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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne” zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowgne w ramach zadania pn.. ,ROZBUDOWA UKLADU
KOMUNIKACYJNEGO NA CMENTARZU PRZY UL. OSTRODZKIEJW ILAWIE" .

1.2. Inwestor

Gmina Miejska ltawa,
ul. Niepodlegtosci 13, 14 — 200 Hawa

1.3. Charakterystyka przedsi ewzigcia

Przedsiewzigcie: ,ROZBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYJIJNEGO NA CMENTARZU PRZY UL. OSTRODZKIEJ W
ILAWIE”
Adres: dz. ew. 108/3 i 109 z obrebu 5 w ltawie w wojew6dztwie warmirisko- mazurskim

1.3.1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlan  ego

Przedmiotem projektu jest rozbudowa uktadu komunikacyjnego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Ostrédzkiej na
dziatkach ew. nr 108/3 i 109 z obrgbu 5 w ltawie w wojewédztwie warmirisko- mazurskim.

Zakres projektowanej rozbudowy obejmuje regulacje wymiaréw ciggéw komunikacyjnych, utwardzenie ich nawierzchni
oraz wydzielenie miejsc, w ktérych w obrebie utwardzanych alejek rosng drzewa w celu ich zachowania i wkomponowania
w projektowane nawierzchnie. W zakresie rozbudowy jest réwniez wymiana dwéch urzadzen do poboru wody na nowe.

1.4. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.4.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych i terenowych obiektéw uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszerno$é¢ i skomplikowanie przedmiotu
inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomigdzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w
punkcie 1.1. i nie stanowi szczeg6towego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego
realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastgpujgce zrédta szczegétowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od
najwazniejszego kryterium:
«  Umowa
. Dokumentacja Projektowa
. Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie
ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczeg6towych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w
Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg
one w sprzecznos$ci z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢
pomigdzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomigdzy Warunkami
Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robot.
Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obciazajg wytgcznie Wykonawce Robét.
1.4.2. Zakres kompetencji wynikaj acy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sig do koniecznoéci zakresu wykonania danych Rob6t nalezy traktowac jako
obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé¢ w nastepujgcej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentow:
1) Umowa .
2) Dokumentacja Projektowa ).
39 Specyfikacja Techniczna
. Przedmiar
) wzajemne skoordynowanie Dokumentaciji Projektowej reguluje punkt 1.8.2. niniejszej specyfikaciji

1.5. Okreslenie grupy , klasy i kategorii robét dla przedsi  gwzigcia wg Wspéinego Stownika Zaméwie 1 (CPV).

4511 1000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4523 3222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
4511 2710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
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1.6. Zakres Robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Zakres rob6t wynika z Dokumentacji Projektowej

Niektére okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:

. Zamawiaj acy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg zlecajac
mu wykonanie Robét Budowlanych.

. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach

Umowy.
. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu

w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robét
Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robot
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie,
z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czgéci Robot oraz jej nastepcy prawni.

. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na
Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajgce na Terenie Budowy.

. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie
do okolicznosci

. Roboty Budowlane - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego
oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu
i Urzadzen.

. Roboty Uzupetniaj ace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane
do wykonania i wykoriczenia Robét Budowlanych,

. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru
w trakcie wykonywania Robét Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.

*  Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

*  Sprzet— wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwaciji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic¢ lub stanowigce cze$¢ Robét Budowlanych

. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie
Budowy, potrzebne do wykonania Rob6ét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia
po zakoriczeniu Robot.

. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

*  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania
o udzieleniu Zamoéwienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystgpit do wykonania Zaméwienia oraz na
podstawie ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta

. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na
wykonanie Robét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

. Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane
zgodnie z Umowa, wskazujace ilo$¢ kazdej pozyciji.

o Slepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe platnosci
z okresleniem jednostek obmiaru i ilo$ci Rob6t.

. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czgsci
lub catosci Rob6t

. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw produkcji
(robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane
przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
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. Umowa/ Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng
wraz z innymi dokumentami, ktére zostaly przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

. Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sig i koriczacy o pétnocy.

¢  Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Roboét
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

. Data Rozpocz gcia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé¢ Roboty Budowlane.

. Data Zako nczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ cato$é lub czes¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Kofncowego.

. Dokumentacja Projektowa — zbi6ér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji

. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi
w czasie realizacji Rob6t., w tym dokumentacja geodezyjna

. Rysunki — rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t/ Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza dokument
zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i ptatnosci za Roboty.

. Wada - jakakolwiek cze$¢ Rob6t Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Rob6t, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robdt,
przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
i Projektantem.

e Odbiér zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Rob6t Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koricowy jak
i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

. Odbiér Cz esciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z postanowieniami
Umowy, .dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakorczenia,

«  Odbiér Robét Zanikaj acych i Ulegaj acych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

. Odbiér Ko ncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Rob6t Budowlanych —zgodnie
z postanowieniami Umowy.

. QOdbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistnialymi w czasie
realizacji Rob6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng
inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Rob6t; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru
Koncowego.

. Rozjemca - osoba mianowana wspélnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygnigcia sporow
na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng oceneg techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

. Odpowiednia Zgodno $¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t
Budowlanych.

. Deklaracja Zgodno $ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym
w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania.

. Certyfikat Zgodno $ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
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1.7. Ogdlne wymagania dotycz ace Robot

1.7.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostgpu do wszystkich czesci Placu Budowy
i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw,

. Dziennik Budowy,

. dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,

. dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

. Dokumentacja Projektowa

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIAR ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOSZTORYS INWESTORSKI

. Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wyko  nawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacj¢ Powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym réwniez
dokumentacje geodezyjna.

1.7.3. Zgodno $¢ Rob6t z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawa wykonania Robét bedzie Projekt wykonawczy i zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych. Roboty
beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowej.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczernistwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robét a w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, os$wietlenie, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczeristwa Robét. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wymagania odno$nie zabezpieczenia Robét podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Zamawiajacym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.
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Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcéw lub dostawcéw na wiasny
koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w Cene Ryczaitowa.

1.75. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujgcych warunkow:

(a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym,

(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
-  mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.7.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robé6t bedg mialy $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od whasciwych organéw administracji panstwowej.

1.7.8. Ochrona wtasho $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewtaciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasno$é. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich Wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtascicieli oraz
w miarg potrzeby odpowiednie Wiadze i bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzglgdni¢
potozenie istniejgcego urzadzenia terenu.
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1.7.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.
Wykonawca nie powinien dopusci¢ poprzez nadmierne obcigzenie osiowe tadunku na drogach dojazdowych i w obrebie
Placu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich nawierzchni i Robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.7.11.  Plan bezpiecze nstwa

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120,
poz. 1126, zawieraé takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnosé¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzgdku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robo6t.
1.7.12.  Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty zakorczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru korcowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé
Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.13. Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.7.14. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz gciem Rob6t

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakoriczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatéw

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone,
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zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami

dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-
hEN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisjg Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujgce sie¢ w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracj¢ Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wigc upowazniajgcym
do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek
Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie
10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji
Certyfikaty Zgodno $ci na znak bezpiecze nstwa B sg dokumentami wskazujacymi, Zze wyréb spetnia wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych
przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji
lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2. Jako $¢ stosowanych materiatéw .

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Roboét. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé
gromadzone na biezaco w miare postepu Rob6t i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

. z Polskg Norma,
. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
2.3. Stosowanie materiatéw innych ni  z wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen
estetycznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla Projektu.
Dopuszcza sie¢ zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
. Spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych i estetycznych.
. Uzyskaniu akceptaciji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz
doboru materiatéw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta

®  Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pisémie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru)

2.4. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektoar Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostgpniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak:
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez
niego $wiadectw jakosci (atestéw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie
badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas
koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwaza¢ za
nieprzyjete.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do Rob6t i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty bedg
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie
dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementéw Robét bedg oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
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decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgdg wykonywanie nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Rob6t

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejno$¢ Roboét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
Rob6t w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do
Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Rob6t w zakresie gtéwnych
obiektow i zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawieraj  ace dane dotycz gce bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonaé, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

- wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposéb trwaly przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie rob6t, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw
alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéitego, literami i cyframi
koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna byé umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieraé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach,

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogdine

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:
= W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska.

= Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczeg6lnosci w zakresie o$wietlenia i splywu wéd
opadowych.

- Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegodlnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

- Ochrone uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze $rodkow tacznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne
i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdinie uzasadnionych.
Nie przewiduje sig przy tej realizacji

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstgpstwo od przepiséw techniczno-budowlanych.
Nie dotyczy tej realizacji.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostgpniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
Whprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat
zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢
roszczen w stosunku do 0s6éb trzecich korzystajgcych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych
zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postgpowania sgdowego w trybie
cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagaé¢
bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0s0by petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo
i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami
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techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb
razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa
Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposéb
odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecert wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od zgtoszonego
projektu. Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzaja te jednostki, ktére dopuscity sig takiego postgpowania.

6.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg Projektowg
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by¢ gromadzone na biezagco w miarg postepu Robét i by¢ zawsze dostgpne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
=  z Polskg Norma,
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2 Zasady kontroli jako $ci Roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Rob6t i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Rob6t.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do budowy w celu jej inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Norma lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Zeszyt Budowy

Zeszyt Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Zeszytu Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Zeszycie Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Zeszycie Budowy upowaznieni sg:
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
. Projektant,
- Kierownik Budowy,
- Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

. Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie.

Zatgczone do Zeszytu Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Zeszytu Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robét,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
- przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
= uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

" daty zarzgdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
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= zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
Robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

=  dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Zeszytu Budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do

ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Zeszytu Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Zeszytu Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Zeszyt Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informaciji oraz warunkach musi
zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robét do odbioru przez Inspektora
Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Zeszyt budowy spetnia réwniez role ksiazki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia
Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.8.2. Dokumenty potwierdzaj ace stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatoéw, lokalizaciji i wielko$ci
Rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkoéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu
Rob6t rysunki te zostang przedtozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu
dokonania przegladu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:

a
b,

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoly przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d
d

protokoty odbioru Robét,

protokoly z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru Roboét

Kontrakt z Wykonawcg zaktada rozliczenie ryczattowe. Obmiar o ile jest wymagany stanowi materiat pomocniczy i nie
stanowi podstawy do rozliczen pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach Robét ujgetych w Przedmiarach rob6t zawartych w Dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich ukonczenia wszystkich Robét w ramach Ceny Ryczattowej. Bledne
dane w Dokumentaciji projektowej zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory robét - definicje
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbidr Czesciowy,

3)  Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

4)  Odbidr Koncowy,

5) Odbiér Pogwarancyjny.
8.1.1. Odbiér Robét Zanikaj acych i Ulegaj acych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.
Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbidr Cz gsciowy

Odbidr Czesciowy Robdt dotyczy przebudowy sieci infrastruktury sieci i przytaczy, ktéra albo zostata ukoriczona, lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego w trakcie prowadzenia Rob6t.

Odbiory Czeséciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegélnionych
odrebnie w Programie Robot.

Przy Odbiorze Cze$ciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami
b)  Zeszyt Budowy
c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
d)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Robo6t podlegajacych Odbiorowi
Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych

materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji
Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Rob6t do Odbioru Czeéciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czgéciowego Rob6t jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego
w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urz adzen przed ich wbudowaniem

Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamoéwieniu,
B) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
X) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentaciji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentoéw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
w obecnos$ci Wykonawcy.
8.1.4. Odbiér Ko ncowy
QOdbiér Koncowy przeprowadzany jest dla calosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Korcowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajacg kopie

mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Zeszyt Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f)  Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiorow Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu, o ile takie Odbiory wystgpowaty.

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Rob6t Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania Robét wtascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robGt wynikajacych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (oswiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Paristwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Paristwowej Strazy Pozarnej.

Odbiér Konicowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji
Robét. Odbiér Konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Zakoriczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Zeszytu
Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koricowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowo$ci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych
Rob6t znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru
i ustali¢ nowy termin Odbioru Koricowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koricowego Robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego
w obecnos$ci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbidér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgloszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.
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Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac si¢ z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny
prawidtowosci wykonania Robét wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace
wykonania Robét wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien
Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajagcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

8.1.6. Dokumenty do przej ecia ko ncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koricowego Robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
=  Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
=  Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

= Zeszyt Budowy,

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
- aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i przytacza,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:
- zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Rob6t,

- date rozpoczecia i zakoriczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNO $CI
9.1. Ustalenia ogéine
Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.

Wszelkie ptatnosci zawierajg si¢ w Cenie Ryczaltowej zawartej w Umowie

Kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;.

Cena Ryczaftowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie danej
pozyciji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Plac Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym.

Cena Ryczalttowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robo6t:
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a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
B) koszt obstugi geodezyjnej,
X)  koszt rekultywacii terenu,
3)  koszt wywozu odpadéw.
€)  koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmujgcy:
. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.
. ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
. opfaty/dzierzawy terenu
. przygotowanie terenu
. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
*  tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
@ koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujgcy:
. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet
. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
y)  koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:
. usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
W ramach Ceny Ryczattowej Wykonawca zapewni:
a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze
itp.) dla Terenu Budowy,
b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,
c) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
d) prace porzadkowe.
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie

warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.4.2. niniejszej ST, a nie
wyszczegolnione w Przedmiarze Robot.

Kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robét objetych tg pozycjg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowa¢ jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystgpowaly. Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu
(obowigzywania lub aktualno$ci normy). Uznaje sig ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla
niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, écisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktdw prawnych, norm i przepiséw obowi 3zujacych w Polsce dotycz acych
przedsi ewzigcia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa
16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz.
888)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10,

11

12

13

14)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz.
71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie system6éw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrob6éw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia
27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz.
718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.01.00 ,Wymagania og6lne” zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace
wykonania i odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn.. ,ROZBUDOWA UKtADU
KOMUNIKACYJINEGO NA CMENTARZU PRZY UL. OSTRODZKIEJW LAWIE” .

1.2 Inwestor

Gmina Miejska ltawa,
ul. Niepodlegtosci 13, 14 — 200 ltawa

1.3. Charakterystyka przedsi ewziecia

Przedsiewzigcie: ,ROZBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYIJNEGO NA CMENTARZU PRZY UL. OSTRODZKIEJ
W ILAWIE”
Adres: dz. ew. 109 z obrebu 5 w ltawie w wojewddztwie warminsko- mazurskim

1.3.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlan  ego

Przedmiotem projektu jest rozbudowa uktadu komunikacyjnego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Ostrédzkiej na
dziatce ew. nr 109 z obrebu 5 w ltawie w wojewo6dztwie warminsko- mazurskim.

Zakres projektowanej rozbudowy obejmuje rozebranie istniejgcych fragmentéw brukéw, przebudowe istniejgcego
odwodnienia liniowego, regulacje wymiaréw ciggu komunikacyjnego, utwardzenie jego nawierzchni oraz wydzielenie
miejsc, w ktérych w obrebie utwardzanej alejki rosng drzewa w celu ich zachowania i wkomponowania w projektowang
nawierzchnie.

1.4. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.4.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych i terenowych obiektéw uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu
inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w
punkcie 1.1. i nie stanowi szczeg6towego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego
realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegoétowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od
najwazniejszego kryterium:
. Umowa
. Dokumentacja Projektowa
. Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie
ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy
. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w
Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg
one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robot.
Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obciazajg wytacznie Wykonawce Robot.
1.4.2. Zakres kompetencji wynikaj acy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy traktowa¢ jako
obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujgcej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa
3) Specyfikacja Techniczna
Przedmiar

1.5. Okreslenie grupy , klasy i kategorii robét dla przedsi ewziecia wg Wspoélnego Stownika Zaméwie n (CPV).

4511 1000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4523 3222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
4511 2710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
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1.6. Zakres Robo6t obj etych Specyfikacj a Techniczn g

Zakres rob6t wynika z Dokumentacji Projektowej
Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

. Zamawiaj gcy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg zlecajgc
mu wykonanie Rob6t Budowlanych.

. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach
Umowy.

. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robét
Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robét
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie,
z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastgpcy prawni.

. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie rob6t na
Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajgce na Terenie Budowy.

. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie
do okolicznosci

. Roboty Budowlane - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego
oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu
i Urzadzen.

. Roboty Uzupetniaj gce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane
do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych,

. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru
w trakcie wykonywania Robo6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

. Sprz et — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwaciji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Rob6t Budowlanych.
. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Rob6t Budowlanych

. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie
Budowy, potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usunigcia
po zakonczeniu Robot.

. Materialty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania
0 udzieleniu Zaméwienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystgpit do wykonania ZamoOwienia oraz na
podstawie ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta

. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na
wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

. Przedmiar Rob6t - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane
zgodnie z Umowa, wskazujace ilos¢ kazdej pozyciji.

. Slepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe platnosci
z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci Robot.

. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.
. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci
lub catosci Robét

. Stawki i Narzuty - warto$ci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw produkcji
(robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane
przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
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. Umowa/ Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okreslonych w jej tresci Rob6t Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng
wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

. Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

. Data Rozpocz ecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczyé¢ catosé lub cze$é Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

. Dokumentacja Projektowa — zbior wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikaciji

. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi
w czasie realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna

. Rysunki — rysunki Rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument
zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i ptatnosci za Roboty.

e Wada - jakakolwiek czes¢ Robo6t Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Rob6t,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg
i Projektantem.

. Odbiér zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbidr Rob6t Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior Koncowy jak
i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

. Odbiér Cz esciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt, zgodnie z postanowieniami
Umowy, .dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

. Odbiér Rob6t Zanikaj acych i Ulegaj gcych Zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

. Odbiér Ko ncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych zgodnie
Z postanowieniami Umowy.

. Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji Rob6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng
inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robot; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru
Koncowego.

. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporow
na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

* Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

. Odpowiednia Zgodno $¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
Budowlanych.

. Deklaracja Zgodno $ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym
w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania.

. Certyfikat Zgodno $ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
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1.7.

Ogdlne wymagania dotycz gce Robot

1.7.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy
i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

Po

lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtdwnych oraz reperow,
Dziennik Budowy,
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,
dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu

punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIAR ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOSZTORYS INWESTORSKI

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wyko  nawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym réwniez
dokumentacje geodezyjna.

1.7.3. Zgodno $¢ Robdt z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi

1.

Podstawg wykonania Rob6t bedzie Projekt wykonawczy i zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych. Roboty
beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choé¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢é akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Rob6t poza Placem
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Rob6t a w szczegdélnosci:

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0s6b wykonujagcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oso6b
nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Rob6t. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Rob6t podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.
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Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcéw lub dostawcéw na wiasny
koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w Cene Ryczattows.

1.7.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robd6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

(a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

-  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.7.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatlow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.7.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wkasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich Wiascicieli tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie dokltadnego potozenia tych urzagdzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiascicieli oraz
w miare potrzeby odpowiednie Wiadze i bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzglednié
potozenie istniejgcego urzgdzenia terenu.
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1.7.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.
Wykonawca nie powinien dopusci¢ poprzez nadmierne obcigzenie osiowe tadunku na drogach dojazdowych i w obrebie
Placu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich nawierzchni i Robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.7.11.  Plan bezpiecze fAstwa

Wykonawca powinien wykonac plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120,
poz. 1126, zawiera¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos$¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.
1.7.12.  Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposaéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.13. Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.14. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem Robo6t

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone,
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zgodnie z Ustawag wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami

dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-
hEN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajagcym zgodnos$é wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym
do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajagcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek
Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie
10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji
Certyfikaty Zgodno $ci na znak bezpiecze nstwa B sg dokumentami wskazujacymi, ze wyrdb spetnia wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz whasciwych
przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikaciji
lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2. Jako $¢ stosowanych materiatow .

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robo6t. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé
gromadzone na biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

. z Polskg Norma,
= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
2.3. Stosowanie materiatéw innych ni 2z wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen
estetycznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla Projektu.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
. Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.
. Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz
doboru materiatéw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta

®  Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru)

2.4. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéow z jakiegokolwiek
zréda. Kazdy rodzaj Robo6t, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wihasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Rob6t, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektoar Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakos$ci podstawowych materiatéw takich jak:
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materialow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez
niego $wiadectw jakosci (atestéw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie
badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, woéwczas
koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac¢ za
nieprzyjete.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty bedg
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie
dostep do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialtdw
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu  do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t bedg oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
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decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robd6t

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnosé Robdét oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie
Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do
Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Rob6t w zakresie gtownych
obiektow i zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawieraj  gce dane dotycz gce bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonagé, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Roboét,

- wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogloszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych rob6t budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw
alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi
koloru czarnego, o wysokosci co hajmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakoniczenia wykonywanych rob6t budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczeg6lnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogo6lne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewnia¢:
= W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska.

=  Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie o$wietlenia i sptywu wod
opadowych.

L] Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

. Ochrone uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, w tym w szczegélnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze $rodkéw tgcznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne
i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczeg6lnie uzasadnionych.
Nie przewiduje sie przy tej realizacji

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych.
Nie dotyczy tej realizaciji.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wiasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
Whprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat
zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzié¢
roszczen w stosunku do os6b trzecich korzystajacych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych
zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie
cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac
bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0soby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych , odpowiedzialne s3 za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wkasciwg organizacje, bezpieczenstwo
i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu rob6t nie zgodnie z przepisami
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techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposéb
razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa
Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposéb
odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepis6w techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od zgtoszonego
projektu. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzaja te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania.

6.1.8.Za jako$¢ stosowanych materiatbw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robo6t. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Rob6t i byé zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
. z Polskg Norma,
= aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatlow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Rob6t z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do budowy w celu jej inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia JakosSci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Norma lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Zeszyt Budowy

Zeszyt Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Zeszytu Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Rob6ét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Zeszycie Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Zeszycie Budowy upowaznieni sg:
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
. Projektant,
. Kierownik Budowy,
. Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

. Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepis6w na budowie.

Zalgczone do Zeszytu Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Zeszytu Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
. date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
= uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robdét,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
Ll przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
=  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

Ll daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

ST 00.01.00/ 13

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
PROJEKT ,ROZBUDOWY UKLADU KOMUNIKACYJINEGO NA CMENTA RZU PRZY
UL. OSTRODZKIEJ W It AWIE”

ST 00.01.00 WYMAGANIA OGOLNE (CPV) 4511 2710-5

. zgtoszenia i daty odbioréow Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
Robét,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Ll dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

Ll dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= wyniki pr6b poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Zeszytu Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Zeszytu Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Zeszytu Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Zeszyt Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi
zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdélnych elementéw Rob6t do odbioru przez Inspektora
Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Zeszyt budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia
Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.
6.8.2. Dokumenty potwierdzaj gce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci
Robo6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu
Robot rysunki te zostang przedtozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu
dokonania przegladu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robo6t

Kontrakt z Wykonawca zaktada rozliczenie ryczaltowe. Obmiar o ile jest wymagany stanowi materiat pomocniczy i nie
stanowi podstawy do rozliczen pomigedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjag Projektowg i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach Robét ujetych w Przedmiarach robét zawartych w Dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich ukonczenia wszystkich Robét w ramach Ceny Ryczattowej. Bledne
dane w Dokumentaciji projektowej zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory robét - definicje
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
2) Odbidr Czesciowy,
3) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem)
4)  Odbiér Koncowy,
5) Odbiér Pogwarancyjny.
8.1.1. Odbior Robét Zanikaj acych i Ulegaj acych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.
Odbiér Rob6t Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru
w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbior Cz esciowy

Odbiér Czesciowy Robo6t dotyczy przebudowy sieci infrastruktury sieci i przytaczy, ktéra albo zostata ukonczona, lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego w trakcie prowadzenia Robét.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczeg6lnionych
odrebnie w Programie Robdét.

Przy Odbiorze Czes$ciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami
b) Zeszyt Budowy
c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow
d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
€) Obmiar Robo6t podlegajacych Odbiorowi

Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji
Robaét.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robot jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urz adzen przed ich wbudowaniem

Odbiér Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,
B) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
X) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos$¢ i zgodnos¢ Urzgdzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Ko Acowy
Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢:

a) Dokumentacje Projektowa Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgcg kopie
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Zeszyt Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbhudowanych materiatéw

d) Specyfikacje Techniczne,

€) Receptury i ustalenia technologiczne,

f)  Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Czesciowych i Odbioréw Robot Zanikajacych i Ulegajgcych
Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

i)  Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robot Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robét whascicielom urzgdzen, o ile takie roboty

wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Rob6t Poprawkowych, oraz rob6t wynikajgcych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organdw, zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia whasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji
Robo6t. Odbior Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Zeszytu
Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych
Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru
i ustali¢ nowy termin Odbioru Koricowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.
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Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokét, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny
prawidtowosci wykonania Robét wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace
wykonania Rob6t wplywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien
Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

8.1.6. Dokumenty do przej ecia ko ncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokét odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:
. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
= Specyfikacje Techniczne,

. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. Zeszyt Budowy,

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
. aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

Ll geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i przytgcza,

Ll kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

. zakres i lokalizacje wykonywanych Rob6t,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

. uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

. date rozpoczecia i zakonczenia Robét.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robo6t.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogéine

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.

Wszelkie ptatnosci zawierajg sie w Cenie Ryczaltowej zawartej w Umowie

Kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena Ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie danej
pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Kwoty ryczattowe Rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Plac Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Rob6t, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym.

Cena Ryczattowa musi uwzgledniaé miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:
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a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
B) koszt obstugi geodezyjnej,

X)  Kkoszt rekultywacji terenu,

d) koszt wywozu odpadéw.

€)  koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:

. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu Rob6t.

. ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
. opfaty/dzierzawy terenu
. przygotowanie terenu
. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
. tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

@  koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet

. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

y)  koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmujgcy:
. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

W ramach Ceny Ryczaltowej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze
itp.) dla Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzagdzen zabezpieczajgcych,
c) demontaz zamontowanych Urzgdzeh Tymczasowych,
d) prace porzadkowe.

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchia dokumentéw okreslong w pkt. 1.4.2. niniejszej ST, a nie
wyszczegolnione w Przedmiarze Robdét.

Kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Rob6t objetych tg pozycja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogoélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane
bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu
(obowigzywania lub aktualnosci normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST rowne jest obowigzkowi jej stosowania dla
niniejszej Inwestyciji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej lub beneficjentow programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowi azujacych w Polsce dotycz acych
przedsi ewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa
16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz.
888)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)
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3)
4)

5)

6)

7

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz.
71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrob6w budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia
27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz.
718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)
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