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S P I S  Z A W A R T O Ś C I  P R O J E K T U  W Y K O N A W C Z E G O  
 

    

Rozdział 1.  0PIS TECHNICZNY  
    

Rozdział 2.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA   

   
 

skala 

 CO-1 Rzut piwnic - instalacja centralnego ogrzewania 1:100  

 CO-2 Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania 1:100  

 CO-3 Rzut I piętra - instalacja centralnego ogrzewania 1:100  

 CO-4 Rzut II piętra - instalacja centralnego ogrzewania 1:100  

 CO-5  Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania  1:100 w pionie  
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Rozdział 1  OPIS TECHNICZNY  

1.1.  ZAŚWIADCZENIE Z IZBY ORAZ UPRAWNIENIA 

 

     - 
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1.2. WSTĘP 
 
 Tematem opracowania jest modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w ramach  
termomodernizacji  budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie przy Marii Skłodowskiej-Curie 31. Podstawą 
zakresu modernizacji instalacji jest  "Audyt  Energetyczny Budynku" wykonany przez Krajową Agencję 
Poszanowania Energii S.A.  

1.3.  INSTALACJA ISTNIEJĄCA, ROZBIÓRKI 

1.3.1.Źródło ciepła 

 Źródłem ciepła jest istniejący, dwufunkcyjny, węzeł cieplny o przestarzałych rozwiązaniach 
technologicznych i znacznie przewymiarowany po znacznej redukcji zapotrzebowania energii cieplnej po 
termomodernizacji budynku. Węzeł cieplny podlega całkowitej wymianie co jest tematem odrębnego projektu. 

 

1.3.2. Instalacja grzewcza c.o. 

 Instalacja grzewcza c.o. wykonana jest z rur stalowych czarnych o średnicach  dn15-65mm.  

 Poziomy instalacji, generalnie,  są  zmontowane pod stropem podpiwniczenia oraz częściowo nad 
podłogą, z wyłączeniem części sportowej w której poziomy są zmontowane w półprzełazowych kanałach 
podpodłogowych.   Wszystkie poziomy  są zaizolowane otulinami termoizolacyjnymi z waty szklanej w otulinie 
gipsowej. Wszystkie piony są zmontowane na wierzchu ścian budynku. Przewody mocowane są do ścian i 
sufitów za pomocą typowych wsporników i podwieszeń. 

 Budynek jest wyposażony  w grzejniki różnego typu: żeliwne typu S, stalowe płytowe.  Nieliczne grzejniki 
są wyposażone w regulacyjne zawory termostatyczne. Większość grzejników jest wyposażona jedynie w 
grzejnikowe zawory odcinające. Na odgałęzieniach poziomów oraz u podstaw pionów instalacja jest wyposażona 
w skośne zawory odcinające. Instalacja jest zrównoważona hydraulicznie kryzami zamontowanymi w śrubunkach 
zaworów grzejnikowych i podpionowych. Cała instalacja jest odpowietrzana systemem rur dn 15 mm 
montowanych pod stropem ostatniej kondygnacji budynku, do których włączone są wszystkie piony.      

 Rozbiórce podlegać będą: grzejniki, poziomy, rurociągi systemu odpowietrzenia instalacji w całym 
budynku, cała instalacja c.o. w części sportowej budynku, armatura odcinająca w całym budynku, izolacja 
termiczna rur w całej instalacji.  

Grzejniki do demontażu 

 

GRZEJNIK DO DEMONTAŻU 
TYP 

ILOŚĆ ŻEBER 
(ELEMENTÓW/ 

DŁUGOŚĆ) 

WYSOKOŚĆ  
[m] 

ILOŚĆ [SZT] 

PIWNICA 

grzejnik żeliwny 3 żebra 0,6 1 

grzejnik żeliwny 4 żebra 0,6 3 

grzejnik żeliwny 6 żeber 0,6 1 

grzejnik żeliwny 9 żeber 0,6 6 

grzejnik żeliwny 12 żeber 0,6 3 

grzejnik żeliwny 15 żeber 0,6 2 

grzejnik żeliwny 16 żeber 0,6 2 

grzejnik żeliwny 18 żeber 0,6 2 

grzejnik żeliwny 10 żeber 0,9 4 

grzejnik żeliwny 11 żeber 0,9 1 

grzejnik żeliwny 20 żeber 0,6 1 

grzejnik typu favier 1x L=160cm  ᴓ=12cm 1 
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PARTER 

grzejnik żeliwny 2 żebra 0,6 3 

grzejnik żeliwny 4 żebra 0,6 2 

grzejnik żeliwny 5 żeber 0,6 2 

grzejnik żeliwny 6 żeber 0,6 1 

grzejnik żeliwny 7 żeber 0,6 5 

grzejnik żeliwny 8 żeber 0,6 1 

grzejnik żeliwny 9 żeber 0,6 5 

grzejnik żeliwny 10 żeber 0,6 3 

grzejnik żeliwny 11 żeber 0,6 3 

grzejnik żeliwny 12 żeber 0,6 12 

grzejnik żeliwny 13 żeber 0,6 2 

grzejnik żeliwny 14 żeber 0,6 1 

grzejnik żeliwny 15 żeber 0,6 1 

grzejnik żeliwny 17 żeber 0,6 1 

grzejnik żeliwny 18 żeber 0,6 2 

grzejnik żeliwny 20 żeber 0,6 5 

grzejnik żeliwny 21 żeber 0,6 1 

grzejnik żeliwny 22 żeber 0,6 3 

grzejnik żeliwny 24 żeber 0,6 4 

grzejnik żeliwny 27 żebra 0,6 2 

grzejnik żeliwny 3 żebra 0,9 3 

grzejnik żeliwny 4 żebra 0,9 1 

grzejnik żeliwny 8 żeber 0,9 1 

grzejnik żeliwny 32 żebra 0,6 1 

Grzejnik płytowy (11) 160 cm 0,6 1 

grzejnik płytowy (22) 200 cm 0,6 6 

1 PIĘTRO 

grzejnik żeliwny 6 żeber 0,6 2 

grzejnik żeliwny 7 żeber 0,6 4 

grzejnik żeliwny 9 żeber 0,6 3 

grzejnik żeliwny 10 żeber 0,6 4 

grzejnik żeliwny 11 żeber 0,6 3 

grzejnik żeliwny 12 żeber 0,6 10 

grzejnik żeliwny 13 żeber 0,6 1 

grzejnik żeliwny 14 żeber 0,6 2 

grzejnik żeliwny 16 żeber 0,6 3 

grzejnik żeliwny 17 żeber 0,6 1 

grzejnik żeliwny 18 żeber 0,9 1 

grzejnik żeliwny 19 żeber 0,6 4 

grzejnik żeliwny 20 żeber 0,6 1 

grzejnik żeliwny 21 żeber 0,6 1 

grzejnik żeliwny 12 żeber 0,9 2 

2 PIĘTRO 

grzejnik żeliwny 8 żeber 0,6 2 

grzejnik żeliwny 9 żeber 0,6 3 
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grzejnik żeliwny 10 żeber 0,6 4 

grzejnik żeliwny 13 żeber 0,6 3 

grzejnik żeliwny 16 żeber 0,6 7 

grzejnik żeliwny 17 żeber 0,6 4 

grzejnik żeliwny 18 żeber 0,6 3 

grzejnik żeliwny 17 żeber 0,6 8 

grzejnik żeliwny 18 żeber 0,6 4 

grzejnik żeliwny 20 żebra 0,6 5 

grzejnik żeliwny 22 żebra 0,6 5 

grzejnik płytowy (11) 120 cm 0,6 4 

Rurociągi do demontażu: 

 w kanale izolowane: 

- DN 50-25: 120 m 

- DN 20-15: 100 m 

 na ścianach izolowane 

- DN 65: 50 m 

- DN 25-50: 484 m 

- DN 15-20: 75 m 

 na ścianach nieizolowane  

- DN 25-50: 14 m 

- DN 15-20: 420 m 

Zawory do demontażu w budynku głównym: 

DN 20-25: 60 szt. 

DN 32-65:  44 szt. 

1.4. PRACE WSTĘPNE 

 

 Przed pracami montażowymi należy wykonać operację chemicznego odkamienienia całego zładu,( 
można pominąć gałąź do części sportowej budynku gdyż ta część instalacji ulegnie całkowitemu demontażowi)  a 
następnie  wypłukać czystą wodą aż do uzyskania wartości pH wody popłucznej równą  pH wody użytej do 
płukania.  Operację odkamienienia należy przeprowadzić 10% roztworem preparatu, np. DALMIX, o temperaturze 
około +500C.  Orientacyjny czas odkamienienia wynosi około 3 godzin. PO zakończeniu odkamieniania zużyty 
roztwór, po jego zobojętnieniu wapnem lub KOH do wartości pH z przedziału 6,5 do 9, można spuścić do 
kanalizacji.  

  

1.5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

 

1.5.1. Warunki klimatyczne  

Budynek, typu ciężkiego, jest położony w III strefie klimatycznej zgodnie z PN- 82/B-2403 „Temperatury 
obliczeniowe zewnętrzne”. Projektowa średnia temperatura zewnętrzna w zimie dla tej strefy wynosi -20’C a 
średnia roczna temperatura zewnętrzna 7,1’C. Położenie nie osłonięte.  
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1.5.2. Zestawienie współczynników przenikania ciepła po termomodernizacji 

Symbol Opis Rodzaj U
W/m2·K

0115X130 Okno zewnętrzne L×H= 115,0×130,0 cm Okno zewnętrzne 1,800
0115X80P Okno zewnętrzne L×H= 115,0×80,0 cm Okno zewnętrzne 1,800
0265X100 Okno zewnętrzne L×H= 265,0×100,0 cm Okno zewnętrzne 0,900
D100X240 Drzwi zewnętrzne L×H= 100,0×240,0 cm Drzwi zewnętrzne 2,600
DACH Dach 25,0 cm Dach 0,790
DC Stropodach wentylowany 101,5 cm Stropodach wentylowany 0,144
DD Dach nad galerią i zapleczami Stropodach wentylowany 0,080
DD SALI Dach 17,9 cm Dach 0,167
DP Dach 37,0 cm Dach 0,172
DW80X200 Drzwi wewnętrzne L×H= 80,0×200,0 cm Drzwi wewnętrzne 2,600
DW95X200 Drzwi wewnętrzne L×H= 95,0×200,0 cm Drzwi wewnętrzne 2,600
DZ170X260 Drzwi zewnętrzne L×H= 170,0×260,0 cm Drzwi zewnętrzne 2,600
DZ180X250 Drzwi zewnętrzne L×H= 180,0×250,0 cm Drzwi zewnętrzne 2,600
DZ80X200 Drzwi zewnętrzne L×H= 80,0×200,0 cm Drzwi zewnętrzne 1,300
DZ85X200 Drzwi zewnętrzne L×H= 85,0×200,0 cm Drzwi zewnętrzne 1,300
DZ85X200P Drzwi zewnętrzne L×H= 85,0×200,0 cm Drzwi zewnętrzne 2,600
DZ97X205 Drzwi zewnętrzne L×H= 97,0×205,0 cm Drzwi zewnętrzne 2,600
DZD95X200 Drzwi zewnętrzne Drzwi zewnętrzne 2,600
L230X280 Okno zewnętrzne L×H= 230,0×280,0 cm Okno zewnętrzne 0,900
O100X115 Okno zewnętrzne L×H= 100,0×115,0 cm Okno zewnętrzne 1,800
O103X160 Okno (świetlik) wewnętrzne L×H= 103,0×160,0 cm Okno (świetlik) wewnętrzne 2,600
O115X130 Okno zewnętrzne L×H= 115,0×130,0 cm Okno zewnętrzne 1,800
O115X80 Okno zewnętrzne L×H= 115,0×80,0 cm Okno zewnętrzne 0,900
O118X85 Okno zewnętrzne L×H= 118,0×85,0 cm Okno zewnętrzne 0,900
O120X115 Okno zewnętrzne L×H= 120,0×115,0 cm Okno zewnętrzne 1,800
O125X65 Okno zewnętrzne L×H= 125,0×65,0 cm Okno zewnętrzne 0,900
O140X85 Okno zewnętrzne L×H= 140,0×85,0 cm Okno zewnętrzne 0,900
O145X205 Okno zewnętrzne L×H= 145,0×205,0 cm Okno zewnętrzne 1,800
O230X215 Okno zewnętrzne L×H= 230,0×215,0 cm Okno zewnętrzne 0,900
O235X205 Okno zewnętrzne L×H= 235,0×205,0 cm Okno zewnętrzne 1,800
O235X205P Okno zewnętrzne L×H= 235,0×205,0 cm Okno zewnętrzne 1,800
O235X80 Okno zewnętrzne L×H= 235,0×80,0 cm Okno zewnętrzne 0,900
O240X85 Okno zewnętrzne L×H= 240,0×85,0 cm Okno zewnętrzne 1,800
O245X170 Okno zewnętrzne L×H= 245,0×170,0 cm Okno zewnętrzne 1,800
O245X215 Okno zewnętrzne L×H= 245,0×215,0 cm Okno zewnętrzne 1,800
O245X215P Okno zewnętrzne L×H= 245,0×215,0 cm Okno zewnętrzne 1,800
O245X50 Okno zewnętrzne L×H= 245,0×50,0 cm Okno zewnętrzne 0,900
O245X85 Okno zewnętrzne L×H= 245,0×85,0 cm Okno zewnętrzne 0,900
O245X85P Okno zewnętrzne L×H= 245,0×85,0 cm Okno zewnętrzne 1,800
O265X400 Okno zewnętrzne L×H= 265,0×400,0 cm Okno zewnętrzne 1,800
O50X50 Okno zewnętrzne L×H= 50,0×50,0 cm Okno zewnętrzne 0,900
O75X85 Okno zewnętrzne L×H= 75,0×85,0 cm Okno zewnętrzne 0,900
O80X160 Okno zewnętrzne L×H= 80,0×160,0 cm Okno zewnętrzne 1,800
O85X120 Okno zewnętrzne L×H= 85,0×120,0 cm Okno zewnętrzne 0,900
O85X85 Okno zewnętrzne L×H= 85,0×85,0 cm Okno zewnętrzne 0,900
O85X85P Okno zewnętrzne L×H= 85,0×85,0 cm Okno zewnętrzne 1,800
O90X175 Okno zewnętrzne L×H= 90,0×175,0 cm Okno zewnętrzne 1,800
O90X175P Okno zewnętrzne L×H= 90,0×175,0 cm Okno zewnętrzne 1,800
O90X80 Okno zewnętrzne L×H= 90,0×85,0 cm Okno zewnętrzne 0,900
O90X85 Okno zewnętrzne L×H= 90,0×85,0 cm Okno zewnętrzne 0,900
PA Strop ciepło do góry 30,0 cm Strop ciepło do góry 0,723
PA1 Strop ciepło do dołu 30,0 cm Strop ciepło do dołu 0,653
PC stropy międzypiętrowe części C Strop ciepło do dołu 0,821
PC2 strop międzypiętrowy częśći C Strop ciepło do góry 0,942
PGDINNE Podłoga na gruncie 19,0 cm Podłoga na gruncie 0,586
PGDSAL Podłoga na gruncie 31,7 cm Podłoga na gruncie 0,492
PGDSAN Podłoga na gruncie 19,0 cm Podłoga na gruncie 0,594
PODL-PIW Podłoga w piwnicy 20,0 cm Podłoga w piwnicy 0,557
SA1 Ściana zewnętrzne podziemia Ściana zewnętrzna przy gruncie 0,151
SA1A ŚCIANA ZEWN. COKÓŁ Ściana zewnętrzna 0,207
SA2 Ściana zewnętrzna nadziemia Ściana zewnętrzna 0,172
SA3 Ściana zewnętrzna nadziemia- podokienne Ściana zewnętrzna 0,164
SB1 Ściana zewnętrzna podziemia Ściana zewnętrzna przy gruncie 0,118
SB1A ŚCIANA ZEWN. COKÓŁ Ściana zewnętrzna 0,156
SB2 Ściana zewnętrzna parteru Ściana zewnętrzna 0,156
SC1 Ściana zewnętrzna przy gruncie 55,7 cm Ściana zewnętrzna przy gruncie 0,146
SC1A ŚCIANA ZEWN. COKÓŁ Ściana zewnętrzna 0,199
SC2 Ściana zewnętrzna przy gruncie 60,0 cm Ściana zewnętrzna przy gruncie 0,120
SC3 Ściana zewnętrzna nadziemna Ściana zewnętrzna 0,153
SC4 Ściana zewnętrzna nadziemna- podokienne Ściana zewnętrzna 0,136
SCN1 ściana zewn. nadproże Ściana zewnętrzna 0,206
SCN2 Ściana zewnętrzna - nadproża Ściana zewnętrzna 0,205
SD1 Ściana zewnętrzna nadziemia Ściana zewnętrzna 0,172
SD2 Ściana zewnętrzna nadziemia- podokienne Ściana zewnętrzna 0,161
SW12 Ściana wewnętrzna 12,0 cm Ściana wewnętrzna 2,173
SW28 Ściana wewnętrzna 28,0 cm Ściana wewnętrzna 1,331
SZWIAT Ściana zewnętrzna 55,0 cm Ściana zewnętrzna 0,188

Wyniki - Zestawienie przegród
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1.5.3. Dane obliczeniowe: 

 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło dla budynku szkoły  wynosi- 155,09  kW. 

 Wymagane ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach wynosi 73,3 kPa 

 czynnik grzewczy - woda o temperaturach 80/600C 

1.5.4. Rozwiązania projektowe 
 
 Instalację grzewczą  c.o. w części sportowej budynku  zaprojektowano z rur KO w systemie KAN INOX  
(połączenia zaciskowe). W budynku głównym  istniejąca instalacja pozostaje bez zmian. Należy natomiast , w 
miejsce istniejącej armatury odcinającej i przygrzejnikowej, zamontować armaturę zgodnie z projektem. Należy 
także dostosować gałązki do projektowanych grzejników.   
Przewody projektuje się mocować  do ścian oraz do sufitu za pomocą typowych wsporników i podwieszeń.  

 Nowoprojektowane poziomy w kanałach instalacyjnych montować ze spadkiem 3‰ w kierunku 
rozdzielaczy. Gałązki grzejnikowe ze spadkiem co najmniej 2% w kierunku przepływu czynnika grzejnego.  

Uwaga- podejścia do pionów z odgięciami kompensacyjnymi min. 0,5m. 

Na końcówkach pionach zasilających zaprojektowano odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi.  

Przejścia przez ściany i stropy pomieszczeń w budynku należy wykonać przy zastosowaniu rur ochronnych 
stalowych o średnicy o jedna dymensję większej od średnicy rury c.o. 

 

 Zaprojektowano grzejniki stalowe  płytowe z grillem typ  C11 i C22, oraz grzejniki higieniczne H20 w 
kuchni oraz w sali gimnastycznej. 

Każdy grzejnik powinien zostać wyposażony w odpowietrzniki, zwory powrotne,  dedykowane zawieszenie do 
ściany . Na każdym grzejniku zamontować automatyczny zawór termostatyczny podwójnej regulacji za wyjątkiem 
sali gimnastycznej gdzie zaprojektowano zawory grzejnikowe z płynna regulacją przepływu bez głowic 
termostatycznych. Głowice termostatyczne w korytarzach i komunikacjach, klatkach schodowych, toaletach, 
szatniach, projektuje się wykonać o wyjątkowej wytrzymałości, odpornej na kradzież i niepowołane manipulacje 
(wandaloodporne-z osłoną blokującą przestawianie) 

 W celu zoptymalizowania pracy centralnego ogrzewania w pomieszczeniu o dużej kubaturze jakim jest 
sala gimnastyczna zaprojektowano przed zasileniem sali gimnastycznej zawór regulacji termicznej z siłownikiem 
(typ. HP)- zasilenie w energię elektryczną według projektu elektrycznego, który projektuje się zlokalizować w 
kanale instalacyjnym pod salą gimnastyczną zintegrowany z termostatem (np. TP5000), który należy umieścić na 
ścianie sali gimnastycznej na wysokości 1,5-2,0 w miejscu nie narażonym na działanie promieni słonecznych. 

- zawór np. Danfoss HP DN15 kv=3,3 m3/h z siłownikiem oraz termostatem ręcznym lub innego producenta 
zachowując te same parametry techniczne tj. średnica zaworu, opory na zaworze, przepływ nominalny przez 
zawór. 

 

1.5.5 Zestawienie rurociągów projektowanej instalacji z podziałem na projektowane i istniejące  

Materiały - Rury - tabela zbiorcza 

Typ Symbol dn Numer katalogowy Lpro Listn L 

    mm   m m m 

  PN74244 65   3,7   3,7 

  PN74244 50   54,4   54,4 

  PN74244 40   24,8   24,8 

  PN74244 32   175,9   175,9 

  PN74244 25   47,9 154,6 202,5 
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  PN74244 20   69,1 320,7 389,9 

  PN74244 15   64,1 291,9 356,1 

  KAN INOX 35 611795.8 67,9   67,9 

  KAN INOX 28 611794.7 32,4   32,4 

  KAN INOX 22 611793.6 33,1   33,1 

  KAN INOX 18 611792.5 24,0   24,0 

  KAN INOX 15 611791.4 144,8   144,8 
 

1.5.6. Zestawienie armatura projektowanej 

Materiały - Armatura - tabela zbiorcza 

Typ Symbol dn N Producent 

    mm szt.   

  KV=3 25 1   

  ROZDZIEL RUR x9 2   

  1 5523 1X 15 6 HERZ 

  RLV-P 15 150 DANFOSS 

  RLV-P 15 24 DANFOSS 

  ZET-565 65 2 ZETKAMA 

  ASV-I 15 36 DANFOSS 

  ASV-I 20 18 DANFOSS 

  ASV-I 25 12 DANFOSS 

  ASV-I 32 8 DANFOSS 

  ASV-I 40 2 DANFOSS 

  ASV-I 15 30 DANFOSS 

  ASV-I 20 8 DANFOSS 

  ASV-I 32 2 DANFOSS 

  RA-N-P 15 150 DANFOSS 

  RA-N-P 15 18 DANFOSS 

 

1.5.7. Zestawienie grzejników projektowanych 

Materiały - Grzejniki - tabela zbiorcza 

Typ Symbol Wielkość nel L dn N Producent 

      el. m mm szt.   

  H20-90 2,300 m 23 2,30 15 1 PURMO 

  H20-90 2,000 m 20 2,00 15 2 PURMO 

  H20-90 2,000 m 20 2,00 15 2 PURMO 

  H20-90 1,800 m 18 1,80 15 1 PURMO 

  H10-60 0,800 m 8 0,80 15 1 PURMO 

  H10-60 0,700 m 7 0,70 15 1 PURMO 

  H10-60 0,700 m 7 0,70 15 1 PURMO 

  H10-60 0,500 m 5 0,50 15 1 PURMO 

  H10-60 0,400 m 4 0,40 15 1 PURMO 

  C22-90 0,600 m 6 0,60 15 1 PURMO 

  C22-60 1,400 m 14 1,40 15 1 PURMO 

  C22-60 1,400 m 14 1,40 15 1 PURMO 

  C22-60 1,200 m 12 1,20 15 3 PURMO 

  C22-60 1,100 m 11 1,10 15 2 PURMO 

  C22-60 1,100 m 11 1,10 15 3 PURMO 
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  C22-60 1,000 m 10 1,00 15 6 PURMO 

  C22-60 1,000 m 10 1,00 15 7 PURMO 

  C22-60 0,900 m 9 0,90 15 4 PURMO 

  C22-60 0,900 m 9 0,90 15 2 PURMO 

  C22-60 0,800 m 8 0,80 15 5 PURMO 

  C22-60 0,800 m 8 0,80 15 9 PURMO 

  C22-60 0,700 m 7 0,70 15 6 PURMO 

  C22-60 0,700 m 7 0,70 15 4 PURMO 

  C22-60 0,600 m 6 0,60 15 8 PURMO 

  C22-60 0,600 m 6 0,60 15 8 PURMO 

  C22-60 0,500 m 5 0,50 15 2 PURMO 

  C22-60 0,400 m 4 0,40 15 13 PURMO 

  C22-60 0,400 m 4 0,40 15 5 PURMO 

  C11-60 1,200 m 12 1,20 15 1 PURMO 

  C11-60 1,000 m 10 1,00 15 2 PURMO 

  C11-60 1,000 m 10 1,00 15 2 PURMO 

  C11-60 0,800 m 8 0,80 15 1 PURMO 

  C11-60 0,800 m 8 0,80 15 1 PURMO 

  C11-60 0,700 m 7 0,70 15 4 PURMO 

  C11-60 0,700 m 7 0,70 15 3 PURMO 

  C11-60 0,600 m 6 0,60 15 3 PURMO 

  C11-60 0,600 m 6 0,60 15 5 PURMO 

  C11-60 0,500 m 5 0,50 15 1 PURMO 

  C11-60 0,500 m 5 0,50 15 5 PURMO 

  C11-60 0,400 m 4 0,40 15 9 PURMO 

  C11-60 0,400 m 4 0,40 15 17 PURMO 

  C11-40 0,800 m 8 0,80 15 1 PURMO 

  C11-40 0,700 m 7 0,70 15 1 PURMO 

  C11-40 0,700 m 7 0,70 15 1 PURMO 

  C11-40 0,500 m 5 0,50 15 1 PURMO 

  C11-40 0,500 m 5 0,50 15 2 PURMO 

  C11-40 0,400 m 4 0,40 15 4 PURMO 

  C11-40 0,400 m 4 0,40 15 3 PURMO 

  C11-30 0,400 m 4 0,40 15 2 PURMO 

  C11-30 0,400 m 4 0,40 15 4 PURMO 

 

1.5.8. Izolacja rurociągów: 

 Wszystkie poziomy instalacji c.o. oraz rurociągi montowane w kanałach podpodłogowych należy 
zaizolować termicznie wg poniższego zestawienia. 

 

Otulina do izolowania ciepło i zimnochronnego rurociągów z pianki PE lambda 0.037 W/mK. 

Otuliny należy montować na rurociągach zgodnie z wytycznymi producenta 

Materiały - Izolacja - tabela 
zbiorcza 

Typ Symbol Iz. Dw×G A lub L 

    mm m2; m 

  PIANKA PE 78x35 1,9 m 
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  PIANKA PE 78x25 1,9 m 

  PIANKA PE 62x30 26,4 m 

  PIANKA PE 62x25 28,0 m 

  PIANKA PE 50x30 12,4 m 

  PIANKA PE 50x20 12,4 m 

  PIANKA PE 44x40 5,6 m 

  PIANKA PE 44x35 6,0 m 

  PIANKA PE 44x30 81,4 m 

  PIANKA PE 44x20 83,0 m 

  PIANKA PE 36x30 30,2 m 

  PIANKA PE 36x20 37,6 m 

  PIANKA PE 34x35 28,2 m 

  PIANKA PE 34x25 14,4 m 

  PIANKA PE 34x20 14,8 m 

  PIANKA PE 28x30 16,2 m 

  PIANKA PE 28x25 44,8 m 

  PIANKA PE 28x20 62,3 m 

  PIANKA PE 22x25 23,4 m 

  PIANKA PE 22x20 23,4 m 

  PIANKA PE 18x25 12,0 m 

  PIANKA PE 18x20 12,0 m 

  PIANKA PE 16x25 26,4 m 

  PIANKA PE 16x20 30,3 m 

 

1.5.8. Odbiór i regulacja 

Przy montażu instalacji c.o. należy zwrócić szczególną uwagę na: 

-prawidłowość wykonania połączeń (współosiowość, stan powierzchni, czystość przewodów itp.), 

-prawidłowość rozstawienia i wykonania podparć, uchwytów, punktów stałych. 

Po zakończonym montażu i płukaniu instalacji należy instalację napełnić wodą uzdatnioną zwracając uwagę na 
prawidłowe odpowietrzenie. Następnie wykonać próby ciśnieniowe przy pomocy wody zimnej i gorącej. Próby 
ciśnieniowe należy przeprowadzać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–
montażowych” (tom II).  

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności należy wykonać regulację instalacji. Płukanie i 
próby muszą być wykonane przed wyposażeniem zaworów w głowice termostatyczne przy ustawieniu ich w 
położenie maksymalnego otwarcia. 

 

1.6. OBLICZENIA 

 Obliczenia cieplne i hydrauliczne wykonano programami Purmo OZC i Purmo CO. Pełne wyniki znajdują 
się w archiwum biura. W tekście niniejszego opisu zamieszczono podstawowe zestawienia tabelaryczne. Poniżej 
informacje podstawowe   

Wyniki - Ogólne 

Podstawowe informacje: 

Nazwa projektu: Docieplenie i remont bud. SP4 

  Remon instalacji c.o. 

Adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 31 

Miejscowość: Iława 
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Projektant: mgr inż. Marek Zieliński 

Data obliczeń: Czwartek 1 Grudnia 2016 19:58 

  

Informacje o typach rur: 

Typ A: PN74244 
Typ 
B: 

KAN INOX 

Typ C:   
Typ 
D: 

  

Typ E:   
Typ 
F: 

  

Typ G:   
Typ 
H: 

  

Typ I:   
Typ 
J: 

  

Typ K:   
Typ 
L: 

  

Typ M:   
Typ 
N: 

  

Typ O:   
Typ 
P: 

  

  

Symbol źródła 
ciepła: 

INNE ŹRÓDŁO 
CIEPŁA C.O. 

  

  

Parametry czynnika grzejnego: 

θs, [°C]: 80,00 θr, [°C]: 60,00 

θr,r, [°C]: 55,92     

Rodzaj czynnika: Woda Stężenie, [%]: 100,0 

  

Informacje o instalacji: 

Całkowity strumień wody w instalacji Minst, [kg/s]: 1,852 

Całkowita pojemność instalacji Vinst, [l]: 1454 

Obliczeniowa moc cieplna instalacji ΦHL,inst, [W]: 155090 

Moc tracona Φlost,inst, [W]: 25625 

Całkowita moc przekazywana przez instalację Φtot,inst, [W]: 180715 

  

Parametry źródła ciepła: INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA C.O. 

ΔpHS, [Pa]: 1000 VHS, [l]: 0,0 

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne w źródle Δpdisp, [Pa]: 73296 

Dodatkowa rezerwa mocy do ładowania bufora ΦHL,reserve, [W]:   

Obliczeniowa moc cieplna źródła zimą ΦHL,winter, [W]: 155090 

Obliczeniowa moc cieplna źródła latem ΦHL,summer, [W]:   

Obliczeniowa moc cieplna źródła w okr. przejściowym ΦHL,part, 
[W]: 

  

Liczba jednocześnie pracujących węzłów mieszk.NFS,sim, [szt.]:   
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1.7. WARUNKI BHP I PPOŻ. 

 

1. Wszystkie prace montażowe i próby należy wykonywać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano - Montażowych" - część II - "Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych"  

2. W czasie wykonywania prac montażowych należy przestrzegać przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

3. Należy  przestrzegać wszystkich instrukcji producentów materiałów używanych w czasie montażu instalacji.  
4. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy podczas prac spawalniczych.  Wszystkie 

elementy łatwopalne należy odsunąć  na bezpieczną odległość lub skutecznie osłonić, przekucia  przez  
stropy i przez ściany zasłaniać kocami azbestowymi i zawsze  mieć  pod ręką wiadro z wodą lub gaśnicę. Po 
zakończeniu prac spawalniczych w tych pomieszczeniach należy prowadzić dyżury - ok. 4 godz. od 
zakończenia spawania. 

5. Przejścia rur instalacji c.o. i c.t. przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych należy uszczelnić ogniochronną 
masą uszczelniającą CP601S produkcji HILTI lub porównywalnym technicznie produktem. 

6. Podczas prac demontażowych i montażowych nowych rurociągów w kanałach podpodłogowych, kanały 
muszą być skutecznie przewietrzane.  

 

 

 

 

          Projektant  



CZĘŚĆ 4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH  
DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZ ĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  
W IŁAWIE PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 31 

ST-03.03.00 INSTALACJA WEWN ĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV 45330000-9) 
 

ST 03.03.00/ 2 
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE 
 

ST 03.03.00 
 

INSTALACJA WEWN ĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,  
(CPV 45330000-9) 

 

 
1. WSTĘP 3 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ........................................................................................................................ 3 

1.2. Zakres stosowania ST ............................................................................................................................................ 3 

1.3. Zakres Robót objętych ST ...................................................................................................................................... 3 

1.4. Określenia podstawowe .......................................................................................................................................... 4 

2. MATERIAŁY ......................................... ........................................................................................................................... 5 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów .................................................................................................................. 5 

2.2. Dokumentacja robót montażowych objętych ST ...................................................................................................... 5 

2.3. Wymagania szczegółowe dla materiałów ................................................................................................................ 5 

2.4. Składowanie materiałów ......................................................................................................................................... 5 

3. SPRZĘT 5 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................................................... 5 

4.1. Transport materiałów .............................................................................................................................................. 5 

5. WYKONANIE ROBÓT ................................... .................................................................................................................. 6 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót ............................................................................................................................ 6 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót ............................................................................................................... 6 

5.3. Oznaczanie ............................................................................................................................................................ 9 

6. JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................................................................................................... 9 

6.1. Ogólne zasady kontroli ........................................................................................................................................... 9 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy ...................................................................................................... 9 

6.3. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem ............................................................................................ 9 

7.1. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji ....................................... 10 

7.2. Badania armatury przy odbiorze instalacji ............................................................................................................. 10 

7. OBMIAR ROBÓT ...................................... ..................................................................................................................... 11 

8. ODBIÓR ROBÓT ...................................... ..................................................................................................................... 11 

7.3. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ................................................................. 11 

7.4. Odbiór techniczny-częściowy instalacji ................................................................................................................. 12 

7.5. Odbiór techniczny-końcowy instalacji .................................................................................................................... 12 

7.6. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji .................................................................................................. 13 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI ............................................................................................................................................. 13 

7.7. Cena jednostki obmiarowej obejmuje .................................................................................................................... 13 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE .................................................................................................................................................. 13 

  



CZĘŚĆ 4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH  
DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZ ĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  
W IŁAWIE PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 31 

ST-03.03.00 INSTALACJA WEWN ĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV 45330000-9) 
 

ST 03.03.00/ 3 
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE 
 

2. WSTĘP 

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wewnętrznych instalacji  grzewczej. 

2.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania –  "DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWE NR 4 
W IŁAWIE" 
 

2.3. Zakres Robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:  

 
rozbiórki/ demontażu istniejącej instalacji grzewczej 
W ramach projektu należy zdemontować wszystkie grzejniki, poziomy i armaturę w części dydaktycznej budynku oraz kompletną 
instalację w części sportowej. Należy zdemontować system odpowietrzeń instalacji poprzez rurociągi zamontowane na ostatniej 
kondygnacji budynku i zastąpić je automatycznymi odpowietrznikami na zakończeniach wszystkich pionów.   Należy także 
zdemontować izolację termiczną rurociągów. 
 
 
Odkamienianie istniejącej instalacji 
Przed pracami montażowymi należy wykonać operację chemicznego odkamienienia całego zładu,( można pominąć gałąź do 
części sportowej budynku gdyż ta część instalacji ulegnie całkowitemu demontażowi)  a następnie  wypłukać czystą wodą aż do 
uzyskania wartości pH wody popłucznej równą  pH wody użytej do płukania.  Operację odkamienienia należy przeprowadzić 10% 
roztworem preparatu, np. DALMIX, o temperaturze około +500C.  Orientacyjny czas odkamienienia wynosi około 3 godzin. PO 
zakończeniu odkamieniania zużyty roztwór, po jego zobojętnieniu wapnem lub KOH do wartości pH z przedziału 6,5 do 9, można 
spuścić do kanalizacji.  
 
 
Wykonania Instalacji c.o. 
Przyjęto maksymalną obliczeniową temperaturę czynnika grzewczego – 80/60°C. Czynnikiem grzewczym będzie woda o jakości 
zgodnej z PN. Sumaryczna zapotrzebowanie na ciepło wynosi 155,23 kW.  
Do ogrzewania budynku zaprojektowano instalację grzejnikową dwururową wodną. Rurociągi istniejące wykonane są z  rur ze 
stali czarnej łączonej poprzez spawanie. Nowoprojektowana część instalacji będzie wykonana z rur KO systemu zaciskowego typ 
KAN INOX. Izolacja termiczna rurociągów – otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej w płaszczu z tworzywa 
sztucznego w wykonaniu paroszczelnym.  
W przypadku obudowy przewodów, w obudowach gips kartonowych należy wykonać rewizje w miejscach gdzie zlokalizowano 
zawory oraz armaturę. 
Kompensacja przewodów od wydłużeń termicznych będzie realizowana poprzez tzw. samokompensację. Projektuje  się 
stosowanie prefabrykowanych punktów stałych. 
W najwyższych miejscach instalacji projektuje się montaż automatycznych zaworów odpowietrzających. Wszystkie grzejniki 
powinny zostać wyposażone w możliwość odpowietrzenia. W najniższych miejscach instalacji prowadzonej ponad podłogą 
projektuje się zastosowanie zaworów spustowych umożliwiających spust wody z instalacji. 
 
Izolacja termiczna rurociągów prowadzonych natynkowo oraz w kanałach podpodłogowych – otulinami termoizolacyjnymi z pianki 
poliuretanowej w płaszczu z tworzywa sztucznego. 
 
Materiały - Izolacja - tabela 
zbiorcza 
Typ  Symbol Iz. Dw×G A lub L  

    mm m2; m 

  PIANKA PE 78x35 1,9 m 

  PIANKA PE 78x25 1,9 m 

  PIANKA PE 62x30 26,4 m 

  PIANKA PE 62x25 28,0 m 

  PIANKA PE 50x30 12,4 m 

  PIANKA PE 50x20 12,4 m 

  PIANKA PE 44x40 5,6 m 

  PIANKA PE 44x35 6,0 m 

  PIANKA PE 44x30 81,4 m 

  PIANKA PE 44x20 83,0 m 

  PIANKA PE 36x30 30,2 m 

  PIANKA PE 36x20 37,6 m 

  PIANKA PE 34x35 28,2 m 
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  PIANKA PE 34x25 14,4 m 

  PIANKA PE 34x20 14,8 m 

  PIANKA PE 28x30 16,2 m 

  PIANKA PE 28x25 44,8 m 

  PIANKA PE 28x20 62,3 m 

  PIANKA PE 22x25 23,4 m 

  PIANKA PE 22x20 23,4 m 

  PIANKA PE 18x25 12,0 m 

  PIANKA PE 18x20 12,0 m 

  PIANKA PE 16x25 26,4 m 

  PIANKA PE 16x20 30,3 m 
 
Montażu grzejników 
Do ogrzewania projektuje się grzejniki , stalowe, płytowe (higieniczne, wyposażone w grill). Wszystkie grzejniki z zaworami 
termostatycznymi projektuje się wyposażyć w głowice termostatyczne wandaloodporne.  
 
 Regulacja 
Regulacja instalacji zaworami regulacyjnymi równoważącymi oraz armaturą przy grzejnikach. Zawór regulacyjno-pomiarowy z 
brązu , PN25, z gwintem wewnętrznym, z płynną nastawą wstępną, z otworami fabrycznie zaślepionymi, z możliwością montażu 
króćców pomiarowych, kurków do napełniania i opróżniana instalacji. 
Równolegle do zaworów regulacyjnych zastosować zawory odcinające. 

 

Na gałązkach grzejników w sali gimnastycznej projektuje sie jedynie zawory regulacji hydraulicznej, bez zaworów 
termostatycznych, które zastąpi centralny regulator temperatury dla całej sali.  W celu zoptymalizowania pracy centralnego 
ogrzewania w pomieszczeniu o dużej kubaturze jakim jest sala gimnastyczna zaprojektowano przed zasileniem sali 
gimnastycznej zawór regulacji termicznej z siłownikiem (typ. HP) 
 
 

2.4. Określenia podstawowe 

1.1.1. Instalacja ogrzewcza wodna 
Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami 
obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami 
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. 
1.1.2. Instalacja ogrzewcza systemu zamkni ętego 
Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna ( zład ) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
1.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania wodna 
Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między 
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 

1.1.4. Woda instalacyjna (czynnik grzejny) 
Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę 

zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 
1.1.5. Źródło ciepła 
Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające 
samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 

1.1.6. Ciśnienie robocze instalacji, t rob 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
1.1.7. Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 
1.1.8. Ciśnienie próbne, Ppróbne 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 
1.1.9. Ciśnienie nominalne PN 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20oC. 
1.1.10. Ciśnienie robocze urz ądzenia 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu 
wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu 
roboczym instalacji. 

1.1.11. Temperatura robocza, t rob 

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
1.1.12. Średnica nominalna (DN lub dn) 
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla 
kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.  
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Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 „Wymagania 
ogólne” 
 

3. MATERIAŁY 

3.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

• Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

[1] Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji , 

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,  

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa6, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej. 

• Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi 
normami. 

3.2. Dokumentacja robót monta żowych obj ętych ST 

Dokumentację robót prefabrykacyjnych i montażowych objętych ST stanowić będą: 
• projekt budowlany oraz wykonawczy instalacji grzewczej (opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1133), dla 
przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę i w zakresie wynikającym 
z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami); 

• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opracowane na podstawie projektów wykonawczych dla 
poszczególnych elementów robót; 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych materiałów i 
wyrobów – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881); 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002 r. poz. 953 z późniejszymi zmianami); 

• protokoły odbiorów warsztatowych prefabrykatów, odbiorów częściowych na budowie, odbiorów robót zanikających i/lub 
ulegających zakryciu oraz odbiorów końcowych – łącznie z protokołami prób, pomiarów i innych badań technicznych 
urządzeń i instalacji; 

• dokumentacja powykonawcza (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 

3.3. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Zgodnie  z dokumentacją projektową. 

3.4. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich 
własności technicznych 
 

4.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-00.01.00 „Wymagania ogólne” 

5. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Transport materiałów 

materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 
przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót Przewożone środkami transportu 
elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych  wymaganiami 
producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
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Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny odbywać się tak, aby zachować 
ich dobry stan techniczny. 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych 
do wykonania danego rodzaju robót  
Zaleca się dostarczenie elementów i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów. 
Skład elementów powinien spełniać następujące warunki : 

- znajdować się możliwie blisko miejsca montażu, 
- mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów z zakładu wytwórczego, 
-mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów.  

Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia kompletuje się zgodnie z rysunkami 
montażowymi, według symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zakładzie wytwórczym. 
 Do transportu, połączenia jednego typu i wielkości powinny być skompletowane i związane w wiązki. Wiązki jednakowych 
elementów połączeń powinny być oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy 
połączeń należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. 
Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz powinny być zabezpieczone przed opadami 
atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym należy przestrzegać przepisów transportowanych. 
Poszczególne warstwy przewodów powinny być przełożone listewkami drewnianymi, płytami kartonowymi Ilość warstw 
przewodów powinna być każdorazowo ustalana w zależności od przekroju przewodów i ich długości oraz masy jednostki. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

Ponadto: 
• Instalacje ogrzewcze powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia wymagań 

podstawowych dotyczących w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

• Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych 
przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

• Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiane instalacje powinny być wykonane .przy wzięciu pod 
uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie  prawidłowego użytkowania instalacji, 
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów 
techniczno -budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych Szczegółowe zasady 
wykonania Robót 

6.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót 

5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych   
• Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów 

zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania 
instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni 
ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

• Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 

- Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z 
projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. 

• Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację - wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 
wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 

• Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
• Nie dopuszcza się- prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
• Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
• Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
• Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą min. 8 cm (:t 0,5 

cm)- uwzględniając grubość izolacji - przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. Odległość miedzy przewodami pionu o 
większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 

• Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się- znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na 
ścianę-). 

• W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony pomieszczenia. 
• Przewody poziome wody grzejnej należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej. 
• Instalację należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H- 74219, łączonych przez spawanie. Połączenia 

gwintowane stosowane będą w miejscach montaŜu armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej i urządzeń. Do uszczelnień 
połączeń stosować typowe pasty czy materiały dopuszczone do pracy, przy temperaturze do + 115°C i ciśnienie do 6 bar. 

 
 
5.2.2.  Podpory 
• Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie 
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podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, przesuw przewodu. 
• Maksymalny odstęp między podporami przewodów: Zalecane odległości mocowania dla rur sztywnych: 

- DN 10-20 mm – 1,5-2,0 m 
- DN25  mm – 2,2-2,9m 
- DN32 mm – 2,6-3,4 m 
- DN40 mm – 3,0-3,9 m 
- DN50 mm – 3,5-4,6 m 
- DN65 mm – 3,8-4,9 m 
- wg Warunków technicznych  COBRTI INSTAL – Zeszyt 6 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych, tabela 6 – rury stalowe, tabela 7 – rury miedziane. 
 

5.2.3. Tuleje ochronne 
• Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez 

strop), należy stosować tuleje ochronne. 
• W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
• Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
       a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
       b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
• Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez 

strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych 
(gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 

• Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym 
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 
ścinających. 

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób 
zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) 
wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie wykonawczym. 

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności. 

• Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
5.2.4. Monta ż grzejników 
• Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować  w płaszczyźnie pionowej i w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 

ściany lub wnęki. 
• Grzejnik  należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 
• Grzejniki  należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 
• Wsporniki szynowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się 

całkowicie na  wspornikach . 
• Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych – wg wytycznych SANEPiD. 
• Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniżej przewodów rozdzielczych) należy wyposażyć w 

armaturę spustową. 
5.2.5. Monta ż armatury 
• Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 
• Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
• Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i 

konserwacji. 
• Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem 

kierunku przepływu na armaturze. 
• Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 

wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. 
• Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed 

elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z 
wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w 
złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) 
wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody. 

5.2.6. Wykonanie regulacji instalacji  
• Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy 

regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych 
zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w 
stanie zimnym. 

- Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w 
projekcie technicznym instalacji oraz dostosowania nastaw aramtury podczas rozruchu oraz eksploatacji instalacji. 

• Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym 
zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta 
zaworów. 

5.2.7.  Zabezpieczenie antykorozyjne zewn ętrzne przewodów i innych elementów instalacji 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA 
- Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu spawania, wilgoć 
oraz inne zanieczyszczenia. 
- Powierzchnie należy przygotować, przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i 
wyrównanie spoin. 
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- Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką 
ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany "grunt" należy dobrać do 
przewidywanego zestawu malarskiego. 
-  Oczyszczanie powierzchni ręczne należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub mechanicznych, 
szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 
- Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami: 
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za pomocą 
przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym. 
- Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył 
 
  WARUNKI PROWADZENIA PRAC MALARSKICH: 
1. Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
2. Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C. 
3. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyżej 40°C. 
4. Nie dopuszcza się prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgły, śniegu, gradu, silnego wiatru (powyżej 6 
m/sek.), oraz jeżeli na powierzchni malowanej występuje rosa. 
5. Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. Pokrycie podkładowe 
uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu należy poddać renowacji. 
6. Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby techniczne malarskie. 
7. Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym ze- stawem na co najmniej 2 
elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany. Należy ustalić grubość i czas 
schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią podstawy do podjęcia prac malarskich. 
8. Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpośrednio na podłożu należy 
wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał. Malowanie dalszych warstw należy 
wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu warstw poprzednich. 
9. Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. 
10. Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W przypadku gdy przed 
montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją wykonać po montażu. 
 
  BADANIA: 
l. Oceny przygotowania powierzchni: 
- ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 6 godzinach oraz 
dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem, 

stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około 300 mm od badanej powierzchni, przy 
świetle dziennym lub przy oświetleniu sztucznym żarówką o mocy 100 W, 
- chropowatość powierzchni, określona maksymalną amplitudą nierówności, nie powinna przekraczać O, l mm, 
- po oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt gładka i błyszcząca ze względu na 
przyczepność powłoki malarskiej. 
2. Ocena pokrycia malarskiego. 
Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia: 
- pęcherze, 
- odstawanie powłoki, 
- powłoka nie wysuszona wykazująca przylepność, 
- miejsca nie pokryte, 
- liczne zacieki i zmarszczenia, 
- liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce. 
 
ODBIORY ROBÓT 
Odbiory końcowe 
1. Odbiory końcowe przeprowadza się po całkowitym zakończeniu zabezpieczeń antykorozyjnych, ich wyschnięciu i wy 
sezonowaniu. Polegają one na ocenie jakości wykonanego zabezpieczenia. 
2. Podczas odbioru końcowego należy ocenić: 
- wygląd zewnętrzny zabezpieczenia, 
- grubość powłok, 
- szczelność powłok malarskich, 
- przyczepność. 
3. Odbiór powłok malarskich należy potwierdzić protokołem. 

 
5.2.8. Izolacja cieplna 
• Przewody instalacji ogrzewczej należy izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym.  
• Armatura instalacji powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu wykonawczego tej instalacji. 
• Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 

wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 

• Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne 
z projektem wykonawczym 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób 
składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

– Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 
niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

• Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
• Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
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5.3. Oznaczanie 

• Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji 
cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie wykonawczym i uwzględnionymi 
w instrukcji obsługi danej instalacji. 
 

7. JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” 

6.2. Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy 
6.2.1. Badanie odbiorcze szczelno ści instalacji  

• Warunki wykonania badania szczelności 
- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów 

instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów 

instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy 
przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, 
dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 

- Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia 
próbnego. 

- Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być 
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

• Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być 

skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek 
w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, 
przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

- Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy 
wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego 
wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się 
połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie 
wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór 
stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 

- Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniaj jednocześnie potrzebę zastosowania 
odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji 
oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji (Wymagania  techniczne COBRTI 
INSTAL – zeszyt 6 – tab. 12) 

- Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą . 
- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa 

wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń), w celu sprawdzenia, czy nie występują 
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

- Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem występowania ujemnej 
temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie:  

        a) zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem obniżającym 
temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji, 

        b) nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z odpowietrznikami 
miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 

- Przebieg badania szczelności wodą zimną 
- Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w 

zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.  
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o 

zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
                     a) O, l bar przy zakresie do 10 bar, 
                     b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

- Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej 
gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 

- Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za 
pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 

- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie należy przeprowadzić zgodnie z 
warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagań technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 6.  

- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 
temperatury nie powinna przekraczać  +/- 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 

- Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający 
ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i 
zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

6.3. Badanie szczelno ści instalacji spr ężonym powietrzem  
- Badanie szczelności instalacji można  przeprowadzić powietrzem nie zawierającym oleju. 
- Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji nie powinno przekraczać 3 bar. 
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- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o 
zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. 

- Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona w zawór 
bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie więcej 
niż 10 %. 

- Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę na 
niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia przez 
sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa 
sztucznego). 

- W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować akustycznie lub z 
użyciem roztworu pieniącego. 

- Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co najmniej 
pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna 
przekraczać 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 

- Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia oraz nie 
stwierdzenie nieszczelności instalacji. 

- Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy 
badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

6.3.1. Po zakończeniu badania szczelno ści na zimno nale ży: 
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 
- podłączyć naczynie wzbiorcze, 
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu wzbiorczym  jest 

zgodne z dokumentacją, 
- uruchomić pompy obiegowe, 

a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić 
zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
7. Badanie szczelno ści i działania w stanie gor ącym 
- Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby 
szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia 
instalacji. 
- Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy 
najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
 
- Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym instalacja powinien być ruchu w ciągu co najmniej 72 
godzin. 
- Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. Wszystkie 
zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie 
wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
 
 
 
- Odbiory częściowe i odbiory końcowe należy przeprowadzać na podstawie dokumentacji powykonawczej.  
 

7.1. Badania odbiorcze zabezpiecze ń antykorozyjnych powierzchni zewn ętrznych instalacji  
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być przeprowadzone po 
całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem 
przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
technicznej instalacji. Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

7.2. Badania armatury przy odbiorze instalacji  
7.2.1. Badania armatury odcinaj ącej 
       Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
      a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 
      b) szczelność połączeń armatury, 
      c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był  negatywny, w protokole 
należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

7.2.2. Badania armatury odcinaj ącej z regulacj ą monta żową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole 
należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
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7.2.3. Badania armatury automatycznej regulacji  
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie 
z projektem technicznym, 
b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury,  
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,  
d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e) nastaw wartości zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu próbnego, 
f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jeżeli są wymagane), 
g) poprawności montażu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole 
należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

7.2.4. Badania odbiorcze innych elementów w instala cji  
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak zbiornik buforowy w układzie sprzęgła hydraulicznego, naczynie 
wzbiorcze itp. powinny być określone w oparciu o projekt instalacji i dokumentację techniczno - ruchową opracowaną przez 
producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokole należy określić termin w którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych badań. 

7.2.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji  
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej regulacji 
odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego 
działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji.  
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
7.2.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji  
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia przewodów, 
przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie 
oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
7.2.7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych warto ści ci śnienia 

i temperatury 
• Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 

należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-O2419. 
• Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
7.2.8. Badania odbiorcze poprawno ści działania i szczelno ści na gor ąco instalacji ogrzewczej 

• Prowadzenie badania 
- Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają 

wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie 
zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich 
wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokóle odbioru. 

- Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie,  

- Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów 
obliczeniowych. 

- Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co najmniej 
przez trzy doby. 

- Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień itp. 
oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki 
należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani roszenia, 
a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 

− Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 
badań. 

7.2.9. Pomiary i regulacja 
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w sposób   określony w 
Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 6 oraz powołanych normach i rozporządzeniach. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu dla poszczególnych pozycji w 
przedmiarze robót w dokumentacji. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

7.3. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzaj ących wykonanie instalacji  
• Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności 

powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny 
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wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
• Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 

pracowników. 
• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 
b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodność 
kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym 
spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy 

• Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 
potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować 
miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

• W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w 
protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

7.4. Odbiór techniczny-cz ęściowy instalacji  

• Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji j, do których zanika 
dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 
bruzdach, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

• Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 

• W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z 
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach nin. 
specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie  konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 
budowy, 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

• Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność 
wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Do protokołu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 

• W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

7.5. Odbiór techniczny-ko ńcowy instalacji  

• Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
       a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
       b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
       c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową zapewniającą uzyskanie 
założonych parametrów czynnika grzejnego i temperatury zasilania, przepływu, ciśnienia dyspozycyjnego) 
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt   ogrzewania w 
pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań 
związanych z oszczędnością energii. 

• Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
f) protokoły odbiorów technicznych-częściowych, 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacje, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 

• W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach ST, a w 
przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

• Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

• Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 
należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 
pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub 
innymi przyczynami. 
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7.6. Dokumenty dotycz ące eksploatacji i konserwacji 
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi instalacji w 

budynku; 
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu w eksploatacji; 
e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, regulatory, 

styczniki, wyłączniki); 
f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

 

10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. Płatności za wykonaną i odebrana instalację 
należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót 

7.7. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

• Dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaż na miejscu wbudowania 
• Prace pomiarowe i przygotowawcze 
• Oznakowanie robót 
• Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpór 
• Wykonanie prób szczelności, rozruchu i regulacji 
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
• Montaż armatury wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi 

7.7.1. ponadto dla ruroci ągów c.o. , c.t. 
• montaż rurociągów kształtek, ich połączenia przewidziane w Dokumentacji projektowej, 
• odpowietrzenie i odwodnienie przewodów 
• montaż zawiesi i uchwytów 
• wykonanie izolacji termicznych i zabezpieczenia antykorozyjnego 
• wykonanie termometrów, manometrów i innego sprzętu pomiarowego przewidzianego w Dokumentacji  
• wykonanie otworów w ścianach przebicia i bruzdy (łącznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p-poż) 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 

1. PN-EN 215:2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
2. PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
3. PN-EN 442-2:1999  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
4. PN-EN 442-2:1999/A1:2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
5. PN-EN 442-3:2001   Grzejniki. Ocena zgodności 
6. PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynków. Opór cieplny i współczynniki przenikania 

ciepła. Metoda obliczania 
7. PN-EN ISO 13789:2001   Właściwości cieplne budynków. Współczynniki strat ciepła przez przenikanie. Metoda 

obliczania 
8. PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
9. PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
10. PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu zamkniętego z 

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
11. PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
12. PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania 

i badania przy odbiorze 
13. PN-B-03406:1994  Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 

14. PN-70/N-01270.01   Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
15. PN-70/N-01270.03   Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 
16. PN-70/N-01270.  Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
17. PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
18. PN-65/M-69013   Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 
19. PN-75/M-69014   Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 
20. PN-88/M-69420  Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali Wytyczne znakowania rurociągów. 

Postanowienia 
21. PN-EN 1057:1999  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki  miedzianych z krótkimi 

końcówkami do kapilarnego lutowania twardego  
22.  PN-EN 1254-1:2002(U)  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1:Łączniki do rur miedzianych z 

końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 
23.  PN-EN 1254-2:2002(U) )  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2:Łączniki do rur miedzianych z 

końcówkami do  zaciskania.  
24. PN-EN 1254-4:2002(U) )  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4:Łączniki do miedzianych z końcówkami 

innymi niż  do kapilarnego lutowania miękkiego  i twardego. 
25.  PN-EN 1254-5:2002(U)  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5:Łączniki do rur miedzianych z 

końcówkami do kapilarnego lutowania twardego. 
25 PN i PN-EN   powołane w Projekcie Wykonawczym instalacji c.o. oraz ciepła dla klimatyzacji  
26. Rozporządzenie Ministra  Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań  w 

zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714) 
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27. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL –   Zeszyt 6 – „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. 
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w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych
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Rzut II piętra - instalacja centralnego ogrzewania

REMONT INSTALACJI GRZEWCZEJ

DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU

na działce ew. nr 149 z obrębu 9 przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 31
 w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Iława"
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Projektant:
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Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania

REMONT INSTALACJI GRZEWCZEJ

DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU

na działce ew. nr 149 z obrębu 9 przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 31
 w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Iława"

W pionie skala: 1:100
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