PROJEKTWYKONAWZCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 4

na dziatce ew. nr 149 z obrebu 9 przy ul. M. Sktodowskiej -Curie 31

w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzyteczno$ci publicznej Gminy Miejskiej
Itawa”

Okreslenie przedsiewziecia wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

grupa robot: 45000000-7 Roboty budowlane

klasa robot: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

kategoria robét: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Zeszyt 4 REMONT INSTALACJI GRZEWCZEJ

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13

14-200 ltawa

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O0.0.

. \ﬁ\\( T
X} \ ﬁ ul. Zamieniecka 46,

\ (< 04-158 Warszawa
tel (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:

Instalacje grzewcze: inz. Marek Zielinski St-354/76

inz. Magdalena Rechnia

175.11.2016 r., Warszawa



ROJEKTP WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 W ILAWIE

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Rozdziat 1. OPIS TECHNICZNY
Rozdziat 2. CZESC RYSUNKOWA
skala
CO-1 Rzut piwnic - instalacja centralnego ogrzewania 1:100
CO-2 Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania 1:100
CO-3 Rzut | pietra - instalacja centralnego ogrzewania 1:100
CO-4 Rzut |l pietra - instalacja centralnego ogrzewania 1:100

CO-5 Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania 1:100 w pionie
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Rozdziat1 OPIS TECHNICZNY

1.1. ZASWIADCZENIE Z IZBY ORAZ UPRAWNIENIA
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Zaswiadczenie
O NAmerze weryfikacyjmym:
MAZ-DBZ-ZBV-GBM *

Pan MAREK ZIELINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/4890/01

adres zamieszkania ul. BIELINSKIEGO 5 A, 05-530 GORA KALWARIA, CZERSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewcdniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indymierdw Budownichwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 12 wrzssnia 2001 r. 0 podpisie slektronicziym (Dz. U. 2004 Nr 130 por. 1430] dane w postad
q:tt.rmimcinpumm bﬂpmmmn podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy woinego kwalifikowanego certyfiiat =y
rownowaine pod wrEiedem siutiow praswnych doloumentom epstreonym podpisemi wimnorecymi. )

* Wenyfikacjs poprawnoSd danych w niniejszym zaswisdzeniu modne sprawdzsic I pomocy numer wendieoinesn mowaooenia
stronie Polskiej by Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontektujgc sie z biurem winsciwe] Clregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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W AD Warszawa, dnia. /’3 kwietnia 19 76,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYHRI i ARCHITERTURY

Nr ewidencyiny St'354/76

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 51 art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz U. Nr 38, pozycia 229) oraz §

2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 15 ust.l pkt 4 1lit.D
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lulego 19751, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

e Ob, MAREK WIESEAW Z IELINGSEKTI 8. Walentego

magister inzynier urzadzed sanitarmych .

urodzonyla) dnia.. 15081985 ¥ Kalidskn . . o e e
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji ...

w specjalnoéci__ mgtalacy,;ng.-.:in.ﬁy.n,i.e.;ty.j_z_l_gj____y. zakresie instalacji
sanitarnych:

1/ do sporzgdzania projektdw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizyecznych - do kierowania, nadzorowania.
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcy juyeh elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

2up, PREZYDENTA MIASTA

agrini. arch, Fugeniysz Nawroeki
2-ca Raczelnoge Arctitedia Havszawy
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1.2. WSTEP

Tematem opracowania jest modernizacja istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w ramach
termomodernizacji  budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w ltawie przy Marii Sktodowskiej-Curie 31. Podstawg
zakresu modernizacji instalacji jest "Audyt Energetyczny Budynku" wykonany przez Krajowg Agencje
Poszanowania Energii S.A.

1.3. INSTALACJA ISTNIEJACA, ROZBIORKI
1.3.1.Zrodho ciepta

Zrodtem ciepta jest istniejacy, dwufunkcyjny, wezet cieplny o przestarzatych rozwigzaniach
technologicznych i znacznie przewymiarowany po znacznej redukcji zapotrzebowania energii cieplnej po
termomodernizaciji budynku. Wezet cieplny podlega catkowitej wymianie co jest tematem odrebnego projektu.

1.3.2. Instalacja grzewcza c.o.

Instalacja grzewcza c.0. wykonana jest z rur stalowych czarych o $rednicach dn15-65mm.

Poziomy instalacji, generalnie, sa zmontowane pod stropem podpiwniczenia oraz czesciowo nad
podtoga, z wytaczeniem czesci sportowej w ktorej poziomy sg zmontowane w potprzetazowych kanatach
podpodtogowych. Wszystkie poziomy sg zaizolowane otulinami termoizolacyjnymi z waty szklanej w otulinie
gipsowej. Wszystkie piony sq zmontowane na wierzchu $cian budynku. Przewody mocowane sg do $cian i
sufitow za pomoca typowych wspornikéw i podwieszen.

Budynek jest wyposazony w grzejniki réznego typu: zeliwne typu S, stalowe ptytowe. Nieliczne grzejniki
$q Wyposazone w regulacyjne zawory termostatyczne. Wiekszo$¢ grzejnikdw jest wyposazona jedynie w
grzejnikowe zawory odcinajace. Na odgatezieniach poziomow oraz u podstaw piondw instalacja jest wyposazona
w sko$ne zawory odcinajace. Instalacja jest zrbwnowazona hydraulicznie kryzami zamontowanymi w Srubunkach
zawordw grzejnikowych i podpionowych. Cata instalacja jest odpowietrzana systemem rur dn 15 mm
montowanych pod stropem ostatniej kondygnacji budynku, do ktérych wiaczone sg wszystkie piony.

Rozbiorce podlegaé beda: grzejniki, poziomy, rurociagi systemu odpowietrzenia instalacji w catym
budynku, cata instalacja c.0. w czesci sportowej budynku, armatura odcinajaca w catym budynku, izolacja
termiczna rur w catej instalacji.

Grzejniki do demontazu

: ILOSC ZEBER 5 -
GRZEJNIK D%[P)EMONTAZU (ELEMEN'I"QW/ WYS[(r)nI?OSC ILOSC [SZT]
DLUGOSC)
PIWNICA

grzejnik zeliwny 3 zebra 0,6 1
grzejnik zeliwny 4 zebra 0,6 3
grzejnik zeliwny 6 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 9 zeber 0,6 6
grzejnik zeliwny 12 zeber 0,6 3
grzejnik zeliwny 15 zeber 0,6 2
grzejnik zeliwny 16 zeber 0,6 2
grzejnik zeliwny 18 zeber 0,6 2
grzejnik zeliwny 10 zeber 0,9 4
grzejnik zeliwny 11 zeber 0,9 1
grzejnik zeliwny 20 zeber 0,6 1
grzejnik typu favier 1x L=160cm e=12cm 1
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PARTER
grzejnik zeliwny 2 zebra 0,6 3
grzejnik zeliwny 4 zebra 0,6 2
grzejnik zeliwny 5 zeber 0,6 2
grzejnik zeliwny 6 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 7 zeber 0,6 5
grzejnik zeliwny 8 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 9 Zeber 0,6 5
grzejnik zeliwny 10 zeber 0,6 3
grzejnik zeliwny 11 zeber 0,6 3
grzejnik zeliwny 12 Zzeber 0,6 12
grzejnik zeliwny 13 zeber 0,6 2
grzejnik zeliwny 14 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 15 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 17 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 18 zeber 0,6 2
grzejnik zeliwny 20 zeber 0,6 5
grzejnik zeliwny 21 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 22 zeber 0,6 3
grzejnik zeliwny 24 zeber 0,6 4
grzejnik zeliwny 27 zebra 0,6 2
grzejnik zeliwny 3 zebra 0,9 3
grzejnik zeliwny 4 zebra 0,9 1
grzejnik zeliwny 8 zeber 0,9 1
grzejnik zeliwny 32 zebra 0,6 1
Grzejnik ptytowy (11) 160 cm 0,6 1
grzejnik ptytowy (22) 200 cm 0,6 6

1 PIETRO
grzejnik zeliwny 6 zeber 0,6 2
grzejnik zeliwny 7 zeber 0,6 4
grzejnik zeliwny 9 zeber 0,6 3
grzejnik zeliwny 10 zeber 0,6 4
grzejnik zeliwny 11 zeber 0,6 3
grzejnik zeliwny 12 zeber 0,6 10
grzejnik zeliwny 13 Zzeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 14 zeber 0,6 2
grzejnik zeliwny 16 zeber 0,6 3
grzejnik zeliwny 17 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 18 zeber 0,9 1
grzejnik zeliwny 19 zeber 0,6 4
grzejnik zeliwny 20 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 21 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 12 zeber 0,9 2

2 PIETRO
grzejnik zeliwny 8 zeber 0,6 2
grzejnik zeliwny 9 Zzeber 0,6 3
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grzejnik zeliwny 10 zeber 0,6 4
grzejnik zeliwny 13 Zzeber 0,6 3
grzejnik zeliwny 16 zeber 0,6 7
grzejnik zeliwny 17 zeber 0,6 4
grzejnik zeliwny 18 zeber 0,6 3
grzejnik zeliwny 17 zeber 0,6 8
grzejnik zeliwny 18 zeber 0,6 4
grzejnik zeliwny 20 zebra 0,6 5
grzejnik zeliwny 22 zebra 0,6 5
grzejnik ptytowy (11) 120 cm 0,6 4

Rurociagi do demontazu:
e wkanale izolowane:
- DN 50-25: 120 m
- DN 20-15: 100 m
e na $cianach izolowane
-DN65: 50 m
- DN 25-50: 484 m
-DN 15-20: 75 m
e na Scianach nieizolowane
- DN 25-50: 14 m
- DN 15-20: 420 m
Zawory do demontazu w budynku gtéwnym:
DN 20-25: 60 szt.
DN 32-65: 44 szt.
1.4. PRACE WSTEPNE

Przed pracami montazowymi nalezy wykona¢ operacje chemicznego odkamienienia catego ztadu,(
mozna poming¢ gataz do czesci sportowej budynku gdyz ta czes¢ instalacii ulegnie catkowitemu demontazowi) a
nastepnie wyptuka¢ czystg wodg az do uzyskania wartosci pH wody poptucznej réwng pH wody uzytej do
ptukania. Operacje odkamienienia nalezy przeprowadzi¢ 10% roztworem preparatu, np. DALMIX, o temperaturze
okoto +50°C. Orientacyjny czas odkamienienia wynosi okoto 3 godzin. PO zakonczeniu odkamieniania zuzyty
roztwor, po jego zobojetnieniu wapnem lub KOH do wartosci pH z przedziatu 6,5 do 9, mozna spusci¢ do
kanalizacji.

1.5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.5.1. Warunki klimatyczne

Budynek, typu cigzkiego, jest potozony w Il strefie klimatycznej zgodnie z PN- 82/B-2403 ,Temperatury
obliczeniowe zewnetrzne”. Projektowa srednia temperatura zewnetrzna w zimie dla tej strefy wynosi -20'C a
$rednia roczna temperatura zewnetrzna 7,1'C. PoloZenie nie ostoniete.



ROJEKTP WYKONAWCZY

ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtLY PODSTAWOWEJ NR 4 W ILAWIE
1.5.2. Zestawienie wspétczynnikdw przenikania ciepta po termomodernizacii
Wyniki - Zestawienie przegréd
Symbol Opis Rodzaj 1)
W/m2 ‘K
0115x130 Okno zewnetrzne LxH= 115,0x130,0 cm Okno zewnetrzne 1,800
0115X80P Okno zewnetrzne LxH= 115,0x80,0 cm Okno zewnetrzne 1,800
0265X100 Okno zewnetrzne LxH= 265,0x100,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
D100X240 Drzwi zewnetrzne LxH= 100,0x240,0 cm Drzwi zewnetrzne 2,600
DACH Dach 25,0 cm Dach 0,790
DC Stropodach wentylowany 101,5 cm Stropodach wentylowany 0,144
DD Dach nad galeria i zapleczami Stropodach wentylowany 0,080
DD SALI Dach 17,9 cm Dach 0,167
DP Dach 37,0 cm Dach 0,172
DW80X200 Drzwi wewnetrzne LxH= 80,0x200,0 cm Drzwi wewnetrzne 2,600
DW95X200 Drzwi wewnetrzne LxH= 95,0x200,0 cm Drzwi wewnetrzne 2,600
Dz170X260 Drzwi zewnetrzne LxH= 170,0x260,0 cm Drzwi zewnetrzne 2,600
DZ180X250 Drzwi zewnetrzne LxH= 180,0x250,0 cm Drzwi zewnetrzne 2,600
DZ80X200 Drzwi zewnetrzne LxH= 80,0x200,0 cm Drzwi zewnetrzne 1,300
Dz85X200 Drzwi zewnetrzne LxH= 85,0x200,0 cm Drzwi zewnetrzne 1,300
DZ85X200P Drzwi zewnetrzne LxH= 85,0x200,0 cm Drzwi zewnetrzne 2,600
DZ97X205 Drzwi zewnetrzne LxH= 97,0x205,0 cm Drzwi zewnetrzne 2,600
DZD95X200 Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne 2,600
L230X280 Okno zewnetrzne LxH= 230,0x280,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
0100X115 Okno zewnetrzne LxH= 100,0x115,0 cm Okno zewnetrzne 1,800
0103X160 Okno (Swietlik) wewnetrzne LxH= 103,0x160,0 cm|Okno (Swietlik) wewnetrzne 2,600
0115X130 Okno zewnetrzne LxH= 115,0x130,0 cm Okno zewnetrzne 1,800
0115%X80 Okno zewnetrzne LxH= 115,0x80,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
0118%85 Okno zewnetrzne LxH= 118,0x85,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
0120Xx115 Okno zewnetrzne LxH= 120,0x115,0 cm Okno zewnetrzne 1,800
0125X65 Okno zewnetrzne LxH= 125,0x65,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
0140%85 Okno zewnetrzne LxH= 140,0x85,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
0145%X205 Okno zewnetrzne LxH= 145,0x205,0 cm Okno zewnetrzne 1,800
0230%X215 Okno zewnetrzne LxH= 230,0x215,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
0235%X205 Okno zewnetrzne LxH= 235,0x205,0 cm Okno zewnetrzne 1,800
0235X205P Okno zewnetrzne LxH= 235,0x205,0 cm Okno zewnetrzne 1,800
0235%X80 Okno zewnetrzne LxH= 235,0x80,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
0240%X85 Okno zewnetrzne LxH= 240,0x85,0 cm Okno zewnetrzne 1,800
0245X170 Okno zewnetrzne LxH= 245,0x170,0 cm Okno zewnetrzne 1,800
0245X%X215 Okno zewnetrzne LxH= 245,0x215,0 cm Okno zewnetrzne 1,800
0245X215Pp Okno zewnetrzne LxH= 245,0x215,0 cm Okno zewnetrzne 1,800
0245X50 Okno zewnetrzne LxH= 245,0x50,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
0245X%X85 Okno zewnetrzne LxH= 245,0x85,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
0245%X85P Okno zewnetrzne LxH= 245,0x85,0 cm Okno zewnetrzne 1,800
0265x400 Okno zewnetrzne LxH= 265,0x400,0 cm Okno zewnetrzne 1,800
050X50 Okno zewnetrzne LxH= 50,0x50,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
075X85 Okno zewnetrzne LxH= 75,0x85,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
080X160 Okno zewnetrzne LxH= 80,0x160,0 cm Okno zewnetrzne 1,800
085X120 Okno zewnetrzne LxH= 85,0x120,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
085X85 Okno zewnetrzne LxH= 85,0x85,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
085X85P Okno zewnetrzne LxH= 85,0x85,0 cm Okno zewnetrzne 1,800
090X175 Okno zewnetrzne LxH= 90,0x175,0 cm Okno zewnetrzne 1,800
090X175P Okno zewnetrzne LxH= 90,0x175,0 cm Okno zewnetrzne 1,800
090x80 Okno zewnetrzne LxH= 90,0x85,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
090X85 Okno zewnetrzne LxH= 90,0x85,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
PA Strop ciepto do géry 30,0 cm Strop ciepto do géry 0,723
PAl Strop ciepto do doiu 30,0 cm Strop ciepto do dolu 0,653
PC stropy miedzypietrowe czesci C Strop ciepto do doiu 0,821
PC2 strop miedzypietrowy czeséi C Strop ciepto do géry 0,942
PGDINNE Podloga na gruncie 19,0 cm Podloga na gruncie 0,586
PGDSAL Podtoga na gruncie 31,7 cm Podioga na gruncie 0,492
PGDSAN Podloga na gruncie 19,0 cm Podloga na gruncie 0,594
PODL-PIW Podloga w piwnicy 20,0 cm Podloga w piwnicy 0,557
SAl Sciana zewnetrzne podziemia Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,151
SAlA SCIANA ZEWN. COKOZ Sciana zewnetrzna 0,207
SA2 Sciana zewnetrzna nadziemia Sciana zewnetrzna 0,172
SA3 Sciana zewnetrzna nadziemia- podokienne Sciana zewnetrzna 0,164
SB1 Sciana zewnetrzna podziemia Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,118
SB1A SCIANA ZEWN. COKO% Sciana zewnetrzna 0,156
SB2 Sciana zewnetrzna parteru Sciana zewnetrzna 0,156
SC1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 55,7 cm Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,146
SClAa SCIANA ZEWN. COKO% Sciana zewnetrzna 0,199
SC2 Sciana zewnetrzna przy gruncie 60,0 cm Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,120
sc3 Sciana zewnetrzna nadziemna Sciana zewnetrzna 0,153
Sc4 Sciana zewnetrzna nadziemna- podokienne Sciana zewnetrzna 0,136
SCN1 Sciana zewn. nadproze Sciana zewnetrzna 0,206
SCN2 Sciana zewnetrzna - nadproza Sciana zewnetrzna 0,205
SD1 Sciana zewnetrzna nadziemia Sciana zewnetrzna 0,172
SD2 Sciana zewnetrzna nadziemia- podokienne Sciana zewnetrzna 0,161
SW12 Sciana wewnetrzna 12,0 cm Sciana wewnetrzna 2,173
SW28 Sciana wewnetrzna 28,0 cm Sciana wewnetrzna 1,331
SZWIAT Sciana zewnetrzna 55,0 cm Sciana zewnetrzna 0,188
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1.5.3. Dane obliczeniowe:

e Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla budynku szkoty wynosi- 155,09 kW.
¢ Wymagane ci$nienie dyspozycyjne na rozdzielaczach wynosi 73,3 kPa
e czynnik grzewczy - woda o temperaturach 80/60°C

1.5.4. Rozwigzania projektowe

Instalacje grzewczg c.o. w czesci sportowej budynku zaprojektowano z rur KO w systemie KAN INOX
(potaczenia zaciskowe). W budynku gtéwnym istniejaca instalacja pozostaje bez zmian. Nalezy natomiast , w
miejsce istniejacej armatury odcinajacej i przygrzejnikowej, zamontowac armature zgodnie z projektem. Nalezy
takze dostosowac gatazki do projektowanych grzejnikdw.

Przewody projektuje sie mocowa¢ do $cian oraz do sufitu za pomocg typowych wspornikéw i podwieszen.

Nowoprojektowane poziomy w kanatach instalacyjnych montowac ze spadkiem 3%o w kierunku
rozdzielaczy. Gatazki grzejnikowe ze spadkiem co najmniej 2% w kierunku przeptywu czynnika grzejnego.

Uwaga- podejscia do pionéw z odgieciami kompensacyjnymi min. 0,5m.
Na kofcowkach pionach zasilajacych zaprojektowano odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi.

Przej$cia przez $ciany i stropy pomieszczen w budynku nalezy wykonaé przy zastosowaniu rur ochronnych
stalowych o $rednicy o jedna dymensje wiekszej od $rednicy rury c.o.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z grillem typ C11i C22, oraz grzejniki higieniczne H20 w
kuchni oraz w sali gimnastyczne;.

Kazdy grzejnik powinien zosta¢ wyposazony w odpowietrzniki, zwory powrotne, dedykowane zawieszenie do
Sciany . Na kazdym grzejniku zamontowa¢ automatyczny zawor termostatyczny podwojnej regulaciji za wyjatkiem
sali gimnastycznej gdzie zaprojektowano zawory grzejnikowe z ptynna regulacja przeptywu bez gtowic
termostatycznych. Glowice termostatyczne w korytarzach i komunikacjach, klatkach schodowych, toaletach,
szatniach, projektuje sie wykonac o wyjatkowej wytrzymato$ci, odpornej na kradziez i niepowotane manipulacje
(wandaloodporne-z ostong blokujaca przestawianie)

W celu zoptymalizowania pracy centralnego ogrzewania w pomieszczeniu o duzej kubaturze jakim jest
sala gimnastyczna zaprojektowano przed zasileniem sali gimnastycznej zawor regulaciji termicznej z sitownikiem
(typ. HP)- zasilenie w energie elektryczng wedtug projektu elektrycznego, ktéry projektuje sie zlokalizowaé w
kanale instalacyjnym pod salg gimnastyczng zintegrowany z termostatem (np. TP5000), ktéry nalezy umiescic na
$cianie sali gimnastycznej na wysokos$ci 1,5-2,0 w miejscu nie narazonym na dziatanie promieni stonecznych.

- zawdr np. Danfoss HP DN15 kv=3,3 m3/h z sitownikiem oraz termostatem recznym lub innego producenta
zachowujac te same parametry techniczne tj. $rednica zaworu, opory na zaworze, przeptyw nominalny przez
zawor.

1.5.5 Zestawienie rurociggdw projektowanej instalacji z podziatem na projektowane i istniejace

Materiaty - Rury - tabela zbiorcza

Typ Symbol dn Numer katalogowy Lpro | Listn L
mm m m m
PN74244 65 3,7 3,7
PN74244 50 54,4 54,4
PN74244 40 24,8 24,8
PN74244 32 175,9 175,9
PN74244 25 47,9| 154,6| 202,5
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ROJEKTP WYKONAWCZY

I[LAWIE

ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W
PN74244 20 69,1| 320,7| 389,9
PN74244 15 64,1| 291,9| 356,1
KAN INOX 35 611795.8 67,9 67,9
KAN INOX 28 611794.7 32,4 32,4
KAN INOX 22 611793.6 33,1 33,1
KAN INOX 18 611792.5 24,0 24,0
KAN INOX 15 611791.4 144,8 144,8
1.5.6. Zestawienie armatura projektowanej
Materiaty - Armatura - tabela zbiorcza
Typ Symbol dn N Producent
mm| szt.
Kv=3 25 1
ROZDZIEL RUR x9 2
1 5523 1X 15 6 | HERZ
RLV-P 15| 150 | DANFOSS
RLV-P 15 24 | DANFOSS
ZET-565 65 2 | ZETKAMA
ASV-I 15 36 | DANFOSS
ASV-I 20 18 | DANFOSS
ASV-I 25 12 | DANFOSS
ASV-I 32 8 | DANFOSS
ASV-I 40 2 | DANFOSS
ASV-I 15| 30 |DANFOSS
ASV-I 20 8 | DANFOSS
ASV-I 32 2 | DANFOSS
RA-N-P 15| 150 | DANFOSS
RA-N-P 15 18 | DANFOSS
1.5.7. Zestawienie grzejnikow projektowanych
Materiaty - Grzejniki - tabela zbiorcza
Typ Symbol Wielkosé nel L dn N Producent
el. m mm | szt.
H20-90 2,300 m 23 2,30| 15 1| PURMO
H20-90 2,000 m 20 2,00| 15 2 | PURMO
H20-90 2,000 m 20 2,00 15 2 | PURMO
H20-90 1,800 m 18 1,80| 15 1| PURMO
H10-60 0,800 m 8 0,80| 15 1| PURMO
H10-60 0,700 m 7 0,70| 15 1 | PURMO
H10-60 0,700 m 7 0,70| 15 1| PURMO
H10-60 0,500 m 5 0,50| 15 1| PURMO
H10-60 0,400 m 4 0,40| 15 1 | PURMO
C22-90 0,600 m 6 0,60| 15 1| PURMO
C22-60 1,400 m 14 1,40| 15 1| PURMO
C22-60 1,400 m 14 1,40| 15 1 | PURMO
C22-60 1,200 m 12 1,20| 15 3 | PURMO
C22-60 1,100 m 11 1,10| 15 2 | PURMO
C22-60 1,100 m 11 1,10| 15 3 | PURMO
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ROJEKTP WYKONAWCZY

I[LAWIE

ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 W
C22-60 1,000 m 10 1,00| 15 6 | PURMO
C22-60 1,000 m 10 1,00| 15 7 | PURMO
C22-60 0,900 m 9 0,90| 15 4 | PURMO
C22-60 0,900 m 9 0,90| 15 2 | PURMO
C22-60 0,800 m 8 0,80| 15 5 | PURMO
C22-60 0,800 m 8 0,80| 15 9 | PURMO
C22-60 0,700 m 7 0,70| 15 6 | PURMO
C22-60 0,700 m 7 0,70| 15 4 | PURMO
C22-60 0,600 m 6 0,60| 15 8 | PURMO
C22-60 0,600 m 6 0,60| 15 8 | PURMO
C22-60 0,500 m 5 0,50| 15 2 | PURMO
C22-60 0,400 m 4 0,40| 15 13 | PURMO
C22-60 0,400 m 4 0,40| 15 5 | PURMO
Cl1-60 1,200 m 12 1,20| 15 1| PURMO
Cl1-60 1,000 m 10 1,00| 15 2 | PURMO
Cl1-60 1,000 m 10 1,00| 15 2 | PURMO
Cl1-60 0,800 m 8 0,80| 15 1| PURMO
Cl1-60 0,800 m 8 0,80| 15 1| PURMO
Cl1-60 0,700 m 7 0,70| 15 4 | PURMO
Cl1-60 0,700 m 7 0,70| 15 3 | PURMO
Cl1-60 0,600 m 6 0,60| 15 3 | PURMO
Cl1-60 0,600 m 6 0,60| 15 5 | PURMO
Cl1-60 0,500 m 5 0,50| 15 1| PURMO
Cl1-60 0,500 m 5 0,50| 15 5 | PURMO
Cl1-60 0,400 m 4 0,40| 15 9 | PURMO
Cl1-60 0,400 m 4 0,40| 15 17 | PURMO
Cl11-40 0,800 m 8 0,80| 15 1| PURMO
C11-40 0,700 m 7 0,70| 15 1| PURMO
C11-40 0,700 m 7 0,70| 15 1| PURMO
C11-40 0,500 m 5 0,50| 15 1| PURMO
Cl11-40 0,500 m 5 0,50| 15 2 | PURMO
Cl11-40 0,400 m 4 0,40| 15 4 | PURMO
C11-40 0,400 m 4 0,40| 15 3 | PURMO
C11-30 0,400 m 4 0,40| 15 2 | PURMO
C11-30 0,400 m 4 0,40| 15 4 | PURMO

1.5.8. |zolacja rurociggow:

Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggow z pianki PE lambda 0.037 W/mK.

Otuliny nalezy montowa¢ na rurociggach zgodnie z wytycznymi producenta

Wszystkie poziomy instalacji ¢.0. oraz rurociggi montowane w kanatach podpodiogowych nalezy
zaizolowa¢ termicznie wg_ponizszego zestawienia.

Materiaty - Izolacja - tabela

zbiorcza
Typ Symbol Iz. DwxG | A 1lub L
mm m2; m
PIANKA PE 78x35 1,9m
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ROJEKTP WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 W ILAWIE

PIANKA PE 78x25 [1,9 m
PIANKA PE 62x30 |26,4 m
PIANKA PE 62x25 (28,0 m
PIANKA PE 50x30 (12,4 m
PIANKA PE 50x20 (12,4 m
PIANKA PE 44x40 |5,6 m
PIANKA PE 44x35 [6,0 m
PIANKA PE 44x30 (81,4 m
PIANKA PE 44%x20 (83,0 m
PIANKA PE 36x30 (30,2 m
PIANKA PE 36x20 [37,6 m
PIANKA PE 34x35 (28,2 m
PIANKA PE 34x25 (14,4 m
PIANKA PE 34x20 (14,8 m
PIANKA PE 28x30 (16,2 m
PIANKA PE 28x25 |44,8 m
PIANKA PE 28x20 [62,3 m
PIANKA PE 22x25 (23,4 m
PIANKA PE 22x20 (23,4 m
PIANKA PE 18x25 (12,0 m
PIANKA PE 18x20 (12,0 m
PIANKA PE 16x25 (26,4 m
PIANKA PE 16x20 (30,3 m

1.5.8. Odbidr i requlacja

Przy montazu instalacji c.o. nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

-prawidtowo$¢ wykonania potgczen (wspotosiowos$¢, stan powierzchni, czystosé przewodow itp.),
-prawidtowo$¢ rozstawienia i wykonania podpar¢, uchwytow, punktow statych.

Po zakofczonym montazu i ptukaniu instalacji nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong zwracajac uwage na
prawidtowe odpowietrzenie. Nastepnie wykonac préby ci$nieniowe przy pomocy wody zimnej i goracej. Proby
cisnieniowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano—
montazowych” (tom I1).

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci nalezy wykonac regulacje instalacji. Ptukanie i
préby muszg by¢ wykonane przed wyposazeniem zawordw w gtowice termostatyczne przy ustawieniu ich w
potozenie maksymalnego otwarcia.

1.6. OBLICZENIA

Obliczenia cieplne i hydrauliczne wykonano programami Purmo OZC i Purmo CO. Petne wyniki znajdujg
sie w archiwum biura. W tekscie niniejszego opisu zamieszczono podstawowe zestawienia tabelaryczne. Ponizej
informacje podstawowe

Wyniki - Ogdblne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: |Docieplenie i remont bud. SP4

Remon instalacji c.o.

Adres: (ul. M. Sklodowskiej-Curie 31

Miejscowosé: | Itawa
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ROJEKTP WYKONAWCZY

ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 W ILAWIE
Projektant: |[mgr inz. Marek Zielinski
Data obliczen: |[Czwartek 1 Grudnia 2016 19:58
Informacje o typach rur:
Typ A: PN74244 gYP KAN INOX
. Typ
Typ C: D:
. Typ
Typ E: F:
. Typ
Typ G: H:
. Typ
Typ I: J:
. Typ
Typ K: L:
. Typ
Typ M: N:
. Typ
Typ O: P
Symbol zrédia INNE ZRODZO
ciepta: CIEP:ZA C.O.
Parametry czynnika grzejnego:
6s, [°C]: 80,00 er, [°C]: 60,00
er,r, [°C]: 55,92
Rodzaj czynnika: |Woda Stezenie, [%]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumien wody w instalacji Minst, [kg/s]: 1,852
Catkowita pojemnosé instalacji Vinst, [1]: 1454
Obliczeniowa moc cieplna instalacji $HL,inst, [W]: 155090
Moc tracona ¢lost,inst, [W]: 25625
Catkowita moc przekazywana przez instalacje étot,inst, [W]: 180715
Parametry zrédta ciepta: INNE ZRODZO CIEPZA C.O.
ApHS, [Pa]: | 1000 VHS, [1]: 0,0
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w zrédle Apdisp, [Pa]: 73296
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora éHL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrdédia zima &HL,winter, [W]: 155090

Obliczeniowa moc cieplna zZrdédia latem $HL,summer, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna zZrdédia w okr. przejsciowym &HL,part,
[W]:

Liczba jednoczesnie pracujacych weziéw mieszk.NFS,sim, [szt.]:
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ROJEKTP WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 W ILAWIE

1.7. WARUNKI BHP | PPOZ.

w

Wszystkie prace montazowe i proby nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych" - czes$¢ Il - "Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych"

W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatéw uzywanych w czasie montazu instalaciji.
Nalezy zwrocic szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy podczas prac spawalniczych. Wszystkie
elementy tatwopalne nalezy odsuna¢ na bezpieczng odlegtos¢ lub skutecznie ostonié, przekucia przez
stropy i przez $ciany zastania¢ kocami azbestowymi i zawsze mie¢ pod rekg wiadro z wodg lub gasnice. Po
zakoniczeniu prac spawalniczych w tych pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ dyzury - ok. 4 godz. od
zakoniczenia spawania.

Przejscia rur instalacji c.o. i c.t. przez Sciany i stropy oddzieleri pozarowych nalezy uszczelni¢ ogniochronng
masag uszczelniajgcg CP601S produkcji HILTI lub poréwnywalnym technicznie produktem.

Podczas prac demontazowych i montazowych nowych rurociggéw w kanatach podpodtogowych, kanaty
muszg by¢ skutecznie przewietrzane.

Projektant
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2. WSTEP

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t wewnetrznych instalacji grzewczej.
2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — "DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWE NR 4
W ILAWIE"

2.3. Zakres Robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robot:

rozbiorki/ demontazu istniejgcej instalacji grzewczej

W ramach projektu nalezy zdemontowa¢ wszystkie grzejniki, poziomy i armature w czesci dydaktycznej budynku oraz kompletng
instalacje w czesci sportowej. Nalezy zdemontowac¢ system odpowietrzen instalacji poprzez rurociggi zamontowane na ostatniej
kondygnacji budynku i zastgpi¢ je automatycznymi odpowietrznikami na zakonczeniach wszystkich pionéw. Nalezy takze
zdemontowac izolacje termiczng rurociggow.

Odkamienianie istniejgcej instalacji

Przed pracami montazowymi nalezy wykona¢ operacje chemicznego odkamienienia catego ztadu,( mozna poming¢ gataz do
czesci sportowej budynku gdyz ta czesc¢ instalacji ulegnie catkowitemu demontazowi) a nastepnie wyptuka¢ czystg wodg az do
uzyskania wartosci pH wody poptucznej rowng pH wody uzytej do ptukania. Operacje odkamienienia nalezy przeprowadzi¢ 10%
roztworem preparatu, np. DALMIX, o temperaturze okoto +500C. Orientacyjny czas odkamienienia wynosi okoto 3 godzin. PO
zakonczeniu odkamieniania zuzyty roztwor, po jego zobojetnieniu wapnem lub KOH do wartosci pH z przedziatu 6,5 do 9, mozna
spusci¢ do kanalizacji.

Wykonania Instalacji c.o.

Przyjeto maksymalng obliczeniowg temperature czynnika grzewczego — 80/60°C. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o jakosci
zgodnej z PN. Sumaryczna zapotrzebowanie na ciepto wynosi 155,23 kW.

Do ogrzewania budynku zaprojektowano instalacje grzejnikowg dwururowg wodng. Rurociggi istniejgce wykonane sg z rur ze
stali czarnej tagczonej poprzez spawanie. Nowoprojektowana czes$c¢ instalacji bedzie wykonana z rur KO systemu zaciskowego typ
KAN INOX. lIzolacja termiczna rurociggdbw — otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej w ptaszczu z tworzywa
sztucznego w wykonaniu paroszczelnym.

W przypadku obudowy przewodéw, w obudowach gips kartonowych nalezy wykonaé¢ rewizje w miejscach gdzie zlokalizowano
zawory oraz armature.

Kompensacja przewodéw od wydtuzen termicznych bedzie realizowana poprzez tzw. samokompensacje. Projektuje —sie
stosowanie prefabrykowanych punktéw statych.

W najwyzszych miejscach instalacji projektuje sie montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych. Wszystkie grzejniki
powinny zosta¢ wyposazone w mozliwos¢ odpowietrzenia. W najnizszych miejscach instalacji prowadzonej ponad podioga
projektuje sie zastosowanie zaworéw spustowych umozliwiajgcych spust wody z instalacji.

Izolacja termiczna rurociggéw prowadzonych natynkowo oraz w kanatach podpodtogowych — otulinami termoizolacyjnymi z pianki
poliuretanowej w ptaszczu z tworzywa sztucznego.

Materialy - Izolacja - tabela
zbiorcza

Typ Symbol Iz. DWxG Alub L
mm m2; m
PIANKA PE 78x35 1,9m
PIANKA PE 78x25 1,9m
PIANKA PE 62x30 264 m
PIANKA PE 62x25 28,0m
PIANKA PE 50x30 12/4m
PIANKA PE 50x20 12/4m
PIANKA PE 44x40 5,6m
PIANKA PE 44x35 6,0m
PIANKA PE 44x30 814 m
PIANKA PE 44x20 83,0 m
PIANKA PE 36x30 302m
PIANKA PE 36x20 37,6m
PIANKA PE 34x35 282m
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ST 03.03.00/ 3

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



CZESC 4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU SAMORZ ADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4
W ILAWIE PRZY UL. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 31

ST-03.03.00 INSTALACJA WEWN ETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV 45330000-9)

PIANKA PE 34x25 14/4m
PIANKA PE 34x20 148 m
PIANKA PE 28x30 162 m
PIANKA PE 28x25 44;8m
PIANKA PE 28x20 623 m
PIANKA PE 22x25 23/ m
f
f
f
f
f

PIANKA PE 22x20 23/4m
PIANKA PE 18x25 12,0 m
PIANKA PE 18x20 12,0 m
PIANKA PE 16x25 26/4m
PIANKA PE 16x20 30,3 m

Montazu grzejnikbéw
Do ogrzewania projektuje sie grzejniki , stalowe, ptytowe (higieniczne, wyposazone w grill). Wszystkie grzejniki z zaworami
termostatycznymi projektuje sie wyposazy¢ w gtowice termostatyczne wandaloodporne.

Requlacja
Regulacja instalacji zaworami regulacyjnymi réwnowazacymi oraz armaturg przy grzejnikach. Zawor regulacyjno-pomiarowy z

brazu , PN25, z gwintem wewnetrznym, z plynng nastawg wstepng, z otworami fabrycznie zaslepionymi, z mozliwoscig montazu
kré¢cow pomiarowych, kurkéw do napetniania i oprézniana instalacji.
Roéwnolegle do zawordw regulacyjnych zastosowa¢ zawory odcinajace.

Na gatgzkach grzejnikbw w sali gimnastycznej projektuje sie jedynie zawory regulacji hydraulicznej, bez zaworéw
termostatycznych, ktére zastgpi centralny regulator temperatury dla catej sali. W celu zoptymalizowania pracy centralnego
ogrzewania w pomieszczeniu o duzej kubaturze jakim jest sala gimnastyczna zaprojektowano przed zasileniem sali
gimnastycznej zawor regulacji termicznej z sitownikiem (typ. HP)

2.4, Okre slenia podstawowe

1.1.1. Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych przewodéw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami
obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrddta ciepta.

1.1.2. Instalacja ogrzewcza systemu zamkni  etego
Instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen wodna ( ztad ) nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.
1.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca czes¢ lub calos¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

1.1.4. Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature

zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

1.1.5.  Zrédio ciepta

Kottownia, wezel cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce
samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

116. Cisnienie robocze instalacji, t o

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.1.7. Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartosc¢ cishienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalaciji.

1.1.8. Cisnienie prébne, Pprébne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.1.9. Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

1.1.10. Cisnienie robocze urz adzenia

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu
wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnieniu
roboczym instalacji.

1111, Temperatura robocza, t ob

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania
zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.1.12.  Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla
kielichéw ksztaltek - $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
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Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogdine”

3. MATERIALY

3.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

e Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

[1] Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji ,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna, majace istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa6, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;.

* Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
o$wiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi
normami.

3.2 Dokumentacja rob6t monta zowych obj etych ST

Dokumentacje rob6t prefabrykacyjnych i montazowych objetych ST stanowi¢ beda:

. projekt budowlany oraz wykonawczy instalacji grzewczej (opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamoéwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe i w zakresie wynikajgcym
z rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami);

. szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, opracowane na podstawie projektéw wykonawczych dla
poszczegdblnych elementow robot;

. dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych materiatéw i
wyrobOow — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881);

. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002 r. poz. 953 z pdzniejszymi zmianami);

. protokoty odbioréw warsztatowych prefabrykatow, odbioréw czesciowych na budowie, odbioréw rob6t zanikajgcych i/lub
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw koncowych — tgcznie z protokotami préb, pomiaréw i innych badan technicznych
urzadzen i instalaciji;

. dokumentacja powykonawcza (zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

3.3. Wymagania szczegétowe dla materiatow
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3.4. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
whasnosci technicznych

4. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogolne”.
Nie stawia sie szczegblnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST-00.01.00 ,Wymagania og6ine”

5. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoélne”.

5.1. Transport materiatdw

materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét Przewozone $rodkami transportu
elementy powinny byé zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatdw do wbudowania powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowa¢
ich dobry stan techniczny.
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych
do wykonania danego rodzaju robét
Zaleca sie dostarczenie elementéw i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtéwnie duzych, cigzkich elementéw.
Sktad elementéw powinien spetnia¢ nastepujgce warunki :

- znajdowa¢ sie mozliwie blisko miejsca montazu,

- mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatow i elementéw z zaktadu wytworczego,

-mie¢ urzgdzenia do tadowania i roztadowywania elementéw.
Przywiezione ze skladu na miejsce montazu elementy przewoddéw i urzadzenia kompletuje sie zgodnie z rysunkami
montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zaktadzie wytwérczym.
Do transportu, potgczenia jednego typu i wielkosci powinny by¢ skompletowane i zwigzane w wigzki. Wigzki jednakowych
elementéw potgczen powinny by¢ oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy
potgczen nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.
Elementy potgczen moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, lecz powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzega¢ przepiséw transportowanych.
Poszczegllne warstwy przewoddw powinny byé przelozone listewkami drewnianymi, pltytami kartonowymi llos¢ warstw
przewodéw powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznosci od przekroju przewodéw i ich dtugosci oraz masy jednostki.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

Ponadto:

* Instalacje ogrzewcze powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

» Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan powotanych
przepis6w techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

* Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiane instalacje powinny by¢ wykonane .przy wzigciu pod
uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalacji,
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wtasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow
techniczno -budowlanych dotyczgacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych Szczegoétowe zasady
wykonania Robét

6.2. Szczeg6towe zasady wykonywania robot

5.2.1. Prowadzenie przewodéw instalacji ogrzewczych

. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw
zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania
instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku, jezeli predkosé przeptywu wody zapewni
ich samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

* Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podiogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem wykonawczym. Trasy przewodéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawcze;.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wlasciwg kompensacje - wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

. Nie dopuszcza sie- prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

. Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegto$¢ miedzy osiami wynoszgca min. 8 cm (it 0,5
cm)- uwzgledniajgc grubos¢ izolacji - przy $rednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40. Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o

wiekszej $rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodoéw.

. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie- znajdowac z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla patrzacego na
Sciane-).

. W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonaé od strony pomieszczenia.

. Przewody poziome wody grzejnej nalezy prowadzi¢ powyzej przewodoéw instalacji wody zimnej.

. Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H- 74219, taczonych przez spawanie. Potaczenia
gwintowane stosowane bedg w miejscach montaSu armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej i urzgdzen. Do uszczelnien
potaczen stosowac typowe pasty czy materiaty dopuszczone do pracy, przy temperaturze do + 115°C i ci$nienie do 6 bar.

5.2.2. Podpory
. Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwié¢ fatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
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podp6r przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, przesuw przewodu.
. Maksymalny odstep miedzy podporami przewod6w: Zalecane odlegtosci mocowania dla rur sztywnych:

- DN 10-20 mm - 1,5-2,0m

- DN25 mm -2,2-2,9m

- DN32 mm -2,6-3,4m

- DN40 mm - 3,0-3,9m

- DN50 mm - 3,5-4,6 m

- DN65 mm —3,8-4,9m

- wg Warunkéw technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 6 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych, tabela 6 — rury stalowe, tabela 7 — rury miedziane.

5.2.3. Tuleje ochronne

. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez sciane, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

. Tuleja ochronna powinna byé¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych
(gatazek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatlem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajacych.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w spos6b
zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I)
wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym sie w projekcie wykonawczym.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien byc¢
wykonany w spos6b zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.2.4. Monta z grzejnikow

. Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowa¢ w plaszczyznie pionowej i w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki.

. Grzejnik nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

. Grzejniki nalezy mocowa¢ do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.

. Wsporniki szynowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie
catkowicie na wspornikach .

. Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych — wg wytycznych SANEPID.

. Przytaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponizej przewodéw rozdzielczych) nalezy wyposazyé w
armature spustowa.

5.2.5. Monta z armatury

. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i
konserwaciji.

. Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

. Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé.

e Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed
elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegélnych pionéw z
wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢é zaopatrzona w
zlgczke do weza w spos6b umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody.

5.2.6. Wykonanie regulacji instalaciji

. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy
regulatoréw réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych
zaworow grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w
stanie zimnym.

- Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczeA hydraulicznych w
projekcie technicznym instalacji oraz dostosowania nastaw aramtury podczas rozruchu oraz eksploataciji instalacji.

. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien byé ustawiony na kazdym
zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$é ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
Zaworow.

5.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne zewn etrzne przewodow i innych elementéw instalacji
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA
- Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu spawania, wilgo¢
oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowaé, przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadzioréw, zaokraglenie krawedzi i
wyréwnanie spoin.
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- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczyé powtoka
ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany "grunt" nalezy dobra¢ do
przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek recznych lub mechanicznych,
szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktorych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami:

odtluszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtluszczanie za pomoca
przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym.

- Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunaé pyt

WARUNKI PROWADZENIA PRAC MALARSKICH:
1. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.
2. Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.
3. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej 40°C.
4. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgly, $niegu, gradu, silnego wiatru (powyzej 6
m/sek.), oraz jezeli na powierzchni malowanej wystepuje rosa.
5. Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powitoki podktadowej. Pokrycie podktadowe
uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy poddac renowacji.
6. Nalezy dokonywa¢ odbioru jako$ciowego materiatéw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby techniczne malarskie.
7. Przed podjeciem robét malarskich nalezy wykonaé prébne malowanie wytypowanym ze- stawem na co najmniej 2
elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubosé i czas
schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do podjecia prac malarskich.
8. Materialy malarskie nalezy naktadac kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezgcg bezposrednio na podiozu nalezy
wykonywaé wylgcznie za pomocg pedzli, doktadnie rozprowadzajac material. Malowanie dalszych warstw nalezy
wykonywac¢ pedzlem lub metoda natryskowg po wyschnieciu warstw poprzednich.
9. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ziuszczen lub pekniec.
10. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W przypadku gdy przed
montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy jg wykona¢ po montazu.

BADANIA:

I. Oceny przygotowania powierzchni:

- ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pézniej niz po 6 godzinach oraz

dodatkowo bezposrednio przed malowaniem,
stan powierzchni wyrob6w ocenia sie na podstawie ogledzin z odlegtosci okoto 300 mm od badanej powierzchni, przy
Swietle dziennym lub przy os$wietleniu sztucznym Zzaréwka o mocy 100 W,

- chropowato$¢ powierzchni, okreslona maksymalng amplitudg nieréwnosci, nie powinna przekracza¢ O, | mm,

- po oczyszczeniu za pomocg szczotkowania powierzchnia nie powinna by¢ zbyt gtadka i bltyszczgca ze wzgledu na

przyczepnosé powtoki malarskiej.

2. Ocena pokrycia malarskiego.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady pokrycia:

- pecherze,

- odstawanie powtoki,

- powtoka nie wysuszona wykazujgca przylepnosé,

- miejsca nie pokryte,

- liczne zacieki i zmarszczenia,

- liczne wtrgcenia ciat obcych w powtoce.

ODBIORY ROBOT

Odbiory koncowe

1. Odbiory koncowe przeprowadza sie po catkowitym zakonczeniu zabezpieczeh antykorozyjnych, ich wyschnieciu i wy
sezonowaniu. Polegajg one na ocenie jakosci wykonanego zabezpieczenia.

2. Podczas odbioru koncowego nalezy ocenic:

- wyglad zewnetrzny zabezpieczenia,

- grubos¢ powtok,

- szczelno$¢ powtok malarskich,

- przyczepnose.

3. Odbidr powtok malarskich nalezy potwierdzi¢ protokotem.

5.2.8. Izolacja cieplna

. Przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowa¢ cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym.

. Armatura instalacji powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu wykonawczego tej instalacji.

. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajagcego, powinny by¢ zgodne
z projektem wykonawczym

. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a spos6b
sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

—  Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.
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5.3. Oznaczanie
. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji

cieplnej,

nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie wykonawczym i uwzglednionymi

w instrukcji obstugi danej instalaciji.

7. JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”

6.2. Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy
6.2.1. Badanie odbiorcze szczelno $ci instalacji

. Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano cze$¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu caftej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw cze$ciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelno$ci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos$¢ cisnienia
prébnego.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna byé odigczona od zrédta ciepta lub zrédio ciepta powinno by¢
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu, powinna byc¢
skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek
w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.
Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy
wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca sie
potgczenie, z elementem otwierajgcym zawor stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie
wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor
stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniaj jednocze$nie potrzebe zastosowania
odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji
oraz uzyte materialy instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL — zeszyt 6 —tab. 12)

Nalezy od instalacji odigczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg .

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa
wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegodlnie potgczen), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Instalacje lub jej czes¢, ktéra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem wystepowania ujemnej
temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze srodkiem obnizajacym
temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na elementy instalaciji,

b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z odpowietrznikami
miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutkéw korozji.

- Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

Do instalacji nalezy podiaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50 % wigkszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej:

a) O, | bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za
pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 6.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (r6znica
temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie powinno wystepowac¢ promieniowanie stoneczne.
Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét badania okreslajacy
cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

6.3. Badanie szczelno $ci instalacji spr ezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ powietrzem nie zawierajacym oleju.
Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji nie powinno przekracza¢ 3 bar.
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- Podczas badania powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

- Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna byé wyposazona w zawdr
bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie wiecej
niz 10 %.

- Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrécié szczegdlng uwage na
niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscia wypchniecia przez
sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac¢ jako zaslepek wciskanych korkéw z tworzywa
sztucznego).

- W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowa¢ akustycznie lub z
uzyciem roztworu pienigcego.

- Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie co najmniej
pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna
przekracza¢ 3 K) i nie powinno wystepowaé promieniowanie stoneczne.

- Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku cisnienia oraz nie
stwierdzenie nieszczelnosci instalaciji.

- Po przeprowadzeniu badania szczelnos$ci sprezonym powietrzem, powinien by¢é sporzgdzony protokét badania
okreslajacy cisnienie prébne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy
badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czes$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.3.1. Po zako nczeniu badania szczelno $ci na zimno nale zy:

- ponownie dotaczyé¢ instalacje do Zrédta ciepta (jezeli byta odtgczona),

- podiagczy¢ naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu wzbiorczym jest
zgodne z dokumentacijg,

- uruchomi¢ pompy obiegowe,

a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzic¢
zgodno$¢ wartosci ci$nienia i réznicy cisnienia z warto$ciami zaprojektowanymi.

Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7. Badanie szczelno scii dziatania w stanie gor gcym

- Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia
instalaciji.

- Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

- Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym instalacja powinien by¢ ruchu w ciggu co najmniej 72
godzin.

- Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, diawic itp. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cala instalacja nie
wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

- Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej.

7.1. Badania odbiorcze zabezpiecze 1 antykorozyjnych powierzchni zewn etrznych instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczehn antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢ przeprowadzone po
catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem
przewodéw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnos¢.

Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.2. Badania armatury przy odbiorze instalacji
7.2.1. Badania armatury odcinaj acej
Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnos¢ potaczen armatury,
c) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.2.2. Badania armatury odcinaj acej z regulacj g monta zowa
Badania armatury odcinajgcej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnos¢ potaczen armatury,
c) poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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7.2.3. Badania armatury automatycznej regulacji
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i poréwnanie
z projektem technicznym,
b) poprawnosé i szczelno$¢ montazu potgczen armatury,
¢) poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,
d) poprawno$¢ montazu elementéw i potgczen automatycznej regulacji,
e) nastaw wartosci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu prébnego,
f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli sg wymagane),
g) poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem prgdem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
7.2.4. Badania odbiorcze innych elementéw w instala  cji
Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak zbiornik buforowy w uktadzie sprzegta hydraulicznego, naczynie
wzbiorcze itp. powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowa opracowang przez
producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych badan.
7.2.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalaciji
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg automatycznej regulacji
odpowietrzanie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwoch dobach ciggtego
dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji.
Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokodle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
7.2.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegodlne odgatezienia przewodow,
przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie
oznakowane w sposéb widoczny, trwaly i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.
Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
7.2.7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji  ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych warto  $ci ci $nienia
i temperatury
. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury
nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-02419.
. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
7.2.8. Badania odbiorcze poprawno $ci dziatania i szczelno s$ci ha gor gco instalacji ogrzewczej

. Prowadzenie badania

- Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnegtrzne budynku spetniajg
wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowa¢ usunigcie
zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byé udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich
wplyw na warunki regulacji uwzglednione w protokéle odbioru.

- Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzic:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,
b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,
¢) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

- Badanie dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych.

- Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien byé ogrzewany co najmniej
przez trzy doby.

- Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien itp.
oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekéw ani roszenia,
a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

— Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protok6t zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

7.2.9. Pomiary i regulacja

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywaé w sposéb okreslony w
Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 6 oraz powotanych normach i rozporzadzeniach.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

Jednostki obmiarowe dla rob6t opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegétowo w rozbiciu dla poszczegélnych pozycji w
przedmiarze rob6t w dokumentaciji.

9. ODBIOR ROBOT

7.3. Odbiér mi edzyoperacyjny rob6t poprzedzaj gcych wykonanie instalacji
. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajgcych wykonywanie instalacji i w szczegdlnosci
powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
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7.4.

7.5.

wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalaciji.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikéw.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robét:
a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w scianach - wymiary bruzdy; czystosé bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodnosé
kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym
spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protok6t stwierdzajgcy jakos¢ wykonania rob6t oraz
potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé
miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny-cz esciowy instalaciji
Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji j, do ktorych zanika
dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przykitad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).
Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,
b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach nin.
specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,
c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie rob6t, zgodnosc
wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbidr techniczny-ko ncowy instalaciji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-kofcowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg zapewniajgcg uzyskanie
zatozonych parametréw czynnika grzejnego i temperatury zasilania, przeptywu, ci$nienia dyspozycyjnego)

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z haniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,

c¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru korncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.
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7.6.

Dokumenty dotycz ace eksploatacji i konserwaciji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi instalacji w
budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacii;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu w eksploatacii;

e) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujgce, regulatory,
styczniki, wytaczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systeméw regulacji automatycznej.

10. PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne

wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoélne”. Platnosci za wykonang i odebrana instalacje

nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t

7.7.

7.7.1.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Dostarczenie materiatéw i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

Prace pomiarowe i przygotowawcze

Oznakowanie robot

Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpér

Wykonanie prob szczelnosci, rozruchu i regulaciji

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytagczeniowymi

ponadto dla ruroci agéw c.o., c.t.

montaz rurociggéw ksztattek, ich potgczenia przewidziane w Dokumentacji projektowej,
odpowietrzenie i odwodnienie przewodow

montaz zawiesi i uchwytéw

wykonanie izolacji termicznych i zabezpieczenia antykorozyjnego

wykonanie termometréw, manometrow i innego sprzetu pomiarowego przewidzianego w Dokumentacji
wykonanie otworéw w $cianach przebicia i bruzdy (facznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p-poz)

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania rob6t objetych niniejszg ST

przewid

zianych w Dokumentaciji projektowe;.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

SEENNE

22.

23.

24,

25.

25

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynkéw. Op6r cieplny i wspotczynniki przenikania
ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynniki strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m?
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw
PN-70/N-01270. Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali Wytyczne znakowania rurociggéw.
Postanowienia

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes$¢ 5: taczniki miedzianych z krotkimi

koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. tagczniki instalacyjne. Cze$¢ 1:kgczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2002(U) ) Miedz i stopy miedzi. tagczniki instalacyjne. Cze$¢ 2:taczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-4:2002(U) ) Miedz i stopy miedzi. £gczniki instalacyjne. Cze$¢ 4:kaczniki do miedzianych z koncéwkami
innymi niz do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes$¢ 5:kgczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego.

PN i PN-EN powotane w Projekcie Wykonawczym instalacji c.0. oraz ciepta dla klimatyzaciji
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)

ST 03.03.00/ 13
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27. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
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PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEUJ NR 4

na dzialce ew. nr 149 z obrebu 9 przy ul.M.Sktodowskiej-Curie 31

w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"

ZESZYT 4 REMONT INSTALACJI GRZEWCZEJ

Inwestor:

GMINA MIEJSKA IEAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 Hawa

~
Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:

instalacje wodociagowe inz. Marek Zielinski ~ St-354/76
i kanalizacyjne: w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych

Opracowanie:

inz. Magdalena Rechnia
Numer rysunku:

Nazwa rysunku:
Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania

W pionie skala: 1:100
CO-5 W poziomie: bez skali

Skala:  1:100/- 15.11.2016r.




	SP4 opis c.o
	SP4-CO-SPECTECH
	CO-1
	CO-2
	CO-3
	CO-4
	CO-5

