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Określenie przedsięwzięcia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
grupa robót: 45000000-7 Roboty budowlane  

klasa robót: 
45400000-1 
45300000-0 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Roboty instalacyjne w budynkach 
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 ST 00.00 SPECYFIKACJE OGÓLNE 

1 ST 00.01.00 (CPV) 45262800-9 WYMAGANIA OGÓLNE 

  

ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE  

2 ST 01.1.00 (CPV) 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAśOWE 

3 ST 01.2.00 (CPV) 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE 

4 ST 01.3.00 
(CPV) 45262300-4, 45223500-1, 
45262311-4, 45223210-1 

ROBOTY śELBETOWE, BETONOWE I STALOWE 

5 ST 01.4.00 (CPV) 45262520-2 ROBOTY MUROWE 

6 ST 01.5.00 (CPV) 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE  

7 ST 01.6.00 (CPV) 45261210-9 
WYKONANIE WARSTW IZOLACYJNYCH TERMICZNYCH I POKRYCIA 
DACHU WRAZ Z WYKONANIEM OBRÓBEK BLACHARSKICH ORAZ 
MONTAśEM RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH 

8 ST 01.7.00 (CPV) 45420000-7 
ZABUDOWA OTWORÓW W ŚCIANACH W SYSTEMIE OKIENNO – 
DRZWIOWYM ORAZ MONTAś NAWIEWNIKÓW W ISTNIEJĄCYCH 
OKNACH 

9 ST 01.8.00 (CPV) 45321000-3, 45443000-4 
OCIEPLENIE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ 
LEKKĄ MOKRĄ 

10 ST 01.9.00 (CPV) 45432100-5 
WYKONANIE PODŁÓG I POSADZEK ORAZ OKŁADANIE SCHODÓW 
GRESEM  

11 ST 01.10.00 (CPV) 45421000-4 KONFEKCJA MONTOWANA W OTWORACH ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 

12 ST 01.11.00 (CPV) 45431000-7 OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

13 ST 01.12.00 (CPV) 45410000-4 TYNKOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW 

14 ST 01.13.00 (CPV) 45421146-9, 45421152-4 WYKONANIE SUFITÓW I OBUDÓW GIPSOWO-KARTONOWYCH 

15 ST 01.14.00 (CPV) 45421146-9 MONTAś SUFITÓW PODWIESZANYCH 

16 ST 01.15.00 (CPV) 45442100-8 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW 

17 ST 01.16.00 (CPV) 45450000-6 MONTAś ELEMENTÓW WYPOSAśENIA, BALUSTRAD I POCHWYTÓW 
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ST 02.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE  

18 ST 02.01.00 (CPV) 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
 

ST 03.00 ROBOTY SANITARNE 

19 ST 03.1.00 (CPV) 45330000-9 REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ WEWNĘTRZNEJ 

20 ST 03.2.00 (CPV) 45332200-5 REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEWNĘTRZNEJ 

21 ST 03.3.00 (CPV) 45232141-2 
REMONT INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 

22 ST 03.4.00 (CPV) 09323000-9 PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 „Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W IŁAWIE wraz z robotami towarzyszącymi 
opisanymi w punkcie 1.8.2. (1) niniejszych specyfikacji. 

1.2. Inwestor 

G M I N A  M I E J S K A  I Ł A W A  
Ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława  
 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie: DOCIEPLENIE I REMONT BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY UL. M. 
SKŁODOWSKIEJ – CURIE 31W IŁAWIE  

Adres: dz. ew. nr 149 z obrębu 9 przy ul. Gen. Wł. Andersa 7 

 
1.3.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego,  

Przedmiotem projektu jest ocieplenie i remont budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 na działce ew. nr 149 z obrębu 9 
przy ul. przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 31  w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej 
Gminy Miejskiej Iława” 
Zakres projektowanego docieplenia i remontu obejmuje elewacje łącznie z podziemną częścią ścian zewnętrznych, stropodachy 
oraz fragmenty wewnętrznych części budynku, które w związku z projektowanymi w ramach termomodernizacji zmianami 
instalacyjnymi wymagają remontu. 

1.4.  Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja dotyczy pierwszego  i drugiego etapu  realizacji objętego dokumentacją projektową wymienioną w p. 1.8.2 
niniejszej specyfikacji . 

1.4.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do 
zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla kubaturowych 
obiektów uŜyteczności publicznej oraz z uwagi na obszerność i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter 
doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, 
dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu 
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i 
klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najwaŜniejszego kryterium: 

• Umowa 
• Dokumentacja Projektowa 
• Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, obowiązujące oraz te, których stosowanie 

poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji technicznych jest dla 
inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niŜ te 
Normy 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 
1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujętych zarówno w Dokumentacji 
Projektowej jak w Normach aktualnych – przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z 
Dokumentacją Projektową i Normami aktualnymi przywołanymi w ST 

• Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić pomiędzy 
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami Technicznymi o których 
mowa wyŜej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru 
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z 
zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyŜszych względach obciąŜają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

1.4.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej 

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych Robót naleŜy traktować jako 
obowiązujące dla Umowy jeŜeli nie stanowią one inaczej niŜ zapisy zawarte w Umowie.  

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy naleŜy traktować w następującej kolejności 
pierwszeństwa dokumentów:  

1) Umowa 

2) Dokumentacja Projektowa 

3) Specyfikacja Techniczna  

4) Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia ani sposobu wykonania robót 

1.5. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres Robót do wykonania 
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Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót wg 
poniŜszego spisu: 
 
 

ST 00.00 SPECYFIKACJE OGÓLNE 

1. ST 00.01.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

  

ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE  

2. ST 01.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAśOWE 

3. ST 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE 

4. ST 01.03.00 ROBOTY śELBETOWE, BETONOWE I STALOWE 

5. ST 01.04.00 ROBOTY MUROWE 

6. ST 01.05.00 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE  

7. ST 01.06.00 
WYKONANIE WARSTW IZOLACYJNYCH TERMICZNYCH I POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYKONANIEM 
OBRÓBEK BLACHARSKICH ORAZ MONTAśEM RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH 

8. ST 01.07.00 
ZABUDOWA OTWORÓW W ŚCIANACH W SYSTEMIE OKIENNO – DRZWIOWYM ORAZ MONTAś 
NAWIEWNIKÓW W ISTNIEJĄCYCH OKNACH 

9. ST 01.08.00 OCIEPLENIE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ LEKKĄ MOKRĄ 

10. ST 01.09.00 WYKONANIE PODŁÓG I POSADZEK ORAZ OKŁADANIE SCHODÓW GRESEM  

11. ST 01.10.00 KONFEKCJA MONTOWANA W OTWORACH ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 

12. ST 01.11.00 OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

13. ST 01.12.00 TYNKOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW 

14. ST 01.13.00 WYKONANIE SUFITÓW I OBUDÓW GIPSOWO-KARTONOWYCH 

15. ST 01.14.00 MONTAś SUFITÓW PODWIESZANYCH 

16. ST 01.15.00 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW 

17. ST 01.16.00 MONTAś ELEMENTÓW WYPOSAśENIA, BALUSTRAD I POCHWYTÓW 
 

ST 02.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE  

18. ST 02.01.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

 

ST 03.00 ROBOTY SANITARNE 

19. ST 03.01.00 REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ WEWNĘTRZNEJ 

20. ST 03.02.00 REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEWNĘTRZNEJ 

21. ST 03.03.00 REMONT INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

22. ST 03.04.00 PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO 
 
 

1.6. Niektóre określenia podstawowe 

Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:  

1.5.1. Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą zlecając mu 
wykonanie Robót Budowlanych. 

1.5.2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach Umowy. 

1.5.3. Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.5.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez  Zamawiającego, działająca w jego imieniu w zakresie 
przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków Umowy. 

1.5.5. InŜynier – osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy. 

1.5.6. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
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1.5.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części Robót oraz jej 
następcy prawni. 

1.5.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robót na Terenie 
Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na 
Terenie Budowy. 

1.5.9. Roboty  - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okoliczności 

1.5.10. Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz 
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym równieŜ dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 

1.5.11. Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i 
wykończenia Robót Budowlanych, 

1.5.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie 
wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru. 

1.5.13. Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 

1.5.14. Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, 
potrzebne dla zgodnej z  Umową realizacji Robót Budowlanych. 

1.5.15. Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Budowlanych 

1.5.16. Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, 
potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót. 

1.5.17. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niŜ Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

1.5.18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w trybie postępowania o udzieleniu 
Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie których została 
wyłoniona najkorzystniejsza Oferta 

1.5.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złoŜona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie, na 
wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.5.20. Przedmiar Robót - dokument zawierający listę elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności za 
przedmiot zamówienia  z określeniem jednostek obmiaru i ilości Robót. 

1.5.21. Przedmiot Zamówienia – kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, na wykonanie którego Zamawiający zawarł Umowę z Wykonawcą. 

1.5.22. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę Przedmiar Robót, stanowiący część oferty Wykonawcy. 

1.5.23. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 

1.5.24. Cena Ofertowa  - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie części lub całości Robót 

1.5.25. Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników produkcji (robocizny, 
materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę 
przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.  

1.5.26. Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyraŜone na piśmie, o wykonanie 
określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi 
dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 

1.5.27. Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy za 
wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

1.5.28. Dzień - kaŜdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 

1.5.29. Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części Robót Budowlanych 
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 

1.5.30. Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca moŜe rozpocząć Roboty Budowlane.  

1.5.31. Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część Robót 
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 

1.5.32. Dokumentacja Projektowa – zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego 
opisujących Przedmiot Zamówienia, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji 

1.5.33. Dokumentacja Powykonawcza – sporządzona przez Wykonawcę kopia Dokumentacji Projektowej, na której naniósł 
on  wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robót oraz dokumentacja geodezyjna 

1.5.34. Rysunki – rysunki wykonanych Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 
zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z  Umową. 

1.5.35. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/ Specyfikacja Techniczna/ ST – oznacza dokument 
zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za 
Roboty. 

1.5.36. Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 

1.5.37. Zmiana - kaŜde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 

1.5.38. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych Odbiorów Robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.5.39. Odbiór  zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór 
Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
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1.5.40. Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z postanowieniami Umowy, 
.dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia,  

1.5.41. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości Robót, które w 
dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

1.5.42. Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych  zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 

1.5.43. Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem Wad powstałych i 
ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

1.5.44. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi w czasie realizacji 
Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót 
oraz zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego. 

1.5.45. Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia sporów na drodze 
polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 

1.5.46. Siła WyŜsza  - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie moŜna było zapobiec, nawet 
poprzez dołoŜenie najwyŜszej staranności. 

1.5.47. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do udzielania aprobat 
technicznych. 

1.5.48. Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych. 

1.5.49. Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub 
Europejską jednostkę certyfikująca, upowaŜnioną do ich wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 
10.2.9, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

1.5.50. Certyfikat Zgodności – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub innym dokumentem normatywnym  w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1.7.1. Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Placu Budowy i uŜytkowania 
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaŜe: 

• Dziennik Budowy, 
• jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej, 
• jeden  komplet Specyfikacji Technicznych. 

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę Placu budowy do chwili odbioru 
końcowego Robót. 

1.7.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

(1) Dokumentacja Projektowa składa się z : 

 

PROJEKT WYKONAWCZY: 

Zeszyt 1  ROBOTY BUDOWLANE 
Zeszyt 2  ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE 
Zeszyt 3  REMONT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ 
Zeszyt 4  REMONT INSTALACJI GRZEWCZEJ 
Zeszyt 5  REMONT INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ, ODGROMOWEJ I ZASILAJĄCEJ 

ELEKTROENERGETYCZNEJ 
Zeszyt 6  REMONT WĘZŁA CIEPLNEGO 
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
KOSZTORYS INWESTORSKI 
PRZEDMIAR ROBÓT 

 
(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca winien wykonać Dokumentację Powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym równieŜ dokumentację 
geodezyjną. 

1.7.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

1. Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę oraz Projekt Wykonawczy. 
Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacją Projektową 

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji 
Projektowej. 

4. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

5. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi zgodnymi z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7.4. Zabezpieczenie Placu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza Placem Budowy w 
okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 
mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. W czasie 
wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do 
zapewnienia bezpieczeństwa Robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wymagania odnośnie zabezpieczenia Robót podano w 
p. 9.2 niniejszej specyfikacji. 

(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. 
Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed 
uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub dostawców na własny koszt. 

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycję 
rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. 
Działania powyŜsze wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być usunięte z rejonu inwestycji, 
posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane. 
Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie 
działania planować i prowadzić, tak aby: 

• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy 
wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich uŜytkowania, 

• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeŜeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów, 
• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się 

zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 
W przypadku, gdy juŜ powstaną odpady naleŜy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, 
wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności naleŜy poddać je odzyskowi, a 
jeŜeli z przyczyn technologicznych jest on niemoŜliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to 
odpady te naleŜy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 
Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, 
których unieszkodliwienie w inny sposób było niemoŜliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych. 
Zabronione jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie środowiska. 
Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, 
które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą 
dostępną technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do 
najbliŜej połoŜonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady naleŜy zbierać w sposób 
selektywny. 
Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych róŜnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami 
innymi niŜ niebezpieczne. 
Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych róŜnych rodzajów oraz mieszanie odpadów niebezpiecznych z 
odpadami innymi niŜ niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
powstałych po zmieszaniu, jeŜeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia ludzi lub 
środowiska. 
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny być 
one rozdzielone, jeŜeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 
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• w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi ograniczenie zagroŜenia dla 
Ŝycia i zdrowia ludzi lub środowiska, 

• jest to technicznie moŜliwe i ekonomicznie uzasadnione. 
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc  ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów naleŜy 
prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. 
Unieszkodliwianiu poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku. Odzysk 
lub unieszkodliwianie odpadów moŜe odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu 
przestrzennym w instalacjach lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania. 
Instalacje oraz urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być eksploatowane tylko wówczas, gdy: 

• nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych przepisów, 
• pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem będą poddawane 

odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagań określonych w ustawie.  
Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. 
W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z łatwym dostępem dla 
specjalistycznych słuŜb komunalnych i wywozowych, z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy 
odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarki odpadami. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, nie mniej 
jednak Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować negatywny wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenia emisji hałasu 
polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy, tj. 
zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo niskim poziomem emitowanego hałasu wyłączenia 
maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw. biegu jałowym) zakazie wykonywania prac 
hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami 22.00-6.00 

1.7.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe 
uŜyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. JeŜeli w 
związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących Właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca obowiązany jest uzgodnić a właścicielem terenu połoŜenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzględnić połoŜenie 
istniejącego urządzenia terenu.  
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1.7.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie 
Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.7.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
Cenie Kontraktowej. 

1.7.11. Plan bezpieczeństwa 

Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa. 

Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 
1126, zawierać takie informacje jak: 

- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 

- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 

- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

- plan działania w związku z organizacją ruchu, 

- działania przeciwpoŜarowe, 

- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 

- działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi, 

- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

1.7.12. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do Robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia Robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.7.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.7.14. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 

Przy realizacji robót w pasie drogowym, obejmujących swym zasięgiem jezdnię lub drogę, Wykonawca w ramach Ceny 
Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania . 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi oraz policją 
oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót 
oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 

Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza dróg) oraz za umieszczenie 
urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własny staraniem i kosztem. 

1.7.15. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany 
pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do przyjmowania i wyjaśniania 
skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierŜawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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1.7.16. Wycinki drzew i krzewów 

Na wycinkę i przesadzenia drzew i krzewów naleŜy uzyskać zezwolenie z Wydziału Ochrony Środowiska właściwego połoŜeniu 
Inwestycji. Wykonawca Robót zgłosi wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie wykonania wycinki. JeŜeli podczas 
realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleń nieprzeznaczoną do wycinki, wówczas zapłaci kary za jej zniszczenie. Wykonawca 
ponosi wszelkie opłaty związane z wycinką zieleni i dokonuje nasadzeń zastępczych i jest zobowiązany do ich utrzymania w 
ramach ceny kontraktowej. JeŜeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim stanie nasadzeń zastępczych przez okres trzech lat 
od ich dokonania, poniesie związane z tym opłaty i kary administracyjne. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Dopuszczenia stosowania materiałów . 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych naleŜy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2., stosować wyroby budowlane, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie oznaczone,  zgodnie z 
Ustawą wymienioną w punkcie 10.2.8: 

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską 
aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  
znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku 
CE).  
Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upowaŜniającym do znaku 
CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób 
budowlany ze znakiem CE moŜe być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajów 
członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7 

2. wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji Certyfikaty Zgodności 
na znak bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, Ŝe wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach 
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie 
z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9. 

2.2. Jakość stosowanych materiałów . 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST 
odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na 
bieŜąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa B wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje 
Zgodności lub Certyfikat Zgodności: 
� z Polską Normą, 
� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

b) Oznaczenie znakiem CE 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

2.3. Stosowanie materiałów innych niŜ wskazane w Dokumentacji Projektowej 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą jedynie przykładowemu  wskazaniu poŜądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu poŜądanych przez Projektanta załoŜeń 
estetycznych ustalonych w dokumentacji technicznej dla Projektu.  
Ustalenie konkretnych wyrobów, które Wykonawca zamierza zastosować, jeśli będą odmienne od wskazanych, przykładowo, 
dopuszcza się pod warunkiem:  

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 
• Uzyskaniu akceptacji Projektanta  i Zamawiającego zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru 

materiałów wykończeniowych gdzie kaŜdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta  
• Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru) 
 
Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do uzgodnień z projektantem i Zamawiającym w takim czasie by brak akceptacji dla 
jego propozycji nie wpłynął na realizację robót w ustalonym harmonogramie. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie. 
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Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych Robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektoar Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich jak: aprobaty 
techniczne, certyfikaty zgodności. 

W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub przedstawionych przez niego 
świadectw jakości (atestów), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleŜnej jednostce, wykonania badań 
sprawdzających. JeŜeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeŜenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych badań 
obciąŜa Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uwaŜać za nieprzyjęte. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały będą 
składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp 
do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w 
okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 

Wykonywanie uciąŜliwych robót budowlanych (powodujących hałas) moŜe się odbywać tylko o wyznaczonych godzinach oraz po 
uprzednim powiadomieniu o przystąpieniu do robót administratora Istniejących obiektów w strefie uciąŜliwości . 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na sformułowaniach 
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Program Robót 

MoŜliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w 
określonym terminie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem załączonym do Oferty. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i 
zadań kontraktowych. 

5.3. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany: 
- wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót, 
- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 

- zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze pozwolenia na budowę; 
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów alarmowych 

- posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru Ŝółtego, literami i cyframi koloru 

czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niŜ 2 m. 

Ogłoszenie powinno zawierać: 
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych, 
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, 
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty 
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny zapewniać: 
� W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo poŜarowe, bezpieczeństwo 

uŜytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i 
drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród. 

� Warunki uŜytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w 
wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji. 

� Niezbędne warunki do korzystania z obiektów uŜyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 
poruszające się na wózkach inwalidzkich 

� Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności:  
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
- ochronę przed pozbawieniem moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 

środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed 
uciąŜliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, ochronę przed 
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

6.1.2.Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych moŜliwe jest tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych. 
Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, zagospodarowania terenu sąsiedniego albo 
niemoŜliwości spełnienia obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na 
odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla 
osób niepełnosprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektów uŜyteczności 
publicznej. 

6.1.3.WyraŜenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych naleŜy do kompetencji organu państwowego 
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , który wydał pozwolenie na budowę. Udzielenie zgody na 
odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych poprzedzone musi być wydaniem upowaŜnienia przez właściwego 
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisów techniczno-budowlanych , od których miałoby zostać 
wydane odstępstwo.  

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych i innych. 
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie moŜe być uŜywana lub udostępniana osobom 
trzecim bez zgody Zamawiającego. 
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Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeŜone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i 
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które Zamawiający uzyskał zgodę dla 
konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moŜe dochodzić roszczeń w stosunku 
do osób trzecich korzystających z tych dóbr. 
JeŜeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeŜono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kaŜde naruszenie tych zastrzeŜeń 
spowodować moŜe dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. 
Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami l prawami ochronnymi wymagać będzie 
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań. 

6.1.5.Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych , odpowiedzialne są za 
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz za naleŜytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie 
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 
zagroŜone jest karami jeŜeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób raŜący przy nie przestrzeganiu 
przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialności 
karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków 
określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu. 

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moŜe wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny z przepisami 
techniczno-budowlanymi. 

6.1.7.Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaŜać się będzie odstępstwo od zatwierdzonego 
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu 
budowlanego wymagać będzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a takŜe wstrzymania robót budowlanych art. 50. 
Koszty wynikające z tego tytułu obciąŜają te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa 
wyŜej mogą być orzeczone takŜe wówczas , gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juŜ 
po zakończeniu robót budowlanych (art. 51 ust.). 

6.1.8.Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być 
gromadzone na bieŜąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 

� z Polską Normą, 

� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w 
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia 
Jakości - w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

� bhp, 

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 

� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno – pomiarowe, 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 

6.3. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 
badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektora Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy gdy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.4. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

6.6. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ 
w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych. 

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki 
tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.9. Dokumenty budowy 

6.9.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upowaŜnieni są: 

� Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

� Projektant, 

� Kierownik Budowy, 

� Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

� Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na 
budowie. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

� uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót, 

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

� inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Dziennik Budowy niezaleŜnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieŜących informacji oraz warunkach musi zawierać 
między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz 
potwierdzenie dokonania tego odbioru 

Dziennik budowy spełnia równieŜ rolę ksiąŜki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora 
Nadzoru i nadzoru autorskiego. 

6.9.2. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i 
wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  
PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE 31 W IŁAWIE  

ST 00.01.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

ST 00.01.00/ 16 
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE 

 

Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być realizowane 
płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moŜe wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe. 

6.9.3. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 

6.9.4. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, lokalizacji i wielkości Robót. 
Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót rysunki te 
zostaną przedłoŜone Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca winien przekazywać Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania 
przeglądu. 

6.9.5. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyŜszych punktach, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Placu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) korespondencję na budowie. 

6.9.6. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu  Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru.. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój, powierzchnie wyliczone będą w m2. W wypadku montaŜu elementów będących 
częścią składową budowli ilość mierzona będzie w kompletnych sztukach danego elementu. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami dołączonymi do protokółu w formie 
załącznika. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej 
przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokółach W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Księdze Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiory robót - definicje 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 

2) Odbiór Częściowy, 

3) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem) 

4) Odbiór Końcowy, 

5) Odbiór Pogwarancyjny. 

8.1.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikające. 

Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inspektora 
Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

8.1.2. Odbiór Częściowy 

Odbiór Częściowy Robót dotyczy: 

a) kaŜdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest uŜytkowana 
przez Zamawiającego, 

b) kaŜdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia lub uŜytkowania przed zakończeniem. 

Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla Robót zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczególnionych odrębnie w 
Programie Robót. 

Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

a) Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami 

b) Dziennik Budowy 

c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

d) Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

e) Obmiar Robót podlegających Odbiorowi 

Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, uŜycia właściwych materiałów, 
prawidłowości wykonania i montaŜu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ocenia Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. 

8.1.3. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem  

Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności: 

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu,  

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne certyfikaty,  

c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danego Urządzenia do montaŜu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. 
dokumentów przedłoŜonych przez Wykonawcę. 
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Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności 
Wykonawcy. 

8.1.4. Odbiór Końcowy  

Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze Końcowym Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić: 

a) Dokumentację Projektową Powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą zawierającą kopię mapy 
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

b) Dziennik Budowy 

c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

d) Specyfikacje Techniczne, 

e) Receptury i ustalenia technologiczne, 

f) Instrukcje obsługi wszystkich urządzeń i sprzętu zamontowanego w budynku w języku polskim wraz z niezbędnym 
przeszkoleniem obsługi urządzeń (tj urządzenia węzła cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.) 

g) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ, 

h) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 

i) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
o ile takie Odbiory występowały. 

j) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających (np. przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania Robót właścicielom urządzeń, o ile takie roboty 
występowały. 

k) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z uwag i zaleceń Inspektora 
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały. 

l) Dokumenty (oświadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony właściwych organów, zgodnie z wymaganiami 
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej StraŜy PoŜarnej.  

Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, uŜycia właściwych materiałów, 
prawidłowości wykonania i montaŜu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór 
Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyŜej. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, Ŝe jakość wykonywanych Robót 
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający moŜe przerwać  czynności odbioru i ustalić nowy 
termin Odbioru Końcowego. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Kontrakcie/Umowie. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. 

8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny 

Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu waŜności gwarancji. Odbiór Pogwarancyjny polega na 
przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń 
Zamawiającego względnie uŜytkownika obiektu co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie 
gwarancyjnym. 

Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. 

Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego skierowanych 
do Wykonawcy  oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie uŜytkownika obiektu.  

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny prawidłowości 
wykonania Robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. JeŜeli nie zostaną wskazane Wady dotyczące wykonania Robót 
wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia przez 
Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 
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8.2. Przejęcie odcinka Robót 

Przejęcie odcinka Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka Robót i dotyczy kaŜdego odcinka, w odniesieniu 
do którego w Harmonogramie wykonywania robót ustalono osobny czas wykonania. 

8.2.1. Przejęcie części Robót 

Przejęcie części Robót dotyczy: 

a) kaŜdej znaczącej części Robót Stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest uŜytkowana 
przez Zamawiającego, 

b) kaŜdej części Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub uŜytkowania przed zakończeniem. 

8.2.2. Przejęcie końcowe Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Kontrakcie. 

Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Świadectwo 
Przejęcia Robót . 

8.2.3. Dokumenty do przejęcia końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

� Specyfikacje Techniczne, 

� Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

� recepty i ustalenia technologiczne, 

� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 

� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 

� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 

� aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

� opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

� sprawozdanie techniczne, 

� rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót Właścicielom urządzeń, 

� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

� zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
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� datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.2.4. Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie 
Ostateczne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

1. Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono 
inaczej, podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji Przedmiaru Robót lub cena ryczałtowa pozycji kosztorysowej, jeśli nie jest kalkulowana z uŜyciem jednostki obmiarowej. 

2. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone  dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa robót będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

b) wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
Teren Budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaŜ i 
demontaŜ na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa 
dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierŜawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy), 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i 
wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią dokumentów określoną w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczególnione w 
Przedmiarze Robót. 

Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane z prowadzeniem Robót: 

a) wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

b) koszt obsługi geodezyjnej, 

c) koszt rekultywacji terenu i wywozu odpadów z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia 

d) koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 
z postępu Robót. 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 

• opłaty/dzierŜawy terenu 

• przygotowanie terenu 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu. 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

e) koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

f) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

g) dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla 
Terenu Budowy, 
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h) eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,  

i) demontaŜ zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 

j) prace porządkowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Wymagania ogólne 

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je 
traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Przyjmuje się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm przywołane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleŜnie od ich statusu (obowiązywania lub aktualności 
normy). Uznaje się Ŝe przywołanie normy w ST równe jest obowiązkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji. 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej 
lub beneficjentów programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót określonych w 
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 

10.2. Wykaz waŜniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących przedsięwzięcia 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,  Warszawa 16 
kwietnia 2004 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z późniejszymi zmianami 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) z późniejszymi zmianami 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) z późniejszymi 
zmianami. 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z późniejszymi 
zmianami. 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z późniejszymi zmianami. 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) z późniejszymi zmianami 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z 
późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z późniejszymi zmianami 

11) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) z późniejszymi zmianami 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na rozbiórce istniejących 
elementów budynku. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania – DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W IŁAWIE. 
 

Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót rozbiórkowych i 
demontaŜowych:  

- wymontowanie jednolitych materiałowo elementów stanowiących surowce wtórne 
- wyburzenie i demontaŜ elementów budowlanych oraz ich części wskazanych w dokumentacji Projektowej 
- wyburzenie i wydobycie oraz wywiezienie gruzu. 
- wywiezienie surowców wtórnych oraz ich utylizacja 

1.3. Opis prac rozbiórkowych przewidzianych w projekcie 

Rozbiórki dotyczą: 
• DemontaŜ ścianek murowanych 
• DemontaŜ fragmentów podłogi i posadzek 
• Usunięcie ceramiki ze ścian 
• DemontaŜ okien i drzwi, parapetów wskazanych w dokumentacji projektowej. 
• DemontaŜ umywalek i misek ustępowych 
• DemontaŜ listew przypodłogowych 
• DemontaŜ grzejników 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rozbiórka demontaŜowa  
prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, elementów rozbieranego obiektu. 

1.4.2. Opłata składowiskowa  
ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego w wyniku przeprowadzonych prac 
rozbiórkowych na składowisku odpadów 

1.4.3. Wywóz odpadów  
transport urobku na składowisko. 

1.4.4. Wywóz surowców wtórnych 
transport dających się utylizować elementów rozbieranych obiektów do miejsca utylizacji. 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.01.00 
„Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów jest moŜliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i 
uŜyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. 

2.2. Składowanie materiałów 

Urobek z prac rozbiórkowych moŜe być hałdowany na placu budowy w pryzmach. 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-00.01.00 „Wymagania ogólne” 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym umoŜliwiającym 
szybki rozładunek. PrzewoŜony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, 
wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Urobek nie moŜe w czasie transportu wydzielać pyłu. Przewiduje 
się transport na odległość ca=15km. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

• Prowadząc roboty rozbiórkowe naleŜy mieć na uwadze stan techniczny i sposób pracy konstrukcji istniejącego 
obiektu.  

• Wykonawca robót rozbiórkowych musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie. 
• Wykonawca robót rozbiórkowych powinien posiadać zezwolenie na wywóz i utylizację odpadów wydane przez 

miejscowe władze. 
• Prowadząc roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robót. Prowadzone 

działania powinny być prowadzone w sposób minimalizujący uciąŜliwość i nie naruszający interesu osób trzecich. 
• Podczas prac rozbiórkowych powinien być prowadzony ciągły nadzór budowlany. 
• Dobór metody rozbiórki zaleŜy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów. 
• Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciąŜać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie 

elementu nie moŜe powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. Rozbiórkę rozpoczyna się od 
demontaŜu instalacji, stolarki i innych elementów wy kończenia oraz ścianek działowych.  

• Elementy wykończenia i wyposaŜenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu prostych 
przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali  

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych 
elementów, ustalić metodę rozbiórki. 
Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementów budynku. Rozbierane elementy budynku były długotrwale 
eksploatowane. Dlatego trzeba rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz 
stopień zniszczenia, aby moŜna było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Z badania sporządza się kartę oględzin i na jej 
podstawie opracowuje kolejność rozbiórki. 

5.3. Przebieg robót rozbiórkowych 

5.3.1. Opis wstępnych prac organizacyjnych 
UŜytkownik obiektu, wykona: 

1.  przekaŜe teren pod rozbiórkę protokółem zdawczo odbiorczym. 
Firma wykonawcza: 

1. wskaŜe kierownika rozbiórki 
2. wskaŜe osoby biorące udział w rozbiórce z podaniem danych niezbędnych do uzyskania „przepustki" 
3. wskaŜe drogę wywozu gruzu oraz elementów konstrukcyjnych porozbiórkowych, 
4. uzgodni miejsce składowania złomu po-rozbiórkowego oraz miejsca cięcia elementów stalowych, 
5. wystawi „przepustki" wstępu na teren rozbiórki osobom oraz pojazdom biorącym udział w rozbiórce na 

wskazanie firmy wykonawczej, 
6. poda zasadę wyjazdu pojazdów z terenu rozbiórki, 
7. zapewni ochronę sprzętu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiórki. 
8. wskaŜe pojazdy (samochody  cięŜarowe, koparki, maszyny do cięcia) biorące udział w pracach 

rozbiórkowych z podaniem danych umoŜliwiających uzyskanie „przepustki". 

5.3.2. Zagospodarowanie placu rozbiórki 
Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się rozpoczynając od ogrodzenia i przygotowania dróg dla pojazdów 
wywoŜących materiały i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny być szczelne. 
Sugeruje się wykonuje z tarcz z blachy fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach z podstawami betonowymi. Nad 
ogrodzeniem biegnącym wzdłuŜ chodnika, na którym odbywa się ruch pieszy, naleŜy wykonać daszek ochronny. 

5.3.3. Opis rozbiórkowych prac wstępnych i organizacyjnych 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót rozbiórkowych na poszczególnych obiektach naleŜy wykonać prace 
wstępne: 
Ogrodzić i oznakować teren rozbiórki zgodnie z projektem budowlanym, naleŜy wykonać niezbędne zabezpieczenia 
ciągów pieszych oraz zabezpieczyć drogi wyjazdowe z terenu zakładu. Zabezpieczyć obiekt przed dostępem osób nie 
prowadzących prac związanych z rozbiórka.  
Zabezpieczenie terenu rozbiórki naleŜy wykonać w sposób widoczny z zastosowaniem kolorowych taśm ostrzegawczych, 
ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci słupków stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu naleŜy zawiesić 
tablice ostrzegawcze oraz informacyjne.  
Fizycznie doprowadzić do odcięcia przez odpowiednie słuŜby (dostawców) energii elektrycznej, wody, kanalizacji, ciepła 
dla poszczególnych części budynków zgodnie z harmonogramem prac rozbiórkowych i w uzgodnieniu z administracją 
budynku. 
Doprowadzić do usunięcia sprzętu ruchomego oraz technologicznego pozostawionego w pomieszczeniach budynków 
przez uŜytkownika - eksploatora obiektów. 
Przystąpić do usunięcia elementów stałego wyposaŜenia budynku. 
Przeprowadzić demontaŜ stolarki okiennej oraz drzwiowej, elementów nie związanych z konstrukcją budynku jak sufity 
podwieszane, balustrady. 
Wykonać demontaŜ sprzętu pomocniczego - urządzeń pozostawionych w budynkach jak elementy instalacyjne. 
Przed przystąpieniem do demontaŜu instalacji naleŜy je odłączyć od sieci instalacyjnych. Kolejno przystąpić do 
demontaŜu ceramiki i warstw posadzkowych. Po wywiezieniu gruzu z wyburzonych elementów dokonać demontaŜu 
istniejących wpustów.  

5.3.4. Opis prac zasadniczych 
Kolejność prac rozbiórkowych przy demontaŜu obiektu: Rozbiórkę elementów budynku prowadzić ręcznie.: 
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� wyburzyć elementy ściany wskazane w Dokumentacji Projektowej budynku  
� na bieŜąco usuwać gruz odtransportować do na miejsce utylizacji, 
� usuwać na bieŜąco złom stalowy transportując na miejsce składowania. 

5.4. Prowadzenie prac rozbiórkowych 

5.4.1. Rozbiórka elementów wykończenia, okien i drzwi 
DemontaŜ elementów wykończenia i wyposaŜenia zdejmuje się w pierwszej kolejności ręcznie i przekazuje do magazynu.  

5.4.2. Wykonanie otworów 
Wykonanie otworów drzwiowych naleŜy realizować w następującej kolejności; 

- wykonanie bruzdy na belkę nadproŜową po jednej stronie ściany 
- montaŜ belki nadproŜowej 
- wykonanie bruzdy na belkę nadproŜową po drugiej stronie ściany 
- montaŜ belki nadproŜowej  
- połączenie belek nadproŜa stalowego śrubami  

5.4.3. Rozbiórka ścianek działowych  
Ścianki szkieletowe, z płyt gipsowo-kartonowych , zdejmuje się płyty i rozbiera szkielet nośny, wynosząc poszczególne 
elementy.  
 

5.4.4. Dziennik robót rozbiórkowych 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych porządkowych 
powinien podawać: 

� kolejność i sposób wykonywania robót, 
� opis środków zabezpieczających, które zostały uŜyte przy rozbiórce, 
� opis okoliczności towarzyszących rozbiórce  mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi 

prowadzących rozbiórkę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia 

6.2.1. Analiza bezpieczeństwa 
Z analizy bezpieczeństwa robót rozbiórkowych prac bezpieczeństwa technicznego obiektów sąsiadujących wynika, Ŝe 
naleŜy wybrać takie metody rozbiórki, które w Ŝaden sposób nie zagraŜają bezpieczeństwu tych robót, ani nie będą 
cechowały się uciąŜliwością  dla uŜytkowników obiektów sąsiednich, a takŜe nie spowodują zagroŜenia bezpieczeństwa 
obiektów sąsiadujących z rozbieranymi. Ze względu na specyfikę terenu rozbiórki - teren w zespole szpitalnym oraz 
sąsiedztwo funkcjonującej części budynku  nakłada się na Wykonawcę konieczność określenia zasad prowadzenia robót 
rozbiórkowych. 

6.2.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
• Tereny budowy związane z obudową klatek schodowych muszą być całkowicie wydzielone od reszty Kliniki dla 

uniemoŜliwienia dostępu do nich pacjentów i personelu podczas prowadzenia robót. 
• Transport materiałów budowlanych i wywózka zdemontowanych elementów powinna odbywać się przez 

podjazd gospodarczy od strony zaplecza , w sposób jak najmniej kolidujący z pracą szpitala. 
• Prace związane z wykonaniem elementów obudowy klatek schodowych , ich montaŜem oraz wykonanie powłok 

malarskich i inne , naleŜy wykonywać przy zapewnieniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

• Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest sporządzić Plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Zakres planu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, 
poz. 1126 

• Teren rozbiórki i budowy naleŜy oddzielić szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnętrznego 
otoczenia w całym okresie prowadzenia robót. 

6.2.3. Bezpieczeństwo prowadzenia robót 
1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robót winni posiadać aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie. 
2. prace naleŜy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - 

uprawnienia budowlane, oraz doświadczenie w zakresie prac rozbiórkowych. 
3. na terenie budowy winien znajdować się niezbędny sprzęt ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki 

asekuracyjne, kaski, gaśnice, - itp. – cały sprzęt musi posiadać waŜne świadectwa dopuszczalności do 
stosowania w budownictwie. 

4. pracownicy winni być wyposaŜeni w sprawne technicznie narzędzia i urządzenia nie powodujące dodatkowych 
zagroŜeń. 

5. pracownicy winni być szczegółowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac. 
6. w przypadku wyburzania fragmentów stropu - Kierownik Robót wykonawcy musi upewnić się wcześniej czy na 

kondygnacjach poniŜej nie przebywają robotnicy lub inne osoby. 
9. wstęp na teren robót - plac budowy, osób postronnych jest niedozwolony. W tym celu naleŜy wygrodzić teren 

rozbiórki od pozostałej części budynku, wyznaczyć główne ciągi komunikacyjne dla wywoŜących odpady oraz 
ciągi dla pieszych - oznakować je w sposób widoczny i jednoznaczny. 
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6.2.4. Bezpieczeństwo zewnętrzne: 
1. dla zmniejszenia uciąŜliwości powodowanych hałasem dla otoczenia, w miarę moŜliwości technicznych czas prac 

uciąŜliwych naleŜy dostosować do godzin, np. 
• godz. 600 - 700 prac ciche - przygotowawcze 
• godz. 700 - 1600 prace głośne - wyburzenia, załadunek, transport 
• godz. 1600 - 2222 prace o średniej uciąŜliwości 
• powyŜsze zakresy czasowe prowadzenia robót naleŜy uzgodnić z administracją szpitala 

2. stosować sprzęt o cichym napędzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, młoty kruszące, piły tnące itp. 
NaleŜy ograniczyć do minimum stosowanie sprzętu na spręŜone powietrze. 

3. wykonać oznakowanie placu budowy (rozbiórki) z zastosowaniem taśm w jaskrawych kolorach, tablic 
informacyjnych na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zakładu. 

4. wszelkie zanieczyszczenia gruzem ciągów transportowych muszą być kontrolowane i na bieŜąco usuwane 
przez wykonawcę robót. 

5. instalacje co, wody, kan, energii elektrycznej, telefonicznej na zostaną odcięte przed wejściem wykonawcy na 
budowę - co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika rozbiórki przez odpowiednie słuŜby zakładu. 

6. instalacja kanalizacji w miejscu jej odcięcia winna być zaślepiona. 

6.2.5. Uwagi - zalecenia końcowe 
Wykonawca robót rozbiórkowych powinien prowadzić segregację materiałów rozbiórkowych, a w szczególności: 
• gruz betonowy i Ŝelbetonowy poddać recyklingowi 
• drewnianą stolarkę okienna i drzwiową oraz inne elementy drewniane, wywieść osobno do utylizacji, szkło okienne, 

zdemontowane wykładziny podłogowe, płytki PCW gromadzić na budowie w oddzielnych kontenerach i 
odtransportować na wysypisko miejskie, złom stalowy i Ŝeliwny posortować i wywieść do składownicy złomu 
(przekazać właścicielowi zakładu do utylizacji). 

• Nie przewiduje się w trakcie wykonywania rozbiórki występowania odpadów niebezpiecznych. Jeśli jednak w trakcie 
wykonywania robót ujawnią się takie - wówczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiałów 
niebezpiecznych np.zawierających azbest zostaną usunięte przez firmę specjalistyczną łącznie z wyposaŜeniem 
technologicznym do czasu przejęcia obiektu przez firmę rozbiórkową. 

6.3. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące wszystkich podwykonawców na budowie. 

Obowiązkiem pracowników i jego podwykonawców jest przestrzeganie i stosowanie się do wszystkich wymaganych  
przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy i ochrony przeciwpoŜarowej oraz wymogów opisanych w niniejszej 
procedurze: 
I. Dokumentacja. 
1. Dokumenty pracownika: 
Przed przystąpieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawić Kierownikowi Budowy lub Inspektorowi BHP 
następujące dokumenty: 

a) zaświadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika 
b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na tanowisku pracy 
c) orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym tanowisku 
d) uprawnień budowlanych dla pracowników nadzoru. 

2. Dokumentacja maszyn i urządzeń: 
Na terenie budowy podwykonawca powinien posiadać wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi 
dotyczącymi BHP np.: 

a) aktualne  badanie ochrony przeciwpoŜarowej maszyn, urządzeń, lektronarzędzi itp. 
b) aktualne wpisy dokumentujące kontrolę zawiesi. 

w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub innego urządzenia, podwykonawca ma obowiązek 
przedstawić zaświadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urządzenia do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu dla poszczególnych 
pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.01.00  „Wymagania ogólne”. Roboty wymienione w ST 
podlegają odbiorowi po ich ukończeniu, jednak przed zasypaniem rozkopów 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01.00  „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

• DemontaŜ elementów budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowej 
• Dla materiałów nie nadających się do recyclingu cena obejmuje transport i opłaty za utylizację .  
• Uporządkowanie miejsca składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

� Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 
� Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w 
sprawach rozbiórek nieuŜytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w 
ramach zadania – DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY UL. M. 
SKŁODOWSKIEJ – CURIE W IŁAWIE w zakresie wykonania robót ziemnych w zakresie jak w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i modernizacji obiektu 
wskazanego w pkt. 1.2. niniejszej ST i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach, 
b) wykonywanie nasypów budowlanych, 
c) Wykonanie zasypek 

Warunki gruntowe i określenie kategorii geotechnicznej 
Budowa geologiczna terenu została rozpoznana na podstawie badań. Pierwotnie warstwy terenu składały się z  następujący 
warstw: 

− gleby o miąŜszości ~0,8m, 
− glin piaszczystych i piasków gliniastych - miąŜszość warstw ~2m, 
− piaski o róŜnej granulacji ID=0,5-0,6. 

W rejonie odwiertów nr 2 i3 gdzie znajdowało się lokalne obniŜenie trenu piaski występowały bezpośrednio pod warstwą gleby. Po 
posadowieniu budynku w rejonie wschodniego krańca budynku teren wyrównano.  W podłoŜu obok budynku szkoły w strefie 
segmentu "B" powierzchniowo występuje warstwa nasypów niekontrolowanych o miąŜszości do 3,5m zbudowana z piasku 
średniego, humusu oraz drobnego gruzu która będzie wymagała wymiany podczas prac przy posadowieniu przedsionka wejścia. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012 roku  opublikowanym w 
Dzienniku Ustaw nr 126 poz. 463 z późniejszymi zmianami, występujące warunki gruntowe zakwalifikowano do złoŜonych 
warunków gruntowych (nasypy niebudowlane w rejonie uskoku terenu). Ze względu na prosty układ konstrukcyjny budynku oraz 
złoŜone warunki gruntowe przyjęto drugą kategorię geotechniczną. 
 

Wymaga się aby wykonawca robót ziemnych i fundamentowych w przypadku braku zgodności rodzaju i stanu gruntów w naturze z 
dokumentacją niezwłocznie zgłosił ten fakt projektantowi. Umowna strefa przemarzania gruntów spoistych dla Lubawy wynosi 
hz=1,0m. Wykop fundamentowy naleŜy chronić przed zalaniem wodami opadowymi, a w przypadku zalania wykopu nie dopuszcza 
sie pompowania wody wprost z wykopu ze względu na moŜliwe uplastycznienie/rozluźnienie (pogorszenie) stanu gruntów w 
poziomie posadowienia. Przy posadowieniu przybudówki przy wejściu strefy "B" będzie wzmagane wymienienie warstw gruntów 
(wykop i wbudowanie warstwami gruntów nośnych). Prace fundamentowe i ziemne naleŜy w tej strefie prowadzić 
bezwzględnie pod nadzorem geotechnicznym. 

Uwagi i zalecenia do robót ziemnych i fundamentowych 

• Wymaga się stałego dozoru geotechnicznego na budowie i odbioru stanu gruntów. 
• teren wokół budynku plantować ze spadkami od budynku; skarpy wykopów fundamentowych na czas budowy naleŜy 

zabezpieczyć przed rozmywaniem i osuwaniem 
• Stan uzbrojenia terenu przed przystąpieniem do kolejnych etapów robót powinien być szczegółowo rozpoznany i w razie 

konieczności pojawiające się problemy naleŜy rozwiązywać z udziałem Projektantów odpowiednich branŜ, Nadzoru budowy i 
Wykonawcy robót. 

• Wykonawca robót powinien zapoznać się z dokumentacją geotechniczną celem przeglądu układu warstw gruntowych w 
podłoŜu obiektu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Budowla ziemna – budowla wykonana  w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi nasypu 

lub wykopu. 
1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt nieskalisty - kaŜdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 
1.4.7. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości 

ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie  R   ponad 0,2 MPa; wymaga 
uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.8. nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru : 
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Gdzie : 
ρd   -   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3 ) 
ρds   -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 

próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana 
zgodnie z normą BN-77/8931 –12  [7], (Mg/m3   ). 

1.4.10. Stopień zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntów niespoistych, określona wg wzoru 
: 

gdzie:  
emax - wskaźnik porowatości gruntu przy najluźniejszym ułoŜeniu ziaren, 
en - wskaźnik porowatości gruntu w stanie naturalnym, 
emin - wskaźnik porowatości przy najściślejszym ułoŜeniu ziaren. 

 

Wartości wskaźników porowatości wyznaczamy z następujących wzorów: 

  
w których: 
 
  
ρ s - gęstość właściwa gruntu [t/m3, g/cm3], 
ρ dmin - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy najluźniejszym ułoŜeniu ziaren [t/m3, g/cm3], 
ρ dmax - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy najściślejszym ułoŜeniu ziaren [t/m3, g/cm3], 
ρ d - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego w stanie naturalnym [t/m3, g/cm3], 
ms - masa gruntu znajdującego się w cylindrze [t, g], 
Vmax - objętość gruntu przy najluźniejszym ułoŜeniu ziaren [m3, cm3], 
Vmin - objętość gruntu przy najściślejszym ułoŜeniu ziaren [m3, cm3], 
ρ - gęstość objętościowa gruntu w stanie naturalnym [t/m3, g/cm3], 
w - wilgotność naturalna gruntu [% lub liczba niemianowana]. 
Teoretycznie stopień zagęszczenia gruntu najluźniej usypanego jest równy 0, gruntu maksymalnie zagęszczonego jest równy 1. 
W zaleŜności od wartości stopnia zagęszczenia wyróŜniamy następujące stany gruntów niespoistych: 

• luźny, w skrócie ln, przy ID <= 0,33 
• średnio zagęszczony, szg, przy 0.33 < ID<= 0,67; 
• zagęszczony, zg, przy 0,67 < ID <= 0,80; 

bardzo zagęszczony, bzg, przy ID> 0,80. 
1.4.11. Wskaźnik róŜnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru : 
Gdzie : 
d60  -   średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, (mm), 

d10   -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu, (mm), 

1.4.12. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 
1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.2. 

2.2. Zasady wykorzystywania gruntów. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy 
nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Dokumentacja Projektowa określa, Ŝe wszystkie grunty 
pozyskane z wykopów naleŜy uŜyć do formowania zasypki i nasypów. 

Całość prac ziemnych powinna być prowadzona zgodnie z normą PN - S - 02205/1998r. Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania.   
W pracach projektowych i wykonawstwie robót ziemnych naleŜy uwzględnić stateczność obiektów znajdujących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie planowanej zabudowy tj. istniejące budynki, ulica i uzbrojenie terenu. Wykopy ziemne powinny być 
chronione przed niekontrolowanym napływem wód powierzchniowych pochodzących z opadów atmosferycznych - zwłaszcza 
deszczów nawalnych. Całość prac naleŜy prowadzić zgodnie z normą PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”. Głębokość przemarzania w rejonie badań wynosi hZ  = 1,0 m ppt. wg normy PN – 
EN 1997-1:2008. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor 
Nadzoru moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za 
zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub 
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych 
ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 
mechaniczne itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp..), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
• sprzętu zagęszczającego ( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4  

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczącej 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”pkt.5 . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami 
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowiązany jest 
przeanalizować połoŜenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. JeŜeli teren, 
na którym wykonywane są roboty ziemne nie moŜe być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. 
 Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w 
jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość Kierownik Budowy 
ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub uŜytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót 
naleŜy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 
 Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie przerywa 
się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. JeŜeli podczas 
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wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się 
osobę nadzorującą roboty ziemne. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie 
robót ziemnych w pobliŜu instalacji podziemnych, a takŜe głębienie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. 
 W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas 
zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej 
na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską krawęŜnikową a 
poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny 
być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze. NiezaleŜnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych 
względami bezpieczeństwa, wykop naleŜy szczelnie przykryć w sposób uniemoŜliwiający wpadnięcie do niego. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do 
głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciąŜony w pasie o szerokości równej 
głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niŜ 1 m, ale nie większej niŜ 2 m, moŜna wykonywać, jeŜeli 
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inŜynierska. Zabezpieczenie aŜurowe ścian wykopów moŜna 
stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia aŜurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest 
zabronione. 
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 

- tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów,  
- włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem, 
- przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 
- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, określony w jej 

dokumentacji techniczno-ruchowej,  
- wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niŜ określają to 

odrębne przepisy, 
- przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni w 

przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona. 
 
W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu naleŜy: 

- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 
wykonać spadki umoŜliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia 
w kaŜdym punkcie skarpy; 

- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuŜszej przerwie w pracy. 
W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych naleŜy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części 
wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z uŜyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. JeŜeli wykop 
osiągnie głębokość większą niŜ 1 m od poziomu terenu, naleŜy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość między zejściami 
(wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 
osób urządzeniami słuŜącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 
 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym naleŜy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i 
odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie 
postoju. 
JeŜeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop musi zostać przykryty 
szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniŜej górnej krawędzi.  
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niŜ 0,6 m od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany wykopu są obudowane oraz jeŜeli obciąŜenie 
urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są obudowane. 
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie naleŜy demontować od dna wykopu i stopniowo je usuwać, w 
miarę zasypywania wykopu. 
 Zabezpieczenie moŜna usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

- w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niŜ 0, 5 m; 
- w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niŜ 0,3 m. 

 Zakładanie obudowy lub montaŜ rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniŜej 1 m 
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

5.2. Metody wykonywania robót ziemnych 

Roboty ziemne, w zaleŜności od potrzeb, moŜna prowadzić następującymi metodami: 
- mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem róŜnego rodzaju 

sprzętu, 
- ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych następuje ręcznie, transport 

zaś na odkład lub środki transportowe mechaniczne, za pomocą transporterów taśmowych , wyciągów skipowych, 
lekkich Ŝurawi itp. 

- ręczną w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą narzędzi, 
- w niektórych przypadkach równieŜ metodą hydromechaniczną, polegającą na odspajaniu, transporcie i osadzaniu 

gruntu w planowanym miejscu przy uŜyciu strumienia wody pod odpowiednim ciśnieniem. 
Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zaleŜy od ilości robót i warunków, w jakich mają być 
prowadzone. 

5.3. Warunki wykonywania robót ziemnych 

Przy robotach ziemnych, niezaleŜnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, naleŜy takŜe przestrzegać następujących 
ogólnych zasad i warunków technicznych: 

- przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje się 
kopanie na poziomie ok. 20 cm powyŜej Ŝądanej rzędnej; warstwę tę usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem robót 
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fundamentowych lub montaŜowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków 
atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn budowlanych, 

- spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz 
powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to równieŜ wykopów do 
wszystkich rodzajów instalacji, które muszą zachować szczelność, 

- wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i moŜliwie szybko wykorzystane, aby uniknąć osuwania się 
skarp, 

- zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić do naruszenia struktury 
gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych, 

- do zasypania wykopów i fundamentów naleŜy uŜywać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je zagęszczając, chyba Ŝe 
projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem rzecznym, 

- przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nie przekraczającej 20 cm- przy zagęszczeniu 
ręcznym i 50 cm – przy zagęszczeniu mechanicznym, 

- nie wolno uŜywać do zasypania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp., 
- nachylenie skarp wykopów tymczasowych naleŜy ukształtować zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w 

zaleŜności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciąŜenia naziomu, 
- nie naleŜy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: 

            h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i Ŝwirach, 
            h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych, 
            h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i iłach, 

- przy powiększaniu skarp i nasypów trzeba pamiętać o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roślinnej oraz 
wszystkich innych elementów gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynności moŜna nasypywać 
świeŜy grunt, starannie go zagęszczając, 

- naleŜy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duŜy koszt tych prac. 

5.3.1. Zasypywanie wykopów. 
Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie naraŜać wykonanych konstrukcji lub 
instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy naleŜy zasypywać warstwami 
grubości 20 cm, starannie je zagęszczając. Przy pracach w okresie zimowym naleŜy uwaŜać, aby ilość zmarzniętych brył w 
zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie wolno uŜywać zmarzniętego gruntu.  
Do zasypywania wykopów nie wolno uŜywać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące 
spowodować procesy gnilne. 

5.3.2. Odkład gruntów. 

JeŜeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu pozwalają na magazynowanie mas ziemnych niezbędnych do 
dalszych etapów robót, tworzy się nasypy. JeŜeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkładu mas ziemnych to, o ile jest to 
moŜliwe, powinno się je składować w zagłębieniach terenu, najlepiej jak najbliŜej miejsca ich przyszłego wykorzystania. W innym 
przypadku trzeba pamiętać, aby: 

-  odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej głębokości, lecz nie mniejsza niŜ: 

3,0 m – przy gruntach przepuszczalnych, 

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych, 

20,0 m przy elementach robót zagroŜonych nawianiem śniegu. 
-  odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5 
-  na zboczach o kącie nachylenia do 20 % odkłady wykonywać powyŜej wykopu, a przy nachyleniach większych poniŜej 

wykopu, 
-  odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

5.4. Dokładność wykonania wykopów. 

Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone w dokumentacji technicznej. JeŜeli 
projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niŜ: 

− 0,02% - przy spadkach terenu, 
− 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających, 
− 4,0 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40,0 x 40,0 m, 
− ± 5,0 cm – przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
− ± 15,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niŜ 1,5 m, 
− ± 5,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniŜej 1,5 m, 
− ± 10% - przy nachyleniu skarp. 

 
Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów nie powinny być większe niŜ: 

− 3,0 cm – w gruntach spoistych, 
− 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia. 
−  

Szerokość wykopu, w którym jest przewidziana obudowa (rozparcie ścian wykopu), nie powinna róŜnić się od projektowanej więcej 
niŜ  ± 5,0 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór przy takich samych szerokościach wykopu i klinów 
grubości nie większej niŜ 5,0 cm. Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak 
aby stalowe płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały całą swoją powierzchnią. 
Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą naleŜy liczyć od wewnętrznych ścian tych 
wykopów, przy zbliŜonym  kierunku osi powinna wynosić: 

− 7,0 m – przy wykopie głębokości do 4,0 m, 
− 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 do 6,0 m. 

Przy większych głębokościach odległości te powinny być obliczone indywidualnie.   

5.5. Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych. 

Ze względu na duŜy wzrost kosztów roboty ziemne w okresie zimowym naleŜy prowadzić w przypadkach niezbędnych. 
Podgrzewanie, rozmraŜanie lub zamraŜanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  
PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE 31 W IŁAWIE 

ST 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0) 
 

ST 01.02.00/ 7 
Autorska Pracownia Architektury CAD sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE 

 

bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmraŜanie lub zamraŜanie gruntu 
powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej 
oraz fachowo nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym naleŜy: 

− zaniechać robót, jeŜeli zamarznięciu uległo więcej niŜ 50 % przewidzianego do przemieszczenia urobku, 
− grunt przewozić na odległości moŜliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do środków transportowych, 
− organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamroŜenia gruntu, 
− starać się odpowiednio zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem, 
− wstrzymać roboty w przypadku spadku temperatury poniŜej – (minus) 100C. 

 

5.5.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznięciem.  
W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych moŜna zabezpieczyć grunt przed 
zamarznięciem następującymi sposobami: 

- pokryć teren przewidywanych robót środkami izolacyjnymi warstwami grubości: 
liście i wióry – 25,0 cm, 
trociny i rozdrobniony torf – 30,0 cm, 
ŜuŜel i miał węglowy – 40,0 cm, 
suchy popiół – 25,0 cm, 
maty słomiane – jedna warstwa 

- spulchniać wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości około 35,0 cm, a następnie na głębokość 5 – 10 
cm, 

- nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu oraz ług 
posulfitowy. Środki te naleŜy stosować ściśle wg receptur. 

- Zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza. 
 

5.5.2. RozmraŜanie gruntu. 
Ze względu na zakres i uŜyte w związku z tym środki rozróŜnia się rozmraŜanie powierzchniowe oraz wgłębne. RozmraŜanie 
powierzchniowe polega na uŜyciu: 

− ognisk i koksowników, 
− elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejników elektrycznych w obudowie blaszanej, 
− parowych ocieplaczy z rur pełnych w układzie zamkniętym lub perforowanych w układzie otwartym, 
− gorącej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego, 
− elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o średnicy 12 – 20 mm. 

RozmraŜanie wgłębne realizuje się za pomocą: 
− igieł parowych wykonanych ze stalowych, grubościennych  rur ciągnionych perforowanych o średnicy 12 – 20 mm i 

długości około 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworów i podłączonych do wytwornicy pary o ciśnieniu 0,2 – 0,3 
Mpa, 

− igieł wodnych o konstrukcji rurowej pracujących w zamkniętym układzie zasilania wodą o temperaturze 50 – 700C, 
− igieł elektrycznych odpowiedniej długości w zaleŜności od grubości warstwy zamarzniętego gruntu. Sposób ten jest 

niedozwolony w pobliŜu instalacji podziemnych ze względu na niebezpieczeństwo poraŜenia prądem. 

5.6. Odwodnienia robót ziemnych. 

NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w Dokumentacji Projektowej, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma  obowiązek takiego wykonywania (przez cały okres budowy) wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli, w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód  do istniejących urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z właściwym 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.  

5.7. Odwodnienie wykopów. 

Technologia wykonania wykopów musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót  ziemnych.  
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umoŜliwiające 
odpływ wód z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót  na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

5.8. Zagęszczenie gruntu zasypowego 

5.8.1. Zagęszczanie gruntów w podłoŜu zasypek  
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoŜa nowo 
wykonywanej zasypki, do głębokości 0.5 m od powierzchni terenu (dna wykopu). JeŜeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest 
mniejsza niŜ określona w Dokumentacji projektowej jednak nie mniej niŜ podane poniŜszej tabeli. Wykonawca powinien zagęścić 
podłoŜe tak. aby powyŜsze wymaganie zostało spełnione. JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w poniŜszej tabeli 
nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoŜa, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, 
umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoŜa do głębokości 0.5 m od powierzchni wykopu. 

Zasypka o wysokości Minimalna wartość Is 
Do 2m 0,98 
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Ponad 2 m 0,97 

 

5.8.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia nasypów i zasypek 
W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za pomocą wskaźnika zagęszczenia 
lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, naleŜy stosować tylko dla gruntów 
gruboziarnistych dla których nie jest moŜliwe określenie wskaźnika zagęszczenia I5 według przepisów BN-77/8931-12. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntów w nasypach, określonych według przepisów normy BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości korpusu 
spełniać wymagania Dokumentacji projektowej jednak nie mniej niŜ podane w poniŜszej tabeli. JeŜeli jako kryterium oceny 
dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułu odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2.2. 

JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić 
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. JeŜeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje 
uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile 
Inspektor Nadzoru nie zezwoli na, ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. Grubość zagęszczanych warstw winna 
wynosić nie więcej niŜ  20 cm. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w zasypkach 
 

STREFA NASYPU LUB ZASYPKI MINIMALNA WARTOŚĆ Is 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,02 

NiŜej leŜące warstwy nasypu i zasypek do 
głębokości niwelety robót ziemnych: -1.2 m 

0,98 

Warstwy nasypu i zasypek na głębokości od 
niwelety robót ziemnych poniŜej: -1,2 m 

0,97 

W przypadku zniszczenia warstwy izolacyjnej podczas zagęszczania zasypki. Wykonawca zobowiązany jest do odspojenia 
gruntu, naprawy warstwy izolacyjnej i ponownym wykonaniu zasypki. Przy zagęszczaniu gruntów zasypki lub nasypów, dla 
uzyskania równomiernego wskaźnika naleŜy: 

• rozścielać grunty warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym, 
• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, 
• prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu lub zasypki. 

 

5.8.3. Wilgotność gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją ±20% jej wartości. JeŜeli 
wilgotność naturalna gruntu jest niŜsza od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20% jej wartości to wilgotność gruntu naleŜy 
zwiększyć przez dodanie wody. JeŜeli wilgotność gruntu jest wyŜsza od wilgotności optymalnej o ponad 20% jej wartości, grunt 
naleŜy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaŜ z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób 
osuszenia przeciwwilgociowego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość naleŜy określić laboratoryjnie. 

5.9. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych. 

Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niŜej wymienionych zasad: 
− prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 
− przed przystąpieniem do robót naleŜy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a szczególnie 

elektrycznych i sanitarnych, 
− roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych naleŜy prowadzić szczególnie ostroŜnie i pod nadzorem 

Kierownika Budowy, 
− w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od istniejących instalacji roboty naleŜy prowadzić ręcznie, bez uŜycia sprzętu 

mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach, 
− teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice 

ostrzegawcze, 
− wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu. 
− w przypadku prowadzenie robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy naleŜy zakryć szczelnie balami, 
− wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 
− wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian, 
− do wykonywania deskowań stosować naleŜy jedynie drewno klasy III lub IV, 
− deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w celu ochrony 

przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów, 
− deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę rozbierania ścian, 
− schodzić i wchodzić do wykopów moŜna jedynie po drabinkach i schodach, 
− jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie naleŜy zachować przy prowadzeniu robót w pobliŜu istniejących 

budynków, przyjmuje się, Ŝe odległości bezpieczne przy wykonywaniu wykopów bez specjalnych zabezpieczeń 
wynoszą: 

� 3,0 m – jeśli poziom dna wykopu jest połoŜony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu 
fundamentu istniejącego budynku, 

� 4,0 m – jeśli poziomy są jednakowe, 
� 6,0 m – jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniŜej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie niŜej 

niŜ 1,0 m, 
− przy robotach zmechanizowanych naleŜy wyznaczyć w terenie strefę zagroŜenia dostosowaną do rodzaju uŜytego 

sprzętu, 
− koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów, 
− nie dopuszczać, aby miedzy koparką a środowiskiem transportowym znajdowali się ludzie, 
− samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki,  
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− wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego, 
− niedozwolone jest przewoŜenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego, 
− w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliŜu pracujących maszyn naleŜy je bezwzględnie 

wyłączyć, 
− odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niŜ: 

� 3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 
� 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych 

− niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niŜ 1,0 m od krawędzi wykopu odeskowanego, pod 
warunkiem, Ŝe obudowa jest obliczona na dodatkowe obciąŜenie odkładem gruntu, 

− niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy wykopach 
nieumocnionych, 

− w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego naleŜy wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce 
niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska. Do usunięcia osuwisk lub przebić wodnych nie naleŜy przystąpić 
niezwłocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji. 

−  gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, 
roboty naleŜy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze 
administracyjne i policję, 

− w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne naleŜy roboty przerwać, teren 
zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski, 

− w przypadku odkrycia pokładów z kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego uŜytku naleŜy 
powiadomić Inwestora i uzyskać od niego informację dotyczącą dalszego postępowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien wykonać terenowe badania gruntu, określenie ich rodzaju i 
grubości warstw zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie 
rozpoczynania robót. Z przeprowadzonych na terenie budowy badań naleŜy sporządzić protokół. 
     Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 
Na bieŜąco naleŜy kontrolować podsypkę pospółką według wytycznych projektowych.  
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz 
z Dokumentacją Projektową. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
•  właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach co 5 m  

2 Pomiar szerokości dna rowów 
3 Pomiar rzędnych  powierzchni korpusu ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni korpusu 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadku podłuŜnego powierzchni korpusu lub 

dna rowu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 10 m oraz w 
punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia dla kaŜdej ułoŜonej warstwy lecz 
nie rzadziej niŜ raz na kaŜde 200 m2 nasypu 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm 
6.3.3. Szerokość dna rowów 
Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm 
6.3.4.  Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3 cm lub +1cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10 % wartości pochylenia wyraŜonego 
tangensem kąta. 
6.3.6. Równość korpusu korony 
Nierówność powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.7. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową , nie mogą przekraczać ± 5 cm. 
6.3.8. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, 
nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ –3 cm lub +1 cm. 
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6.3.9.Zagęszczenie gruntu  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie wykonawcy, Inspektor Nadzoru moŜe uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych. 

 Jednostką obmiarową jest  m3 ( metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych,  
• m³  wykopu 
• m³  zasypki 
• m³  odkładu 
• m³  wywozu 
• m³  nasypu o kaŜdym ustalonym Id 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 
Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności następujących wymagań: 

• punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 
• lokalizację budynków naleŜy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na kaŜdym obiekcie 

oddzielnie, 
• wyznaczenie konturów wykopów naleŜy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 3 miejscach na 1km w 

przypadku wykonywania robót liniowych i co najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia 
obiektu. 

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej  i ich 
magazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, 
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych.  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczeń stateczności wykopów, rozparcia i podparcia ścian 
wykopów pod fundamenty budowli lub ułoŜenie albo wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz 
dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia 
obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektów przed napływem wody, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na właściwe ujecie i odprowadzenie wód opadowych oraz występowanie ujecie i odprowadzenie wysięków 
wodnych.  
Z kaŜdego sprawdzenia robót zanikających i robót moŜliwych do skontrolowania po ich zakończenie naleŜy sporządzić protokół, 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie odbioru robót wraz z ich oceną naleŜy odnotować w dzienniku budowy. 
Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać: 

- dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowanymi wynikami badań 
wszystkich próbek oraz sprawdzeń kontrolnych, 

- powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi na 
nie wynikami pomiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków, 

- protokoły sprawdzeń wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, 
- robocze orzeczenie jakościowe, 
- analizę wyników badań, 
- protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót. 

Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu robót ziemnych i potwierdzony protokołem 
zawierającym ocenę ostateczną robót i stwierdzeniem ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego robót ziemnych naleŜy 
wpisać do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
• wykonanie wykopu, zasypki i nasypu łącznie z ich zagęszczeniem 
• przesunięcia ziemi w obrębie placu budowy na odkład i do miejsc zasypki i formowania nasypu 
• koszt odwodnienia igłofiltrami i wszelkie koszty odprowadzenia wód z wykopu, jeśli okaŜe się to niezbędne 
• zagęszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie kształtu zewnętrznego zasypki, 

 
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”pkt 10 
1) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
2) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3) PN-B-04493:1960 Grunty budowlane.  Oznaczanie kapilarności biernej  
4) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5) PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6) N-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7) BN-64/8931-01 Drogi samochodowe .Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
8) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe .Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez 

obciąŜenie płytą. 
9) PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” 
10) PN – EN 1997-1:2008 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i projektowanie 
11) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
12) Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
13) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
14) Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót Ŝelbetowych i betonowych oraz robót 
konstrukcyjnych stalowych  

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach – DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY 
UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W IŁAWIE –  w zakresie robót Ŝelbetowych i betonowych oraz robót konstrukcyjnych 
stalowych. 

1.3.Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: wykonanie robót Ŝelbetowych i 
betonowych oraz robót konstrukcyjnych stalowych. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi w ST 00-01„Wymagania ogólne", 
pkt. 1.  

1.4.1.Beton towarowy 

beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Beton dostarczany w postaci mieszanki betonowej przez 
Wykonawcę robót betonowych , ale produkowany poza miejscem budowy , lub produkowany na miejscu budowy lecz nie przez 
Wykonawcę robót betonowych (PN-EN 206-1:2003) 

1.4.2.Mieszanka betonowa 

mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.3.Klasa betonu 

symbol literowo-liczbowy (np. Cxx/yy) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie, gdzie: 
xx - fd -wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm, 

określonej po 28 dniach, 
yy - fck,cube - wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 15×15×15 cm, 

określonej po 28 dniach. 

1.4.4.Stopień mrozoodporność 

symbol literowo-liczbowy (np. F5O) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F 
oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych. 

1.4.5.Stopień wodoszczelności 

symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza 
dziesięciokrotną zwiększoną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Szczelność betonu w projektowanym obiekcie: 
- w budynku (wszystkie fundamenty oraz niecki schodów ruchomych i podszybie windy): W6 
- elementy zagospodarowania terenu: W6. 

1.4.6.Klasy ekspozycji 

symbol literowo-liczbowy (np. XA2) określają zagroŜenia oddziaływaniem środowiska na element konstrukcji wg PN-EN 206-1 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w  ST 00.01.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jako   wykonania  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich czynności  na  terenie  budowy,  metody  
uŜyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność   z dokumentacją  projektową , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano  w  ST 00-01„Wymagania ogólne”. 

2.MATERIAŁY 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów 

Materiały do wykonania robót betonowych i Ŝelbetowych poszczególnych obiektów naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową – opisem technicznym i rysunkami. 
 

2.1.1.Materiały konstrukcji Ŝelbetowych 

• stal zbrojeniowa   A-IIIN (BSt500SP), 
• stal profilowa: S235JR (St3SX), S355jO (18G2A) 
• beton elementów konstrukcyjnych, monolitycznych: C20/25 do C25/30 
• beton monolityczny - styki między elementami prefabrykowanymi: C25/30 
• beton elementów prefabrykowanych ze zbrojeniem zwykłym: C25/30 
• beton płyty podłogowej na gruncie: C25/30 
• beton podkładowy C8/10. 
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2.1.2. Konstrukcje stalowe 

Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą   być   zgodne  z  wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej Do wykonania robót mogą  być  stosowane  wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

−  ustawie  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo budowlane (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  201, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 

−  ustawie  z dnia 16  kwietnia  2004 r. o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U. z  2004 r.  Nr 92,  poz. 881), 
−  ustawie  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz. U.  z  2002 r.  Nr  166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały  stosowane  do  wykonywania  elementów  konstrukcji  stalowych  powinny odpowiadać   wymaganiom  zawartym  w  
normach  PN-B-06200 PN-S-10050:1989  i  PN-82/S-10052  oraz WTWO. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.2.1.Konstrukcje Ŝelbetowe 

NaleŜy stosować beton towarowy atestowany. 
Stal zbrojeniowa - stal zbrojeniowa musi odpowiadać PN-B-03264:2002 zgodnie z klasami podanymi w projekcie. Wykonanie 
siatek zgrzewanych musi być zgodne z odpowiednim świadectwem stosowania tych siatek w budownictwie. 
Dodatki do betonu - Dodatki do betonu będą stosowane zgodnie z instrukcją  ich uŜycia i zaaprobowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Kontrola jakości betonu musi być wykonywana dla kaŜdych 50m3 wbudowanego betonu . Próbki powinny być pobierane w 
miejscu rozładunku betonu , a testy wykonywane zgodnie z PN-88/B-06250. 
 

2.2.2.Konstrukcje stalowe 

- Stal konstrukcyjna 
Stal  konstrukcyjna  stosowana  do  wykonywania  elementów  konstrukcji  stalowych  powinna odpowiada   wymaganiom norm  
powyŜej przytoczonych oraz  norm: PN-EN  10020:2003, PN- EN  10027-1:1994,  PN-EN  10027-2:1994,   PN-EN  10021:1997,  
PN-EN  10079:1996,  PN-EN 
10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104,  PN-88/H-01105,  a ponadto: 
- Wyroby walcowane – kształtowniki:  

- dwuteowniki  powinny  odpowiada   wymaganiom  norm:  PN-91/H-93407,  PN-H-93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz 
PN-EN 10024:1998, 
- ceowniki  powinny  odpowiada   wymaganiom  norm:  PN-71/H-93451  PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003 
- kątowniki  powinny  odpowiada   wymaganiom  norm:  PN-EN  10056-1:2000  oraz  PN-EN 10056-2 :1998, PN-EN 10056-
2:1998/Ap1: 2003 
Kształtowniki  stosowane  do  wykonania  konstrukcji  stalowych  powinny  ponadto  odpowiada następującym 
wymaganiom: 

- mieć  atesty  hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć  trwałe ocechowanie, 
- mieć  wybite znaki cechowe. 

- Wyroby walcowane – blachy: 
- blachy uniwersalne powinny odpowiada  wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 
- blachy grube powinny odpowiada  wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 
- bednarka powinna odpowiada  wymaganiom normy: PN-76/H-92325. 
Blachy  stosowane  do  wykonania  konstrukcji  stalowych  powinny  ponadto  odpowiada następującym wymaganiom: 

- mieć  atesty  hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć  trwałe ocechowanie, 
- mieć  wybite znaki cechowe. 

- Wyroby zimnogięte – kształtowniki: 
 - kształtowniki  zamknięte  powinny  odpowiada   wymaganiom  norm:  PN-EN  10219-1:2000 oraz PN-EN 10219-2:2000, 
- kształtowniki  otwarte  powinny  odpowiada   wymaganiom  norm  PN-73/H-93460.00,  PN-73/H-93460.01,  PN-73/H-
93460.02,  PN-73/H-93460.03,  PN-73/H-93460.04,  PN-73/H-93460.05 oraz PN-73/H-93460.06, 

- Łączniki 
śruby,  nakrętki,  nity  i inne akcesoria do  łączenia konstrukcji  stalowych  powinny  odpowiadać wymaganiom  norm:  PN-
ISO  1891:1999,  PN-ISO  8992:1996  oraz  PN-82/M-82054.20,  a ponadto: 
- śruby  powinny  odpowiada   wymaganiom  norm:  PN-EN  ISO  4014: 2002,  PN-61/M-82331, PN-91/M-82341,  PN-
91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 
- nakrętki powinny odpowiada  wymaganiom normy: PN-83/M-82171  
- podkładki  powinny  odpowiada   wymaganiom  norm:  PN-EN  ISO  887:2002,  PN-ISO10673:2002, PN-77/M-82008, PN-
79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039, 
- nity powinny odpowiada  wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954 

- Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada   wymaganiom normy: PN- EN 759:2000, a ponadto: 
- elektrody powinny odpowiada  wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
- drut spawalniczy powinien odpowiada  wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
- topniki  do  spawania  elektrycznego  powinny  odpowiada   wymaganiom  norm:  PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356. 

- Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciw ogniowe 
Elementy stalowe po obetonowaniu będą zabezpieczone przed korozja i warunkami poŜarowymi do klasy R60. 
Jedynymi elementami nieobetonowanymi są elementy stalowe wzmocnień otworowania ściany w osi 11 (zaplecze sali 
gimnastycznej - te elementy naleŜy zabezpieczyć zestawem farb antykorozyjnych i przeciwogniowych (belka w IPE 240 
strefie stropodachu wystarczy do R30) 

 
Przyjęty system zabezpieczenia powinien zawierać następujące powłoki: 
 1) warstwa gruntująca, przeciwkorozyjna, 

− . 
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 2) warstwa zasadnicza, pęczniejąca pod wpływem ognia i promieniowania  cieplnego, 
 3) warstwa nawierzchniowa. 
Grubości powłoki poszczególnych warstw naleŜy dobrać po uzgodnieniu z producentem systemu. 

- Składowanie materiałów i konstrukcji  
Elementy  konstrukcji  stalowych  i  materiały  dostarczone  na  budowę   powinny  być wyładowywane  dźwigami.  
Elementy  cięŜkie,  długie  i  wiotkie  naleŜy  przenosić   za  pomocą zawiesi  i  usztywnić   przed  odkształcaniem.  
Elementy  układa   w  sposób  umoŜliwiający odczytanie  znakowania .  Na  miejscu  składowania  naleŜy  rejestrować   
konstrukcje niezwłocznie  po  ich  nadejściu,  segregować   i  układać   na  wyznaczonym  miejscu  na podkładach  
drewnianych  z  bali  lub desek na  wyrównanej do  poziomu ziemi  w  odległości  2,0 do  3,0  m  od  siebie  oraz  
oczyszczać   i  naprawiać   powstałe  w  czasie  transportu  ewentualne uszkodzenia. 
Elektrody  składowa   w  magazynie  w  oryginalnych  opakowaniach,  zabezpieczonych  przed zawilgoceniem. 
Łączniki składować  w magazynie  w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 
 

2.2.3.Mieszanka betonowa 

Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana  na podstawie odrębnego projektu do wymogów 
konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do 
dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być 
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich 
transportu i układania w konstrukcji naleŜy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. 
Mieszanka betonowa winna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

2.2.4.Składniki mieszanki betonowej  

Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą: kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 
mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie dodatki mineralne (udział w mieszance przekraczający 5% masy cementu) i 
domieszki chemiczne (udział do 5% masy cementu). 
Kruszywo mineralne moŜe być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. RozróŜnia się trzy podstawowe grupy 
asortymentowe tego kruszywa: 

—piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy0-2 mm), 
—Ŝwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63 mm), 
—mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 

W zaleŜności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 4 do 63 mm i 
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 

Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na: 
—odmiany I i II, zaleŜnie od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych i/lub nasiąkliwości w 

grysach ze skał magmowych i metamorficznych, 
—gatunki 1 i 2, zaleŜnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie, 
—marki 10, 20, 30, 50, zaleŜnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. 

Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
86/B-06712.W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się stosowanie 
kruszywa marki nie niŜszej niŜ 20. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw 
frakcji piaskowej i grubszych naleŜy brać pod uwagę urabialność mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być 
dostosowana do warunków formowania, które są określane przez: 

− kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia, 
− zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 
− sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez 

wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.). 
 

Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na doborze odpowiedniej ilości zaprawy i 
łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniŜej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli poniŜej wg PN-88/B-06250) oraz konsystencji. 

Rodzaje wyrobów elementów lub konstrukcji 
Zalecana ilość zaprawy w dm3 
na 1 m3 mieszanki betonowej 

Najmniejsza suma objętości 
absolutnych cementu i ziarn 

kruszywa poniŜej 0,125 mm w dm3 
na 1m3 mieszanki betonowej 

śelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o najmniejszym 
wymiarze przekroju większym niŜ 500 mm i kruszywie do 63 
mm 

400-450 70 

SpręŜone, Ŝelbetowe i betonowe wyroby, elementy i 
konstrukcje o najmniejszym wymiarze przekroju większym 
niŜ 60 mm i kruszywie do 31,5 mm 

450-550 80 

SpręŜone, Ŝelbetowe i betonowe wyroby, elementy i 
konstrukcje o najmniejszym wymiarze przekroju większym 
niŜ 60 mm i kruszywie do 16 mm 

500-550 95 

 

Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stoŜka opadowego. Betony o konsystencji półciekłej i 
ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek uplastyczniających lub upłynniających. Wymagane wskaźniki 
konsystencji mieszanek betonowych, zaleŜne od metod badań, podano w tabeli poniŜej (wg PN-88/B-06250) 
Konsystencja i jej symbol Sposoby zagęszczania i warunki formowania (kształt 

przekroju, ilość zbrojenia) 
Wskaźnik wg metody: 

Ve-Be, s StoŜka opadowego, 
cm 

Wilgotna K-1 Mieszanki wibrowane (powyŜej 100Hz) i wibroprasowane, 
przekroje proste, rzadko zbrojone 

�28 - 

Gęstoplastyczna K-2 Mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie, przekroje proste, 
rzadko zbrojone 

27 - 14 - 

Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje 13 – 7 (metoda 2-5 
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proste, normalnie zbrojone (około 1- 2,5%) lub mieszanki 
wibrowane, przekroje złoŜne , rzadko zbrojone 

zalecana) 

Półciekła K-4 Mieszanki wibrowane lub ręcznie sztychowane, przekroje 
złoŜone, gęsto zbrojone lub ręcznie sztychowane, proste 
przekroje, normalnie zbrojone 

≤6 6-11(metoda 
zalecana) 

Ciekła K-5 Mieszanki ręcznie sztychowane - 12-15 
 
Trzeba dodać, Ŝe ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 

—1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
—3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 

 
Szczegółowe informacje dotyczące cementu powszechnego uŜytku są zawarte w instrukcji ITB nr 356/98.  
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawierać składników 
wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości naleŜy przeprowadzić jej odpowiednie 
badanie. Ogólnie naleŜy stwierdzić, Ŝe woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych. Wymagania 
ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podano w tabli poniŜej 

Barwa  Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej 

Zapach Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 

Zawiesina Woda nie powinna zawierać zawiesiny 

pH �4 

2.2.5.Elementy kotwiące 

Elementy kotwiące zabetonowane w elementach Ŝelbetowych są zabezpieczone przed korozją poprzez otulinę betonową. 
Elementy kotwione w wykonanych elementach Ŝelbetowych winny być wykonane ze stali zabezpieczonej poprzez ocynkowanie 
lub z elementów ze stali nierdzewnej.  Elementy winny być osadzane wg szablonu wykonanego na podstawie marki. 

2.3.Wyroby hutnicze  

Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204: 
a)zaświadczeniem o jakości - gdy wymagane właściwości są w normie gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i nie 
zachodzi potrzeba określenia właściwości rzeczywistych 
b) atestem - gdy w projekcie lub; w kontrakcie wymaga się określenia rzeczywistych cech stali według wytopów na podstawie 
próby rozciągania, podstawowych oznaczeń składu chemicznego oraz próby udarności dla stali grupy jakościowej wyŜszej niŜ 
JR, 
c)atestem specjalnym lub świadectwem odbioru - gdy w projekcie określono wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 (U) 
odnoszące się do analizy wytopowej lub badań wyrobów w partii dostawy 
d) świadectwem odbioru i deklaracją zgodności producenta wyrobu hutniczego, gdy w projekcie zastosowano stale wg PN-EN 
10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, PN-EN 10137-1 i PN-EN 10137-2 

Zaleca się stosowanie stali wg norm wymienionych w tablicy 1. 
Tablica 1 
Lp.  . Rodzaj stali  Wymagania wg normy 
1) Niestopowa konstrukcyjna PN-EN 10025 (U)   
2) Drobnoziarnista PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3  
3) Ulepszana cieplnie PN-EN 10137-1, PN-EN 10137-2  
4) Trudno rdzewiejąca PN-EN 10155  
5) Staliwo węglowe konstrukcyjne PN-ISO 3755 

2.4.Materiały dodatkowe do spawania 

Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania norm wg tablicy 2. 
Tablica 2 
Lp.  . Rodzaj stali  Wymagania wg normy 
1) Elektrody otulone PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757 
2) 

Druty 
PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-EN 7583 PN-EN 12543, 
PN-EN 12535 

3) Topnik PN-EN 760 
4) Gazy PN-EN 439 
Materiały spawalnicze do stali trudno rdzewiejącej powinny mieć odporność na korozję taką samą jak stal części łączonych, 
chyba Ŝe w projekcie podano inaczej. 

2.5. Łączniki mechaniczne  

Do konstrukcji stalowych zaleca się stosowanie łączników spełniających wymagania norm wg tablicy 3. Śruby klasy wyŜszej niŜ 
4.8 i 5.6 oraz nakrętki klasy wyŜszej niŜ 4 powinny mieć trwałe oznaczenia zgodne z PN-EN ISO 898-1 i PN-EN 20898-2. 
Tablica 3 
Lp.  . Rodzaj stali  Wymagania wg normy 
1) 

Śruby, wkręty i nakrętki 
PN-EN 20898-2, PN-EN ISO 898-1, PN-EN ISO 3506 PN-EN 26157-1, 
PN-EN ISO 4759-1 (U), PN-EN 493 

2) Sworznie PN-89/M-83000, PN-EN ISO 89J8-1 
3) Podkładki zwykłe PN-77/M 82002, PN-EN ISO 7091 (U)PN-EN ISO 4759-3 (U) 
4) Podkładki hartowane PN-83/M-82039, PN-EN ISO 7089 (U) PN-EN ISO 7090 (U) 
5) Nity PN-79/M-82903 
 
KaŜda partia wyrobów śrubowych powinna mieć zaświadczenie o wynikach kontroli jakości wg PN-EN ISO 3269 (U) i PN-EN 
10204. Powłoki cynkowe zanurzeniowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN ISO 1461 i PN-EN ISO 14713, a 
elektrolityczne PN-EN ISO 4042 i PN-EN \ŚO 10683 (U). Śruby ocynkowane do połączeń spręŜanych, a takŜe doczołowych 
połączeń rozciąganych powinny być cynkowane ogniowo i mieć własności wytrzymałościowe po cynkowaniu wg PN-EN ISO 898-
1 i PN-EN 20898-2 potwierdzone atestem. 
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Śruby fundamentowe mogą być wykonywane indywidualnie z prętów walcowanych na gorąco ze stali kategorii nie wyŜszej niŜ 
S355. Łączniki nie ujęte w normach, np. śruby rozporowe i wklejane powinny mieć właściwości techniczne zgodne z 
wymaganiami projektu . 

2.6. Materiały do powłok ochronnych 

Przewiduje się system epoksydowo-poliuretanowy o wysokiej trwałości (powyŜej 15lat) przewidziany do stosowania w warunkach 
klasyfikowanych przez ISO 12944-2 jako C3 (środowisko o średniej agresywności korozyjnej). 
Przygotowanie podłoŜa: 
-Powierzchnie podłoŜa przed malowaniem powinny być czyste, suche i pozbawione zanieczyszczeń. TakŜe zaolejenia i 
zatłuszczenia podłoŜa powinny być usunięte. 
- Przygotowanie podłoŜa metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa2,5 wg PN-ISO8501-1. JeŜeli powierzchnia 
ulegnie utlenieniu w czasie pomiędzy śrutowaniem a aplikacją powinna być doczyszczona do specyficznego standardu 
wizualnego. Defekty podłoŜa ujawnione w czasie oczyszczania strumieniowo-ściernego powinny być zagruntowane, 
zaszpachlowane lub potraktowane w odpowiedni sposób. Sposób przygotowania podłoŜa wg PN-ISO 8501-1- Sa 2.5 
Zestaw malarski wg pkt 5.11. niniejszej ST.  
Rozpatrywać łącznie z  "Instrukcją zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą powłok malarskich" oraz 
instrukcją ITB 305 „Zabezpieczenie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych”. Po wykonaniu połączeń montaŜowych 
spawanych, wzdłuŜ wykonanych spoin na szerokości 5 cm  z kaŜdej strony naleŜy dokonać powtórnego zabezpieczenia 
antykorozyjnego zestawem malarskim o układzie warstw jak wyŜej (nadzór budowy powinien odebrać zamalowane miejsce pod 
względem prawidłowości wykonania). 
Przechowywanie materiałów powinno być zgodne z warunkami technicznym określonymi dla danego materiału. 

2.7.Materiały montaŜowe stalowe 

Zamówienia na łączniki (śruby montaŜowe ) składa Wytwórca stalowej konstrukcji. Na Wytwórcy konstrukcji ciąŜy obowiązek 
egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie 
przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą kaŜdej partii 
materiałów. Badania, które warunkują wystawienie atestów Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na 
własny koszt. Spełnione muszą być wymagania PN-S-10050 i norm przedmiotowych: 
- dla nakrętek do śrub wg PN-M-82144 
- dla nakrętek niskich stosowanych jako przeciwnakrętka wg PN-M-82153 
- dla podkładek pod śruby wg PN-M-82002, PN-M-82003, PN-M-82005, PN-M-82006, PN-M-82008, PN-M-82009, PN-M-82018 
- dla śrub montaŜowych wg PN-M-82101 
- dla elektrod wg PN-M-69430 i PN-M-69433 
- dla drutów spawalniczych wg PN-M-69420 
- dla topników do spawania łukiem krytym wg PN-M-69355 
- dla topników do spawania ŜuŜlowego wg PN-M-69356. 
Wytwórca powinien przestrzegać okresów waŜności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. Śruby powinny być 
przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozją! w sposób umoŜliwiający 
segregację na poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze naleŜy przechowywać ponad podłogą w suchych, 
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej 
stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych. 

2.8.Składowanie materiałów 

Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwórni Elementy stalowe 
kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w sposób uniemoŜliwiający uszkodzenie powłoki 
antykorozyjnej 

2.9.Deklaracja zgodności 

Do kaŜdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Zaświadczenie to winno 
zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ 
próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu 

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
Wymagania dotyczące Sprzętu przeznaczonego do wykonywania robót  betonowych i Ŝelbetowych 

3.2.Sprzęt do wykonania robót Ŝelbetowych 

Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów powinien być dobrany do 
uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.  
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory powinny być dostosowane do 
pozycji i kształtu betonowanego elementu. 

3.3.Sprzęt do wykonania konstrukcji stalowych 

Roboty  związane  z  wykonaniem  remontu,  modernizacji  oraz  budową   konstrukcji  stalowych mogą   być   wykonywane  
ręcznie  lub  mechanicznie  przy  uŜyciu  dowolnego  sprzętu przeznaczonego do wykonywania  zamierzonych robót.  
Wykonawca  do  montaŜu  lub  demontaŜu  elementów  konstrukcji  stalowej  powinien dysponować  m.in.: 
- spawarkami, 
- palnikami gazowymi, 
- Ŝurawiami samochodowymi o ud wigu 10 Mg, 
- Ŝurawiami  samochodowymi  lub  kolejowymi  o  ud wigu  dostosowanym  do  cięŜaru poszczególnych elementów konstrukcji (40 
do 100 Mg). 
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę   powinien  by   sprawny  technicznie  i  spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP. 



CZĘŚĆ 2 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBAWIE 

ST 01.03.00 
ROBOTY śELBETOWE, BETONOWE I STALOWE  (CPV 45262300-4, 45223500-1, 45262311-4, 
45223210-1) 

 

ST 01.03.00/ 7 
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE 
 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST 00.01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.1.transport mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewoŜona taczkami. Przewóz w poziomie 
odbywa się po ułoŜonych deskach. Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami dwukołowymi, tzw. japonkami.  
Mieszankę betonową moŜna podawać za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując rurociąg składający się z 
prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o róŜnym kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są zazwyczaj umieszczane 
na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy moŜna podawać na znaczne 
odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i pionowych 
odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 

4.2.Transport od dostawcy i składowanie stali konstrukcyjnej  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali 
była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich 
podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali 
konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-01102. 
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i 
rozładowywane bez powstania nadmiernych napręŜeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w 
takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być: 
- łączniki 
- elementy styków montaŜowych. 
Drobne elementy muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub 
montaŜowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, nakrętki powinny być przewoŜone w zamkniętych pojemnikach., 

4.3.Transport od dostawcy konstrukcji stalowych  

Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę   powinny  by   sprawne  technicznie  spełnia  wymagania techniczne w 
zakresie  BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Elementy  konstrukcji  stalowej  załadowane  na  środki  transportu  powinny  odpowiadać wymogom  skrajni i by  trwale 
mocowane, aby w drodze nie uległy  zsunięciu,  odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku 
nie  powinien powodować powstania  nadmiernych  deformacji,  napręŜeń   i  uszkodzeń .  Elementy  wiotkie  powinny  by 
odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
Wykonawca  powinien  wykonać   „Projekt  organizacji  transportu”  elementów  konstrukcji stalowej  z  Wytwórni  na  miejsce  
wbudowania.  Projekt  podlega  pisemnej  akceptacji  przez Inspektora nadzoru. 
„Projekt organizacji transportu” powinien zawierać : 
– harmonogram realizacji transportu, 
– określenie gabarytów i masy transportowanych elementów, 
– sposób za i wyładunku elementów stalowych, 
– rodzaj  środków transportowych, 
–  w  przypadku  elementów,  których  gabaryty  przekraczaj   skrajni   drogową   lub  torową, naleŜy  podać   planowaną   trasę   
transportu  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  przepisami, pozwoleniami i uzgodnieniami, 
–  sposób  oznakowania  transportu  elementów,  których  gabaryty  przekraczają   skrajnię drogową  lub torową , zgodnie z 
przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi. 
Wszelkiego  rodzaju  opracowania  (projekty,  ekspertyzy,  opinie)  wymagane  przez  jednostki uzgadniające  trasę   konwoju  lub   
transportu,  wykonawca  powinien  wykonać   we  własnym zakresie i na  własny koszt. 
Wszelkie  uszkodzenia  dróg  publicznych,  linii  kolejowej  lub  innych  budowli  i  urządzeń powstałe  w trakcie transportu 
Wykonawca będzie usuwać  na bieŜąco i na własny koszt. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-
63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót" uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, uwzględniając planowany termin 
rozebrania deskowania i rusztowań, jak równieŜ plan przeprowadzanych badań. 

•Sfazować1,5x1,5cm naroŜniki Ŝelbetowych, prostokątnych słupów w garaŜu. 
•Przed zalaniem betonem słupów i ścian wylewanych, sprawdzić prawidłowość montaŜu zalewanych elementów instalacji 

elektrycznej, ujętych w projekcie wykonawczym. 
•Tolerancja wykonania stropów Ŝelbetowych wynosi 1cm.  
•Ze względu na cienkie warstwy wykończeniowe posadzki w klatkach schodowych, powierzchnie płyt biegów i spoczników 

wykonać z dokładnością do +0/-1cm 
•Otwory o średnicy 15 cm i mniejsze  wykonać według rysunków architektonicznych szalując lub techniką wiercenia 

diamentowego (nie udarowo!). 
•Dodatkowe otwory o średnicy 15 cm i mniejsze wiercić diamentem w wykonanych przegrodach, po uprzedniej konsultacji z 

Generalnym Projektantem, ustalającej ich lokalizację 
•Ściany z betonu architektonicznego wykonywać zgodnie z załączonymi do opisu uwagami, stosując beton przygotowany 

według receptury dostarczonej przez Generalnego Projektanta. Kolejne próbki betonów wykonane zgodnie z 
załączonymi do opisu uwagami, naleŜy przedstawić do akceptacji G.P. 

5.2.Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych naleŜy prowadzić zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją technologiczną". 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich Robót poprzedzających 
betonowanie, a w szczególności: 
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•prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 
•prawidłowość wykonania zbrojenia, 
•zgodność rzędnych z projektem, 
•czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
•przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
•prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw 

izolacyjnych  itp., 
•prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję 

(kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 
•gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

5.3.Wykonanie deskowań 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umoŜliwiających uzyskanie 
estetycznej faktury zewnętrznej. 
Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe moŜna wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą 
deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu moŜna deskować przy uŜyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy naleŜy wykonać z desek drzew iglastych 
klasy nie niŜszej niŜ K33. Deski grubości nie mniejszej niŜ 18 mm i szerokości nie większej niŜ 18 cm, powinny być jednostronne 
strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra naleŜy szczeliny 
między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw 
sztucznych. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań naleŜy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające 
niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch 
prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. MoŜna takie fazowania wykonywać równieŜ wtedy, gdy nie 
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku naleŜy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. 
Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem naleŜy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania 
powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani 
zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, 
liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem naleŜy przyjmować zgodnie z odpowiednimi 
normami. 

5.4.Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie zbrojenia wg wymagań zawartych w ST 01.03.00 ROBOTY ZBROJENIOWE. 

5.4.1.MontaŜ zbrojenia 

MontaŜ zbrojenia wg wymagań zawartych w ST 01.03.00 ROBOTY ZBROJENIOWE. 

5.5.Wbudowanie mieszanki betonowej 

5.5.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa, niŜ 1,5m a o 
kompensacji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania naleŜy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata 
prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułoŜona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu naleŜy zabezpieczyć mieszankę przed wodą 
opadową.  
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót Po zakończeniu betonowania 
naleŜy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
Beton będzie układany warstwami poziomymi nie przekraczającymi 30 cm, w sposób zapobiegający rozwarstwieniu się 
mieszanki betonowej i zabezpieczający szalunki oraz zbrojenie przed przesunięciem. Przerwa pomiędzy wytworzeniem betonu a 
jego ułoŜeniem nie powinna przekraczać 30 minut. UłoŜony beton naleŜy wibrować mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas 
wibrowania itp. musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo 
przerwane, po przystąpieniu do ponownego układania betonu szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia betonu musi być 
oczyszczona z mleczka cementowego. Jeśli przerwa jest dłuŜsza niŜ 3-4 godziny to powierzchnia ułoŜonego betonu powinna być 
dodatkowo zwilŜona wodą. Planowane przerwy robocze (ich liczba, połoŜenie, kształt) muszą być uzgadniane z Inspektorem 
Nadzoru i Projektantem. Przed ponownym przystąpieniem do betonowania powierzchnia starego betonu musi być przygotowana 
do połączenia ze świeŜym betonem w sposób zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.5.2.Zagęszczenie betonu 

Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
UłoŜona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych: wibratorów 
wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki: 
• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej; 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią i 

przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 
• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania 

wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m, 
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• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 
60s; 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku 
długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym) moŜe 
być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i 
uniemoŜliwia uŜycie wibratorów pogrąŜalnych. 
W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę  zatapianą w mieszance betonowej, połączoną 
giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. PoniewaŜ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby 
poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. NaleŜy stosować wibratory które mają zestawy buław o róŜnych 
parametrach. 
Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, wibrowanie moŜna 
zakończyć. Po zanurzeniu naleŜy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest 
jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i 
zanurza w następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 
WaŜne jest równieŜ staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i 
ciekłych nie trzeba wibrować. 

5.5.3.Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub w dokumentacji 
technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach 
moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu związanego 
ze świeŜym przez: 

•usunięcie z powierzchni betonu związanego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
•obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliŜonym do zaprawy w 

betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 
później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

5.6.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.6.1.Temperatura otoczenia. 

Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie 
przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, 
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie naleŜy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C, w 
chwili układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez 
beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

5.6.2.Zabezpieczenie podczas opadów. 

Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego 
betonu. 

5.6.3.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na 
uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.7.Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Beton dojrzewający naleŜy pielęgnować, a więc: 

•chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, 
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 

•utrzymywać w stałej wilgotności: 
o3 dni w wypadku uŜycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 
o7 dni, gdy uŜyto cementu portlandzkiego, 
o14 dni, gdy uŜyto cementu hutniczego i innych.  

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego naleŜy rozpocząć po 12 h od jego ułoŜenia. JeŜeli temperatura wynosi +15°C i 
więcej, naleŜy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co 
najmniej 3 razy na dobę. JeŜeli temperatura jest niŜsza niŜ +5°C, betonu nie polewa się. 
ObciąŜenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 mm) i 
deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, Ŝe 
odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 
Nie naleŜy obciąŜać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu 
w temperaturze poniŜej +10°C powinien być odpowiednio przedłuŜony. 
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Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji Ŝelbetowej moŜe nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość 
wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę naleŜy sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach zbliŜonych do 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny być podane przez 
projektanta. 

5.7.1.Jakość powierzchni betonowej 

Powierzchnia betonowa musi być gładka bez "raków". Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na powierzchnie betonów przewidziane 
do bezpośredniego malowania. 

5.8.Rozszalowanie 

Terminy rozszalowania muszą być uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w Ŝadnym wypadku nie mogą być 
krótsze niŜ: 

•** boczne szalunki belek ścian i słupów itp. 2 dni 
•** drugorzędne płyty stropowe /stemple pozostają/ 4 dni 
•** główne płyty stropowe /stemple pozostają/ 9 dni 
•** belki, podciągi /stemple pozostają/ 9 dni 
•** usunięcie stempli 28 dni 

Terminy te mogą ulec skróceniu, gdy stosowane są metody umoŜliwiające szybsze dojrzewanie betonu, np. naparzanie lub 
dodatki przyspieszające wiązanie. Musi to być uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251). 
Osadzenie w betonie elementów kotwiących do mocowania marek i elementów wyposaŜenia budynku musi odbywać się pod 
ścisłym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania jakichkolwiek odchyłek. 

5.9.Kontrola i pielęgnacja świeŜych betonów 

Pielęgnacja betonu 
Powierzchnia świeŜo ułoŜonego betonu musi być chroniona przed słońcem i suchymi wiatrami , a ponadto polewana wodą. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego moŜe wyrazić zgodę na stosowanie środków chemicznych zabezpieczających  mieszankę 
betonową przed utratą wody w czasie wiązania cementu . Czas i sposób pielęgnacji musi być zaaprobowany przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego 

5.10.Połączenia na łączniki mechaniczne 

5.10.1. Wymagania ogólne 

Połączenia naleŜy wykonywać zgodnie z projektem i wymaganiami PN-90/B-03200. 
Łączniki naleŜy stosować odpowiednio do rodzaju połączenia, wielkości i rodzaju obciąŜeń oraz warunków wykonania wg PN-
907B-03200 i norm wyrobu. Łączniki nie uwzględnione w normach wyrobu powinny być stosowane zgodnie z warunkami 
technicznymi określonymi dla tych wyrobów. 

5.10.2.Połączenia na śruby 

Nakrętki i podkładki zaleca się stosować odpowiednio do klasy wytrzymałości śrub i rodzaju połączenia wg tablicy 10. 

Rodzaj 
połączenia 

Śruby Nakrętki Podkładki 
Klasa Norma Klasa Norma Klasa Norma 

Nie spręŜane 

4.6 PN-ENISO4016{U) 

PN-ENISO4018(U)1) 

4 

PN-EN ISO 4034 (U) 100 

PN-EN ISO 7091 (U) 

PN-79/M-820093) 5) 

PN-79/M-820183)5) 

4,8 52) 

5,6 PN-EN ISO 4014 (U) 

PN-EN ISO 4017 (U)1) 
5 

5,8 

8,8  
8 

106) 
PN-EN ISO 4032 (U) 

2004) 
PN-EN ISO 7089 (U) 

PN-EN ISO 7090 (U) 
10,9  

10 

126)  

SpręŜane 8,8  8  300 PN-EN ISO 7090 (U) 

10,9 PN-83/M-823435) 10 PN-83/M-82171 5) 
od 315 

 do 370 
PN-83/M-820395) 

1) Z gwintem na całej długości 
2) Dla śrub d > 16 mm kl. 4. 
3) Podkładki klinowe 
4) Twardość zalecana.  
5) Do czasu ustanowienia PN-EN. 
6) Zalecane do śrub z powłoką metaliczną 

Przed rozpoczęciem spręŜania połączenia śruby powinny być wstępnie dokręcone ręcznie . Dopuszcza się pozostawienie 
lokalnych szczelin do 1 mm, jeŜeli w projekcie nie jest wymagany docisk na całej powierzchni, a styk zostanie zabezpieczony 
przed korozją. Dokręcanie śrub w połączeniu spręŜanym naleŜy wykonywać sukcesywnie od środka kaŜdego złącza wielo-
śrubowego, powtarzając całą procedurę aŜ do uzyskania równomiernego napięcia śrub. 
Dokręcanie śrub moŜe być wykonywane jedną z następujących metod: 
a)  kontrolowanego momentu dokręcania, 
b)  kontrolowanego obrotu nakrętki, 
c)  kombinowaną wg a) i b), 
d)  bezpośrednich wskaźników napięcia. 
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Metoda dokręcania powinna być zgodna z zaleceniami producenta śrub. Wybór metody dokręcania śrub naleŜy do wykonawcy 
robót, jeŜeli w projekcie nie podano inaczej. Śruby dokręcone do wartości siły So nie powinny być powtórnie stosowane do 
spręŜania połączeń. 

5.10.3.Zakotwienia śrubowe 

Śruby i elementy kotwiące naleŜy przed zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym połoŜeniu za pomocą szablonów.  

5.10.4. Prace montaŜowe 

Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach 
montaŜowych. Transport i składowanie elementów naleŜy wykonywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 
Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych zgodnie 
z PN-82/M-82054.20. JeŜeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montaŜem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. W kaŜdym stadium montaŜu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 
atmosferycznymi oraz obciąŜeniami montaŜowymi, sprzętem i materiałami.  

5.10.5.Zabezpieczenie antykorozyjne po montaŜu 

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją  

5.11.Ochrona przed korozją  

5.11.1.Wymagania ogólne 

Zasady ochrony przed korozją powinny byś zgodne z wg PN-EN ISO 12944-3 oraz zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 12944-8. 
Dla stali powinno się określać:  
- kategorię korozyjną środowiska wg PN-EN ISO 12944-2 lub opisowo dla środowisk innych niŜ atmosfera. 
- oczekiwany okres trwałości do pierwszej większej renowacji (Ri3 wg PN-ISO 4628-3), 
- wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504 (U), umiejscowienie tego procesu, 
rodzaj zalecanego ścierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jeśli występuje),  
- sposób zabezpieczenia (np. powłoki lakierowe, powłoki metalowe, powłoki metalizacyjno - organiczne, ochrona kompleksowa, 
tzn. powłoki i ochrona elektrochemiczna), 
-  wymagania dotyczące powłok lakierowych: nazwa producenta, nazwa i symbol farby, ilość warstw, grubość jednej warstwy, 
kolor, numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montaŜu konstrukcji. Przy doborze powłok naleŜy 
uwzględniać PN-EN ISO 12944-5, 
-  wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-04684, 
-  sposób zabezpieczenia połączeń i łączników, 
-  klasę połączeń ciernych (jeśli występują), 
-  wymagania dotyczące odporności ogniowej (jeśli występują): klasę odporności ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony (inertna lub 
aktywowana termicznie), grubość powłok wchodzących w skład systemu (zgodnie z informacjami podanymi w aprobacie 
technicznej). 
Sposób i warunki przechowywania materiałów powinny być zgodne z wymaganiami ich producentów. Aplikacja farb i 
wykonywanie ewentualnych poprawek powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN ISO 12944-7 i zapewnić deklarowaną jakość 
pokrycia oraz spodziewany okres trwałości. Procedury przygotowania powierzchni, nakładania farb, usuwania uszkodzeń powłoki 
i wykonywania poprawek powinny być opracowane w ramach dokumentacji wykonawczej. 

5.11.2.Przygotowanie powierzchni 

Powierzchnia stali przed nakładaniem powłok lakierowych powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi w 
projekcie, metodami podanymi w PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504. Parametry jakościowe powierzchni powinny być 
określone zgodnie z PN- ISO 8501, PN-EN ISO 8502 i PN-EN ISO 8503. Powierzchnie przeznaczone do natryskiwania cieplnego 
powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13507. Profil powierzchni określony wzorcem chropowatości G wg PN-EN ISO 
8503-2 powinien odpowiadać stopniowi "pośredniemu" lub "gruboziarnistemu". Powierzchnie elementów przeznaczonych do 
styku z betonem powinny być oczyszczone co najmniej do stopnia St 3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione nie malowane, o ile w 
projekcie nie podano inaczej. 

5.11.3.Wykonywanie powłok 

Wykonawstwo prac malarskich powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN ISO 12944-7. NaleŜy spełniać wszystkie 
wymagania podane w kartach katalogowych wyrobów opracowanych przez producentów farb, a szczególnie przestrzegać 
czasów do nałoŜenia następnej warstwy oraz warunków w trakcie aplikacji, schnięcia i utwardzenia powłok. Temperatura 
malowanej powierzchni powinna być co najmniej 3 °C wyŜsza od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza. Wymiary 
elementów przeznaczonych do cynkowania zanurzeniowego oraz niezbędne otwory technologiczne powinny być uzgodnione z 
cynkownią. Powłoki cynkowe zanurzeniowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN ISO 1461 i PN-EN ISO 14713. Powłoki 
metalowe natryskiwane cieplnie powinny spełniać wymagania norm PN-EN 22063, PN-EN IS014922-1,2.3,4, PN-EN ISO 14713. 

5.11.4.Zalecenia szczegółowe 

Strefa malowania nie powinna zachodzić na strefę nie malowaną głębiej niŜ 30 mm. Strefa o szerokości 150 mm wzdłuŜ krawędzi 
przygotowanych do spawania montaŜowego powinna mieć powłokę spawalną lub powinna być zabezpieczona taśmą. 
Powierzchnie niedostępne po montaŜu powinny być pomalowane przed montaŜem 
Sposób przygotowania podłoŜa i nakładania powłok na powierzchniach ciernych powinien być zgodny z technologią 
zapewniającą uzyskanie wymaganej klasy powierzchni wg 6.4. Powierzchnie cierne powinny być odpowiednio zabezpieczone na 
okres przed montaŜem połączeń. Dolne części konstrukcji ze stali trudno rdzewiejącej naraŜone na długotrwałe działanie wilgoci 
powinny być zabezpieczone powłokami malarskimi. W celu uzyskania jednolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny być 
po wykonaniu montaŜu piaskowane. Szczeliny w stykach łączonych, miejsca osadzenia łączników mechanicznych oraz 
nieszczelności spoin w konstrukcjach naraŜonych na wpływy atmosferyczne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 
przenikaniem wody. 
Rodzaj i sposób ochrony korozyjnej łączników mechanicznych powinien być dostosowany do sposobu zabezpieczenia całej 
konstrukcji i wymaganej trwałości. 
Elementy zakotwień nie dostępne do konserwacji powinny być zabezpieczone przed korozją trwale na cały okres uŜytkowania 
obiektu. Śrub fundamentowych nie naleŜy zabezpieczać przed korozją w strefie przewidzianej do zabetonowania, jeŜeli w 
projekcie nie podano inaczej. 
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5.12. Ogólne warunki wykonania robót konstrukcji stalowej  

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  OST.  Wykonanie  robót  powinno być  zgodne normami PN-89/S 
10050, PN-82/S-10052 oraz warunkami technicznymi. Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  
organizacji  i harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty związane z 
wykonaniem i montaŜem elementów konstrukcji stalowej. 
Elementy  mogą   być  wykonywane  przez  spawaczy  posiadających  odpowiednie  uprawnienia w Wytwórniach nie posiadających  
świadectwa  Kwalifikacji Ministerstwa Infrastruktury  – tylko za zgodą  i akceptacją  Inspektora nadzoru. 
 

5.13.Zakres wykonania robót w wytwórni konstrukcji stalowej  

5.13.1.Wymagania ogólne 

Rozpoczęcie  robót  poprzedza  wykonanie  przez  Wytwórnię   „Projektu  organizacji  robót” związanych  z  wykonaniem 
elementów  konstrukcji  stalowej.  Projekt  podlega  pisemnej akceptacji przez  InŜyniera, a rozpoczęcie  robót moŜe  nastąpić  po 
dokonaniu  odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy przez Inspektora nadzoru. 
„Projekt organizacji  robót”  powinien zawiera : 
– harmonogram realizacji robót, 
– projekt  technologii spawania, 
–  harmonogram  i  sposób  przeprowadzania  badań   materiałów  i  spoin  wymaganych odpowiednimi normami, 
– określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót ze strony Wytwórni, 
– określenie Podwykonawców, 
– określenie kwalifikacji osób wykonujących konstrukcję  (spawaczy), 
– określenie  źródeł zaopatrzenia w stal konstrukcyjną , 
–  określenie  źródeł  zaopatrzenia  w  inne  czynniki  produkcji  (elektrody,  druty,  topniki,  śruby itp.), 
– określenie sprzętu przewidzianego do wykonania konstrukcji, 
– określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 
– inne informacje, których wymaga Inspektor nadzoru. 
Technologia  spawania  powinna  zapewniać   minimalizację   napręŜeń   spawalniczych  i odkształceń . 
Wytwórca  powinien  zobowiązać   się   do  znajomości  i  przestrzegania  ustaleń   zawartych  w SST  i  dokumentacji  projektowej,  
co  potwierdza  pisemnie  złoŜeniem  odpowiedniej deklaracji Inspektorowi. 

5.13.2. Przygotowanie i obróbka elementów 

Wyroby  hutnicze  stosowane  do  wykonania  elementów  konstrukcji  stalowej  przed wbudowaniem powinny by  sprawdzone pod 
względem: 
– gatunku stali, 
– asortymentu, 
– własności, 
– wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy,  których  odchyłki  wymiarowe  pod  względem  prostoliniowości  przekraczają dopuszczalne  odchyłki  wg  PN-89/S-
10050,  powinny  podlega   prostowaniu.  Elementy stalowe  konstrukcji  poddane  prostowaniu  lub  gięciu  nie  powinny  
wykazywać  pęknięć . Wystąpienie  tego rodzaju  uszkodzeń   powoduje  odrzucenie  wykonanych  elementów.  Sprzęt uŜywany  
do  prostowania  i  gięcia  elementów  stalowych  powinien  być   zaakceptowany  i sprawdzony przez Inspektora.  
Cięcie  elementów  i  sposób  obrobienia  brzegów  powinien  być   wykonany  zgodnie  z ustaleniami, z zachowaniem wymaga  wg 
PN-89/S-10050. 
Przed  przystąpieniem  do  składania  elementów  konstrukcji  Inspektor  przeprowadza  odbiór elementów  w  zakresie  usunięcia  
rdzy,  oczyszczenia  i  oszlifowania  powierzchni przylegających  i brzegów styków –  z zachowaniem wymagań   wg  PN-B-06200 
PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002. 

5.13.3. Składanie konstrukcji 

- Spawanie 
Spawanie winno odbywa  się zgodnie z norm  PN-89/S-10050. 
Scalanie  elementów  konstrukcji stalowej  przez  spawanie  powinno być  wykonane  zgodnie z zaakceptowanym przez Inspektora 
„Opisem technologii spawania”. 
Osoby  kierujące  spawaniem  i  spawacze  po winny  posiadać   odpowiednie  uprawnienia 
państwowe. 
Elementy stalowe konstrukcji spawane są  w Wytwórni w elementy montaŜowe . 
Wszystkie spoiny  po wykonaniu podlegają   ocenie jakościowej i odbiorowi. 
W  kaŜdej  fazie  wykonywania  konstrukcji  stalowej  Inspektor  moŜe  zarządzić   kontrolę stosowanych  materiałów  
spawalniczych  i  sprawdzenie  poprawności  wykonywanych  złączy spawanych. 
- Połączenia na  śruby 
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do  łączenia na  śruby powinny  być   odpowiednio przygotowane, i tak: 
–  trzpienie  trzeba  tak  dopasować   do  otworu,  aby  śruba  wchodziła  w  otwór  po  lekkim uderzeniu młotkiem, 
–  gwint naleŜy naciąć   na takiej długości, aby zwoje nie  wchodziły w  otwór części łączonych, co  najmniej  dwa  zwoje znajdowały 
się  nad górną  powierzchnią  nakrętki,  a podkładka pod nakrętką  pokrywała co  najmniej zwoje, 
–  powierzchnie  gwintu  oraz  powierzchnie  oporowe  nakrętek  i  podkładek  przed  montaŜem naleŜy pokryć  warstw  smaru, 
–  śruba  w  otworze  nie  powinna  przesuwa   się   ani  drgać   przy  ostukiwaniu  młotkiem kontrolnym. 

5.13.4. Próbny montaŜ nowej konstrukcji stalowej 

Przed  wysłaniem  elementów  montaŜowych  nowej  konstrukcji  stalowej  na  plac  budowy naleŜy  dokonać   próbnego  montaŜu 
w  Wytwórni.  MontaŜ   powinien  być   dokonany  przez Wytwórcę  konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy PN-89/S-10050. 
Przed  przystąpieniem  do  próbnego  montaŜu  powinien  być   dokonany  odbiór  wytworzonych elementów konstrukcji stalowej  
przez Inspektora nadzoru.  Wynikiem odbioru jest odpowiedni wpis Inspektora do Dziennika Budowy. 

5.13.5.Zabezpieczenia antykorozyjne 

Zabezpieczenie  antykorozyjne elementów  konstrukcji  stalowej, jeŜeli  jest to  moŜliwe,  naleŜy wykonać  w Wytwórni zgodnie z  
wytycznymi Inspektora nadzoru. 
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5.14.MontaŜ nowej konstrukcji stalowej na budowie 

5.14.1.Wymagania ogólne 

Rozpoczęcie robót  moŜe  nastąpić   po dokonaniu  odpowiedniego  wpisu  przez  Inspektora  doDziennika  Budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji: 
– harmonogram realizacji robót, 
– projekt montaŜu z uwzględnieniem podparć  konstrukcji i kolejność 
– określenie odpowiedzialnych za wykonanie  robót, ze strony Wykonawcy montaŜu, 
– określenie Podwykonawców, 
– określenie kwalifikacji osób wykonujących montaŜ  konstrukcji (spawaczy), 
– określenie sprzętu przewidzianego do wykonania montaŜu konstrukcji, 
– określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 
– „Projekt rusztowań montaŜowych”, 
–  sprawdzenie  pracy  statycznej  konstrukcji, jeŜeli  będzie ona  podparta  podczas montaŜu  w innych miejscach niŜ  
przewidziane w dokumentacji projektowej, 
– określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaŜ  konstrukcji, 
– inne informacje, których wymaga InŜynier. 
Przed  przystąpieniem  do  montaŜu  konstrukcji,  wykonawca  montaŜu  powinien  zapoznać   sięz  protokołem  odbioru  
konstrukcji  od  wytwórcy  i  potwierdzi   to  odpowiednim  wpisem  do Dziennika  Budowy. 
Do  montaŜu  konstrukcji  stalowej  stosuje  się  rusztowania  stalowe  wg  PN-M-48090:1996  i PN-89/S-10050.  Projekt  rusztowań   
powinien  być   oparty  na   obliczeniach  statycznych odpowiadających  warunkom normy PN-82/S-10052. 
Konstrukcja rusztowa  i  pomostów powinna by  sprawdzona na: 
–  siły  wywołane  obciąŜeniem  od  montowanej  konstrukcji  stalowej  wraz  z  elementami 
dodatkowymi, 
– siły wywołane obciąŜeniem od ludzi pracujących przy montaŜu, 
– siły od cięŜaru narzędzi, urządzeń  i materiałów pomocniczych. 
Wykonane  rusztowania  montaŜowe  powinny  zapewnia   prawidłowy  dostęp  do  kaŜdego styku montaŜowego. 
W  czasie  montaŜu  naleŜy  dopilnować ,  aby  prace  byty  prowadzone  zgodnie  z  projektem organizacji  robót. 
Kolejne  elementy  mogą  być   montowane  po  wyregulowaniu  i  zapewnieniu  stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

5.14.2.Prace przygotowawcze i pomiarowe 

Przed  przystąpieniem  do  montaŜu  konstrukcji  na  podporach  naleŜy  wyznaczyć lub skontrolować : 
– połoŜenie osi, 
Po wykonanym montaŜu naleŜy skontrolować : 
– połoŜenie osi elementów konstrukcyjnych, 
– niweletę  punktów charakterystycznych, 

5.14.3.Wykonywanie połączeń spawanych 

W  czasie  spawania  wilgotność   względna  powietrza  nie  moŜe  być   większa  ni   80%,  a temperatura  nie  niŜsza  ni   +5°C.  
W  czasie  opadów  atmosferycznych,  mgły  lub  mŜawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy naleŜy osłonić. 
Powierzchnie  łączonych  elementów  powinny  być   wolne  od  zgorzelin,  rdzy,  farby,  tłuszczu  i innych zanieczyszczeń  na 
szerokości nie mniejszej ni  15cm. 
Spoiny  powinny  posiadać   klasę   zgodności   z  dokumentacją   projektową .  Spoiny  czołowe powinny  być   podpawane  lub  
wykonane  taką   technologią ,   aby  grań   była  jednolita  i  gładka. 
Spoiny po wykonaniu powinny by  obrobione mechanicznie. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.Sprawdzenie jakości materiałów konstrukcji stalowej 

6.2.1.Badania kontrolne 

NaleŜy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie śrub i nakrętek. Do kaŜdej 
partii wyrobu powinno być wystawione przez Wykonawcę zaświadczenie zawierające co najmniej: 

�datę wystawienia zaświadczenia, 
�nazwę i adres Wytworni, 
�oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych, 
�masę netto wyrobu lub liczbę sztuk, 
�wyniki badań, 
�podpis i pieczęć Wytwórni. 

6.3.Sprawdzenie kształtu i wymiarów konstrukcji stalowej 

Sprawdzenie kształtu konstrukcji obejmuje sprawdzenie prostoliniowości elementów ewentualnych wybrzuszeń średników 
dźwigarów z ich płaszczyzny, odchylenia płaszczyzny elementu od płaszczyzn przyjętych w Dokumentacji Projektowej 
(płaszczyzny pionowe, poziome lub pochyłe). 
Przy odbiorze wykonywanych elementów naleŜy sprawdzić ich zgodność z projektem oraz przeprowadzić kontrolę wymiarów 
geometrycznych z uŜyciem właściwych metod i narzędzi pomiarowych. Umiejscowienie i częstość pomiarów powinny być 
określone w planie kontroli i badań z uwzględnieniem szczególnych wymagań zawartych w projekcie oraz obejmujących próbny 
montaŜ konstrukcji, jeśli jest przeprowadzany. 
Gdy dopuszczalne odchyłki określone w  są przekroczone, to naleŜy postępować następująco: 

a)jeśli nadmierne odchyłki moŜna usunąć bez większych trudności, to naleŜy je usunąć, a element powtórnie skontrolować,  
b)jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to moŜna wprowadzić w konstrukcji odpowiednie modyfikacje, 

kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z Projektantem konstrukcji. 
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6.3.1.Badanie spoiwa i złączy spawanych 

Kontrola przed rozpoczęciem i podczas prac spawalniczych powinna być wykonywana według programu badań przez 
wykwalifikowany personel mający przynajmniej pierwszy stopień kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PN-EN 473. Dopuszczalne 
odchyłki przygotowania brzegów do spawania powinny być przyjmowane wg PN-EN 29692, PN-EN ISO 9692-2 i PN-EN 25817 
lub odpowiednio do postanowienia w projekcie lub w programie badań. 
NaleŜy wykonać następujące badania: 
a)   składu chemicznego spoiwa (zawartość C, P, S), 
b)   własności mechaniczne spoiwa (R„), R<, A5, Z), 
c)   próbę statyczną rozciągania doczołowych złączy spawanych (R|„), 
d)   próbę zginania doczołowych złączy, 
e)   próbę udarności złączy na próbkach z karbem w kształcie litery V w temp. -20 °C, 
f)   plastyczność złączy spawanych, 
g) rozkład twardości w złączu spawanym, 
h) badania metalograficzne. 
Badania te naleŜy przeprowadzić wg wskazań i zakresu podanego w PN-89/S-10050. Ocena wyników badań wg PN-S-10050. 
Ponadto wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniom i ocenie zasad podanych w punkcie 5.2.2.1. niniejszej ST. 

6.3.2.Badanie połączeń na łączniki mechaniczne 

Ocena połączeń śrubowych niespręŜanych 
Wszystkie połączenia powinny być sprawdzone optycznie pod względem prawidłowego przylegania części, kompletności oraz 
właściwej klasy śrub i nakrętek. Dokręcenie śrub naleŜy sprawdzać młotkiem. Połączenia poprawiane lub uzupełniane naleŜy 
poddać powtórnemu odbiorowi. 

6.3.3.Ocena zabezpieczania powierzchni 

Ocenę stanu przygotowania powierzchni naleŜy przeprowadzić wg norm: PN-ISO 8501-1, PN-ISO 8501-2, grupy norm PN-EN 
ISO 8502 i PN-EN ISO 8803. Ocena wykonywania prac powinna obejmować kontrolę warunków otoczenia w trakcie czyszczenia, 
malowania, schnięcia i utwardzania pokryć, kontrolę przestrzegania czasów pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw farb, 
grubość mokrej powłoki.  
Ocenie przygotowania powierzchni podlegają: 
-  stopień przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-1 lub PN-ISO 8501-2; 
-  stopień odpylenia wg PN-EN ISO 8502-3; 
-  profil powierzchni wg PN-EN ISO 8503-2; 
- obecność zanieczyszczeń jonowych (jeŜeli jest wymagane) wg PN-EN ISO 8502-9 (lub innej normy z grupy PN-EN ISO 8502). 
Ocena jakości pokrycia metalowego obejmuje: 
-   ocenę wyglądu; 
-   ocenę grubości wg PN-EN 22063;  I 
-   ocenę przyczepności (w przypadkach uzasadnionych). 
Ocena jakości pokrycia organicznego obejmuje: 
-   ocenę wyglądu;  
-   ocenę grubości wg PN-EN ISO 2808; 
-  ocenę przyczepności wg PN-EN ISO 2409 (metoda siatki nacięć) lub PN-EN 24624 (metoda odrywowa); ze względu na 
niszczący charakter badania naleŜy przeprowadzać tylko w przypadkach uzasadnionych. 
Ocenę wyników pomiaru grubości naleŜy interpretować zgodnie z PN-EN ISO 12944-7: 
-   wszystkie wyniki pomiarów mniejsze niŜ 0,8 nominalnej grubości powinny być odrzucone a powierzchnie te powinny być 
dodatkowo malowane; 
-   wszystkie wyniki pomiarów zawarte pomiędzy 0,8 a 1,0 wartości nominalnej powinny być przyjęte jeŜeli średnia arytmetyczna z 
wszystkich pomiarów jest równa wartości nominalnej lub od niej wyŜsza; 
-   wyniki równe wartości nominalnej lub wyŜsze powinny być przyjęte; pojedyncze wyniki nie powinny przekraczać trzykrotnej 
wartości nominalnej. 
We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana powtórnie. 

6.4.Zakres badań prowadzonych w czasie budowy dla robót betonowych 

6.4.1.Deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej ST. 
Sprawdzenie polega na: 

•sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
•sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
•sprawdzeniu stateczności deskowania, 
•sprawdzeniu szczelności deskowania, 
•sprawdzeniu czystości deskowania, 
•sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
•sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
•sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
•sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
•sprawdzeniu geodezyjnym połoŜenia górnego poziomu betonowania. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

6.4.2.Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia wg wymagań zawartych w ST 01.03.00 ROBOTY ZBROJENIOWE. 

6.4.3.Składniki mieszanki betonowej 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, 
PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru  wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 



CZĘŚĆ 2 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBAWIE 

ST 01.03.00 
ROBOTY śELBETOWE, BETONOWE I STALOWE  (CPV 45262300-4, 45223500-1, 45262311-4, 
45223210-1) 

 

ST 01.03.00/ 15 
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE 
 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezaleŜnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umoŜliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
NaleŜy opracować „Plan kontroli" jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej, dostosowany do 
wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, 
PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a 
wymagane przez Inspektora Nadzoru. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

6.4.4.Mieszanka betonowa 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, 
PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezaleŜnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umoŜliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
NaleŜy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli" powinny być 
uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz ewentualne inne konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie 
kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 

6.4.5.Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą ST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma. 

6.4.6.Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą ST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma. 

6.4.7.Beton 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, 
PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezaleŜnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umoŜliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
NaleŜy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli" powinny być 
uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz ewentualne inne konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. 
W celu wykonania badań betonu naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli" 
jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 

6.4.8.Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, postanowieniami normy PN-S-10040:1999 
oraz niniejszej ST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyŜej przytoczona norma. 

6.4.9.Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych 

Podane niŜej tolerancje wymiarów naleŜy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie przewiduje 
inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych.  
Tolerancje dla fundamentów: 

•usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru , ale nie więcej niŜ 50mm, 
•wymiary w planie - ±30mm, 
•róŜnice poziomu na płaszczyznach widocznych - ±20mm, 
•róŜnice poziomu płaszczyzn niewidocznych - ±30mm, 
•róŜnice głębokości - ±0,05h i ±50mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów Ŝelbetowych wynoszą: 
-długość przęsła ±2cm, 
-oś podłuŜna w planie ±3 cm, 
-wymiary przekrojów elementów ±1 cm, 
-grubość płyty stropów ±0,5cm, 
-rzędne wysokościowe ±1 cm.  

Tolerancje dla podpór: 
-pochylenie ścian 0,5% wysokości, 
-wymiary w planie ± 1 cm, 
-rzędne wierzchu podpory ±1 cm.  

6.4.10.Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. 
Sprawdzenie polega na: 
kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do waŜenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, 
sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 
Dziennika Budowy. 
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7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

7.1.Jednostka obmiarow dla robót stalowych oraz dla montaŜu konstrukcji dźwigarów. 

Jednostką obmiarowa jest  
• 1 tona (tona) kaŜdego odrębnego rodzaju konstrukcji zamontowanej i pomalowanej 

CięŜar właściwy stali naleŜy przyjmować według polskich norm. Naddatki wynikające z zastosowania przez Wykonawcę 
elementów zamiennych o większych niŜ potrzeba wymiarach nie są zaliczane do tonaŜu. CięŜaru łączników do współpracy z 
betonem nie wlicza się do tonaŜu konstrukcji 
CięŜar spoin wlicza się do tonaŜu konstrukcji wg wskaźnika procentowego. Nie potrąca się z tonaŜu otworów i wcięć o 
powierzchni mniejszej od 0,01 m2. 

7.2.Jednostka obmiarowa dla robót betonowych 

Jednostką obmiaru 
• m³  fundamentu 
• 1 tona (tona) kaŜdego odrębnego rodzaju konstrukcji stalowej zamontowanej i pomalowanej 
• m2  ściany 
• m2  stropu płyty podłogi, podkładu betonowego 
• m3 słupa nadproŜa, belki 

elementów wbudowanych betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.Odbiór końcowy konstrukcji 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
a)dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
b)dziennik budowy, 
c)protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
d) wyniki badań kontrolnych betonu, 
e) protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na 
udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:  
a)prawidłowości połoŜenia obiektu budowlanego w planie,  
b)prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych  
c)jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy); 

łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niŜ 5% całkowitej powierzchni danego elementu, 
a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niŜ 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niŜ 5% przekroju 
danego elementu; zbrojenie główne nie moŜe być odsłonięte. 

Inspektor  nadzoru,  w  porozumieniu  z  Wykonawcą ,  wykonuje  nadzoru  nad  wykonaniem konstrukcji  stalowej  jako  całości,  
jak  i  elementów  konstrukcji  stalowej  przeznaczonych  do wbudowania w istniejącą  infrastrukturę . 
Odbiór  konstrukcji  po  rozładunku  i  uszkodzeń   powstałych  w  transporcie  winien  być wykonany  w  obecności  Inspektora  i  
powinien  być   przez  niego  zaakceptowany.  Wytwórca powinien  dostarczyć   wszystkie  elementy  konstrukcji  stalowej  oraz  
komplet  dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji. 
Odbiór  konstrukcji  na  budowie  winien  być   dokonany  na  podstawie  protokołu  ostatecznego odbioru  konstrukcji  w  wytwórni  
wraz  z  oświadczeniem  wytwórni,  e  usterki  w  czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Wykonane  i  zamontowane  konstrukcje  stalowe  jako  całość   oraz  elementy  konstrukcji stalowych  przeznaczone do  
wbudowania  w  istniejącą   konstrukcję   uznaje  się   za wykonane i zamontowane  zgodnie  z  dokumentacją   projektową ,  
niniejszą   SST  i  wymaganiami Inspektora,  jeŜeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  podanych  w 
przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej  SST dały wyniki pozytywne. 
 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych podano w tabeli poniŜej. 
Tablica 9.9. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka, mm 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia  
a) na 1 m wysokości  
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących 
stropy monolityczne  
d)w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub przestawnym 

 
5 

60 
10 

l/500 wysokości obiektu 

budowlanego, lecz nie więcej niŜ 100 
mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku  
b) na całą płaszczyznę 
c) w garaŜu z płytami ze spadkiem 

5 

15 
2 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 2 m z 
wyjątkiem powierzchni podporowych  
a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych  

 
±4 

±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 
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Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 

9.ROZLICZANIE ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00-01.00 „Wymagania ogólne", pkt 9. 

9.1.Cena jednostki obmiarowej dla robót betonowych 

Płatność za 1 m3 (metr sześcienny) betonu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

•dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
•prace pomiarowe i przygotowawcze, 
•oczyszczenie podłoŜa, 
•wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
•pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
•oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułoŜeniem mieszanki betonowej, 
•przygotowanie mieszanki betonowej, 
•ułoŜenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, 

zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
•pielęgnację betonu, 
•rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
•usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
•oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
•wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez 

Inspektora Nadzoru. 
•Cena zwiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

Zasady płatności za zbrojenie elementów betonowych wg ST 01.03.00 

9.2.Cena jednostki obmiarowej dla robót związanych z montaŜem elementów stalowych  

•Przygotowanie stanowisk i wykończenie pod montaŜ elementów stalowych  
•Wytworzenie elementów stalowych zgodnie z Dokumentacją  
•MontaŜ w miejscu wbudowania 
•Ewentualne dopasowanie i wyregulowanie zgodnie z Dokumentacją 
•Usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń 
•uprzątnięcie miejsca robót 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.Stosowanie cementu powszechnego uŜytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr  356/98. Instytut 
Techniki Budowlanej, Warszawa 1998. 

2.PN-ENV-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności*) 
3.PN-88/B-06250 Beton zwykły (zmiany: 1 - Bl 9/89 poz. 78; 2 - Bl 12/90 poz. 95; 3 - Bl 10/91 poz. 67)**) 
4.PN-88/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne  
5.PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymaga 
6.PN-80/M-47340-02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania 
7.PN-76/M-47361-01 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrąŜalne. Parametry podstawowe 
8.PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok zabezpieczających 

konstrukcje stalowe i Ŝelbetowe 
9.-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
10.PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy 
11.PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 
12.PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podział i główne 

elementy składowe 
13.PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry 
14.PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 
15.PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady uŜytkowania konserwacji i napraw. 
16.PN-EN 288-1 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie - Postanowienia ogólne dotyczące 

spawania 
17.PN-EN 719 Spawalnictwo - Nadzór spawalniczy - Zadania i odpowiedzialność 
18.PN-EN 729-1 Spawalnictwo - Spawanie metali - Wytyczne doboru wymagań dotyczących jakości i stosowania 
19.PN-EN 729-2 Spawalnictwo - Spawanie metali - Pełne wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie  
20.PN-EN 729-3 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie 
21.PN-EN 729-4 Spawalnictwo - Spawanie metali - Podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie 
22.PN-EN 1011-1 Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali-Części: Ogólne wytyczne dotyczące spawania 

łukowego 
23.PN-EN 1011-2 (U) Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 2: Spawanie łukowe stali ferrytycznych 
24.PN-EN 1043-1 Spawalnictwo - Badania niszczące metalowych złączy spawanych - Próba twardości - Próba twardości 

złączy spawanych łukowo 
25.PN-EN 10137-1 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyŜszonej wytrzymałości w stanie 

ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo - Ogólne warunki dostawy 
26.PN-EN 10137-2 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyŜszonej wytrzymałości w stanie 

ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo - Warunki dostawy stali ulepszonych cieplnie 
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27.PN-EN 20898-2 Własności mechaniczne części złącznych - Nakrętki z określonym obciąŜeniem próbnym -Gwint zwykły 
28.PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwane cieplnie - Cynk, aluminium i ich stopy 
29.PN-EN 24624 Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności 
30.PN-EN 26157-1 Części złączne - Nieciągłości powierzchni - Śruby, wkręty i śruby dwustronne ogólnego stosowania 
31.PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali wraz z objaśnieniami 
32.PN-EN ISO 898-1 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej -Śruby i śruby 

dwustronne  
33.PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) -Wymagania i 

badania 
34.PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery - Metoda siatki nacięć PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki 

PN-EN ISO 3269 (U) Części złączne - Badanie zgodności 
35.PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozję (wszystkie 

arkusze) 
36.PN-EN ISO 4759-1 (U) Tolerancje części złącznych - Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne i nakrętki -Klasy 

dokładności A B i C  
37.PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje części złącznych - Część 3: Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek Klasy 

dokładności A i C 
38.PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk 
39.PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
40.PN-ISO 2408 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia - Charakterystyki 
41.PN-ISO 2701 Drut ciągniony na liny stalowe ogólnego przeznaczenia - Warunki odbioruPN-ISO 3108 Liny stalowe 

ogólnego przeznaczenia - Określenie rzeczywistego obciąŜenia niszczącego 
42.PN-ISO 3755 Staliwo węglowe konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia 
43.PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
44.PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
45.PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
46.PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
47.PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
48.PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
49.PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
50.PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
51.PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
52.PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
53.PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
54.PN-91/H-93407 Stal. Dwuteownik i walcowane na gorąco. 
55.PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne I PE walcowane na gorąco. Wymiary. 
56.PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
57.PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną  wewnętrzną  powierzchnią  stopek walcowane na gorąco. 

Tolerancja kształtu i wymiarów. 
58.PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne. 
59.PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
60.PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, wymiarów i masy. 
61.PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco. 
62.PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki równoramienne z zaokrągloną  stopką  i ramieniem, walcowane na gorąco. Wymiary 

oraz tolerancje kształtu i wymiarów. 
63.PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. 
64.PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 
65.PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali /Ap1:2003 (poprawka) konstrukcyjnej. 

Tolerancje kształtu i wymiarów. 
66.PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
67.PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych. Tolerancje k ształtu I wymiarów. 
68.PN-EN 10210-1:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali konstrukcyjnychniestopowych i 

drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 
69.PN-EN 10210-2:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 
70.PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
71.PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 
72.PN-73/H-92127 Blachy stalowe  Ŝeberkowe. 
73.PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
74.PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 
75.PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielko ci statyczne. 
76.PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
77.PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki równoramienne zestali węglowej zwykłej 

jakości o Rm do 490 MPa. 
78.PN-73/H-93460.02 Kształtowniki stalowe gi te na zimno otwarte. Kątowniki równoramienne ze stali niskostopowej o 

podwyŜszonej wytrzymałości o Rm powyŜej 490 MPa. 
79.PN-73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jako 

ci o Rm do 490 MPa. 
80.PN-73/H-93460.04 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali niskostopowej o 

podwyŜszonej wytrzymałości o Rm powyŜej 490 MPa. 
81.PN-73/H-93400.05 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki nierównoramienne ze 
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82.stali węglowej zwykłej jako ci o Rm do 490 MPa. 
83.PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki nierównoramienne ze stali niskostopowej o 

podwyŜszonej wytrzymałości o Rm powyŜej 490 MPa. 
84.PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
85.PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu iwymiarów. 
86.PN-76/H-93461.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno określonego przeznaczenia. Kształtowniki na grodzice. 
87.PN-ISO 1891:1999  Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
88.PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla  śrub, wkrętów,  śrub dwustronnych i nakrętek. 
89.PN-82/M-82054.20  Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
90.PN-EN ISO 4014:2002  Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
91.PN-61/M-82331  Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
92.PN-91/M-82341  Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
93.PN-91/M-82342  Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
94.PN-83/M-82343  Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń  spręŜonych. 
95.PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń  spręŜonych. 
96.PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów  i nakrętek ogólnego przeznaczenia.Układ ogólny. 
97.PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do  śrub z podkładką . Szereg mały,  średni i duŜy. Klasadokładności A. 
98.PN-77/M-82008 Podkładki spręŜyste. 
99.PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
100.PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 
101.PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń  spręŜonych. 
102.PN-88/M-82952 Nity z łbem kulistym. 
103.PN-88/M-82954 Nity z łbem stoŜkowym. 
104.PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawymateriałów dodatkowych 

do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 
105.PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólnewymagania i badania. 
106.PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty dospawania łukowego stali 

odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 
107.PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
108.PN-67/M-69356 Topniki do spawania  ŜuŜlowego. 
109.PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato  powierzchni. Wartości liczbowe parametrów. 
110.PN-EN ISO 9013:2002  Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancjewymiarów powierzchni ci tych 

termicznie (cięcie tlenem). 
111.PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
112.PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwości  złączy spawanych. Oznaczenie klasywadliwości na podstawie oględzin 

zewnętrznych. 
113.PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
114.PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej obrazu na radiogramie. 
115.PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych. 
116.PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. 
117.PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów sk³adanych do budowy mostów. Wymagania i badania przy 

odbiorze zmontowanych konstrukcji. 
118.PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów. 
119.PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe 
 

10.1. Inne dokumenty: 
1.  Ustawa z dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity:  Dz. U.  z 2003  r.  Nr  207,poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami), 
2.  Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004  r.  o wyrobach budowlanych  (Dz.  U.  z 2004  r.  Nr 92,  poz.881), 
3.  Ustawa z dnia  30  sierpnia  2002 r. o  systemie  oceny  zgodno ci  (Dz.  U. z 2002  r.  Nr  166,poz. 1360, z późniejszymi 
zmianami). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu robót murowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania – DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 
PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W IŁAWIE - w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu robót 
murowych. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: wykonanie robót murowych ścian. 
 
1.3.1. Ściany murowane  
     W budynku występują murowane ściany zewnętrzne oraz murowane ściany wewnętrzne jako przegrody pomiędzy 
pomieszczeniami. Ściany murowane wewnętrzne przyjęto jako nienośne – naleŜy je oddylatować górą od elementów 
konstrukcyjnych w celu umoŜliwienia swobody ugięć. 
NadproŜa drzwiowe w ścianach murowanych – prefabrykowane typu L16/N lub w przypadku większych rozpiętości wg projektu 
konstrukcji. 
 

 
 
Ze względu na moŜliwość pomyłki na budowie przyjęto zastosowanie wyłącznie nadproŜy prefabrykowanych typu L19/N – 
nośnych, zarówno w ścianach konstrukcyjnych jak i działowych. Na ścianach grubości 240 mm naleŜy ułoŜyć po 2 nadproŜa, na 
ścianach szerokości 120 - 150 mm po 1 nadproŜu. Niedopuszczalne jest inne połoŜenie nadproŜa niŜ półką w dół. Parametry 
nadproŜy według danych producenta podano w tabeli powyŜej. NadproŜa po ułoŜeniu na ścianie naleŜy podstemplować (w 
przypadku ścian gr. 120-150mm zaszalować 1 bok) zgodnie z danymi zawartymi w tabeli i zabetonować betonem min. C16/20 
(B20). Betonowanie nadproŜa moŜe odbyć się łącznie z betonowaniem wieńca spoczywającego powyŜej. 
Zalecane minimalne oparcie projektowanych nadproŜy na podporach wynosi 140 mm, a dla otworów o szerokości ≥ 170 cm � 
250mm. NadproŜa naleŜy układać na poduszce betonowej lub na zaprawie cementowej. 
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1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Element murowy 

 jest to drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.  

1.4.2. Zaprawa murarska 

 jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do spajania elementów murowych. 

1.4.3. Wyroby pomocnicze  

są to róŜnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy 
uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproŜa, wzmocnienia spoin. 

1.4.4. Warstwa konstrukcyjna  

część ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciąŜenia własne muru, obciąŜenia od stropów, od zabudowy otworów i 
mocowanych elementów instalacyjnych i wyposaŜenia  

1.4.5. Warstwa izolacyjna 

nałoŜona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka lub warstwa materiału, którego zadaszeniem jest przede 
wszystkim nadanie własności izolacyjnych murowi  

1.4.6. Kotwienie  

mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposaŜenia w warstwie nośnej. 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 „Wymagania 
ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” .Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

2.1.1. Cegła budowlana pełna klasy K10 wg. PN-B-12050:1996) 

Podstawowym dokumentem specyfikującym cegły z ceramiki wypalanej o wymiarach tradycyjnych jest PN-B-12050:1996. Cegły o 
wymiarach modularnych objęte normą przedmiotową PN-B-12051:1996. W przypadku cegieł o innych wymiarach, zgodnie z 
nowymi zaleceniami normalizacyjnymi, naleŜy stosować PN-B-12050:1996.  
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 10 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1.5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; 
moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być 
większa niŜ: 

• 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
• 3 na 25 
• 5 na 40 

 

2.1.2. Bloczki betonowe 

Wymiary: 38×25×(24 lub 6) cm, bloczki betonowe , certyfikat nr B-08/77/97  do wznoszenia ścian piwnic wykonywane z betonu 
klasy B15  
 

2.1.3. Zaprawy do murowania 

RozróŜnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie zapraw produkowanych 
fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla których kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy) 
upowaŜnia do zakwalifikowania wykonania robót do kategorii A (przy spełnieniu pozostałych wymogów zgodnie z PN-B-O3002: 
1999).Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala się markę zaprawy tylko na podstawie jej orientacyjnego 
składu objętościowego, kwalifikuje wykonanie robót do kategorii B. 
Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno być zgodne z zakresem 
zmian wytrzymałości zaprawy podanym w tablicy 2. 
 
Tablica 2 Zakres zmian wytrzymałości przypisany klasie zaprawy 

Klasa 
zaprawy 

Wytrzymałość 
średnia 
[MPa] 

Zakres zmian 
wytrzymałości 

w trakcie badania 
[MPa] 

MI 1 od 1,0 do 1,5 
M2 2 od 1,6 do 3,5 
M5 5 od 3,6 do 7,5 

M10 10 od 7,6 do 15,0 
M20 20 od 15,1 do 30,0 
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Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów murowych na cienkie spoiny grubości od 1 do 3 
mm. Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej 
mieszanki suchej. Mieszanka taka składa się ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych, 
drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1,0 mm oraz z dodatków i domieszek technologicznych. 
Mieszanka sucha poza cementem moŜe zawierać równieŜ spoiwo wapienne. Najczęściej są stosowane domieszki 
uplastyczniające i zwiększające przyczepność zaprawy do podłoŜa. 
Zaprawa moŜe być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków i bloczków, według zasad określonych w 
PN-B-03002:1999. Większość zapraw jest przeznaczona do murowania ścian wewnętrznych w pomieszczeniach w środowisku 
powietrznosuchym oraz do wznoszenia murów zewnętrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych 
przed bezpośrednim oddziaływaniem wody opadowej i mrozu. 
RozróŜnia się zaprawy do murów z elementów ceramicznych, silikatowych, z betonu zwykłego, z betonu lekkiego, z betonu 
komórkowego i z kamienia naturalnego. Są równieŜ zaprawy uniwersalne, np. do murów z silikatów i z betonu komórkowego. 
Tolerancje wymiarowe elementów murowych, przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekraczać w 
przypadku wysokości i płaskości ±1,5 mm (zalecane ±1,0 mm). Właściwości techniczne zapraw do cienkich spoin 
przedstawiono w tablicy 3 
 
Tablica  3.  Specyfikacja zapraw do cienkich spoin wg ZUAT-15/1.09/2002 

Właściwości Wymagania 
Uziarnienie wypełniaczy do 1,0 mm 
Gęstość nasypowa w stanie suchym zgodnie  z deklaracją producenta 
Przydatność suchej mieszanki do stosowania nie mniej niŜ 3 miesiące 
Konsystencja 6-^9 cm 
Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą zgodnie  z  deklaracją producenta 
Czas korekty nie mniej niŜ 7 min. 
Czas zachowania właściwości roboczych nie mniej niŜ 2 h 
Gęstość objętościowa nie mniej niŜ 1500 kg/m3 

Wytrzymałość klasa nie niŜsza niŜ M5 
Przyczepność do podłoŜa nie mniej niŜ 0,5 MPa 

Nasiąkliwość 
ściany nadziemne  otynkowane - do 20% ściany nadziemne 
otynkowane z ceramiki pory-zowanej - do 24% 

Mrozoodporność 
ściany nadziemne otynkowane - 15 cykli ściany fundamentowe i 
licowe - 25 cykli 

 
Zaprawy ogniotrwałe naleŜą do grupy zapraw specjalnych i słuŜą w zasadzie jedynie do murowania kształtek ogniotrwałych. W 
porównaniu z zaprawami zwykłymi zaprawy ogniotrwałe mają niŜszą wytrzymałość i przyczepność. Wykazują duŜą wraŜliwość na 
oddziaływanie wody opadowej, są jednak znacznie bardziej odporne na działanie wysokich temperatur, spalin i kwasów. 
Zaprawy takie zazwyczaj wytwarzają producenci cegieł i kształtek ogniotrwałych. PoniewaŜ wyroby te są objęte zaleceniami 
przedmiotowych aprobat technicznych, dlatego teŜ zaprawy ogniotrwałe naleŜy przechowywać i stosować dokładnie według 
instrukcji producenta. 

2.2. Składowanie materiałów 

Elementy murowe - licowe, mogą być przechowywane na zewnątrz, ale powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego 
teŜ elementy takie składuje się zafoliowane na paletach ustawionych na równym, suchym podłoŜu. Od góry palety powinny być 
nakryte przenośnymi daszkami. 
Elementy drąŜone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komórkowego powinny być przechowywane na paletach pod 
dachem (wiaty), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem śniegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej. 
Elementy gipsowe powinny być składowane na paletach w zamkniętych pomieszczeniach. Cement, wapno i gotowe zaprawy 
zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczonych przed wilgocią magazynach. Kruszywa mogą być 
składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie suchym i odwodnionym. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące narzędzia: pion murarski, łata 
murarska, linia waŜna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn, wąŜ wodny do wyznaczania jednakowych 
poziomów, poziomnica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomów poszczególnych warstw, do 
zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. Do przechowywania materiałów 
budowlanych w pobliŜu stanowiska roboczego słuŜą: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy 
murowe. 
Do murowania: kielnie murarskie róŜnej wielkości i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i łopatę do zapraw.  
Do obróbki elementów murowych są uŜywane: młotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drąg 
murarski.  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewoŜone róŜnymi środkami transportu. Przewozi się je luzem, ale z 
uwagi na moŜliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku i rozładunku, a później w czasie magazynowania, naleŜy raczej 
dostarczać wyroby na paletach. Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety naleŜy ustawiać ściśle 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  
PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE 31 W IŁAWIE 

ST 01.04.00 ROBOTY MUROWE  (CPV 45262520-2) 
 

ST 01.04.00/ 5 
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE 

 

jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni, między burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachować 
odpowiedni dystans. Palety powinny być tak ustawione, aby był moŜliwy wyładunek obustronny. Załadunek i wyładunek wyrobów 
luzem odbywa się ręcznie. Wyroby naleŜy układać ściśle jeden obok drugiego, dłuŜszym bokiem w kierunku jazdy. Wysokość 
ładunku nie moŜe przekraczać wysokości burt pojazdu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” 

� Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin oraz zgodnie 
z rysunkami roboczymi.. 

� Mury naleŜy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. RóŜnica poziomów wznoszenia nie powinna 
przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów 
wznoszonych niejednocześnie naleŜy stosować zazębione strzępia końcowe. Przy większych róŜnicach w poziomach 
wznoszenia naleŜy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 

� Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych 
(np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. 

� Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniŜonych temperatur powinny zapewniać wiązanie i 
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi 

� Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów kaŜdej kondygnacji za pomocą wieńców 
Ŝelbetowych. 

� Mury fundamentowe powinny być zabezpieczone do czasu przystąpienia do kolejnych faz wykonania projektu tj. cześci 
nadziemnych budynku technicznego. 

5.2. Szybkość wznoszenia murów  

Powinna być dostosowana do przyjętego rodząju zaprawy w murze i jej Wytrzymałości. Dla przeciętnych warunków szybkość ta 
nie powinna być większa od podanej w tablicy 2. 
Tablica 2 Szybkość wznoszenia murów 

Rodzaj 
zaprawy 

Najkrótszy okres (w dobach) od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji do rozpoczęcia na tym samym 
odcinku muru następnej kondygnacji przy wysokości h muru dolnej kondygnacji 

h ≤ 3,5 3,5 < h ≤ 5 5≤h≤7 

Cementowo-wapienna 5 6 7 
Cementowa 3 3,5 4 

5.2.1. Grubość spoin 

� Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uŜyciu zapraw zwykłych i 
lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm, 

� Spoiny pionowe uwaŜa się za wypełnione, jeŜeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. W przeciwnym razie spoiny 
naleŜy uwaŜać za niewypełnione. 

� Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być większa niŜ 3 mm z 
odchyleniem -1 mm. 

� Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie moŜna wykonywać równocześnie ze 
wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb 
spoiny. 

� Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania naleŜy wykonywać na spoiny niepełne, pozostawiąjąc spoinę 
niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica. 

� W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy zbrojenia umieszczonego w 
spoinie. 

5.3. Szczegółowe zasady wykonania Robót 

5.3.1. Warunki przystąpienia do robót murowych 

Przed rozpoczęciem robót murowych naleŜy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 
� zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 
� zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyŜowania ścian, 
� zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
� sprawności stosowanego sprzętu. 
Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, załoŜenia dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót 
murowych oraz kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie załoŜenia są korzystniejsze od 
zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonana przez 
projektanta konstrukcji. 

Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów zgodności lub deklaracji 
zgodności lub teŜ prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 

5.3.2. Wykonanie murów jednolitych 

Układ elementów w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania zgodnie z PN-68/B-10020. 
W połączeniach murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna być przeprowadzona przez miejsce połączenia (styku) bez 
przerw, a warstwa główkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzić tylko do połączenia. Spoiny 
poprzeczne nie powinny pokrywać się z przedłuŜeniem lic obu murów, lecz być przesunięte o 1/4 lub 3/4 cegły. W przypadku gdy 
wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, naleŜy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej 
spoinie. Ścianki te powinny być połączone ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości 
co najmniej 70 mm. Liczba cegieł połówkowych uŜytych do wykonywania murów nośnych nie powinna przekraczać 15%. 
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5.3.2.1 Układanie pierwszej warstwy 

Właściwe ułoŜenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. NaleŜy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności 
podłoŜa i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet 
systemu pióro - wpust w następnych warstwach ściany; umoŜliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie 
przekraczającej 2 mm. W celu uzyskania Ŝądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieŜąco kaŜdego bloczka. MoŜna 
teŜ posłuŜyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". 

5.3.2.2 Układanie kolejnych warstw 

Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 
  nałoŜenie i rozprowadzenie zaprawy przy uŜyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2m, 
  układanie bloczków, 
  dociskanie kaŜdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem. 

5.3.3. Spoiny w murach 

12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekracza 17mm, a minimalna 10mm, 10mm w 
spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna - 
5mm. Spoiny powinny by dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Inspektor Nadzoru moŜe w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reŜimów wymiarowych 
– pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru. 

6.2.1. Tolerancje wykonania 

Wymagania ogólne 
RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.  

• Dla ścian warstwy osłonowej i konstrukcyjnej oraz dla ścian działowych naleŜy przyjąć klasę N1. 
• Klasę tolerancji N2 naleŜy przyjąć dla wykonywania elementów ściany licowej zewnętrznej oraz dla wszystkich 

elementów jej towarzyszących tj. dla nadproŜy, glifów i zwięczeń ścian. 
Klasę tolerancji specjalnych naleŜy podać w ustaleniach projektowych w zaleŜności od specyfiki wymagań związanych z 
uŜytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu murów z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.) 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłuŜnych i poprzecznych 
osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów. Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny 
przyjmować wartości róŜnoimienne w stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym naleŜy podjąć działania korygujące. 
Ściany 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być większe od podanych w tablicy 6. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości hi [mm] w stosunku 
do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niŜ: 
hi/300 n przy klasie tolerancji N1, 
hi/400 n przy klasie tolerancji N2, 
 Tablica 6 Dopuszczalne odchyłki wymiarówi usytuowania ścian jednej kondygnacji 

Odchyłka [mm] 
Klasa tolerancji 

N1 N2 

Wysokość i długość dla kaŜdego pomieszczenia mm 20 10 
Usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej mm 10 5 

Odległość sąsiednich ścian w świetle 15 10 
Odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 h/400 

Wygięcie z płaszczyzny ściany 10 lub h/750 5 lub h/1000 
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać: 
� 10 mm w przypadku murów pełnych oraz 
� 20 mm w przypadku murów szczelinowych. 
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno być większe niŜ: 

a) na odcinku 1 m: 
� 5 mm przy klasie tolerancji N1, 
� 3 mm przy klasie tolerancji N2, 

b) na odcinku całej ściany: 
� 20 mm przy tolerancji N1, 
� 10 mm przy tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na kaŜdym poziomie nie powinno być większe 
niŜ: 

� 20 mm przy L :S 30 m, 
� 0,25 (L + 50) przy L > 30 m , i nie większe niŜ :!: 50 mm. 

Dopuszczalne odchylnie muru o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie 
powinno byćwiększe niŜ: 

� L/100≤20 mm przy klasie tolerancji N1,  
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� L/200≤10 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.2. Kontrola, badania i odbiór robót 

Klasy kontroli 
W zaleŜności od typu i uŜytkowania konstrukcji rozróŜnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji: 

� I - klasa kontroli zwykłej, 
� II - klasa kontroli rozszerzonej. 

Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Klasa kontroli moŜe odnosić się do 
wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji. Jeśli w ustaleniach projektowych nie 
stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje się klasę kontroli 1. Kontrolę rozszerzoną zaleca się w 
przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów konstrukcji szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o 
powaŜnych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczególnych wymagań 
funkcjonalnych (np. w szybach dźwigowych itd.). 
Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr wyników oraz rejestr 
niezgodności i działań korekcyjnych. Dokładność wymiarów i usytuowania naroŜników oraz wybranych ścian budynku podlega 
kontroli ciągłej. 
Badania materiałów i wyrobów 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i 
aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z kaŜdej dostawy powinno być podane: 

- w zaświadczeniach z kontroli, 
- w zapisach w dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach. 

KaŜda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. 
Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami norm i aprobat 
technicznych. Przy odbiorze elementów murowych na budowie naleŜy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i 
asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 
Badania konstrukcji murowych 
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i naroŜnikach na zgodność z ustaleniami naleŜy przeprowadzić 
na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 

• Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin i pomiaru taśmą z 
podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, sprawdzenie naleŜy przeprowadzić na losowo 
wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny naleŜy przyjmować średnią grubość spoiny ustaloną przy załoŜeniu 
średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m. 

• Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi naleŜy przeprowadzić przez 
przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na skrzyŜowaniu murów oraz na powierzchni 
muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. ' 

• Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji naleŜy przeprowadzać za pomocą 
pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową. 

• Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania ścian poszczególnych 
kondygnacji naleŜy przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych. 

• Sprawdzenie poziomowości warstw muru naleŜy przeprowadzić z pomocą poziomnicy murarskiej lub węŜowej oraz łaty 
kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyŜej 20 m - za pomocą niwelatora. 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproŜy, gzymsów, przewodów, przerw dylatacyjnych oraz 
osadzania ościeŜnic naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin. 

• Sprawdzenie liczby uŜytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych naleŜy przeprowadzać w trakcie robót i 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 

• m² (metr kwadratowy) kaŜdego rodzaju muru  
• m (metry bieŜące) dla ułoŜenia nadproŜy w kaŜdym rodzaju muru w tym grubości  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00.01 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków oraz innych robót wykończeniowych ścian 
Podstawą do odbioru robót murowych są następujące dokumenty: 

• Dokumentacja techniczna 
• Dziennik budowy 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających 
• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów  
• Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jeŜeli takie były wykonywane 

Wszystkie roboty objęte niniejszą ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
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9.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy ściany. Jednostki obmiarowe róŜnicuje się w zaleŜności od grubości ściany i w 
zaleŜności od materiału i jego cech wytrzymałościowych oraz rodzaju zaprawy i jej cech wytrzymałościowych.  
 
Cena jednostkowa obejmuje  

• Zakup i dostarczenie materiału 
• wykonanie konstrukcji murowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą specyfikacją 
• koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wykonania robót  
• wykonanie nadproŜy 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) metod badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, 
PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; 

2) metod badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000,  
3) PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie 
4) PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 
5) PN-B-12030:1996/Azl:2002 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana 

Azl)". 
6) PN-B-12050:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane". 
7) PN-B-12051:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne". 
8) PN-B-12055:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne". 
9) PN-B-12055/A1:1998 „Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne (Zmiana Al)". 
10) Instrukcja ITB 282/1988 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur". 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu izolacji 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach – DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY 
UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W IŁAWIE – w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu izolacji 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, z wyjątkiem dachowym, które są opisane w ST 01.06.00. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
Wymagania niniejszej ST dotyczą wykonania izolacji przeciwwilgociowych elementów budynku oraz wszystkich elementów Ŝelbetowych 
tj. fundamentów zagłębionych poniŜej poziomu terenu. 

1.3.1. Zabezpieczenia przeciwwodne i przeciwwilgociowe fundamentów 

Przyjęto w projekcie ochronę fundamentów przed wilgocią  materiałowo – strukturalną przez zastosowanie betonu o 
wodoszczelności minimum W6 (przy uŜyciu cementu portlandzkiego) – beton o stopniu odporności korozyjnej OK1 wg PN-86/B-
01811, oraz dodatkowo powłokowa - warstwą z masy bitumicznej (układ warstw według architektury). Po stronie Wytwórni Betonu 
leŜy opracowanie receptury mieszanki betonowej i dobór odpowiednich środków chemicznych dla spełnienia wymagań 
projektowych. W celu uzyskania wymaganego efektu ochrony (szczelność) naleŜy zwrócić uwagę na właściwe zagęszczenie i 
pielęgnację świeŜego betonu. Zaleca się zagęszczanie mechaniczne – rodzaj wibratora oraz zakres i sposób wibrowania ustali 
wykonawca robót. Nie dopuszcza się wykonywania poziomych przerw roboczych podczas wykonywania fundamentów. 
Fundamenty wolno obciąŜać (w tym wznosić ściany fundamentowe) po osiągnięciu przez beton minimum 50% nośności 
obliczeniowej (szacowane 7 dni  po betonowaniu przy średniej temperaturze 200C). 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

1.4.1. Izolacja przeciwwilgociowa 

System izolacji przeznaczony do ochrony elementów budowli lub ich części przed działaniem wody niewywierającej ciśnienia 
hydrostatycznego. 

1.4.2. System bitumiczny dyspersyjny (wodny) 

W skład systemu wchodzą preparaty półpłynny i dyspersyjny.  
preparaty półpłynny - jest to półpłynna masa przeznaczona do przyklejania twardych płyt izolacyjnych z poliuretanu. Materiał do 
wykonywania cienkowarstwowych izolacji na powierzchniach pionowych i poziomych.  
preparaty dyspersyjny - masa asfaltowo-kauczukowa, nie zawierająca rozpuszczalników masa uszczelniająca do izolacji 
przeciwwodnych części budowli stykających się z gruntem oraz do klejenia płyt izolacyjnych 

2. MATERIAŁY 

UWAGA  
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUśĄ OKREŚLENIU POśĄDANEGO 
STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOśONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 
DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.  
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:  

• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH  
• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) 
• UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO 

 

2.1. Masa asfaltowo-kauczukowa, bezrozpuszczalnikowy preparat stosowany na zimno 

Właściwości: 

- doskonałe właściwości klejące 
- bardzo dobra przyczepność do podłoŜy mineralnych 
- bezrozpuszczalnikowy 
- wodochronny 
- łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uŜycia), dający się nakładać pędzlem, pacą lub szczotką dekarską 
- tworzy izolację odporną na działanie czynników atmosferycznych 

2.1.1. Wymagania szczegółowe 

Skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszczelniających 
Czas tworzenia powłoki: około 6 h 
Czas miedzy nanoszeniem poszczególnych warstw: ok. 3 h 
Zdolność klejenia (połączenia beton – styropian): 1,2 ≥ MPa 
Zawartość wody w masie: do 60% 
Wymagana grubość warstwy przy izolacji przeciwwilgociowej: 1mm suchej pozostałości 
Odporność na deszcz: po 6 h 
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
Zgodność z normą: PN:B:24000:1997, odmiana Dn 
Aprobata techniczna IBDiM: AT/2005-03-1953/1 
Atest higieniczny PZH 
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2.1.2. Sposób stosowania 

Przed nałoŜeniem preparatu naleŜy odpowiednio przygotować powierzchnię. PodłoŜe powinno być niezmroŜone, nośne, równe, 
wolne od raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń, czyste, suche lub matowo wilgotne, gładkie, 
oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków, mleczka cementowego, resztek zaprawy i innych substancji 
antyadhezyjnych. PodłoŜe betonowe naleŜy uprzednio zagruntować rozcieńczonym preparatem, w proporcji 1:1 z wodą. 
Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na izolowane powierzchnie pędzlem, szczotką dekarską lub pacą. 

2.2. Składowanie materiałów 

W oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, na paletach, na wyznaczonym do tego 
celu placu magazynowym. Dopuszcza się magazynowanie produktu na utwardzonym, otwartym terenie. 
Materiału nie przechowywać razem z Ŝywnością, napojami i paszami dla zwierząt. W zaleŜności od rodzaju i pojemności 
opakowań, w których znajduje się wyrób naleŜy ustawiać na palecie od 12-75 opakowań. Produkty bitumiczne na bazie 
wody wymagają przy składowaniu zachowania specjalnych warunków w zakresie temperatury i wilgotności tzn. 
temperaturę powyŜej 50C. W miarę moŜliwości do składowania naleŜy wybierać miejsca zacienione lub zadaszone. Podczas prac 
załadunkowych naleŜy uŜywać odzieŜy roboczej i rękawic. Wyrób przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
Termin przechowywania masy asfaltowo-kauczukowej  w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta wynosi 360 dni od 
daty produkcji. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyŜej +5°C. 
Termin przechowywania dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta 
wynosi 180 dni od daty produkcji. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyŜej +5°C. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.1. Transport środka gruntującego 

Asfaltowy środek gruntujący powinien być pakowany w szczelnie zamknięte bębny metalowe. Bębny naleŜy magazynować w 
pozycji stojącej z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i 
wpływami atmosferycznymi. Asfaltowy środek gruntujący, pakowany jak wyŜej, moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem przepisów Ministra Transportu. Bębny ze środkiem gruntującym naleŜy ustawiać w pozycji stojącej, 
ściśle jeden obok drugiego najwyŜej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami 
przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
Na kaŜdym opakowaniu środka gruntującego naleŜy umieścić etykietę zawierającą następujące dane: 

• nazwę i adres producenta 
• datę produkcji 
• numer partii wyrobu 
• masę netto 
• termin przydatności do uŜycia 
• informację o uzyskaniu przez wyrób Aprobaty Technicznej 

4.2. Warunki transportu 

Pojemniki z preparatami izolacyjnymi naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji 
stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Pojemniki z preparatami izolacyjnymi mogą być przewoŜone w 
kontenerach lub na paletach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Przygotowanie podłoŜy pod wykonanie robót izolacji pionowej fundamentów 

5.2.1. PodłoŜe pod izolację. 

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie podłoŜa  
PodłoŜe pod izolację powinno być gładkie, czyste i suche. Jako podłoŜe mogą słuŜyć monolityczny beton lub dobrze zagęszczona  
podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. 
Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona . Oczyszczenie powierzchni wykonać naleŜy przez przedmuchanie 
spręŜonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostać osuszona. 
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a 
zagłębienie uzupełnione betonem. 

5.2.2. PodłoŜe betonowe pod izolację 

Powierzchnię powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. 
PodłoŜe betonowe pod izolację powinno spełniać wymagania: 

• Nie dopuszczalne jest układanie izolacji, zanim betonu podłoŜa osiągnie wiek min. 21 dni. Zalecane jest, aby beton na 
który układana jest izolacja miał 28 dni. 

• Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. 
• Odchylenie równości  powierzchni  zmierzone na łacie długości 4,0 m  nie powinno przekraczać 1,0 cm. 
• Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających 

ziaren kruszywa i nierówności przekraczających 12 mm.. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia 
do 5 mm, chyba Ŝe producent izolacji podaje ostrzejsze warunki. 
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• Powierzchnia pod izolację powinna być  oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka 
cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. 

• Pionowe ścianki szczelne muszą być wykonywane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia betonu lub sklejki 
grubości co najmniej 19 mm. Elementy ścianki szczelnej muszą do siebie dobrze przylegać 

• PodłoŜe musi być nieodkształcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200oC tzn. Ŝe co najmniej w tym 
zakresie temperatur powinna wykazywać właściwości ciała stałego w stanie spręŜystym. 

5.3. Warunki układania izolacji. 

Roboty izolacyjne naleŜy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i 
mŜawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niŜ 85%. 
Roboty moŜna prowadzić, gdy: 
temperatura powietrza oraz podłoŜa >5°C i < 25°C, natomiast temperatura betonowego podłoŜa przeznaczonego do gruntowania 
powinna być co najmniej o 3° C wyŜsza od punktu rosy. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niŜsza niŜ -4oC. Nie naleŜy prowadzić robót izolacyjnych 
w czasie silnego wiatru. 
Jeśli zachodzi konieczność układania izolacji w złych warunkach pogodowych, takich jak niewłaściwa temperatura lub wilgotność  
powietrza, roboty powinny prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym. W czasie silnych wiatrów, układanie izolacji jest 
dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. JeŜeli roboty będą wykonywane w temperaturze 5-10° C, 
materiał izolacyjny powinien być uprzednio składowany przez 24 godz. w temp. 20°C 
W pobliŜu wykonywanych robót nie mogą być składane Ŝadne materiały sypkie i pylące. 

5.3.1. Prace przygotowawcze  

Prace te słuŜą temu aby zamknąć wszelkie pory w podłoŜu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pęcherzy w warstwie izolacji, jak i w 
celu skutecznego uszczelnienia wszelkich pęknięć, spoin, naroŜników wewnętrznych i zewnętrznych. 
PodłoŜe musi być stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoły i innych powłok antyadhezyjnych. Wystające resztki zaprawy naleŜy 
zbić, a krawędzie odsadzek oczyścić z gruzu i ziemi. Głębokie spoiny i rysy naleŜy uzupełnić. 
We wszystkich kątach wewnętrznych naleŜy wykonać fasety (wyokrąglenia) o promieniu 4-6 cm. Zaleca się obrobienie 
wyokrąglenia pomiędzy ścianą, a fundamentem zaprawą szlamową  w celu ochrony przed negatywnym ciśnieniem wody. 

5.3.2. Gruntowanie 

Aby uzyskać umocnienie podłoŜa, zmniejszenie jego nasiąkliwości oraz zapewnić lepszą przyczepność izolacji do podłoŜa 
(mostek sczepny) zaleca się gruntowanie. Do gruntowania pod izolacje wykonać warstwę preparatu dyspersyjnego 
rozcieńczonego z wodą w proporcjach 1:1. śeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy przy powierzchniach o duŜych porach, 
nierównych, jak przy cegłach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (drapane) masą 
izolacyjną. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim moŜna będzie rozpocząć następny etap pracy. 
Grunt naleŜy dokładnie wetrzeć za pomocą szczotek w powierzchnię, tak aby nie tworzyły się zastoiny w zagłębieniach. 
Jednorazowo moŜna zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnię 
zagruntowaną, nie zaizolowaną w ciągu określonego przez producenta okresu czasu, naleŜy ponownie zagruntować. W pierwszej 
kolejności naleŜy pokryć gruntem naroŜniki - wklęsłe i wypukłe. Przed ułoŜeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu 
pieszego ani kołowego po zagruntowanych powierzchniach. 

5.3.3. Wykonanie bezspoinowych powłok izolacyjnych fundamentów typu lekkiego 

Stosowane jest gdy grunt przepuszczalny ma dostateczną głębokość pod podstawą fundamentów. Materiał wypełniający wykop 
musi być na tyle przepuszczalny, aby woda opadowa mogła bez zakłóceń przesiąkać do poziomu wód gruntowych z powierzchni 
terenu tak, aby nie mogła gromadzić się choćby na krotko, np. podczas silnych opadów (wartość wsp. przepuszczalności nie 
moŜe przekroczyć 10 -4 m/s). Na uprzednio zagruntowane podłoŜe nanosi się preparat dyspersyjny, bez rozcieńczania, za 
pomocą pędzla lub pacy. 
Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych pracowników. Zwraca się uwagę, iŜ 
wykonywanie poprawek na juŜ ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne i w przewaŜającej ilości wypadków prowadzi do 
powstania trwałych wad powłok izolacyjnych. 
Po wykonaniu robót izolacyjnych naleŜy natychmiast ułoŜyć warstwę ochronną (najpóźniej na następnej zmianie roboczej) – w 
przypadku hydroizolacji wymagających zastosowania warstwy ochronnej. W czasie prowadzenia robót izolacyjnych na obiekcie, 
dopuszczalny jest wyłącznie ruch technologiczny związany z prowadzeniem powyŜszych robót. W miejscach, gdzie taki ruch 
będzie prowadzony, naleŜy specjalnie starannie zabezpieczyć izolację przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdów nie 
związanych bezpośrednio z robotami izolacyjnymi, a takŜe składowanie na obiekcie jakichkolwiek materiałów. 

5.3.4. Wykonanie zasadniczych bezspoinowych powłok izolacyjnych fundamentów  

Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwą izolację pacą lub szpachlą na grubość zaleŜną od typu izolacji. 
Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niŜ 2 mm. Po przeschnięciu pierwszej naleŜy nanosimy kolejne warstwy. 
Zawartość opakowania, przed rozpoczęciem prac naleŜy wymieszać. 
Powłokę nanosi się zawsze na stronę ściany naraŜonej na działanie wody. NaleŜy unikać negatywnego ciśnienia 
hydrostatycznego. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na to, by powierzchnie kątów wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie 
pokryte masą. W zaleŜności od obciąŜenia wodą naleŜy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej. W przypadku 
występowania wody bez ciśnienia nakłada się 2-3 kilogramy na metr kwadratowy. W przypadku działania wody pod ciśnieniem- na 
jeden metr kwadratowy nakłada się min. 4 kg preparatu. 
W pierwszej kolejności uszczelnia się punkty przyłączenia, tj. miejsca styku ściany zewnętrznej z fundamentem, przejścia rur, 
studzienki, świetliki, dylatacje. Następnie izoluje się powierzchnie. Masę uszczelniającą nakłada się od dołu do góry kielnią do 
wygładzenia. 
Po zakończeniu prac uszczelniających i przeschnięciu warstwy z preparatu, twarde płyty izolacji cieplnej przykleja się przy 
pomocy tego samego materiału nakładanego punktowo. W zaleŜności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie 6-8 
placków wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Następnie płyty te odpowiednio przykłada się i mocno dociska. 
W zaleŜności od wydatku materiału uzyskuje się typ izolacji: 

� izolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubość warstwy 2mm  
zuŜycie ok.2,0 kg/m2  

� izolacja typu średniego (woda gruntowa) zalecana grubość warstwy 3 mm  
zuŜycie ok.3,0 kg/m2  
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� izolacja typu cięŜkiego (woda pod ciśnieniem) zalecana grubość warstwy 4 mm  
zuŜycie ok.4,0 kg/m2  

� przyklejanie płyt styropianowych 
zuŜycie ok.0,5 kg/m2 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.2. Badania techniczne naleŜy 
przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do 
których dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza 
nie niŜszej niŜ +5°C. Wyniki badań naleŜy wpisać do dziennika budowy. 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 

1) zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 
2) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoŜa, prawidłowe wykonanie 

kaŜdej z warstw podkładowych izolacji, 
3) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów uŜytych do wykonanego izolacji. 

Przed przystąpieniem do badań naleŜy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku budowy: 
a) czy podłoŜe nadawało się do rozpoczęcia pokryć izolacyjnych 
b) czy w okresie wykonywania robót temperatura powietrza nie była niŜsza niŜ +5°C. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

W trakcie prowadzenia robót izolacyjnych naleŜy kontrolować: 
� Zgodność z dokumentacją techniczną 
� Sprawdzić podłoŜe, zwłaszcza jego równości 
� Sprawdzić materiały (jakość) 
� Badać prawidłowość i dokładność wykonania (szczelności pokrycia)  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.. 

7.1. Jednostką obmiaru jest: 

• m² izolacji poziomej pod płytą podłogi na gruncie, 
• m2 izolacji pionowej przeciwwilgociowej na ścianach fundamentowych i cokołowych 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.2. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 

� Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
� Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoŜa, prawidłowe wykonanie kaŜdej z 

warstw podkładowych izolacji 
� Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów 

8.3. Ocena końcowa 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty naleŜy 
uznać za prawidłowe. Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z 
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. ZaleŜnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być 
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają 
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających 
na szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniŜeniem wartości robót. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

• Dostarczenie materiałów i sprzętu 
• Przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa do warunków technologicznych układania izolacji 
• Gruntowanie i wykonanie izolacji właściwej 
• Oczyszczenie miejsca wykonywania robót oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed uszkodzeniem 
• Wykonanie prób szczelności izolacji 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa  
• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
• PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.  
• PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.  
• PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
• PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.  
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• PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.  
• PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.  
• PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 

poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.  
• PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.  
• PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.  
• PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.  
• PN-64/B-24627 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.  
• PN-EN 1602: 1999   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej  
• PN-EN 1604+AC: 1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w 

określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych  
• PN-EN 822:1998   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości  
• PN-EN 823: 1998   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości PN-EN 824:1998 Wyroby 

do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności  
• PN-EN 825: 1998   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości  
• PN-93/B-02862   Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów 

budowlanych  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących przekrycia stropodachów. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania – DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W IŁAWIE –  w zakresie wykonania robót dotyczących 
przekrycia stropodachów. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST  00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Zaprojektowano następujące układy warstwowe (podano od wierzchu w kierunku w dół): 

 

D1 - DACH - 47,5 cm 
- 0,5 cm - papa wierzchniego krycia NRO, Broof 
- 0,5 cm - papa podkładowa NRO, Broof 
- 25,0 cm - styropian EPS 100-038, NRO, Broof 
- 20,0 cm - strop Ŝelbetowy 
- 1,5 cm - tynk cementowo - wapienny * 
 
* nie występuje w szachcie windowym 
 
D2 - DACH - 16,0÷76,0 cm 
- 0,5 cm - papa wierzchniego krycia NRO, Broof 
- 0,5 cm - papa podkładowa NRO, Broof 
- 0÷25,0 cm - styropian EPS 100-038, NRO, Broof 
- 12,0÷20,0 cm - płyta betonowa 
- 3,0÷30,0 cm - płyta włókno-cementowa gr. 8 mm na podkonstrukcji aluminiowej z pustką powietrzną 
 
D3 – WYMIENIANE FRAGMENTY DACHU NAD SZATNIAMI PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ - 56,5÷93,5 cm 
- 0,5 cm - papa wierzchniego krycia NRO, Broof 
- 0,5 cm - papa podkładowa NRO, Broof 
- 10,0 cm - styropian EPS 100-038, NRO, Broof 
- 10,0 cm – płyty korytkowe 
- 10,0÷47,0 cm - pustka powietrzna 
- 24,0 cm – strop  
- 1,5 cm - tynk cementowo – wapienny 
 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

1.4.1. Papy zgrzewalne  

Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. 
• papy zgrzewalne POLBIT WF (Icopal lub analogiczne) 
• papa podkładowa MEMBRANA PM (razem z wełną miner, mocowana mechanicznie do blachy trapezowej). 

2. MATERIAŁY 

UWAGA  
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUśĄ OKREŚLENIU POśĄDANEGO 
STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOśONYCH W DOKUMENTACJI 
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.  
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:  

• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH  
• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO 

STOSOWANIA) 
• UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO 

 

2.1. Warstwy ze styropianu  

Styropian samogasnący grubość izolacji termicznej wg Dokumentacji technicznej 
 

Wymagania dla płyt styropianowych  

Typ PS-E FS 15 PS-E FS 20 PS-E FS 30 
Gęstość pozorna, nie mniej niŜ [kg/m3]: 15 20 30 
Wymiary długość, szerokość [mm]: 1000x500 ± 0,3% 

Odchyłki grubości [mm]: 
od 10 do 15 ± 0,5 

od 20 do 100 ± 1,0 
od 105 do 1000 ± 1,5 
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NapręŜenia ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym, nie mniej niŜ [kPa]: 

70 100 200 

Stabilność wymiarów w temperaturze 70oC, po 40 
h, nie więcej niŜ [%]: 

± 1,0 

Współczynnik przewodzenia ciepła w temp 10oC, 
wartość deklarowana przez producenta, lecz nie 
więcej niŜ [W/mK]:  

0,044 0,040 0,034 

Chłonność wody po 24h, [%] (V/V), nie więcej niŜ: 1,7 1,5 1,2 
Wytrzymałość na rozciąganie, [kPa], nie mniej niŜ: 90 150 200 
Sztywność dynamiczna [MN/m3] nie normalizuje się 
Zdolność samogaśnięcia płyt styropianowych samogasnące 

 

2.2. Pokrycie dachu 

Papy modyfikowane 
Papa podkładowa mocowana mechanicznie zgrzewana na zakładach (np.ICOPAL MEMBRANA PM G200 S40), z 
wywinięciem na attykę oraz z zastosowaniem klinów styropianowych (np. typu IZOKLIN) z fartuchem papowym 
Papa wierzchnia zgrzewana, kolor szary (np.ICOPAL POLBIT WF, F lub POLBIT PYE PV 250 S5)  (lub analogiczna). 
Papa zgrzewalna, modyfikowana SBS, wierzchniego krycia 
Aprobata Techniczna COBR PIB nr AT/2001-11-0175 Certyfikat na znak bezpieczeństwa B/13/10222/02 
OPIS WYROBU 
POLBIT WF to papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej 
o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuŜ jednego brzegu wstęgi 
znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy 
pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 
gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m 
zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2 
siła zryw. przy rozciąg paska o szer. 5 cm wzdłuŜ/w poprzek, min 750 /700 N 
wydłuŜenie przy maks. sile rozciąg, wzdłuŜ / poprzek, min. 40 /40% 
giętkość w obniŜonych temperaturach -25°C 
odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100°C 
grubość 5,2 ±0,2 mm 
długość rolki 5,0 m 
szerokość rolki 1,0 m 
PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA 
Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę moŜna 
stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoŜa metodą 
zgrzewania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót papowych 

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
– palnik gazowy jednodyszowy z węŜem, 
– mały palnik do obróbek dekarskich, 
– palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z węŜem (w przypadku zgrzewania duŜych powierzchni), 
– butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
– szpachelka, 
– nóŜ do cięcia papy, 
– wałek dociskowy z silikonową rolką, 
– przyrząd do prowadzenia rolki papy  podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). 
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe słuŜą do wykonywania detali  i obróbek z pap zgrzewalnych. 
WąŜ do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umoŜliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez 
częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny waŜyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych 
(szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. 
Szpachelka słuŜy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. 
Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali  praktycznie nie dotyka ręką 
papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy 
w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w 
środki przeciw oparzeniom. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport materiałów 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez 
producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na kaŜdym opakowaniu powinna znajdować 
się etykieta zawierająca: 
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o nazwę i adres producenta, 
o nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
o datę produkcji i nr partii, 
o wymiary, 
o liczbę sztuk w pakiecie, 
o numer aprobaty technicznej, 
o nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
o znak budowlany. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Termoizolacja 

Termoizolacja musi być dobrana zaleŜnie od projektowanego systemu dachowego. 
Dla systemu dachowego balastowego i mocowanego mechanicznie jako termoizolacji moŜna uŜywać dowolnego 
materiału wskazanego w Dokumentacji projektowej.  
Dla systemu w pełni klejonego. W przypadku stosowania termoizolacji polistyrenowej moŜna uŜywać jedynie płyt min 
FS15. KaŜdy materiał termoizolacyjny musi posiadać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie. W ciągu jednego dnia 
roboczego nie wolno instalować na dachu więcej termoizolacji niŜ moŜna przykryć folią. 
Płyty termoizolacji naleŜy ułoŜyć na ścisk, a ewentualne szpary nie mogą być szersze niŜ 6.0 mm. Wszelkie większe 
szpary naleŜy niezwłocznie wypełnić. JeŜeli termoizolacja jest układana warstwowo, zaleca się ich układanie z 
wzajemnym przesunięciem połączeń. 
Ilość łączników mocujących mechanicznie płyty termoizolacji przypadająca na 1.0 m2 dachu uzaleŜniona jest zaleceniami 
aktualnej Polskiej Normy i zaleceniami producenta termoizolacji.  
Do mocowania termoizolacji naleŜy stosować odpowiednie łączniki, zaleŜnie od konstrukcji dachu, rodzaju i grubości 
termoizolacji oraz zaleceń producenta łączników. 
Prace związane z wykonywaniem ocieplenia stropodachów budynków naleŜy wykonywać w następujących warunkach:  

• przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie naleŜy teŜ przystępować do prac zaraz po wystąpieniu 
opadów, gdyŜ wtedy występuje podwyŜszona wilgotność powietrza),  

Ponadto naleŜy: 
• odpowiednio dopasować moŜliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania 

(ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący stan podłoŜa i panujące warunki 
atmosferyczne),  

• stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materiału. 
 

5.3. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót papowych  

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. 
RóŜnice dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych przy uŜyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych 
wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap, a mianowicie: 
– duŜej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze 
papy zgrzewalnej), 
– wysokiej trwałości, co wiąŜe się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym elementom pokrycia 
dachowego. 
Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robót papowych. 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania trzeba zapoznać się ze stanem podłoŜa i dokonać wyboru odpowiednich 
materiałów  
2. Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów kanalizacyjnych, 
wielkość spadków oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłoŜenie poszczególnych 
pasów papy na powierzchni.  
3. Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ: 
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 
+5°C w przypadku pap oksydowanych. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moŜna obniŜyć pod warunkiem, Ŝe rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20ˇC) i wynoszone na miejsce wbudowania bezpośrednio przed zgrzaniem 
4. Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadów atmosferycznych oraz przy 
silnym wietrze. 
5. Przed ułoŜeniem papy naleŜy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów 
na ułoŜonym wcześniej pasie papy ( z którym łączona będzie rozwijana rolka) naleŜy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Rys 7 
6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz 
spodniej warstwy papy aŜ do momentu zauwaŜalnego wypływu asfaltu z 
jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę 
czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 
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asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuŜ 
brzegu rolki, naleŜy docisnąć zakład, uŜywając wałka dociskowego z silikonową rolką. 
Siłę docisku rolki do papy naleŜy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o Ŝądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna 
prędkość przesuwania rolki moŜe powodować zbyt duŜy lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  

 
7. Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady: 

– podłuŜny 8 lub 10 cm, 
– poprzeczny 12-15 cm. 
 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z 
kierunkiem spływu wody. Zakłady naleŜy wykonywać ze 
szczególną starannością . Po ułoŜeniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonania 
zgrzewów. Miejsca źle zgrzane naleŜy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy 
masy asfaltowej moŜna posypać posypką w kolorze 
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
8. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny 
być przesunięte względem siebie tak, aby zakłady 
(zarówno podłuŜne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. 
Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 
przycięcie naroŜników układanych pasów papy 
leŜących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
 
Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania 
prac dekarskich nie są przedmiotem niniejszego 
opracowania i powinny być ogólnie znane. NaleŜy 
jednak zwrócić szczególną uwagę  na przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące 

pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy przeciwpoŜarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w 
odpowiednią odzieŜ roboczą i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy 
pracach na wysokości. 
 

5.4. Przygotowanie podłoŜy pod wykonanie robót papowych  

PodłoŜa przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych wymogów: 
� wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoŜa zapewniająca przeniesienie występujących 

obciąŜeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 
� wymagana jest równość podłoŜa, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy do 

podłoŜa i estetykę wykonania pokrycia, 
� podłoŜa powinny być odpowiednio  zdylatowane, 
� podłoŜe powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem asfaltowym, np. 

ASFALTOWĄ EMULSJĄ ANIONOWĄ, 
� zaleca się, aby styki podłoŜa z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były złagodzone  

elementami typu IZOKLIN. 
 

5.4.1. PodłoŜa z płyt izolacji termicznej 
Wymagana jest taka ich wytrzymałość oraz sztywność, aby pod wpływem przewidywanych nacisków zewnętrznych nie 
następowały uszkodzenia pokrycia. 
Wymagania te spełnione są przez płyty z wełny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezpośrednie krycie papą, 
Przed przystąpieniem do układania płyt, naleŜy sprawdzić prawidłowość spadków oraz wykonać wszystkie poprzedzające 
roboty typu: montaŜ świetlików, wywietrzników, masztów antenowych, itp. 
PodłoŜe z płyt  izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne opady)  przez 
niezwłoczne ułoŜenie na nim co najmniej jednej warstwy papy. 
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5.5. Wykonanie pokrycia dachu 

5.5.1. Wykonanie obróbki naroŜa wewnętrznego (z zastosowaniem IZOKLINÓW o boku 10 cm). 

 
 
ETAP I.  
Po oczyszczeniu i wyrównaniu ścian i połaci dachu naleŜy je zagruntować ASFALTOWĄ EMULSJĄ ANIONOWĄ.  
ETAP II.  
Na połać dachu zgrzewamy papę podkładową, a następnie wzdłuŜ linii styku ściany z płaszczyzną połaci układamy 
IZOKLINY styropianowe (z okleiną z papy asfaltowej). 

 
 
ETAP III.  
Następnie wykonujemy obróbkę kątową połączenia połaci dachowej ze ścianą z papy podkładowej (elementy nr 1p i 2p). 
ETAP IV.  
NaroŜe wewnętrzne wzmacniamy, zgrzewając element nr 3p. Wyprofilowanie elementu w rejonie naroŜa powinno być 
dokładne i staranne. Wypływy masy asfaltowej powinny się pojawić na wszystkich zgrzewanych krawędziach. Element nr 
3p naleŜy dopasować do kształtu naroŜa poprzez odpowiednie nacięcie. 

 
ETAP V.  
Następnie wykonujemy zabezpieczenia naroŜa od góry, zgrzewając element nr 4p. NaleŜy pamiętać o uzyskaniu 
wypływów masy asfaltowej. 
ETAP VI.  
Po wykonaniu obróbki naroŜa z papy podkładowej przystępujemy do pokrycia połaci dachu papą nawierzchniową oraz do 
wykonania obróbki attyki z papy nawierzchniowej (widoczne z lewej strony). 
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ETAP VII.  
Następnie zgrzewamy element obróbkowy nr 1w. 
ETAP VIII.  
Następnym etapem obróbki naroŜa wewnętrznego jest zgrzanie elementu nr 2w. Element nr 2w dochodzi do elementu nr 
1w na styk. W miejscu połączenia naleŜy koniecznie uzyskać wypływ masy asfaltowej oraz ewentualnie uszczelnić kitem 
trwale plastycznym. 
ETAP IX.  
Ostatnim etapem jest dalsze obrobienie attyki papą nawierzchniową (widoczne z prawej strony). 

5.5.2. Włazy dachowe  

Włazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy systemowej, wystających nie mniej niŜ 100 mm ponad 
deskowanie i 150 mm ponad łacenie dachu. Szerokość ław kominiarskich powinna wynosić co najmniej 300 mm, a 
grubość 50 mm. Zaleca się stosować dwie deski ułoŜone ze szczeliną 30 mm, usztywnione od spodu łatami 38 mm x 50 
mm, przybitymi do desek. 
Podparcie ław powinny stanowić podpórki stalowe z otworami z dwoma nóŜkami wbitymi w krokwie. Rozstaw podpórek 
powinien wynosić około 2,0 m na odcinkach poziomych i około 1,0 m na odcinkach pochyłych. 

5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i 
rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999. 
Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być kaŜdorazowo ustalone indywidualnie na 
podstawie PN-92/B-01707. 

5.6.1. Wpusty dachowe 

Wpusty dachowe powinny mieć minimalną średnicę 75 mm, oraz być prawidłowo zaizolowane. Liczba i lokalizacja 
wpustów dachowych powinna odpowiadać odpowiednim przepisom budowlanym oraz być zgodna z Dokumentacją . 

5.7. Wykonanie obróbek dachowych blacharskich i orynnowania 

Obróbka blacharska 
Obróbka blacharska uŜywana z membranami zgodnie z Dokumentacją Projektową powinna być wykonana z blachy 
stalowej o grubości 1,0 mm. Aby uniknąć korozji, blacha stalowa musi być powlekana cynkiem, o grubości powłoki 200 
g/m² po obu stronach i plastisolem.  
Elementy stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły membrany na przykład ostrymi brzegami itp.  
Podczas mocowania obróbki blacharskiej bierz pod uwagę wyniki obliczeń ssania wiatru i podziału budynku na strefy. 
 
Łączenie elementów metalowych 
1. Normalne łączenie na zakładkę. 
UmoŜliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zakład wielkości około 20-30 mm  

2. Łączenie na zakład 
Elementy metalowe są łączone na styk z podłoŜoną od spodu podkładką. UŜyj łącznika metalowego, który mieści się w 
profilu. Pozostaw przerwę szerokości 3-5 mm i zgrzej styk paskiem membrany na łączeniu. 
 

3. Łączenie z felcem 
 Elementy obróbki blacharskiej są złoŜone razem jak na rysunku 4.5.3 
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MontaŜ elementów obróbki blacharskiej: 
Elementy metalowe prawie w kaŜdym przypadku będą instalowane do zewnętrznej krawędzi budynku. Dlatego teŜ bardzo 
waŜne jest, aby upewnić się, Ŝe są one zamocowane w sposób, który wytrzyma siłę ssącą wiatru, która oddziaływuje na tą 
część dachu. 
• Zawsze mocuj elementy obróbki blacharskiej według tego samego wzoru, który jest stosowany w strefie naroŜnej; 

uŜywaj tylko łączników wyszczególnionych przez producenta pokrycia.  
• Upewnij się, Ŝe membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie się spod elementów obróbki blacharskiej. 
• Nigdy nie mocuj blachy za pomocą gwoździ. Pod wpływem wiatrów, rozpręŜania i kurczenia gwoździe obluzują się i 

wypadną. 
• Zawsze instaluj wewnętrzne łączniki w elementach obróbki blacharskiej, aby uniknąć rozłączenia. 
• Upewnij się, Ŝe łepek łącznika jest gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom membrany. 
• Przednie, licowe mocowanie elementów obróbki blacharskiej musi być przeprowadzone, kiedy głębokość elementu 

przewyŜsza 120 mm. 
• Zgrzej fragment membrany na łączeniu elementów blacharki, zanim membrana zostanie zgrzana do wierzchniej 

warstwy elementu metalowego. Robi się to, aby uniknąć przerw w spoinach do membrany, w przypadku niewielkiego 
poruszenia elementów obróbki blacharskiej. 

Rynny wykonuje się wg Dokumentacji Projektowej z blachy stalowej powlekanej grubości 1,0 mm. Wymiary zalecane 
blach 100 x 200 cm. Rynny wiszące z powlekanyej blachy stalowej powinny być łączone na zakład (w kierunku spływu 
wody) nie mniejszy niŜ 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie zakładów na 
rąbek leŜący pojedynczy (z lutowaniem). Rynny leŜące, równieŜ z blachy powlekanej, łączy się na podwójny rąbek leŜacy  
Brzegi rynien powinny być zawinięte do wewnątrz. Dopuszcza się zawinięcie przedniego zwoju na zewnątrz. 
Denka rynien wykonuje się z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi denka odgina się do środka na 
szerokości 5 + 7 mm. Połączenie denka z rynną powinno być lutowane obustronnie.  W kaŜdym załamaniu kierunku rynna 
powinna być umocowana uchwytami, a naroŜa o kącie mniejszym niŜ 120° usztywnione przylutowanym do zwoju 
zewnętrznego trójkątnym kawałkiem blachy. Uchwyty robi się z płaskowników o przekroju 4 x 25 mm,5 x 25 mm oraz 5 x 
30 mm i stosuje w zaleŜności od średnicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje się w odstępach nie większych niŜ 50 
cm do desek okapowych, listew lub do deskowania trzema gwoździami blacharskimi. Uchwyty powinny być wpuszczone w 
podłoŜe na głębokość równą grubości uchwytu. 
 Spadki rynien powinny wynosić 0,5+2%.  Dylatacje rynien. Największa długość rynny bez dylatacji nie moŜe przekraczać 
40 m; przy większych długościach naleŜy wykonywać dylatacje. 
Wpusty rynnowe powinny swobodnie wchodzić w rurę lub sztućce. Brzegi wpustu łączone z rynną odgina się na 
szerokości 5+7 mm. Wpusty z blachy cynkowej typu VM Zinc naleŜy przylutować do rynien, wpusty z blachy ocynkowanej 
-przynitować i przylutować. 
Rury spustowe wykonuje się wg Dokumentacji Projektowej z blachy stalowej powlekanej grubości min 1,0mm. Człon rury 
ma długość arkusza blachy. Całą rurę składa się w elementy dwu-, trzy-, i czteroczłonowe.  Złącza pionowe robi się na 
zakład szerokości 2 cm i lutuje na całej długości, a rur z blachy stalowej powlekanej j - na rąbek pojedynczy leŜący. 
 Złącza poziome rur spustowych z blachy cynkowej robi się na zakłady szerokości 3 cm i lutuje na całej długości lub na 
zakłady szerokości 8 cm bez lutowania, a rury spustowe z blachy ocynkowanej - na zakłady szerokości 4 cm i lutuje na 
całej długości zakładu. W dolnej części kaŜdego członu powinien być wytłoczony wałek odsunięty od brzegu członu na 
szerokość zakładu, Poszczególne człony rur spustowych z blachy stalowej powlekane naleŜy łączyć na rąbek z 
przylutowaniem lub na wałek z przylutowaniem. Łączenie odcinków rur z blachy powlekanej naleŜy wykonywać za 
pomocą odgięć i lutowania. W połączeniu rury spustowej z rurą kanalizacyjną naleŜy rurę spustową wprowadzić do rury 
kanalizacyjnej na głębokość od 10 do 15 cm. Takie połączenie naleŜy osłonić kołnierzem stoŜkowym przylutowanym do 
rury spustowej wykonanym z blachy zastosowanej do wykonania rur  Dolny brzeg kolanka odpływowego rury spustowej, 
nie połączonej z rurą kanalizacyjną, naleŜy podwinąć na szerokości 4+6 mm lub zaopatrzyć w obrączkę. Kolano powinno 
być wzmocnione paskiem blachy szerokości 6+8 cm przylutowanym do rury tzw. podgardlem. 
Rury spustowe mocuje się uchwytami rzadziej niŜ co 3 m oraz zawsze na końcach i pod kolankami. Uchwyty naleŜy 
umocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach 
wykutych w murach bezspoinowych. Pionowe złącza rur nie powinny być odwrócone do lica ściany. Obrączki na rurach 
spustowych nad uchwytami powinny być przylutowane. Brzegi obrączek naleŜy podwinąć na szerokości 4+6 mm. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm przy długości rur spustowych do 10 m oraz 3 cm przy 
długości rur spustowych większych niŜ 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na długości 2 m, nie 
powinno przekraczać 0,3 cm. 
Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.) naleŜy wykonać z blachy stalowej 
powlekanej wg Dokumentacji technicznej grubości min 1,0 mm. PodłoŜe pod zabezpieczenia powinno być ułoŜone na 
uprzednio przygotowanych podłoŜach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze 
leŜące szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm. Zabezpieczenia powinny być 
zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem. Ząb okapowy powinien być zakryty z boków blachą odgiętą ku dołowi i 
oblutowany. 
Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpoŜarowego, przywietrznikach, włazach, masztach, 
dylatacjach itp. robi się z blachy stalowej powlekanej wg Dokumentacji technicznej grubości min. 1,0 mm. 
Złącza tych blach przy kominach i murach między sobą i z blaszanym płaskim pokryciem połaci dachowej robi się na rąbki 
leŜące podwójne .Umocowanie zabezpieczeń z blachy do murów powinno być wykonywane następująco:  
- dla murów z wydrami odległość od połaci dachowej do górnej krawędzi zabezpieczenia powinna wynosić nie mniej niŜ 
15 cm, 
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- do murów nie mających wydry powinna być oddalona o 15-30 cm od połaci dachowej i dociśnięta paskiem blachy 
szerokości 8-9 cm, zamocowanym do murów haczykami wbitymi w spoiny, 
Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poŜ.) od strony dachu powinno mieć brzeg zagięty ku dołowi na szerokości 
1,52 cm i zazębione za odgięty brzeg kołnierza wyprowadzonego na wysokość muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu 
muru powinno być zakończone zębem okapowym.  
Kołpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, kanałach wentylacyjnych i spalinowych powinny być wykonane z 
blachy powlekanej wg Dokumentacji technicznej grubości min 1,0 mm. Połączenie kołpaków i nasad z pokryciem 
dachowym robi się za pomocą kołnierzy z blach powlekanych zastosowanych do pokrycia dachu. Górny brzeg kołnierza 
przylutowuje się do kołpaka lub nasady. Dolny brzeg kołnierza, odgięty na szerokość 0,5+1 cm, przylutowuje się do blach 
pokrycia dachowego. Przy pokryciu nieblaszanym stosuje się dodatkową podkładkę z blachy stalowej ocynkowanej 
grubości 0,5+0,7 mm, ułoŜoną na płaszczyźnie połaci dachowej. Kształt podkładki powinien być dostosowany do rodzaju 
pokrycia dachu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Zgodność z dokumentacją techniczną i ST sprawdza się przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją opisową i 
rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 
Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołach 
odbioru materiałów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.  
Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania takich wad jak dziury i 
pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości, odchylenia glifów i naroŜników od linii prostej i od linii prostopadłej 
do okapu. Wielkość tych odchyleń naleŜy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością do 5 mm odchylenia od sznurka 
naciągniętego wzdłuŜ kontrolowanych ścian  za pomocą sznurka i kątownika murarskiego. 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   

6.3. Badania w czasie odbioru 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”. Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą 
pokryć przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
2. Jednostką obmiaru jest: 

� m2 (metr kwadratowy) powierzchni ocieplenia dachu styropianem 
� m2 (metr kwadratowy) powierzchni pokrycia papą dachu łącznie z wszystkimi elementami 

towarzyszącymi technologii typu obróbki; uszczelki itp.  
� m (metr) rynien i rur spustowych 
� m (metr) obróbek blacharskich 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.2. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 

� Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
� Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoŜa, prawidłowe wykonanie kaŜdej 

z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających 
� Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów 

8.3. Czynności sprawdzające przy odbiorze 

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa odbywa się przez oględziny. Miejsca nasuwające wątpliwości naleŜy badać 
przez wykonanie w pokryciu dwóch równoległych nacięć na głębokość warstwy długości około 5cm i odrywanie paska 
papy szerokości nie większej niŜ 5cm  -  Oderwanie powinno nastąpić na warstwie papy a nie na warstwie szczepnej. 
Sprawdzanie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia głównie w miejscach naraŜonych na zatrzymywanie się 
wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami i kominami). Przeprowadza się je bezpośrednio po obfitych 
opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niŜ 15 min.i 
obserwowanie czy woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. 
ZauwaŜone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia 

8.4. Ocena końcowa 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty 
naleŜy uznać za prawidłowe. Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za 
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. ZaleŜnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty 
mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty 
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podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale 
nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym 
obniŜeniem wartości robót. 

8.5. Odbiór robót pokryciowych dachu 

Przy odbiorze robót pokrywczych  sprawdza się: 
1) zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i ST, 
2) materiały, 
3) wygląd zewnętrzny pokrycia i podłoŜa, 
4) bada się prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność) pokrycia, 

8.6. Odbiór robót blacharskich  

Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 
5) zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i ST, 
6) materiały, 
7) wygląd zewnętrzny pokrycia, 
8) umocowanie i rozstawienie Ŝabek, łapeki języków, 
9) połączenia i umocowania arkuszy, 
10) wykonanie i umocowanie pasów usztywniających, 
11) rynny, 
12) rury spustowe, 
13) zabezpieczenia elewacyjne, 
14) zabezpieczenia dachowe, 
15) szczelność pokrycia. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu 
• Przygotowanie dachu i montaŜ ocieplenia i wykończenia pokrycia dachu papą 
• Wykonanie uszczelnień i obróbek  
• wykonanie badań kontrolnych 
• uporządkowanie miejsca robót 

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

Pokrycie termoizolacją - ustaloną ilość m2 izolacji z uwzględnieniem 
• przywiezienia materiałów i dostarczenie ich do miejsca wbudowania 
• wykonanie ułoŜenia warstw z uwzględnieniem warstw przekładkowych 

Obróbki blacharskie. Płaci się za ustaloną ilość „m" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie, 
• zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m" bieŜących rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 
• zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej 
Cena uwzględnia równieŜ zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy, jak równieŜ wykonanie i 
rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
• PN-64/D-01004 Klejenie drewna. Klasyfikacja i terminologia 
• PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji nośnych. Klasyfikacja i 

wymagania uŜytkowe 
• Instrukcja ITBnr294  Wytyczne badania pokryć dachowych wraz z podłoŜem i kryteria oceny wyników. 
• PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
• PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
• PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
• PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłoŜu 
• PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 

stali układanych na ciągłym podłoŜu 
• PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłoŜu 
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• PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłoŜu 

• PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
• PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 
• PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
• PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
• PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych  
• PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
• PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania 
• pr EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych, dla budownictwa 
• Informacja techniczna i rozwiązania szczegółowe obudowy z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu 

METALPLAST ISOTHERM 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montaŜu elementów 
wypełniających otwory w przegrodach zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania – DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W IŁAWIE – w zakresie wykonania i odbioru robót 
polegających na montaŜu elementów wypełniających otwory w przegrodach zewnętrznych. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 

1. Drzwi: 
Drzwi zewnętrzne zaprojektowano jako zintegrowane w systemie fasadowym aluminiowo – szklonym. Ze względu na 
wymagania instalacji oddymiania i instalacji przewietrzania drzwi przedsionków przybudówek (wewnętrzne i zewnętrzne) 
będą sterowane automatycznie z systemów instalacji ochrony przeciwpoŜarowej, wyposaŜone w samozamykacze i 
system szyny ślizgowej wspomagający otwieranie ręczne. 
− Drzwi zewnętrzne stalowe o izolacyjności U≤1,7 W/m2K – 1 szt. zaprojektowano na parterze do zaplecza stołówki. 

2. Okna: 
− Z tworzyw sztucznych – w systemie okienno – drzwiowym, projektuje się wymianę 2 szt. okien o wymiarach ok. 126 x 90 

cm i 9 szt. o wymiarach ok. 248 x 221 cm w miejscach, gdzie wymienione wcześniej okna z tworzyw sztucznych są 
w złym stanie technicznym. Nowe okna powinny mieć współczynnik U dla całego wyrobu nie wyŜszy niŜ 1,3 W/m2K i 
być wyposaŜone w nawiewniki  higrosterowalne wzdłuŜ górnej krawędzi ościeŜnicy. 

− Aluminiowe w przybudówce wejścia głównego w pomieszczeniu ochrony zaprojektowano dwie szt.  nowych okien 
aluminiowych w systemie okienno – drzwiowym, o współczynnikach U≤1,3 W/m2K. 

3. Przeszklenia w systemie fasadowym aluminiowym: 
Przybudówki wejściowe (z wyjątkiem okien w pomieszczeniu ochrony) zaprojektowano z przeszkleniami w systemie 
fasady aluminiowo – szklanej o szerokości konstrukcyjnej słupa aluminiowego 50 mm. Jako przezierne ściany kurtynowe 
zaprojektowano przeszklenia boczne przybudówek, jako ściany kurtynowe z drzwiami – ściany czołowe, zarówno 
pomiędzy przedsionkami a zewnętrzem, jak pomiędzy przedsionkami  a wnętrzem. Zaprojektowano równieŜ w tym 
systemie dwie wewnętrzne ścianki aluminiowo –szklane z drzwiami, wydzielające przedsionki wejściowe z korytarzy w 
części sportowej budynku oraz wymianę wszystkich zewnętrznych pionowych, przebiegających przez ponad 2 
kondygnacje przeszkleń klatek schodowych i hallu naprzeciw głównej klatki schodowej. W przeszkleniach klatek 
schodowych zintegrowano okna oddymiające i przewietrzające sterowane z systemu SAP. Wszystkie przegrody w 
systemie fasadowym zaprojektowano jako termoizolacyjne o współczynniku U≤1,3 W/m2K, wyjątkiem są przegrody 
pomiędzy przedsionkiem wejściowym wejścia głównego i przedsionkami części sportowej a pomieszczeniami 
komunikacyjnymi wewnątrz budynku, gdzie nie ma potrzeby stosowania przegrody izolacyjnej, poniewaŜ przedsionki te są 
ogrzewane. 

4. Nawiewniki 
Projektuje się montaŜ dwóch nawiewników higrosterownych na kaŜde istniejące okno w 49 pomieszczeniach wg wykazu 
w Projekcie Wykonawczym Zeszyt 1 - Architektura (po jednym nawiewniku na kwaterę w górnej części okna). W oknach 
jednoskrzydłowych po jednym nawiewniku. Nawiewnik montowany jest w istniejących oknach PCV za pomocą wkrętów i 
jest wykonany z polistyrenu. 
Funkcje produktu: 
- automatyczna regulacja napływu powietrza 
- czujnik wilgotności w postaci wiązki taśmy poliamidowej 
- moŜliwość manualnego przymknięcia i otwarcia przepływu nawiewnika 
- przepustnica regulatora pracująca w zakresie 45-60% wilgotności względnej 
- kolor nawiewnika: biały 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Słup fasady  

element konstrukcyjny przenoszący siły poziome i obciąŜenia pionowe od zabudowy otworu na wskazane w Dokumentacji 
Projektowej części budynku. 

1.4.2. Mocowanie słupa 

połączenie słupa fasady ze wskazanym w Dokumentacji Projektowej elementem budynku. 

1.4.3. Wstawka ościeŜnicowa  

element zabudowy połączony ze słupami fasady, umoŜliwiający zainstalowanie skrzydła w zabudowie otworu. 

1.4.4. Skrzydło 

ruchomy element zabudowy otworu. 

1.4.5. Przeszklenie  

nieruchomy, przezierny element zabudowy otworu. 
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1.4.6. Glif  

prostopadła, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji projektowej, do płaszczyzny ściany płaszczyzna ościeŜa 

1.4.7. Parapet  

wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00-01 „Wymagania 
ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00-01 „Wymagania ogólne” . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
1. Wykonawca sporządzi projekt warsztatowy i będzie za niego odpowiedzialny. Projekt zostanie przygotowany przez 

profesjonalnych projektantów, spełniających kryteria określone w przepisach Prawa Budowlanego. Projekt 
warsztatowy składa się z dwóch części: projektu wykonawczo-warsztatowego oraz projektu technologicznego. 

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe on sam, jego projektanci mają doświadczenie i umiejętności konieczne do wykonania 
projektu technologicznego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji warsztatowej spełniającej wszystkie wymagane 
parametry, w terminach wynikających z Harmonogramu Prac.  

4. Projekt warsztatowy będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska, 
warunkami technicznymi, przepisami mającymi zastosowanie do Robót Budowlanych stanowiących przedmiot 
niniejszej specyfikacji. W przypadku braku odpowiednich uregulowań polskimi normami, dla celów wykonania 
przedmiotu zlecenia muszą być stosowane równieŜ normy europejskie EN, DIN, ISO,  

5. System aluminiowy przyjęty do wykonania elementów będzie posiadał Świadectwo Dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terenie RP lub Świadectwo Dopuszczenia do jednostkowego zastosowania w budynku . 

6. Wykonawca jest zobowiązany do pełnej koordynacji projektu warsztatowego elewacji z projektem architektonicznym, 
projektami instalacji grzewczych, elektrycznych oraz innymi związanymi branŜami. 

2. MATERIAŁY 
UWAGA  
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUśĄ OKREŚLENIU POśĄDANEGO 
STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOśONYCH W DOKUMENTACJI 
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.  
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:  

• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH  I ESTETYCZNYCH. 
• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO 

STOSOWANIA) 
• UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

2.1.1. Elementy ślusarki aluminiowej 

Wszystkie konstrukcje naleŜy zaproponować jako całkowicie izolowane, dzielone, z ciągłym zabezpieczeniem przed 
mostkami termicznymi (przekroje oddzielone termicznie) o wsp. UF ≤ 1,3 W/m2K. 
Zestaw ślusarki aluminiowej musi zawierać kształtowniki aluminiowe, stalowe, przekładki termiczne, uszczelki, śruby i 
wkręty mocujące, taśmy i inne materiały uszczelniające oraz wszystkie niezbędne akcesoria. 
Wielkość profili nośnych musi być dobrana zgodnie z obliczeniami statycznymi. Kształt i wymiary uszczelek oraz 
przekładek termicznych muszą być dobierane w zaleŜności od grubości elementów wypełniających. 
Oferowany system konstrukcji musi umoŜliwić wykonanie wszystkich istotnych przewidzianych w projekcie elementów, ich 
połączeń i styków. Zespolenia poszczególnych kształtowników, ościeŜnic i ram skrzydeł powinno bazować na stosowaniu 
łączników stykowych w połączeniu z metodą klejenia i zaciskania lub klejenia z dodatkowym zastosowaniem sworzni. 
Zwraca się uwagę na wymóg stabilności połączeń. 
Niedopuszczalne są nierówności styków naroŜników. Niedopuszczalne są równieŜ szczeliny na stykach. 
Niedopuszczalne są mieszane sposoby połączeń tj. np. górne naroŜniki przycięte pod kątem 450, dolne wykonane z 
zastosowaniem łączników stykowych czołowych. 
Poszczególnym polom elementu okiennego naleŜy zapewnić odwodnienie ze skroplin kondensatu i wody opadowej, która 
przeniknęła w kanały ościeŜnicy. 
Otwory odpowietrzające i odwadniające naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją systemową. 
Zewnętrzna uszczelka w oknach uchylnych ze skrzydłem ukrytym musi być wykonana w formie wulkanizowanej ramki. 
Szczelność na przenikanie wody przez styki pełnej ściany osłonowej powinna być zachowana przy natęŜeniu wody 
padającej na płaszczyznę pionową równym 2 l na 1min. i 1 m2 powierzchni, przy róŜnicy ciśnień ∆ p = 600 Pa 

2.1.2. Środki mocujące 

Mocowanie elementów odbywa się w jak największym stopniu poprzez montaŜ na kołkach rozporowych. Kołki rozporowe 
muszą odpowiadać aktualnym przepisom o kołkach tego rodzaju. Kołki z tworzywa sztucznego do mocowań 
konstrukcyjnych, nośnych nie są dozwolone. Mocowania naleŜy tak zwymiarować, aby siły powstające od obciąŜeń 
pionowych i poziomych mogły być z dostateczną pewnością przeniesione przez środki mocujące. NaleŜy uwzględnić 
środki kotwiące jak śruby, kątowniki stalowe, kształtowniki itd., a takŜe wszelkie elementy konstrukcji wsporczych 
(ościeŜnic). 
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2.1.3. Przyjęte tolerancje 

Konstrukcje elewacji naleŜy wykonywać według wymiarów z natury i według zatwierdzonych rysunków warsztatowych, 
przy uwzględnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów. NaleŜy uwzględnić tolerancje przy wytwarzaniu betonu na 
miejscu oraz odkształcenia betonu, wynikające z pełnego obciąŜenia, osiadań, pełzania lub skurczu. Wykonawca jest 
zobowiązany zdjąć wymiary z natury przed rozpoczęciem montaŜu.  
Jako zasięg temperatur branych pod uwagę przy rozciąganiu się materiałów naleŜy uwzględniać przedział od -20° C do 
+80° C. 
Tolerancje wykonania betonu:   ± 15 mm 

2.1.4. Fizyka budowli 

2.1.4.1 Izolacje cieplne 
NaleŜy spełnić wymagania określone w tematycznych polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wykazane w projekcie 
wykonawczym materiały i grubości warstw izolacji względnie wykazane tam i wymagane materiały budowlane zostały 
przyjęte przez projektanta i winny być przez Wykonawcę sprawdzone na etapie projektu warszratowego. Elementy 
konstrukcji naleŜy tak zaprojektować, aby na ich wewnętrznych powierzchniach nie występowały szkodliwe roszenie. 
Temperatura na wewnętrznych powierzchniach elementów powinna być przynajmniej o 1° C wyŜsza od temperatury 
punktu rosy. Dlatego teŜ naleŜy dla wymienionych elementów konstrukcyjnych dobierać przekroje oddzielane termicznie. 
 
Sprawdzenie i obliczenie współczynników przenikania ciepła poszczególnych elementów konstrukcji oraz ich odporności 
na roszenie są częścią składową świadczeń Wykonawcy. Tworzenie się rosy na powierzchniach kształtowników od strony 
pomieszczeń musi być wykluczone. Na tej zasadzie naleŜy zaprojektować strefy izolacji z ich wyposaŜeniem. Do 
materiałów izolacyjnych w miejscach styku z betonem nie moŜe być dostępu powietrza z pomieszczeń. NaleŜy 
przewidzieć stosowny ekran paroszczelny.  
Bardzo starannie naleŜy, przez zastosowanie odpowiednich środków, zadbać o to, aby przez otwarte szczeliny względnie 
wycięcia i połączenia na zakład nie nastąpiła infiltracja zimnego powietrza. 
UW  ≤ 1,5 W/ m2K całkowita wartość współczynnika przenikania ciepła elem. przeszklonych, bezklasowych    (rama + 
szyba) 
UW  ≤ 2,0 W/ m2K całkowita wartość współczynnika przenikania ciepła okien przeciwpoŜarowych (rama +    szyba) 
UW  ≤ 1,8 W/ m2K całkowita wartość współczynnika przenikania ciepła fasad przeciwpoŜarowych (rama +    szyba) 
Ug  ≤ 1,1 W/ m2K dla zestawów szklanych zespolonych  
US  ≤ 0,450 W/ m2K dla ścian zewnętrznych pełnych z izolacją termiczną  
UF  ≤ 1,9 W/ m2K dla profili aluminiowych 
Ψg ≤ 0,08 W/ mK – liniowy współczynnik przenikania ciepła 
Fasada aluminiowa w grupie materiałowej 1.1 
Szczelność: Do dobrej szczelności konstrukcji przywiązuje się szczególną wagę, równieŜ ze względów izolacyjności 
cieplnej i akustycznej. Realizacja wymogu uszczelnienia od wiatru niekoniecznie zapewnia takŜe uszczelnienia od 
podciąganej wody. Dlatego teŜ wskazany jest szczególnie staranny montaŜ. 

2.1.4.2 Izolacje akustyczne 
NaleŜy spełnić wymagania określone w tematycznych polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wartości te są 
wartościami minimalnymi, które naleŜy zapewnić odpowiednimi środkami konstrukcyjnymi. 
Izolacyjność akustyczna elementów aluminiowo-szklanych po wbudowaniu musi wynosić co najmniej 
Zgodnie z operatem akustycznym 
NaleŜy przewidzieć konsekwentne zapobieganie przewodzenia dźwięków wzdłuŜ styków elewacji ze ścianami 
wewnętrznymi poprzez zastosowanie elastycznych przekładek. Wymagane jest  Rw ≥ 50 dB. 
NaleŜy przewidzieć konsekwentne oddzielanie poszczególnych elementów, aby zapobiec przewodzeniu dźwięków po ich 
długości.  

2.1.4.3 Szczelność spoin i styków 
Współczynnik przepuszczalności styków „a” dla wszystkich przegród powinien wynosić: 
a ≤ 0,1 m3/(m∗h∗daPa2/3) – dla przeszkleń stałych 
a ≤ 0,3 m3/(m∗h∗daPa2/3) – dla elementów otwieranych 

2.1.5. Ochrona odgromowa 

W przeznaczonych do wykonania robotach naleŜy przestrzegać przepisów polskich i uwzględnić odpowiednie zaciski 
przyłączeniowe do połączenia z istniejącą juŜ siecią uziemienia. Konstrukcje elewacji naleŜy wykonać jako konstrukcje o 
ciągłej przewodności.  

2.1.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

NaleŜy spełnić wymagania ochrony przeciwpoŜarowej dla budynku klasy „B” w zakresie przegród zewnętrznych. 
Okładziny zewnętrzne i izolacje termiczne muszą być wykonane z materiałów niepalnych. Dopuszczalne jest stosowanie 
ciągłych folii uszczelniających na stykach konstrukcji elewacji z korpusem budynku. Dokładne wytyczne oraz dane 
dotyczące ochrony przeciwpoŜarowej w Operacie przeciwpoŜarowym Projektu Budowlanego.  

2.1.7. Prace spawalnicze 

Nie dopuszcza się wykonywania połączeń spawanych podczas montaŜu. 

2.2. Wymagania ogólne dla materiałów 

2.2.1. Podstawowe parametry techniczne fasady aluminiowej 

•  Grubość szklenia do 52mm, 
•  Odporność na uderzenie klasa E5/I5 PN-EN 14019, 
•  Odporność na obciąŜenie wiatrem 2,4kN/m2 / EN 13116:2002, 
•  Wodoszczelność klasa RE1500 wg EN 12155:2003; EN 12154:2002, 
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•  Przepuszczalność powietrza klasa AE1200 wg EN 12153:2003; EN 12152:2002, 
•  Izolacyjność termiczna Uf  co najwyŜej 1,0, 
•  Momenty bezwładności słupów Ix wynoszą od 26,04cm4 do 4123,45cm4, 
•  Momenty bezwładności rygli Iz wynoszą od 0,79cm4 do 629,54 cm4, 
•  Ucw max 1,3 W/ m2K dla poszczególnych zestawów wykazanych w niniejszym wykazie 

 

2.2.2. Podstawowe parametry techniczne ślusarki okiennej 

•  Przepuszczalność powietrza: klasa 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001 
•  Odporność na obciąŜenie wiatrem: klasa C5 / EN 12211:2001; EN 12210:2001 
•  Wodoszczelność: klasa E1050 EN 1027:2001; EN 12208:2001 
•  Izolacyjność termiczna całości zestawu Uw – max 1,3W/m2K 

 

2.2.3. Przepuszczalność powietrza, wodoszczelność oraz izolacyjność termiczna drzwi 

• Współczynnik przepuszczalności powietrza styków dla wszystkich elementów drzwiowych wg PN-EN 12207 w 
klasie 4 dla drzwi otwieranych do środka oraz w klasie 3 dla drzwi otwieranych na zewnątrz. 

• Szczelność na przenikanie wody opadowej wg PN-EN 12208 powinna odpowiadać klasie 4A dla drzwi otwieranych 
do środka oraz w klasie E1050 dla drzwi otwieranych na zewnątrz. 

• Odporność na obciąŜenie wiatrem wg PN-EN 12210 powinna odpowiadać klasie C2. 
• Klasyfikacja antywłamaniowa - wg ENV 1627 – 1630 – do WK3 
• Izolacyjność termiczna profili - Uf W/m2*K wg PN-EN 13947, PN-EN ISO 10077-1 oraz 2 – od 1,2 do 2,3 W/m2*K 
• Izolacyjność termiczna całej konstrukcji drzwi zewnętrznych – wejściowych Ud ≤ 1,8 W /m2*K. 

 

2.3. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.3.1. Stal 

Wszystkie dostarczane elementy stalowe muszą mieć jakość odpowiadającą przepisom polskim. Wykonawca winien na 
Ŝądanie przedłoŜyć odpowiednie atesty jakości dostawy, świadectwa kontroli jakości. 
a) zabezpieczenie antykorozyjne 
Profile stalowe o grubości powyŜej 4 mm, naleŜy oczyścić z nalotu, odrdzewić i dokładnie odtłuścić. NaleŜy je ocynkować 
ogniowo, wartość minimalnej miejscowej grubości warstwy nie moŜe być mniejszy niŜ 80µm. 
Wszystkie połączenia elementów konstrukcji montowanych na budowie naleŜy wykonać jako skręcane. Wszystkie 
elementy ocynkowane muszą mieć jednorodną warstwę ocynku, barwę i strukturę wyglądu. Niedopuszczalne są 
jakiekolwiek „zacieki”, wtrącenia, zgrubienia itp. 
Zabronione jest podczas montaŜu spawanie i wykonywanie otworów w elementach stalowych ocynkowanych. 
Elementy konstrukcji ze stali o grubości poniŜej 4 mm mogą być wykonane z blachy stalowej galwanizowanej lub 
ocynkowanej na zimno. Niezbędne kształtowniki mogą zostać wykonane przez dostawcę metodą zaginania lub 
walcowania na zimno. 
NaleŜy uwaŜać, aby wszystkie otwory technologiczne do cynkowania, w szczególności w zamkniętych profilach stalowych, 
umieszczone były w miejscach niewidocznych po zakończeniu całości elewacji. 
 
b) stal nierdzewna  
Elementy ze stali nierdzewnej naleŜy sprefabrykować w warunkach warsztatowych (warsztaty przygotowane do obróbki 
stali nierdzewnej) i dostarczyć na budowę do montaŜu. Wszystkie spoiny naleŜy dokładnie zeszlifować, powierzchnie i 
naroŜniki muszą być gładkie.  
Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej muszą być zabezpieczone przed zabrudzeniami i zniszczeniem za pomocą folii 
ochronnej.  
Przerabianie elementów dostarczonych z warsztatu po przez cięcie, wiercenie oraz spawanie na budowie jest zabronione 
Do wykonywania elementów ze stali nierdzewnej naleŜy stosować stal OH17N12M2T lub równorzędna. 
Obróbkę stali naleŜy wykonywać przyrządami przeznaczonymi do obróbki stali nierdzewnej. 
Sposób wykończenia powierzchni do ustalenia przez Architekta po przedstawieniu próbek. 

2.3.2. Aluminium 

Przeznaczone do wbudowania wytłaczane profile aluminiowe powinny być wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 
wg PN-EN 573: 1998, stan T6 w PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg DIN 1725. T.1). 
 
Wszystkie widoczne powierzchnie są powlekane proszkowo : 

•  Grubość oznaczenia wg PN-EN ISO 2360: 1998: 75 ± 15 µm) w kolorze do wyboru przez Zleceniodawcę. 
•  Twardość względna oznaczana wg PN-79/C-81530 (ISO 1522) – nie mniej niŜ 0.7 
•  Przyczepność do podłoŜa wg PN-EN ISO 2409:1999 – 1 stopień 
•  Odporność powłoki na działanie mgły solnej – stan powłoki bez zmian po 1000h działania mgły solnej zgodnie z 

procedurą badawczą ITB nr LO-5 (PN-88/C-81523, metoda B), 
•  Odporność powłoki na działanie wody destylowanej w temperaturze 23 °C i 40 °C –stan powłoki bez zmian po 

1000 h zgodnie z PN-93/C-81532/01 
•  Odporność na działanie mediów agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 – stan powłoki bez zmian po 500 h 

działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H4SO4 i 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0.1% 
NaOH, 0.1% HCl, 0.1% H4SO4 i 1% NH4OH i 3% NaCl 

 
Wszystkie kształtowniki a zwłaszcza blachy muszą być wykonane ze stopu aluminiowego o specjalnej jakości do 
anodowania AlMg 1,5 (bezstrukturowy, podwójne prostowanie) według europejskiego znaku jakości (jakość A), a ich 
grubość w Ŝadnym razie nie moŜe być mniejsza niŜ 2 mm dla elementów oblachowania. 
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Wszystkie niewidoczne elementy aluminiowe powinny być wykonane jako anodowane (grubość oznaczenia wg PN-EN 
ISO 2360:1998: 20 ÷ 30 µm). 
Dla uniknięcia korozji stykowej połączeń z innymi materiałami naleŜy zakładać folie lub przekładki oddzielające. 
 

•  Słupy mają szerokość widoczną 50mm i głębokość konstrukcyjną od 50mm do 325mm, 
•  Rygle mają szerokość widoczną 50mm i głębokość konstrukcyjną od 5mm do 189,5mm, 
•  Głębokość rygli jest mniejsza od głębokości słupów o 0,5mm, 
•  Słupy i rygle mają krawędzie zaokrąglone promieniem 0,5mm, 
•  Profile dobrane wg zaleceń producenta muszą bezpiecznie przenosić obciąŜenia zgodnie z Polskimi Normami, 
•  Grubość ścianek profili nośnych nie powinna być mniejsza niŜ 2mm, 
•  Powierzchnie profili lakierowane proszkowo na podkładzie chromianowym, w kolorze szarym RAL 7038. 

 

2.3.3. Materiały połączeniowe i mocujące 

Elementy połączeniowe, jak śruby, sworznie itd. muszą być chronione przed korozją, a w połączeniach z aluminium 
muszą być ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nie obciąŜonych statycznie moŜna teŜ stosować elementy 
połączeniowe z aluminium (np. nity). Wszystkie łączniki umieszczone na zewnątrz muszą być wykonane ze stali 
nierdzewnej klasy A4, łączniki umieszczone od wewnątrz – klasy A2. 
Maksymalny rozstaw łączników nie moŜe być większy niŜ 300 mm. 

2.3.4.  Okucia, akcesoria, automatyka drzwiowa. 

Wszystkie elementy winny być wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. naleŜy uwzględnić wszystkie okucia niezbędne 
do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie i  w szczegółach wymienione w tekstach 
przetargowych. Okuciom stawia się najwyŜsze wymagania. Dlatego teŜ poszczególne detale naleŜy przewidzieć w 
wykonaniu aluminiowym (malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stali szlachetnej, a wszystkie śruby tylko ze stali 
szlachetnej. Wszystkie niewidoczne części naleŜy wykonać jako zabezpieczone przed korozją (ocynkowanie, stal 
szlachetna, aluminium bądź inna metoda). 
Wszystkie drzwi są przystosowane do zamków bębenkowych. W drzwiach zewnętrznych umieszczone są np. systemy 
okuć i rozetki okrągłe lub owalne dla klamek i zamków bębenkowych ze stali szlachetnej, zabezpieczonych przed 
nawierceniem. NaleŜy wykonać odboje podłogowe lub ścienne dla wszystkich drzwi.  
Okna oddymiające naleŜy wyposaŜyć w siłowniki zasilane prądem 24V Okno otwierane jest elektrycznymi siłownikami 
wrzecionowymi zasilanymi napięciem 24V DC w ilości 2 szt. na jedno okno. Siłowniki są odporne na podwyŜszoną 
temperaturę:450º w ciągu 30 min. Okna naleŜy wyposaŜyć w kompletny system oddymiania (ze wszystkimi elementami 
sterującymi). Połączenie kabli z SAP wykonuje firma montująca okna przy udziale wykonawcy instalacji SAP. 
Rozwiązanie musi zapewniać otwarcie klap obciąŜonych parciem wiatru. 
Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być dostarczone jako grupami 
ujednolicone i pochodzące od jednego producenta. Oznacza to, iŜ np. wszystkie klamki muszą pochodzić od jednego 
producenta. 
Drzwi wejściowe do budynku  
Klamki okienne aluminiowe systemowe umieszczone w środku skrzydła. 
Samozamykacze muszą być dobrane odpowiednio do wielkości skrzydeł, cięŜaru drzwi, umieszczenia drzwi na drogach 
ewakuacyjnych oraz wymagań p.poŜ. (tam gdzie występują). Drzwi dwuskrzydłowe muszą być wyposaŜone w funkcję 
kolejności zamykania. Muszą posiadać regulację siły zamykania oraz blokadę. 
 
Wszystkie drzwi muszą posiadać zamontowany elektrozamek przystosowany do obsługiwania czytnika kart 
magnetycznych. 
Automat do drzwi rozwiernych, wraz z kompletnym sterowaniem, umoŜliwiający obsługę drzwi przez osoby 
niepełnosprawne.   

2.3.5. Materiały izolacyjne i uszczelniające 

NaleŜy podać w detalach (rysunki warsztatowe) pozycję i grubość niezbędnych wkalkulowanych materiałów izolacyjnych 
(konieczne obliczenia z zakresu fizyki budowli). 
 
a) materiały termoizolacyjne 
Wszystkie materiały izolacyjne muszą być wykonane z niepalnych materiałów.  
Płyty muszą być hydrofobowe (chłonność wody max. 3% objętości) i odporne na rozkład biologiczny.  
Izolacja cieplna w miejscach styku z podłoŜem, tam gdzie jest ona zagroŜona przez wilgoć lub wodę deszczową, tzn. co 
najmniej 30 cm nad górną krawędzią terenu bądź warstwą przewodzącą wodę, musi składać się z materiału o 
zamkniętych porach. 
Typy izolacji termicznej: 
płyty z wełny mineralnej do izolacji ścian o gęstości min. 100 kg/m3  , grubość płyty 100 mm 
Płyty izolacyjne naleŜy mocować do betonu kotwami talerzykowatymi zębatymi w ilości min. 5szt/m2.  
Styki płyt powinny być dociśnięte, a przypadku dwóch warstw – przesunięte na zakładkę 
 
b) folie izolacyjne 
Folie uszczelniające muszą być dostosowane swoimi parametrami do przewidywanego zastosowania. Nie mogą zawierać 
jakichkolwiek agresywnych składników i muszą być stosowalne z wszystkimi sąsiadującymi materiałami budowlanymi. 
Folie uszczelniające muszą być odporne na starzenie oraz odporne na działanie promieniowania UV. 
Folie uszczelniające powinny być jednowarstwowymi materiałami uszczelniającymi na bazie EPDM – modyfikowanego 
kauczuku. 
Stosowane folie uszczelniające powinny spełniać poniŜsze kryteria jakościowe: 
- wytrzymałość na rozciąganie  > 4.0 N/mm 
- wydłuŜalność przy pociąganiu – 250 % 
- zachowanie się przy zginaniu na zimno – bez rys. 
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- zachowanie podczas próby perforacji – szczelne 
- zachowanie podczas nacisku słupa wody – szczelne 
- stan po przechowywaniu w cieple: nie tworzą się pęcherze i fałdy 
- zmiana wymiarów po przechowywaniu w cieple (3 dni 1000 C) – 1 % 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: min 100 000 - dla paroizolacji 
- grubość minimalna 1,0 mm 
Folie naleŜy niezaleŜnie od przyklejenia zabezpieczyć na górze i po bokach takŜe mechanicznie, przed oderwaniem i 
uszczelnić (szyna zaciskowa). Klejenie liniowe, wybór klei, przygotowanie wstępne powierzchni sklejenia itd. naleŜy 
wykonać wg wytycznych producenta folii i kleju. Wzajemne przykrycie sklejanych styków (zakład) musi wynosić min. 100 
mm. Uszczelnienie naroŜy naleŜy wykonać przy zastosowaniu wulkanizowanych kształtek.  
Wszelkie uszczelnienia styków naleŜy tak konstruować, aby nie były one wystawione na działanie światła i promieni UV. 
NaleŜy przewidzieć konstrukcyjne osłony. 
Na wszystkich przejściach elewacji w powierzchnie poziome (tarasy, cokoły) naleŜy wykonać obróbkę osłonową z blachy 
aluminiowej wraz ze wszystkimi materiałami mocującymi dla osłony izolacji cieplnej. We wszystkich poszczególnych 
detalach Wykonawca winien sprawdzić dokładność oddzielenia zimnych i ciepłych stref elewacji dla uniknięcia 
szkodliwego roszenia. 
W przypadku, gdy w przyłączach konstrukcji uŜywane będą folie zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz, trzeba zwrócić 
uwagę na to, aby folia zewnętrzna (izolacja przeciwwilgociowa) wykazywała jak najniŜszy, a folia wewnętrzna 
(paroizolacja), jak najwyŜszy opór dyfuzyjny. 
 
c) elastyczne taśmy uszczelniające 
Wykazane na rysunkach konstrukcyjnych elastyczne taśmy uszczelniające na stykach do uszczelniania oszklenia 
elementów, paneli, przylg drzwiowych i ram okiennych winny być wykonane na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego 
(neoprenu). 

2.3.6. Szklenie 

Wymagania dla szklenia: 
NaleŜy przedłoŜyć znak jakości B. 
� Szkło uchylne do wewnątrz (oznaczone na schematach) z ogranicznikiem uchyłu, 
� Szkło hartowane ( ESG) – jako wymaganie minimalne naleŜy przyjąć konieczność szlifowania krawędzi. Wszystkie 

swobodne krawędzie (niezabudowane) naleŜy polerować. Jakość utwardzania szyb musi gwarantować, aby 
rozkruszenie po zbiciu nie przekroczyło 1 – 2 krotnej grubości. Stosowanie szyb z uszkodzeniami np. odłamanymi 
krawędziami jest niedopuszczalne. Nierówności powierzchni przy szybach hartowanych nie mogą być większe niŜ 
2mm, odmierzane na 1 m długości (równieŜ po przekątnej). Szyby muszą być prostokątne i zgodne z zadanymi 
wymiarami. Odstępstwo od wymiarów nie moŜe być większe niŜ 3 mm na 2 m. Minimalna dopuszczalna grubość – 6 
mm.  

� Wszystkie szyby hartowane muszą być poddane testowi HST (Heat Soak Test) 
� Szyby zespolone – naleŜy wykonywać  jako zespolenie kombinacji dwóch szyb z przestrzenią międzyszybową 

16mm. Dobór szyb w zespoleniu musi odpowiadać wszystkim warunkom stawianym szybie zespolonej, a w 
szczególności: 

� Grubość szyb zgodnie z obliczeniami statycznymi 
� Izolacyjności akustycznej 
� Bezpieczeństwa 
� Parametrów szkła (współczynniki : LT, LR, U, g ) 

• Wszystkie krawędzie szkła zespolonego muszą być uszczelniane po obwodzie spoiwem silikonowym 
odpornym, na promieniowanie UV. (Uszczelnienie tiokolem jest niedozwolone) 

Statyka: 
Obliczenie grubości szkła musi nastąpić w taki sposób, aby szyba zespolona mogła przejąć wszystkie obciąŜenia parcia i 
ssania wiatru. W przypadku szyb spełniających rolę balustrady naleŜy uwzględnić obciąŜenie naporem tłumu. Wszystkie 
obliczenia statyczne szkła muszą być wliczone w cenę jednostkową i wykonane przed zamówieniem szkła. Obliczenia 
statyczne naleŜy przedłoŜyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Podparcie klockami: 
CięŜar własny szkieł naleŜy trwale przenieść na klocki podpierające. Wolno stosować tylko klocki o twardości 70º Shore 
(+/- 5º). Klocki muszą teŜ podpierać wszystkie pojedyncze szyby szklenia, takŜe zewnętrzne. 
 
Szyby wewnętrzne zestawów nr  F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19 muszą być 
klejone – w przypadku stłuczenia nie mogą wypaść z ramy i rozsypać się na kawałki 
 
Szklenie: 

• szkło bezpieczne klasy minimum 3 wg PN-EN 12600 bezbarwne  
- 8 mm (hartowane) / 16 mm Argon / 66.2 (6mm szkło – 2 folia – 6mm szkło) 
- 8 mm (hartowane) / 16 mm Argon / 55.2 (5mm szkło – 2 folia – 5mm szkło) 
- 10 mm (hartowane) / 16 mm Argon / 66.2 (6mm szkło– 2 folia – 6mm szkło) 
- 10 mm (hartowane) / 16 mm Argon / 88.2 (8mm szkło– 2 folia – 8mm szkło) 

• S1,S2 – zestaw szklany termoizolacyjny nieprzezierny, szkło bezpieczne zespolone klasy minimum 3 wg PN-EN 
12600,  

- szyba zewnętrzna hartowana (8 mm) 
- 16mm argon 
- szyba wewnętrzna (8mm) pokryta od strony wewnętrznej 
- emalia w dwóch odcieniach koloru miodowo - bursztynowego charakterystycznych dla zestawów S1 i S2 
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2.4. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu 
ich własności technicznych 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót   

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-00 „Wymagania ogólne” 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport materiałów 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 
przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. PrzewoŜone środkami transportu elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 
Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montaŜowych bezpośrednio przed ich montaŜem w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 

5.1.1. Prace montaŜowe 

Zakres prac montaŜowych obejmuje całość prac wynikających z dokumentacji technicznej a w tym: 
montaŜ konstrukcji stalowych wsporczych 

• montaŜ izolacji termicznej 
• montaŜ elementów szklano-aluminiowych 
• montaŜ elementów aluminiowych 
• połączenia i zaizolowanie połączeń elementów z resztą budynku tj. wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne obróbki 
• inne prace związane z koordynacją między branŜami,  
• czyszczenie końcowe 

5.1.2. Sposób wykonywania prac: 

• montaŜ musi być prowadzony pod stałym nadzorem geodezyjnym, przez osoby doświadczone, zgodnie z 
harmonogramem, rysunkami technologicznymi i wytycznymi wytwórcy; 

• nie wolno obciąŜać montowanych  elementów w sposób niezgodny z projektem; 
• elementy aluminiowe, miedziane i stalowe muszą być odseparowane od siebie w celu uniknięcia korozji 

elektrostatycznej; 
• spawanie podczas montaŜu jest zabronione; 
• z najwyŜszą starannością naleŜy wykonywać uszczelnienia pomiędzy montowanymi elementami a innymi 

częściami budynku oraz w  szczelinach dylatacyjnych; 
• izolacje termiczne naleŜy  układać w sposób staranny unikając powstawania mostków termicznych; 
• wszystkie szyby hartowane muszą mieć krawędzie min. „zatępione”. 
• elementy po zamontowaniu muszą mieć zapewnioną moŜliwość rozszerzalności termicznej i właściwą 

tolerancję wymiarową dla warstwy wykończeniowej.  
• na zamontowanych elementach naleŜy utrzymywać folie zabezpieczające przed uszkodzeniami i 

zabrudzeniami, aŜ do odbioru końcowego; 
• tam gdzie jest to moŜliwe, naleŜy utrzymać materiały zabezpieczające szkło i profile przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem aŜ do końcowego czyszczenia. 
• przywoŜone na budowę szyby muszą mieć  zabezpieczenia  przed uszkodzeniem wykonane przez producenta; 
• wszystkie profile na czas prowadzenia prac muszą być zabezpieczone foliami ochronnymi.  
• naleŜy na bieŜąco informować Inspektora Nadzoru o defektach, uszkodzeniach i brakach materiałów;  
• róŜnice kształtu i koloru w sąsiadujących elementach tej samej ściany nie będą akceptowane. 

5.1.3. Tolerancje  

Nierówności powierzchni przy szybach hartowanych / bezpiecznych nie mogą być większe niŜ 2 mm, odmierzane na 1,00 
m długości (równieŜ po przekątnej). Szyby muszą być prostokątne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odchyłki od 
wymiarów nie mogą być większe niŜ  3 mm na 2,00 m wysokości. 
Dopuszczalna ilość błędów dla jednostki szkła zespolonego (2-szybowa): 

- błędy w szkle (pęcherzyki, wtrącenia etc.): 
• powierzchnia szyby ≤ 1m² max 2 sztuki ∅ ≤ 2 mm  
• powierzchnia szyby >1≤ 2m² max 3 sztuki ∅ ≤ 2 mm  
• powierzchnia szyby > 2m² max 5 sztuk  ∅ ≤ 2 mm  

- rysy: 
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• suma długości: max 45 mm 
• długości pojedyncza: max 15 mm 
• rysy włosowate    nie dozwolone w większych ilościach 

NaleŜy przyjąć następujące tolerancje wymiarów przy montaŜu ścian szklano-aluminiowych, świetlików, okładzin 
aluminiowych i ceramicznych ( w tym sufitów podwieszanych) 

• odchyłka od poziomu na 3 modułach długości  ściany: ± 2 mm 
• odchyłka od poziomu na całej długości ściany: ± 4 mm 
• odchyłka od pionu na wysokości jednej kondygnacji ściany:  ± 3 mm 
• odchyłka od pionu na całej wysokości ściany : ± 6 mm 

Tolerancje przy montaŜu ościeŜnic okiennych i drzwiowych 
• odchyłka od pionu i poziomu : ± 3 mm 
• odchyłka od załoŜonego poziomu zamontowania ościeŜnicy: ± 1 mm. 

Dopuszczalne ugięcie ściany szklano – aluminiowej, pod obciąŜeniem nie moŜe przekroczyć1/300 rozpiętości (a dla 
słupów 1/300 wysokości) pomiędzy podporami. Wartości obciąŜenia naleŜy przyjmować wg norm. 
Dopuszczalne ugięcie ściany osłonowej pomiędzy podporami ≤ 1/300 rozpiętości, lecz nie więcej niŜ 8 mm (wzdłuŜ 
krawędzi szyby). 
Maksymalne ugięcie dla szyb zespolonych ≤ 1/100 krótszej krawędzi. 
Urządzenia pomiarowe 
Przy Pracach naleŜy uŜywać jedynie legalizowanych laserowych przyrządów pomiarowo-kontrolnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Według instrukcji dostawcy systemu aluminiowo – szklanego 

6.2.1. Sprawdzenie szczelności ściany na infiltrację wody 

Sprawdzenie szczelności ściany w trakcie procesu badawczego polega na polewaniu jej wodą w ilości 120 l/godz./l m2 
badanej powierzchni przy jednoczesnym oddziaływaniu ciśnienia imitującego parcie wiatru. Jako wynik badania podaje się 
róŜnicę ciśnień, przy której ściana pozostawała szczelną, tzn. brak było wycieków wody. 
W Polsce nie została opracowana klasyfikacja ścian osłonowych ze względu na przenikanie wody opadowej. Klasyfikację 
taką podaje natomiast projekt normy EN 12154 „Curtain Wal-ling - Watertightness - Performance Reąuire-ments and 
Classification". To, w której klasie znajdzie się dany system ściany, zaleŜy od ciśnienia, przy którym w trakcie badań 
nastąpił przeciek wody (tabl.2). 
Tablica 2. Klasyfikacja ścian osłonowych ze względu na szczelność na przenikanie wody opadowej zgodnie z Pr EN 
12154 

Ciśnienie, Pa Klasy szczelności 

150 Rl 
300 R2 

450 R3 

600 R4 

powyŜej 600 REC/^ma*) 

6.2.2. Sprawdzenie szczelności ściany na infiltrację powietrza 

Projekt normy EN 12152 „Curtain Walling -Air Permeability - Performance Reąuirements and Classification" klasyfikuje 
ściany osłonowe ze względu na infiltrację powietrza w zaleŜności od maksymalnego ciśnienia, przy którym ilość powietrza 
infiltrująca przez ścianę przekroczyła 1,5 m3/(m2h) (tabl. 3) 
Tablica 3. Klasyfikacja ścian osłonowych ze względu na infiltrację powietrza zgodnie z Pr EN 12152 
Maksymalne 

ciśnienie 
Pmaxi Pa 

Infiltracja powietrza 
przez ścianę m3/(m2h) 

Klasyfikacja 

150 1,5 Al 
300 1,5 A2 

450 1,5 A3 

600 1,5 A4 

powyŜej 600 1,5 AE 

NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe przyjęta w projekcie normy EN 12152 górna granica infiltracji 1,5 m3/(m2h) odpowiada w 
przybliŜeniu współczynnikowi infiltracji 0,1 m3/(mhdaPa2/3). 

6.2.3. Sprawdzenie szczelności akustycznej 

Ocenę izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej przeprowadza się na podstawie pomiarów wartości odpowiednich 
wskaźników izolacyjności akustycznej danego rozwiązania, określonych w warunkach laboratoryjnych i porównania z 
wartościami wymaganymi dla danego obiektu. Według PN-87/B-02151/03 do porównania była przyjmowana bezpośrednio 
wartość wskaźnika Rw, natomiast wg PN-B-02151-03:1999 wartość wskaźnika RAI jest zmniejszana o 2 dB i dopiero po 
takiej korekcji stanowi podstawę do oceny akustycznej danegorozwiązania w stosunku do wymagań normowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 
� szt. (sztuka)  dla elementów ślusarki w systemie okienno-drzwiowym wraz z montaŜem, 
� szt. (sztuka) dla elementów ściany w systemie fasadowym wraz z montaŜem, 
� szt. (sztuka) dla montaŜu nawiewników w istniejących oknach 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

8.1.1. Odbiór techniczny. 

Elewacja moŜe być zgłoszona do odbioru po zakończeniu wszystkich Robót Budowlanych oraz po wykonaniu 
następujących czynności końcowych: 

• regulacji zawiasów w drzwiach i oknach, regulacji samozamykaczy, napędów. 
• kontroli uszczelek 
• naprawie drobnych uszkodzeń na miejscu budowy – po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru 
• wymianie zniszczonych elementów 
• końcowym czyszczeniu powierzchni szklanych i metalowych wszystkich zainstalowanych  elementów 

Z wszystkich prób i testów naleŜy sporządzić odpowiednie protokoły odbioru.  

8.1.2. Do odbioru końcowego naleŜy przedłoŜyć  

- zatwierdzoną dokumentację techniczną technologiczną i powykonawczą, 
- komplet protokołów z przeprowadzonych prób, odbiorów przez słuŜby zewnętrzne, 
- komplet atestów materiałowych, 
- instrukcje konserwacji i uŜytkowania do:  

� ścian szklano-aluminiowych 
� okien, drzwi standardowych, ewakuacyjnych, karuzelowych, wsporczych konstrukcji stalowych 

- komplet narzędzi, kluczy, etykiet itp. niezbędnych do uŜytkowania wykonanych  elementów 
Wszystkie wymagane badania powinny być przeprowadzane przez uprawnione do tego typu pomiarów i badań jednostki 
niezaleŜne od Podwykonawcy przy wykorzystaniu atestowanych urządzeń pomiarowych. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  

• wytworzenie elementów 
• transport, dostawa, magazynowanie 
• montaŜ elementów z obsługą geodezyjną 
• zewnętrzne i wewnętrzne obróbki blacharskie oraz uszczelnienia 
• prace wykończeniowe tj. szklenie, montaŜ uszczelek i akcesoriów 
• czyszczenie końcowe elementów 
• usuwanie ewentualnych usterek i wad 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Instrukcja nr 224 Instytutu Techniki Budowlanej „Wymagania techniczno-uŜytkowe dla lekkich ścian 

zewnętrznych w budownictwie ogólnym". 
• Instrukcja nr 336 Instytutu Techniki Budowlanej „Wymagania odporności na uderzenia lekkich 

nieprzezroczystych przegród pionowych". 
• ZUAT - 15/11.05 „Systemy lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych". 
• PN-84/B-03230 „Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i Ŝebrowych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie". 
• PN-84/H-93669 „Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki". 
• PN-87/B-02151 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach".  
• PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność elementów budowlanych. Wymagania" 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ocieplenia elewacji oraz robót tynkarskich. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania – DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W IŁAWIE - w zakresie wykonania i odbioru ocieplenia 
ścian oraz w zakresie robót tynkarskich. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

1.4. Niektóre określenia podstawowe  

PodłoŜe tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i trwałe 
połączenie. 
Zaprawa klejąca Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem Ŝywic syntetycznych i składników 
uszlachetniających.  
Płyty styropianowe Płyty styropianowe PS-E (styropian ekspandowany), rodzaju FS (samogasnące), odmiany 15 wg PN-
B-20130:1997, o wymiarach nie większych niŜ 600x1200 mm, o zwartej strukturze i krawędziach bez wyszczerbień i 
wyłamań, cięte z bloku po okresie sezonowania nie krótszym niŜ 8 tygodni.  
Podkład tynkarski Gotowy do uŜycia środek gruntujący wodorozcieńczalny, odporny na działanie czynników 
atmosferycznych.  
Tynk mineralny – gotowy do uŜycia tynk odporny na działanie wody, ale nie blokują przenikania pary wodnej z budynku. 
Nie wiąŜą brudu: zabrudzone ulegają samooczyszczeniu podczas deszczu. Przez lata zachowują intensywny kolor. W 
systemie dociepleń naleŜy stosować barwy o współczynniku odbicia rozproszonego > 25%. 
Materiały dodatkowe Podkład gruntujący, zaprawa szpachlowa, zaprawa tynkarska, farba egalizacyjna, kołki rozporowe, 
podkładki wyrównujące pod profile cokołowe, profile cokołowe, profile naroŜnikowe, profile dylatacyjne, profile przy 
ościeŜnicowe. 

2. MATERIAŁY 

UWAGA  
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUśĄ OKREŚLENIU POśĄDANEGO 
STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOśONYCH W DOKUMENTACJI 
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.  
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:  

• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH  
• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO 

STOSOWANIA I SPECYFIKACJE TECHNICZNE ) 
• UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.1.1. Emulsja gruntująca 

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŜy budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki, farby, do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz.  

• Temperatura podłoŜa i otoczenia od +5°C do +25°C.  
• UŜytkowanie powierzchni po 24 godzinach 
• Odporność na zarysowania po około 2 godzinach 
• Gęstość emulsji 1,0 g/cm3 
• Wyrób powinien spełniać wymagania PN-C-81906:2003 
• Opakowania: 
• Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kgTransport: 

Emulsję naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. 
Chronić przed przegrzaniem.  

2.1.2. Zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych na podłoŜu 

• sucha zaprawa mineralna 
• do stosowania na podłoŜa mineralne i organiczne, 
• do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej, 
• odporna na występowanie rys skurczowych  
• przyczepność zaprawy (MPa): 

 
 do betonu do styropianu 
w stanie powietrzno-suchym ≥ 1,5 ≥ 0,09 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia ≥ 1,0 ≥ 0,06 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia ≥ 1,5 ≥ 0,12 
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2.1.3. Styropian 

Płyty styropianowe. W ociepleniach powinny być stosowane płyty styropianowe wg PN-B-20130:1999, spełniające 
następujące wymagania: 

- odmiana - 15 lub 20, 
- rodzaj - FS (samogasnące), 
- wymiary powierzchniowe - nie więcej niŜ 600 x 1200 mm, 
- powierzchnie płyt - szorstkie, po krojeniu z bloków, 
- krawędzie - proste, ostre, bez wyszczerbień, 
- sezonowanie - co najmniej 2 miesiące od wyprodukowania. 

Grubość płyt powinna być zgodna z projektem technicznym ocieplenia. 
PS-E FS-12 - Izolacja w miejscach bez obciąŜeń mechanicznych, np. ściany szczelinowe, szkieletowe ściany działowe, 
stropodachy wentylowane, podłogi na legarach, wypełnienie laminatów oraz do metody lekkiej suchej.  
PS-E FS-15 - Izolacja w miejscach mało obciąŜonych mechanicznie, np. jako izolacja termiczna w metodzie lekkiej mokrej 
oraz jako wypełnienie w płytach warstwowych.  
PS-E FS-20 - Przenoszenie większych obciąŜeń mechanicznych, np. izolacja termiczna podłóg w budynkach 
mieszkalnych, i w garaŜach oraz jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania podłogowego.  
PS-E FS-30 - Przenoszenie większych obciąŜeń mechanicznych, np. izolacja termiczna podłóg w na parkingach, w 
garaŜach, jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania podłogowego. 

Wymagania dla płyt styropianowych  

Typ PS-E FS 15 PS-E FS 20 PS-E FS 30 
Gęstość pozorna, nie mniej niŜ [kg/m3]: 15 20 30 
Wymiary długość, szerokość [mm]: 1000x500 ± 0,3% 

Odchyłki grubości [mm]: 
od 10 do 15 ± 0,5 

od 20 do 100 ± 1,0 
od 105 do 1000 ± 1,5 

NapręŜenia ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym, nie mniej niŜ [kPa]: 

70 100 200 

Stabilność wymiarów w temperaturze 70oC, po 40 
h, nie więcej niŜ [%]: 

± 1,0 

Współczynnik przewodzenia ciepła w temp 10oC, 
wartość deklarowana przez producenta, lecz nie 
więcej niŜ [W/mK]:  

0,044 0,040 0,034 

Chłonność wody po 24h, [%] (V/V), nie więcej niŜ: 1,7 1,5 1,2 
Wytrzymałość na rozciąganie, [kPa], nie mniej niŜ: 90 150 200 
Sztywność dynamiczna [MN/m3] nie normalizuje się 
Zdolność samogaśnięcia płyt styropianowych samogasnące 

 
2.1.4. Łączniki mechaniczne 

• Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji 
właściwości uŜytkowych wydanej przez producenta 

• mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styropianu lub wełny mineralnej 
(tzw. termodyble) zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych 

• ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w projekcie technicznym 
ocieplenia obiektu, 

• sposób mocowania i długość strefy rozparcia zaleŜne od rodzaju podłoŜa/materiału ścian elewacyjnych: 
- dla podłoŜy z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe warstwowe) łączniki 

wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm 
- dla podłoŜy z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła kratówka, 

okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm 
- dla podłoŜy z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika 

≥ 60 mm  

2.1.5. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej 

•      sucha zaprawa mineralna, 
• zbrojona włóknami,  
• do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
• odporna na występowanie rys skurczowych  
• przyczepność zaprawy (MPa): 

 
 do betonu do styropianu 
w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,70 ≥ 0,11 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia ≥ 0,40 ≥ 0,06 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia ≥ 1,30 ≥ 0,12 

2.1.6. Siatka zbrojąca 

• tkanina z włókna szklanego 
• splot gazejski, 
• odporna na deformacje kształtu, 
• w pełni równomiernie przenosząca napręŜenia, 
• szerokość ≥ 100cm,długość ≥ 50mb, 
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• impregnowana przeciwalkalicznie, 
• wielkość oczek 4,1 x 4,8 mm, 
• cięŜar powierzchniowy ≥ 160 g/m2 , 

Siły zrywające [N/mm] wzdłuŜ osnowy i wątku dla próbek 
przechowywanych 28 dni:  
w warunkach laboratoryjnych  

≥ 39 

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)2
 / 1 

dm3) 
≥ 24 

 

2.1.7. Pośrednia warstwa gruntująca 

• zgodna z aprobatą techniczną systemu  
• poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy zbrojącej, 

2.1.8. Masa / zaprawa tynkarska mineralna 

• zaprawa tynkarska zgodna z aprobatą techniczną systemu 
• gotowa do aplikacji po dodaniu wody, 
• bazowe spoiwo - biały cement, 
• zbrojona włóknami  
• do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
• do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoŜa ≥ +5°C  
• o strukturach baranka i Ŝłobionej 
• odporna na występowanie rys skurczowych  

2.1.9. Farba elewacyjna (wersja w najwyŜszej jakości) - Lotusan 

• farba z efektem Lotosu 
• odpowiednia do malowania mineralnej zaprawy tynkarskiej, 
• akceptowana przez producenta ETICS, 
• współczynnik dyfuzji pary wodnej dla powłoki malarskiej µ ≤ 50  
• nasiąkliwość powierzchniowa (kapilarne podciąganie wody) ≤ 0,05 kg/(m2 h1/2) 
• dostępna w wersji grzybo- i glonobójczej 

2.1.10. Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji 

np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/naroŜne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, taśmy uszczelniające, 
itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu. 

2.1.11. Wymagane parametry techniczny układu ociepleniowego  

wodochłonność po 1 h  [g/m2]:  
- warstwa zbrojona 
- warstwa wierzchnia 

 
< 50 
< 50 

wodochłonność po 24 h g/m2:  
- warstwa zbrojona 
- układy z tynkami mineralnymi i farbą 
- układy z tynkami akrylowymi 

 
< 200 
< 200 
< 150 

mrozoodporność warstwy wierzchniej brak zniszczeń 
przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu [MPa] 
- w warunkach laboratoryjnych 
- po starzeniu 
- po cyklach mrozoodporności 

 
 

≥0,10 

odporność na uderzenie po starzeniu [kategoria] II 
opór dyfuzyjny względny [m] 
- układy z tynkami akrylowymi 
- układy z tynkami mineralnymi i farbą StoColor Neosil lub StoColor 

Jumbosil 
- układy z tynkami mineralnymi i farbą StoColor Silco 
- układy z tynkami mineralnymi i farbą Lotusan 
 

 
< 0,4 

 
< 0,3 

 
< 0,2 

 
< 0,15 

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy 
działaniu ognia od strony elewacji 

Układ NRO (nierozprzestrzeniający 
ognia) przy grubości płyt 

termoizolacyjnych do 30 cm 

2.2. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów. 
Wyroby, wchodzące w skład zestawu tynku powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz 
przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjami producenta. Na kaŜdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: 

- nazwę i adres producenta, 
- nazwę (symbol handlowy) wyrobu, 
- datę produkcji i termin przydatności do stosowania (jeśli są określane), 
- masę netto (jeśli jest określana), 
- podstawowe warunki stosowania, 
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- nr PN lub Aprobaty Technicznej ITB, 
- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania wg p. 6.2, 
- znak budowlany. 

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz. U. Nr 113, póz. 728).  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

W trakcie prac przygotowawczych naleŜy skorzystać ze szpachelki, szczotki drucianej, młotka murarskiego, taśmy 
malarskiej, folii oraz wałka bądź pędzla malarskiego. Do przygotowania masy potrzebne będzie elastyczne wiadro oraz 
wiertarka z mieszadłem. Do wykonania i obróbki gładzi naleŜy wykorzystać długą i krótką pacę stalową, szpachelkę 
kątową, przyrząd do szlifowania wraz z siatką lub papierem ściernym, okulary i maskę przeciwpyłową. 

NaleŜy skorzystać z: gładkiej pacy ze stali nierdzewnej, pacy z tworzyw sztucznych (fakturowane i gładkie), kubły do 
mieszania tynków, mieszarki elektryczne, wkrętarki elektryczne do mocowania kołków. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

Paczki styropianu naleŜy przewozić ułoŜone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. Rolki siatki 
przewozić w pozycji zabezpieczającej przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. Pozostałe materiały przewozić w 
szczelnie opakowanych pojemnikach i chronić przed wilgocią. Do transportu naleŜy uŜywać krytych środków transportu. 
Rolki folii przewozić w pozycji zabezpieczającej przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Sposób wykonania 

− Przygotowanie ścian 
~ Nie wolno przystępować do mocowania płyt styropianowych bez rzetelnego przygotowania podłoŜa. Ściany 

naleŜy bezwzględnie oczyścić z kurzu, pyłu i luźno związanych cząstek. Ubytki i nierówności większe niŜ 10 
mm  uzupełnić zaprawą cementową. Powierzchnia ściany powinna być równieŜ wolna od nalotów i wykwitów 
solnych. Przy słabo związanych podłoŜach naleŜy uprzednio sprawdzić ich przyczepność do warstw 
konstrukcyjnych i ewentualnie dokonać usunięcia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej. Tak 
przygotowaną ścianę naleŜy koniecznie zmyć bieŜącą wodą. Po wyschnięciu moŜna przystąpić 
do mocowania płyt. 

− MontaŜ listwy cokołowej 
~ Do muru naleŜy przymocować się listwę cokołową (startową) Sto-Sockelleiste. Przed montaŜem płyty 

cokołowej naleŜy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć ją, np. przy pomocy barwionego sznura. Listwa 
montowana jest jako dolne wykończenie ocieplenia. MontaŜ listwy przy uŜyciu łączników mechanicznych (3 
szt./mb listwy). Do niwelowania nierówności ścian naleŜy uŜywać podkładek dystansowych Sto-
Unterlegscheibe, natomiast poszczególne listwy i ich naroŜniki naleŜy łączyć przy uŜyciu Sto-
Sockelleisteverbinder. 

− Klejenie płyt termoizolacyjnych 
~  Płyty styropianowe naleŜy kleić przy uŜyciu zaprawy klejowej ispo. Zaprawę klejową naleŜy nanieść na 

powierzchnię płyty całopowierzchniowo (w przypadku równego podłoŜa) lub metodą krawędziowo-punktową 
(przy nierównościach podłoŜa do 1 cm). Przy metodzie krawędziowo punktowej zaprawę naleŜy nanieść na 
brzegi płyty, formując wałek, a na powierzchni płyty nanieść 6 placków. NaleŜy nanieść taką ilość zaprawy 
klejowej, aby powierzchnia klejenia wynosiła min. 40%. 
Przed przystąpieniem do mocowania termoizolacji zaleca się przeprowadzenie inwentaryzacji ściany w celu 
zmierzenia jej nierówności. JeŜeli nie będą przekraczały 1 cm  naleŜy wyrównać je w etapie mocowania 
róŜną grubością kleju.   Nierówności powyŜej 1 cm niwelujemy stosując róŜne grubości płyt styropianowych 
lub tynkiem wyrównawczym. 

~ Płyty z zaprawą klejącą naleŜy przyłoŜyć do ściany i dokładnie dosunąć do płyt wcześniej zamocowanych. 
Płyty naleŜy układać tak, aby zlicować powierzchnie oraz aby nie powstawały szczeliny pomiędzy płytami. Po 
związaniu zaprawy klejącej naleŜy wypełnić ewentualne szczeliny (większe szczeliny paskami styropianu, 
mniejsze szczeliny pianką poliuretanową Sto-Pistolenschaum SE), a następnie (po wyschniściu pianki 
poliuretanowej) wykonać szlifowanie powierzchni styropianu, tak aby uzyskać płaszczyznę i jednocześnie 
uszorstnić powierzchnię płyt. 

~ Termoizolację dodatkowo mocujemy do ściany za pomocą specjalistycznych łączników. Długość łączników 
powinna wynikać z rodzaju podłoŜa i grubości materiału izolacji cieplnej, przy czym głębokość zakotwienia w 
podłoŜu powinna wynosić co najmniej 6 cm dla betonu i cegły pełnej i 9 cm dla innego podłoŜa. 
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~ Do wykonywania połączeń płyt termoizolacyjnych z róŜnymi elementami (np. parapety) naleŜy uŜywać taśmy 
rozpręŜnej Sto-Fugendichtband, a do połączeń ze stolarką listew Sto-Anputzleiste. 

 
− Wykonanie warstwy zbrojonej 

~ Przed wykonaniem warstwy zbrojonej naleŜy osadzić kątowniki ochronne na naroŜnikach budynku,  i 
krawędziach otworów. Boniowanie wykonujemy poprzez wycięcie boni w płycie styropianu i wklejenie 
gotowego korytka boniowego z decoprofilu lub PCV. (elementy boniowe malujemy farbą StoCorol Top)  
Na naroŜnikach otworów w elewacji (np. okien) naleŜy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki  około 20 x 
30 cm .  

~  Na przygotowaną powierzchnię płyt styropianowych nanieść masę zbrojącą Ispo Duo na szerokość ok. 110 
cm. NaleŜy umieścić taką ilość materiału, aby po wtopieniu siatki i wyszpachlowaniu grubość warstwy nie 
przekraczała 3 mm. W naniesioną równomiernie masę naleŜy wtopić siatkę z włókna szklanego ispo 
armierungsgewebe. Siatkę naleŜy układać z zakładem 10 cm. Po wtopieniu siatki naleŜy wyszpachlować 
powierzchnię przy uŜyciu szerokiej pacy. 

− Wykonanie powłoki tynkarskiej 
~ Dla zwiększenia przyczepności wyprawy zewnętrznej zastosować  powłokę pośrednią – Putzgrund. 
~ Po wyschnięciu gotową masę – mineralny tynk Leichputz K 1,5 (lub Sto Miral Niell)  naleŜy nanieść na 

grubość ziarna a następnie wystrukturować pacą z utwardzonego tworzywa. 
~ Po wyschnięciu warstwę tynku naleŜy zagruntować preparatem Sto Hydrogrund oraz  pomalować dwukrotnie  

farbą samozmywalną Sto Lotusan Color . Jest to farba z Efektem Lotosu® - datkowo zabezpieczająca 
elewację przed działaniem alg i grzybów. 

 
„Roboty ociepleniowe naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C i nie wyŜszej niŜ 25°C. Niedopuszczalne 
jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego 
wiatru oraz jeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0° w przeciągu 24 godzin.” 
Okres obróbki w/w systemu, w okresie jesienno zimowym  moŜna wydłuŜyć stosując odpowiedniki systemodawcy z 
recepturą zimową (temperatury powyŜej 1°C) oraz plandekowanie i podgrzewanie elewacji. 
Wszystkie prace winny być wykonywane pod fachowym nadzorem przedstawicieli systemodawcy, zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonywania Robót w Budownictwie, z zachowaniem obowiązujących norm. Po zakończeniu prac 
wykonawca zobowiązany jest do załączenia pisemnej gwarancji systemodawcy na dostarczone komponenty i 
potwierdzającej wykonanie prac zgodnie z technologią . 
Wszystkie materiały uŜyte do wbudowania winny być od jednego systemodawcy i  posiadać aprobaty Instytutu Techniki 
Budowlanej i Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczające do stosowania w tego rodzaju budownictwie . 

5.3. Szczegółowe warunki wykonania 

Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków naleŜy wykonywać w następujących 
warunkach:  

• przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy nakładaniu tynków silikatowych od +10°C do +25°C),  
• przy stabilnej wilgotności względnej powietrza (przy wykonywaniu tynków silikatowych wilgotność powinna być 

w przedziale 55-65%),  
• przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie naleŜy teŜ przystępować do prac zaraz po wystąpieniu 

opadów, gdyŜ wtedy występuje podwyŜszona wilgotność powietrza),  
• na powierzchni ścian nie naraŜonych na bezpośrednią i intensywną operację słońca i wiatru (temperatura 

podłoŜa od + 5°C do +25°C).  
Ponadto naleŜy: 

• zabezpieczyć rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących 
czynników zewnętrznych,  

• odpowiednio dopasować moŜliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania 
(ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący stan podłoŜa i panujące warunki 
atmosferyczne),  

• stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materiału. 
• Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jeŜeli zapowiadany jest 

spadek temperatury poniŜej 0°C w przeciągu 24 godzin, nawet jeŜeli temperatura podczas prac jest wyŜsza niŜ 
+5°C. 

• Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy 
duŜym nasłonecznieniu elewacji. 

• Niezwiązane materiały (masa klejąca w warstwie zbrojonej, tynki) naleŜy chronić przed działaniem deszczu. 
• W przypadku tynków barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnięcia tynków nie moŜe być 

niŜsza od +5°C, a wilgotność względna powietrza nie moŜe przekraczać 80%. 
• Przed przystąpieniem do wykonywania dociepleń, tynki wewnętrzne muszą być wykonane i suche. 

5.4. Etapy wykonania ocieplenia metodą lekko-mokrą  

5.4.1. Sprawdzenie nośności podłoŜa i jego przygotowanie 

PodłoŜe powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste 
zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoŜa o słabej przyczepności (np. słabe 
tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) naleŜy usunąć. Gładkie powierzchnie betonowe zmatowić 
grubym papierem ściernym, odkurzyć i zagruntować. Nierówności i ubytki podłoŜa (rzędu 5 - 15 mm) naleŜy dzień 
wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. PodłoŜe chłonne zagruntować odpowiednim preparatem 
gruntującym. 
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych (lub płyt z wełny mineralnej) na słabych podłoŜach, naleŜy 
wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w róŜnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek 
styropianu (wełny) (o wym. 10 x 10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoŜa jest wystarczająca wtedy, 
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gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu (wełny). W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoŜa 
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie naleŜy podłoŜe zagruntować preparatem 
głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. JeŜeli i ta próba da wynik 
negatywny, naleŜy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoŜa.  

5.4.2. Przyklejenie płyt styropianowych 

W celu uzyskania równej dolnej krawędzi ocieplenia, naleŜy przed przyklejeniem płyt zamocować poziomo listwę startową. 
Następnie przygotowaną zaprawę klejącą nakładać na płytę termoizolacyjną metodą "pasmowo-punktową", czyli pasmami 
o szer, ok. 6-8 cm, układanymi w odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty, a na pozostałej powierzchni równomiernie 
rozłoŜonymi "plackami" w ilości od 8-10 szt. o średnicy 8-10 cm. Prawidłowo nałoŜona zaprawa klejąca powinna pokrywać 
min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. 
 Styropian naleŜy przyklejać do podłoŜa przy pomocy kleju. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu 
zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem 
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uŜycia po około 5-10 minutach i ponownym 
przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoŜa moŜna go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy 
stalowej pacy zębatej. 
W przypadku podłoŜa niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej naleŜy nakładać tzw. 
metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być kaŜdorazowo tak dobrana, Ŝe po dociśnięciu płyty do podłoŜa 
powinien on pokryć min. 60% powierzchni. Płytę z nałoŜonym klejem naleŜy kaŜdorazowo przyłoŜyć do ściany w 
wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoŜa. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie 
przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty naleŜy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni 
ścian jak i na naroŜnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej moŜe przy większych wklęsłościach podłoŜa wynosić do 
25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest 
ich niwelowanie poprzez uŜycie w wymagających tego miejscach styropianu o róŜnej grubości. 
 Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo waŜną czynnością w technologii 
ocieplania metodą lekką-mokrą odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez 
zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej moŜliwości poprawienia 
niestaranności tego etapu prac. 
W zaleŜności od wysokości budynku rodzaju podłoŜa, strefy klimatycznej itp. moŜe zajść potrzeba dodatkowego 
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2. 
Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zaleŜnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do 
oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają Ŝadnym fragmentem więcej niŜ o 1 mm ponad powierzchnię a w 
przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. 
Po nałoŜeniu zaprawy, płytę naleŜy bez zwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć pacą. 
Kolejne warstwy termoizolacji przyklejać z zachowaniem mijankowego układu płyt. Po dostatecznym związaniu zaprawy 
(min, po 48 h), przyklejone płyty moŜna zamocować łącznikami mechanicznymi zgodnie z projektem technicznym. W 
przypadku styropianu stosujemy nie mniej niŜ 4 łączniki na 1m2, zaś dla wełny mineralnej nie mniej niŜ 8 łączników na 
1m2. Po zamocowaniu płyt styropianowych do podłoŜa naleŜy całą zewnętrzną powierzchnię przeszlifować pacą z 
grubym papierem ściernym. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 

5.4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej naleŜy wzmocnić naroŜa otworów okiennych i drzwiowych przez naklejenie na 
zewnętrznej powierzchni termoizolacji kawałków siatki z włókna szklanego o wymiarach 20 x 35 cm. Siatka powinna być 
przyklejona pod kątem 45 ˚ ( ukośnie do krawędzi otworów). Dodatkowo w miejscach występowania krawędzi i załamań 
na powierzchni elewacji naleŜy wzmocnić krawędzie ścian, przez przyklejenie na zaprawie klejącej aluminiowych 
naroŜników z siatką zbrojącą. Na powierzchni zamocowanych płyt termoizolacyjnych naleŜy wykonać (nie wcześniej niŜ 
po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwę zbrojoną siatką z włókna szklanego. Przygotowaną zaprawę klejącą nanieść na 
podłoŜe ciągłą warstwą o grubości ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po 
nałoŜeniu zaprawy natychmiast wtopić w nią siatkę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie 
zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie i w poziomie) na zakład, nie mniejszy niŜ 10 cm. Szerokość 
siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby umoŜliwiała oklejenie ościeŜy na całej ich głębokości. Następnie na 
wyschniętą powierzchnię zatopionej siatki nanieść cienką warstwę zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyrównując i wygładzając 
całą powierzchnię. Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosić od 3 do 
5 mm, natomiast na wełnie mineralnej od 5 do 8 mm.  
Szerokość tkaniny przy otworach dobierać tak, aby było moŜliwe oklejenie ościeŜy okiennych i drzwiowych na całej ich 
głębokości, chyba Ŝe zastosowano specjalne profile przy ościeŜnicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednaj 
ścianie wywinąć na ścianę sąsiednią ok. 20 cm. Przewinięcia za naroŜe nie są konieczne w przypadku zastosowania do 
wzmocnienia krawędzi profili naroŜnych z dodatkową siatką. W miejscach zakładów tkaniny szklanej, silniej ściągać masę 
klejącą, aby nie wystąpiły zgrubienia na tynku. Po wyschnięciu warstwy zbrojonej tkaninę szklaną wystającą poza obrys 
profilu cokołowego obciąć równo z jego dolną krawędzią. Styki pomiędzy płytami styropianowymi i innymi elementami (np. 
ościeŜnicami, płytami balkonowymi), jeśli nie przewidziano innego sposobu uszczelnienia, oczyścić ze stwardniałej masy 
klejącej i uszczelnić silikonem o neutralnym sposobie utwardzania. W części parterowej budynku, a przynajmniej do 
wysokości 2 m od poziomu terenu, zaleca się zastosować jako zbrojenie płyt styropianowych dwie warstwy tkaniny 
szklanej. 

5.4.4. Zagruntowanie podłoŜa 

NaleŜy zastosować określony preparat gruntujący pod dany tynk. PodłoŜe (warstwę zbrojoną) pod naleŜy zagruntować 
odpowiednim podkładem tynkarskim pod tynk akrylowy.  
Podkład tynkarski lub preparat gruntujący moŜna nanieść na odpowiednio przygotowane podłoŜe za pomocą pędzla lub 
szczotki. NaleŜy zastosować właściwy podkład tynkarski tzn. w kolorach zbieŜnych z kolorystyką tynków, tak aby szare 
podłoŜe nie przebijało przez strukturę tynku.  
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5.4.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 

Po całkowitym wyschnięciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntującego moŜna przystąpić do nałoŜenia tynku 
akrylowego. W tym celu, przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską naleŜy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą 
na podłoŜu, uŜywając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć 
nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał moŜna ponownie wykorzystać po 
przemieszaniu). Po czym wyprowadzić fakturę nałoŜonego tynku przez zatarcie płaską pacą z plastiku. W celu 
wyprowadzenia prawidłowej faktury tynku, operację zacierania naleŜy wykonać ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku 
tynku. Proces zacierania naleŜy wykonywać przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na powierzchni całej elewacji. 
NaleŜy zwracać uwagę na zachowanie stałego kąta zacierania. W celu wyrównania barwy tynków akrylowych zaleca się, 
aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego opróŜnienia kubła z masą tynkarską, lecz uzupełniać 
opróŜniony do połowy pojemnik świeŜą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie części. W celu uzyskania 
jednolitej barwy kolorowych tynków mineralnych zaleca się mieszać w jednym pojemniku zawartość 2-3 worków 
zawierających suchą zaprawę tynkarską. Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić w 
sposób ciągły, aby uniknąć nierównomierności struktury i barwy tynku. Przy zbyt duŜych powierzchniach, nie moŜliwych 
do wykonania w sposób ciągły, wprowadzić architektoniczny podział na mniejsze fragmenty. 
Zaleca się, aby barwione tynki mineralne pokryć jednokrotnie farbą egalizacyjną, w celu dodatkowego zabezpieczenia 
powierzchni i likwidacji nierównomierności barwy wynikającej z zastosowanej technologii, róŜnic w konsystencji masy 
tynkarskiej, róŜnic w chłonności podłoŜa, wpływów atmosferycznych. Farbę egalizacyjną naleŜy nanosić po wyschnięciu 
tynku, co w sprzyjających warunkach atmosferycznych ma miejsce po 2-3 dniach od jego ułoŜenia. 

5.5. Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac 

W przypadku konieczności przerwania prac po ułoŜeniu płyt styropianowych, przy okresie przerwy dłuŜszym niŜ dwa 
tygodnie, przed  wznowieniem prac sprawdzić jakość styropianu. 
Płyty poŜółkłe i o pylącej powierzchni przeszlifować papierem ściernym, a następnie starannie oczyścić z pyłu i 
zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawić poprzez wycięcie uszkodzonego 
fragmentu płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka.  
Styki płyt izolacyjnych ze ścianą budynku starannie zabezpieczyć przed moŜliwością wnikania wody opadowej, 
tymczasowo wykonanymi obróbkami. 

5.6. Wymagania dotyczące podłoŜa tynkarskiego. 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoŜa pod tynkowanie. 
Badanie podłoŜa następuje na podstawie normy oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania 
(skrobania) oraz zwilŜania , a takŜe aktualnych zaleceń producenta. 
Niewłaściwe przygotowanie podłoŜa podczas prac budowlanych moŜe mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku 
(np. powstawanie rys). 
NaleŜy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk: zlikwidować przed  
otynkowaniem wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki, kamienie. Nieregularna grubość tynku zwiększa 
ryzyko powstawania rys. 
RównieŜ groźne są otwarte lub nie uzupełnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartą fugą i 
juŜ niewielkie zmiany termiczne (napręŜenia, odkształcenia) mogą powodować zarysowania i spękania. W przypadku 
wykonania murów wypełniających (np. konstrukcje szkieletowe Ŝelbetowe, stalowe, drewniane) naleŜy zwrócić szczególną 
uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykających i łączących oraz ewentualne zastosowanie 
odpowiednich profili. 
PodłoŜe pod tynk musi być:  
� równe, 
� nośne i mocne, 
� wystarczająco stabilne, 
� jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilŜalne), 
� szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
� wolne od wykwitów, 
� nie zamarznięte, o temperaturze powyŜej + 5°C. 

5.6.1. Przygotowanie podłoŜa - naprawa podłoŜa. 

Przygotowanie podłoŜa jest zabiegiem mającym na celu uzyskanie podłoŜa, spełniającego wymagania podane w PN-
70/B-10100 pkt. 3.3.2. 

5.6.2. Przygotowanie podłoŜa - obróbka wstępna. 

Obróbka wstępna podłoŜa słuŜy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłoŜem. WiąŜe się z zastosowaniem środka 
zwiększającego przyczepność (np. obrzutki wstępnej). 

5.6.3. Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podłoŜy tynkarskich. 

Niezbędne jest dotrzymywanie czasu schnięcia oraz wiązania odpowiedniego dla róŜnych materiałów, budowlanych 
podłoŜa (im dłuŜej tym lepiej). Po upływie tego czasu ryzyko powstawania rys maleje. 

5.6.4. Sprawdzenie podłoŜa pod tynk. 

5.6.4.1 Ogólne sprawdzenie podłoŜa. 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, łuszczenie oraz piaszczenie czy teŜ właściwości powierzchni wierzchniej naleŜy 
posłuŜyć się próbą ścierania, drapania lub zwilŜania. 
Próba ŚCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
Próba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
Chłonność podłoŜa i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilŜania. Próba ZWILśANIA polega na zraszaniu 
muru w wielu miejscach czystą wodą. 
5.6.4.2 Sprawdzenie w zaleŜności od podłoŜa i stosowane środki zaradcze. 

• Bloczki i elementy z betonu lekkiego. 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  
PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE 31 W IŁAWIE 

ST 01.08.00 
OCIEPLENIE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ LEKKĄ MOKRĄ (CPV 45321000-3, 
45443000-4) 

 

ST 01.08.00/ 9 
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE 
 

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed 
nałoŜeniem tynku naleŜy je ewentualnie wyrównać. Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste 
szczeliny nie mogą być większe niŜ 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia naleŜy wypełnić najpóźniej 
3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, "włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoŜa, muszą zostać 
bezwzględnie usunięte. NaleŜy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. 
JeŜeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, naleŜy ustalić dokładnie przyczynę powstawania 
wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoŜa ceramiczne mogą wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości 
muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 

• Beton i Ŝelbet. 
NaraŜone na korozje części metalowe (np. gwoździe, kotwy) muszą być na tyle usunięte, aby nie wchodziły w warstwę 
tynku. Pozostałe części naleŜy przed rozpoczęciem tynkowania zabezpieczyć antykorozyjnie. Rury i przewody wodno-
kanalizacyjne muszą przed rozpoczęciem tynkowania zostać zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej 
(zaizolowane). 
Na powierzchniach betonowych, które po próbie zwilŜania wykaŜą, Ŝe są zanieczyszczone olejem szalunkowym, sadzą, 
kurzem czy innymi czynnikami, nie moŜna nakładać tynku.  
Na szczególnie gładkie powierzchnie betonowe (płyty stropowe, płyty kanałowe), a takŜe przy betonach o widocznej silnej 
chłonności lub zawierających specyficzne dodatki (np. dodatki uszczelniające) naleŜy w sposób szczegółowy dokonać 
oceny podłoŜa pod tynkowanie i dobrać odpowiednią powłokę gruntującą (ewentualnie odpowiedni podkład). 
W przypadku prefabrykatów betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni pod kątem podłoŜa pod tynk 
(z uwzględnieniem dokumentacji producenta). 

• Próba zwilŜania. 
Istotnym kryterium przydatności powierzchni betonowej do tynkowania jest próba zwilŜania. 
W metodzie tej naleŜy pędzlem malarskim średniej twardości lub czerpakiem murarskim obficie zmoczyć wodą badaną 
powierzchnię. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz zniknięcie kropli wody w przeciągu 5 minut świadczy o tym, Ŝe 
moŜna rozpocząć prace tynkarskie. 
JeŜeli w wyniku próby zwilŜania nie nastąpi zmiana koloru zmoczonej powierzchni lub jeŜeli zgodnie z protokołem 
sprawdzającym (tabela 2) po odpowiednim czasie będą widoczne kropelki wody, przyczyna moŜe być następująca: 
� jeszcze zbyt wilgotny beton, 
� pozostałości oleju szalunkowego, 
� zbyt szczelny beton. 
Dla tynków zawierających gips, stosowanych na ścianach i sufitach betonowych, naleŜy uwzględnić dodatkowo: 
� wilgotność, 
� szczegóły wykonania tynku. 
W tabeli 1 zestawione zostały charakterystyczne właściwości podłoŜy, metody badań i ich wyniki oraz odpowiednie środki 
zaradcze. 

5.6.5. Obróbka tynku w miejscach szczególnych na podłoŜach betonowych. 

W miejscach połączeń i styków z innymi materiałami tworzącymi ścianę ( filary, ściana z cegły, stropy betonowe itp.) 
naleŜy przed wygładzaniem i zacieraniem tynku wykonać nacięcie kielnią tynku aŜ podłoŜa lub osadzić odpowiedni profil 
tynkarski. 
Przy konieczności dylatowania powierzchni otynkowanych stropów betonowych naleŜy wykonać pionowe nacięcie tynku w 
krawędziach wzdłuŜ ścian okalających strop (nacięcia moŜna wykonać równieŜ w tynku na stropie; analogia do 
dylatowania podkładów posadzkowych). Zwłaszcza stropy naraŜone na obciąŜenia termiczne. 
5.6.5.1 Mur mieszany. 
W przypadku tego rodzaju podłoŜa naleŜy uzgodnić ze zleceniodawcą indywidualne rozwiązanie problemu (np. wykonanie 
zbrojenia lub wykonanie nośnika tynku). 

5.7. Tynkowanie 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoŜe pod tynk. 
Podane powyŜej wymagania dotyczące podłoŜa pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od 
wyszczególnionych warunków mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac 
dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub teŜ stać się przyczyna późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być juŜ wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, 
aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego (płytek 
ceramicznych lub innej powłoki). 

5.7.1. Środki zwiększające przyczepność. 

Jako środki adhezyjne (zwiększające przyczepność tynku do podłoŜa) stosowane są: obrzutka wstępna, zaprawy i szlamy 
zwiększające przyczepność oraz substancje płynne - mostki adhezyjne. 
W przypadku tynków zawierających gips nakładanych na podłoŜa betonowe, stosuje się wyłącznie odpowiednie mostki 
adhezyjne, które zwiększają szorstkość powierzchni. 
Dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich podłoŜach (z wyjątkiem betonu) jako 
środek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstępna. 
Na szczelnych, słabo chłonnych podłoŜach betonowych stosowana jest obrzutka wstępna uszlachetniona Ŝywicami lub 
specjalne zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność. 
ZaleŜnie od rodzaju podłoŜa tynku oraz zaprawy tynkarskiej moŜe być wymagane zastosowanie obrzutki wstępnej 
(zarówno na ścianach wewnętrznych, jak i zewnętrznych).  
Odnośnie stosowania obrzutki wstępnej wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń dotyczących 
gruntowania powierzchni, jak i wskazówek wykonawczych producenta tynku. 
Do wykonania obrzutki wstępnej naleŜy zastosować przewidzianą do tego celu zaprawę produkowaną fabrycznie. 
Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstępnej jest niedozwolone. 
NawilŜanie podłoŜa pod tynk oraz utrzymanie wilgotności naniesionej obrzutki wstępnej zaleŜne jest od warunków 
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pogodowych i chłonności podłoŜa. 

5.7.2.  Mostki adhezyjne dla tynków zawierających gips na podłoŜu betonowym. 

Mostki adhezyjne są to zawiesiny Ŝywicy syntetycznej zawierające piasek ostry. Muszą one po wyschnięciu spełniać 
następujące wymagania: 
a) odporność na działanie środków alkalicznych, 
b) trwałe wiązanie pomiędzy podłoŜem betonowym a tynkiem, 
c) obniŜenie przenikania wody oraz roztworów wodnych, 
d) niewielki współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej, 
e) poprawa przyczepności mechanicznej tynku dzięki zwiększeniu powierzchni właściwej podłoŜa. 
Mostki adhezyjne dla tynków gipsowych lub zawierających gips określane są przez producenta zaprawy i podlegają tym 
samym jego odpowiedzialności i gwarancji. 
Mostki adhezyjne naleŜy nanosić przy pomocy wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność materiału 
przed oraz w trakcie nanoszenia, naleŜy je odpowiednio często mieszać w pojemniku. 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. 
Na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4% nanoszenie takich mostków adhezyjnych jest 
niedozwolone. 

5.7.3. Nośniki tynku. 

Nośniki tynku traktowane są jako podłoŜe tynkarskie i powinny zostać wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. Na 
rynku występują w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z wkładami z elementów 
ceramicznych. MoŜna spotkać teŜ w formie ponacinanej blachy, która po rozciągnięciu tworzy siatkę. Stosuje się je np. do 
przykrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementów konstrukcyjnych, przewodów kominowych itp. 
Przy montaŜu nośników pod tynk trzeba koniecznie zwrócić uwagę na grubość przyszłego tynku. Zbyt daleko odsadzony 
nośnik (np. przy zastosowaniu tynków wierzchnich jednowarstwowych) na sąsiadujących powierzchniach tej samej 
płaszczyzny moŜe powodować konieczność pogrubienia tynku. 

5.7.4. Bruzdy i przebicia. 

Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niŜ 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich. 
Wykonywanie prac tynkarskich na świeŜo wypełnionych bruzdach, przebiciach itp., moŜe doprowadzić do wciągania 
zaprawy w głąb i pogorszenia jakości tynku (niebezpieczeństwo pęknięć). 
Elementy metalowe naraŜone na korozję np. gwoździe, druty mocujące, muszą być usunięte na tyle, aby nie wnikały w 
warstwę tynku. Nieusunięte elementy muszą być zabezpieczone przed korozją przed rozpoczęciem prac tynkarskich. 
Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych, wchodzących w warstwę tynku, muszą być zabezpieczone przed 
kondensacją pary wodnej. 
Wskazówki dla instalatorów, elektryków oraz murarzy. 
Rodzaj zaprawy mocującej lub wypełniającej naleŜy odpowiednio dobrać do przewidzianej zapraw) tynkarskiej oraz 
zaleŜnie od przeznaczenia pomieszczenia  
NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe przewody przebiegające pod tynkiem cementowo – wapiennym lub cementowym nie mogą być 
mocowane przy uŜyciu gipsu (w takich przypadkach naleŜy uŜyć np. cementu szybkowiąŜącego). 
Z kolei uŜycie cementu szybkowiąŜącego pod tynki gipsowe moŜe spowodować ich późniejsze odpryskiwanie. 
Bruzdy instalacyjne w ścianach betonowych naleŜy całkowicie przykryć nośnikiem tynku (z 20 cm zakładką na 
sąsiadujące powierzchnie ścian betonowych) nawet wtedy, gdy są one wypełnione. 
Specjalne zaprawy wypełniające (np. nie wymagające podkładu pod tynk) naleŜy stosować zgodnie z instrukcjami 
producenta. 

5.7.5. Tynkowanie pomieszczeń o duŜej wilgotności. 

Powierzchnie te tynkuje się jednowarstwowo, nie mogą one być takŜe zacierane ani wygładzane. 
JuŜ wygładzone lub zatarte powierzchnie naleŜy przed pokryciem płytkami zmatowić i oczyścić z pyłu. Nie wymaga się, 
aby małe powierzchnie - takie jak na przykład cokoliki - nie były zacierane lub wygładzane. 
Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznaczać się minimalną grubością 10 mm i posiadać minimalną 
wytrzymałość na ściskanie. 
W kaŜdym wypadku konieczna jest ocena przydatności fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako tynk w danej 
grupie zawilgocenia i pod płytki ceramiczne. 
Tabela 3 dzieli pomieszczenia na 4 grupy zawilgocenia od W1 do W4 

Zawilgocenie powierzchni wewnętrznych oraz niezbędne działania w zakresie doboru zaprawy 

tynkarskiej oraz izolacji podłoŜa. 

 1. ZAWILGOCENIE POWIERZCHNI 

Rodzaj zawilgocenia W1 Czas trwania oraz intensywność zawilgocenia 

Grupy zawilgocenia 

 W1 W2 W3 W4 

Wilgoć w powietrzu (rosa) PodwyŜszona: 

brak rosy 

Chwilowo wysoka: 

ewentualnie rosa 

Chwilowo wysoka:rosa Trwale podwyŜszona: 

rosa, para wodna 

Woda ze sprzątania na 

mokro 

Okresowe wilgotne 

przecieranie 

Wilgotne przecierania; 

okresowe czyszczenie 

na mokro 

Okresowe czyszczenie 

na mokro 

Codzienne intensywne 

czyszczenie 

Oprysk wodą - Krótkotrwałe: niskie do 

średniego 

Krótkotrwałe: silne Długotrwałe: średnie 

do silnego 
 

2. PRAKTYCZNE PRZYKŁADY CZTERECH GRUP ZAWILGOCENIA. 
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 W1 W2 W3 W4 

 
Korytarze, toalety, 
klatki schodowe 

W pomieszczeniach 
mieszkalnych: 

 kuchnie 
w zakładach:  

toalety 

W pomieszczeniach 
mieszkalnych: natryski 

w umywalniach i 
łazienkach 

W zakładach: 
kuchnie, natryski, 

pralnie 

 
3. DZIAŁANIA*) PODEJMOWANE PRZED UŁOśENIEM PŁYTEK W ZALEśNOŚCI OD RODZAJU SPOIWA ZAPRAWY 

TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA 
Spoiwo zaprawy 

tynkarskiej W1 W2 W3 W4 

Cement  Nie są konieczne Ŝadne prace przygotowawcze Uszczelnienie powierzchni 

Cement/wapno Brak przygotowań Brak przygotowań 
Alternatywne 
uszczelnienie 
powierzchni 

Uszczelnienie 
powierzchni 

Gips  Brak przygotowań **) 
Gruntowanie 
powierzchni 

Uszczelnienie 
powierzchni 

Nie stosować tynków 
gipsowych 

* )Prace wykonywane przez płytkarza,  **)Przestrzegać danych producenta kleju do płytek 
Tynki cementowo - wapienne, przeznaczone do pomieszczeń z grupy zawilgocenia W1 oraz W2, stosuje się bez 
specjalnej obróbki wstępnej. W przypadku obciąŜenia wilgocią odpowiadającą grupie W3 oraz W4, przed przystąpieniem 
do układania płytek naleŜy przeprowadzić wstępną obróbkę powierzchni, zgodnie z tabelą 3. 
Gipsowe tynki wewnętrzne mogą być stosowane tylko w grupach pomieszczeń W1 - W3 przy spełnieniu następujących 
warunków: 
� w grupie W1 naleŜy przed przystąpieniem do prac płytkarskich zastosować się do zaleceń producenta kleju do 

płytek,  
� w grupie W2 powierzchnie ścienne pokrywane płytkami naleŜy przed naniesieniem kleju zagruntować odpowiednim 

do tego celu środkiem, 
� na określonych przez projektanta płaszczyznach o wyŜszym obciąŜeniu wilgocią (grupa W3) naleŜy na całej 

powierzchni wykonać izolację przeciwwilgociową (uszczelnienie powierzchni). 
Zalecenie: w pomieszczeniach, przeznaczonych do wykończenia płytkami ceramicznymi naleŜy przede wszystkim 
skontrolować kąty proste (zmierzyć przekątne). RównieŜ elementy dodatkowe, takie jak profile tynkarskie, nośniki tynku 
itp. muszą odpowiadać warunkom do danej grupy zawilgocenia. 

5.7.6. Nacięcia tynku, fugi i profile. 

5.7.6.1 Nacięcia kielnią. 
Wykonanie: przed przystąpieniem do ostatniego etapu pracy (zacieranie i wygładzanie) naleŜy tynk naciąć kielnią lub 
ostrzem aŜ do podłoŜa, następnie wykończyć powierzchnię, przez co cięcie będzie z zewnątrz niewidoczne. W przypadku 
pracy podłoŜa w miejscach nacięć wystąpi rysa o prawie idealnie prostoliniowym przebiegu. Nacięcie kielnią nie jest 
odpowiednie w przypadku zmiany materiału budowlanego w podłoŜu. Zbrojenie tynku moŜe w miejscach takich 
zredukować niebezpieczeństwo pęknięcia, ale nie jest w stanie całkowicie go wykluczyć. W przypadku ścian ze stykami 
elastycznymi naleŜy zastosować specjalne profile stykowe. Cięcia kielnią mogą jedynie wpłynąć na przebieg powstającej 
rysy (przebieg prostoliniowy zamiast nieregularnego, zygzakowatego).Cięcie kielnią jest rodzajem "kontrolowanego 
pęknięcia". 

5.7.7. Profile tynkarskie. 

Wśród profil tynkarskich wyróŜnimy m. in. profile naroŜnikowe, prowadzące i specjalne (np. dylatacyjne, o stosowaniu 
których decydują warunki konstrukcyjne). Przy stawianiu budynków moŜe okazać się niezbędne (statyka budowli) 
wykonanie przerw w określonych miejscach. Tego typu styki naleŜy wykonać zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uzyskać 
odpowiednie zabezpieczenie przed ruchami statycznymi budynku. Przerwy konstrukcyjne wykonuje się stosując 
odpowiednie do tego celu profile.  
5.7.7.1 Rodzaje profili. 
Konieczne jest uwzględnienie zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku. 

Materiał tynkarski 
Materiał, z którego wykonany jest profil 

Stalowy 
ocynkowany 

Z metali lekkich 
Ocynkowany + 

PCV 
Nierdzewny 

Gips    

S
iln

e
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a
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Wapno  
 

 
Cement/wapno   

Cement   
Tynk Ŝywiczny 

 

  
Masa szpachlowa na 

bazie Ŝywic sztucznych 
  

Farba  na bazie Ŝywic 
sztucznych 

  

Silikony (na bazie kwasu 
octowego) 

  

Legenda:    
 - nadaje się Nie stosować razem profili ocynkowanych i 

profili z metali lekkich. Niebezpieczeństwo 
korozji 

 

 - nie nadaje się  
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Profile z metalu lekkiego nadają się do stosowania do mas szpachlowych, tynków i farb na bazie Ŝywic syntetycznych, a 
takŜe twardniejących pod wpływem kwasu octowego silikonów i w pomieszczeniach wewnętrznych do tynków gipsowych. 
Profile z ocynkowanej blachy stalowej nadają się do tynków gipsowych, wapiennych, cementowo-wapiennych oraz 
cementowych. 
Ocynkowane profile tynkarskie nie mogą być stosowane pod tynki Ŝywiczne, uszlachetnione Ŝywicami masy szpachlowe i 
farby oraz pod twardniejące pod wpływem kwasu octowego silikony. Niebezpieczeństwo korozji. 
Profile ze stali nierdzewnej mają zastosowanie tam, gdzie naleŜy się liczyć z silnym zawilgoceniem (nieosłonięte ściany 
zewnętrzne np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i tarasowe) lub w pomieszczeniach wewnętrznych - w przemyśle 
chemicznym, spoŜywczym, gastronomii. 
Nie moŜna uŜywać razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczeństwo korozji kontaktowej. 
Osadzanie profili. 
W przypadku tynków gipsowych profile osadzać moŜna przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej. W pomieszczeniach 
wilgotnych, jak równieŜ na powierzchniach otynkowanych zaprawą zawierającą cement lub mieszaninę cementowo - 
wapienną, niedozwolone jest stosowanie materiału do osadzania profili zawierającego gips. Ta sama uwaga odnosi się do 
zastosowań na powierzchniach na zewnątrz. W takich przypadkach uŜyć moŜna specjalnej zaprawy do osadzania na 
bazie cementu szybkowiąŜącego. Profile naleŜy osadzać punktowo, w odstępach ok. 50 cm. JeŜeli do wstępnego 
zamocowania kształtowników uŜyto gwoździ ocynkowanych, to po stęŜeniu zaprawy do osadzania naleŜy je usunąć. 
Nie zaleca się cięcia profili ocynkowanych szlifierką kątową, poniewaŜ warstwa ocynku ulega spaleniu na szerokości ok. 1 
cm od miejsca cięcia. 
Niebezpieczeństwo korozji. Stosować noŜyce do metalu. 
WaŜne wskazówki dla właściwego funkcjonowania profili. 
Szczeliny rozdzielające oraz dylatacyjne muszą być bezwzględnie oczyszczone z zaprawy i resztek tynku. Profile naleŜy 
osadzić tak, aby zapewnić ich właściwe funkcjonowanie. 
W przypadku tynków zewnętrznych z profilami ocynkowanymi bez powłoki z tworzywa sztucznego niezbędne jest 
przykrycie kształtownika szlichtą. 

5.7.8. Wykonanie tynków jednowarstwowych i podkładowych. 

5.7.8.1 Wskazówki ogólne. 
� Grubości tynków - zgodnie z zaleceniami producentów suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygotowanych. 
� Stosować się do wskazówek dotyczących obróbki, pochodzących od producenta zaprawy tynkarskiej. 
� Przerwy wynikające z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie mogą być tynkowane. 
� Specyficzne dla produktu i/lub zaleŜne od warunków pogodowych przygotowanie wstępne podłoŜa (np. wstępne 

zwilŜenie). 
� Nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzące, naroŜnikowe itp.). 
� Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) naleŜy osadzić równomiernie na całym obwodzie. 
� Stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod ościeŜnice obejmujące). 
� Zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, poniewaŜ tynk wierzchni nie jest w 

stanie pokryć i wyrównać dziur, pustek i fal. 
5.7.8.2 Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych pogrubionych (wielowarstwowych). 
� Nanieść jednolicie grubo warstwę tynku i zaciągnąć powierzchnię. 
� To, czy wymagane jest nakładanie tynku metodą "mokre na mokre" czy teŜ - ewentualne przygotowanie spodniej 

warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzaleŜnione jest od wskazówek producenta tynku. 
� Unikać tworzenia się warstw rozdzielających (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gładko ). 

5.7.9. Wykonanie tynków wykończeniowych (drobnoziarnistych). 

� powierzchni tynku podkładowego pod tynk cienkowarstwowy nie naleŜy wygładzać, zacierać itp., 
� zachować minimalny czas przerwy technologicznej równy 3 tygodnie (zaleŜnie od warunków panujących na budowie 

oraz od lokalnej wentylacji), 
� ewentualnie konieczne moŜe być właściwe dla danego produktu zagruntowanie (np. zastosowanie środków 

wyrównujących chłonność podłoŜa i poprawiających przyczepność). 
Na tynkach cementowo - wapiennych podkładowych i tynkach lekkich (wewnątrz i zewnątrz), przy zastosowaniu 
cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk nałoŜony na grubość ziarna), konieczne moŜe okazać się wykonanie 
odpowiedniej warstwy wyrównawczej lub pośredniej. Przestrzegać zaleceń producentów. 
W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykończenia na tynkach docieplających niezbędne jest 
wykonanie odpowiedniej warstwy wyrównującej (pośredniej np. warstwa szpachli). 
JeŜeli przy wykonywaniu tynku podkładowego na jego powierzchni wytworzy się warstwa osadowa (np. na skutek 
zacierania tynku), to naleŜy ją koniecznie usunąć. 
W przypadku określonych produktów oraz w zaleŜności od warunków atmosferycznych konieczne moŜe być dokonanie 
wstępnego przygotowania tynku podkładowego (zwilŜenie, zagruntowanie itp). 
Bezwzględnie przestrzegać wymaganych temperatur przy obróbce warstw wierzchnich (wykończeniowych) tynku. 
Tynki wykończeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania). 
W pomieszczeniach znajdują zastosowanie tynki wapienne/cementowo - wapienne drobnoziarniste. 
Na ścianach zewnętrznych (elewacja) konieczne jest stosowanie właściwych tynków nawierzchniowych (o zmniejszonym 
kapilarnym wchłanianiu wody względnie teŜ tynk wierzchni naleŜy pokryć odpowiednią powłoką wykończeniową. 

5.7.10. Czas schnięcia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne). 

Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej są to minimalne czasy oczekiwania na moŜliwość rozpoczęcia czynności 
związanych z dalszą obróbką tynku.  
Czasy wiązania, utwardzania oraz schnięcia zaleŜne są od rodzaju spoiwa, jak równieŜ warunków klimatycznych i 
lokalnych warunków panujących na budowie. 
5.7.10.1  Długość przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynków wewnętrznych. 
W przypadku jednowarstwowych tynków wewnętrznych decydujący wpływ na długość przerwy technologicznej oraz na 
czas schnięcia ma wietrzenie. Z tego teŜ względu nie moŜna podać ogólnych danych dotyczących tych czasów. Ponadto 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  
PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE 31 W IŁAWIE 

ST 01.08.00 
OCIEPLENIE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ LEKKĄ MOKRĄ (CPV 45321000-3, 
45443000-4) 

 

ST 01.08.00/ 13 
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE 
 

w przypadku tynków wewnętrznych naleŜy pamiętać, iŜ np. przy podwójnej grubości tynku konieczne jest przyjęcie 
czterokrotnie dłuŜszego czasu schnięcia. 
W idealnych warunkach pogodowych oraz przy dobrej wentylacji np. dla tynku gipsowo - wapiennego o grubości 15 mm 
naleŜy przyjąć, iŜ po upływie 14 dni uzyskany zostanie stopień wyschnięcia pozwalający na wykonanie dalszych prac. 
5.7.10.2 Długość przerwy technologicznej dla tynków nakładanych wielowarstwowo. 

Rodzaj tynku 
Zalecany min. czas przerwy 
technologicznej w dniach / 1 

cm 

Grubość tynku 
WEWNĄTRZ 

Grubość tynku 
NA ZEWEWNĄTRZ 

Wynikający z tego 
CZAS PRZERWY 

TECHNOLOGICZNEJ 

Wynikający z tego 
CZAS PRZERWY 

TECHNOLOGICZNEJ 

Tynk normalny 14 dni / 1 cm 
10 mm 15 mm 

14 dni *) 21 dni 

Tynk lekki 10 dni / 1 cm 
15 mm 20 mm 
4 dni 21 dni 

Tynk ciepłochronny 7 dni / 1 cm 
20 mm 35 mm 
14 dni 25 dni 

*) W przypadku nakładania jako kolejnej warstwy tynku gipsowego lub zawierającego gips- przerwa technologiczna - 
minimum 4 tygodnie. 
5.7.10.3 Długość przerwy technologicznej dla szpachlówki oraz tynków drobnoziarnistych. 
Szpachlówka / szpachlówka z siatką  min. przerwa technologiczna    7 dni *) 
   
Tynk drobnoziarnisty jako warstwa pośrednia dla tynku 
nawierzchniowego 

 min. przerwa technologiczna    7 dni *) 

*)wzgl. według danych producenta. 
W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH NALEśY PRZYJĄĆ ODPOWIEDNIO DŁUśSZE 
CZASY SCHNIĘCIA. 
Przerwa technologiczna krótsza niŜ podane powyŜej czasy minimalne moŜe prowadzić do zwiększenia ryzyka powstania 
rys. Za ewentualne konsekwencje odpowiada osoba, która zaleciła przyjęcie krótszych przerw technologicznych 
(producent fabrycznej zaprawy tynkarskiej, inwestor, kierownik prac budowlanych, sam tynkarz itd.) 
Bez względu na powyŜsze zalecenia, za kontrolę zdatności tynku do dalszej obróbki (np. pokrycie kolejnymi warstwami, 
naniesienie powłoki itp.) odpowiada wykonawca dalszych prac. 

5.8. Obróbka powierzchni tynku. 

5.8.1. Wyrównanie powierzchni tynku. 

Wstępne wyrównywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz płaszczyzny. Mogą być widoczne ślady 
po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda). Powierzchnia zaciągniętego tynku jest z grubsza wyrównywana. Warstwa tynku 
wykonywana jest przy zachowaniu szorstkości powierzchni. Nierównomierna szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory 
pozostają widoczne, jednakŜe powierzchnia nie moŜe być porysowana. 
5.8.1.1 Zacieranie. 
Powierzchnia tynku zacierana jest na grubość ziarna zaprawy tynkarskiej. W przypadku tynków cementowo - wapiennych 
zacieranie wykonuje się z reguły po nałoŜeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z grubością 
ziarna zaprawy tynkarskiej), co stanowi wykończenie powierzchni. Nie mogą być widoczne gniazda. Tynki 
jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają tendencję do tworzenia pęcherzyków i mogą być tam 
wykonywane tylko większym nakładem pracy. 
5.8.1.2 Wygładzanie. 
Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe są wyrównywane, filcowane, a następnie wygładzane do momentu 
uzyskania gładkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma moŜliwości wygładzenia tynków tak, aby patrząc przy oświetleniu 
smugowym, były one całkowicie pozbawione porów, absolutnie gładkie i równe. 
Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w świetle smugowym mogą być wykonywane tylko przy uŜyciu 
specjalnego wykończenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez malarzy, sztukatorów). Tynki 
wapienne, cementowo - wapienne oraz cementowe nie są filcowane ani wygładzane. 
5.8.1.3 Przygotowanie powierzchni pod okładziny. 
Nie wygładzać tynków gipsowych i nie zacierać tynków cementowo - wapiennych. JeŜeli pod okładziny ścienne, 
przewidziany został cienki tynk wewnętrzny, to tynk ten naleŜy wyrównać lub - przy maszynowym tynkowaniu - zaciągnąć 
na ostro (przestrzegać wymogu równości powierzchni tynku). 

5.8.2. Pielęgnacja tynku. 

Po wykonaniu tynku wewnętrznego (takŜe w trakcie przypadającego okresu grzewczego) naleŜy zapewnić dobrą 
wentylację pomieszczeń. 
Dla procesu utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci 
przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności naleŜy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, Ŝe np. strumień gorącego powietrza z dmuchawy nie 
moŜe być skierowany ani zbyt bezpośrednio na powierzchnię tynku, ani teŜ dmuchawa nie moŜe być umieszczona w zbyt 
bliskiej odległości od ściany. 
Zastosowanie odwilŜaczy powietrza powoduje zbyt szybkie "wyciągnięcie" wody wiąŜącej z tynku, a tym samym prowadzi 
do jego uszkodzenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Zgodność z dokumentacją techniczną i ST sprawdza się przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją opisową i 
rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 
Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołach 
odbioru materiałów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania takich wad jak dziury i 
pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości, odchylenia glifów i naroŜników od linii prostej i od linii prostopadłej 
do okapu. Wielkość tych odchyleń naleŜy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością do 5 mm odchylenia od sznurka 
naciągniętego wzdłuŜ kontrolowanych ścian  za pomocą sznurka i kątownika murarskiego. 

6.3. Kontrola jakości - wymagania 

6.3.1. Uwagi ogólne. 

Wykonany tynk musi wykazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz odpowiadać wymaganiom 
określonym normami. Tynk musi być mocno związany z podłoŜem. W przypadku powierzchni pokrywanych okładzinami 
ceramicznymi i/lub wystawionych na działanie wilgoci naleŜy stosować się do uwag przedstawionych w pkt. poniŜej oraz w 
tabeli 3. 

6.3.2. Powierzchnia tynku. 

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnięta powierzchnia tynku musi charakteryzować się wymaganymi właściwościami. Przed 
wykonaniem robót naleŜy z inwestorem dokładnie omówić oczekiwany rezultat prac tynkarskich. Pęcherze w gotowej 
powierzchni tynku są niedopuszczalne. Krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie 
mogą być naruszone ani pofalowane. 
Przy wykonywaniu połączeń tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejących juŜ tynkach (np. wymurówki w starym 
budownictwie, nowe tynki na istniejących) otynkowana powierzchnia lub połączenie pozostają z reguły widoczne. 
Struktura powierzchni moŜe odróŜniać się ze względu na inny (nowy) materiał oraz inne zabarwienie tynków. JeŜeli tynk 
nawierzchniowy nakładany jest na zróŜnicowane lub róŜnego wieku tynki podkładowe, to ze względu na róŜny stopień 
wchłaniania wody, wystąpią róŜnice w strukturze i/lub kolorze nowego tynku. 
Ocena gotowej powierzchni tynku. 
Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie mogą rzucać się w oczy w normalnym oświetleniu. 
Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztuczne światło padające pod ostrym katem albo światło słoneczne) jest 
niedopuszczalna. Na ostateczny wynik oceny równieŜ mają wpływ zróŜnicowane warunki klimatyczne w okresie 
przygotowania powierzchni gotowego tynku. 

6.3.3. Gładkość, poziom i pion oraz prawidłowe wykonanie naroŜy tynkowanych powierzchni. 

Uwagi odnośnie określonych normami tolerancji wymiarowych. 
Podane w normie wymiary średnie muszą być stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do 
jakichkolwiek otworów, elementów wbudowanych itp. 
Osadzone elementy wbudowane naleŜy otynkować równomiernie na całym obwodzie, tzn. Ŝe np. listwa okienna powinna 
być osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, a ościeŜnica musi być na całym obwodzie równomiernie szeroka 
(równomiernie osadzona). 
Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zakładać, Ŝe wszystkie elementy wbudowane są osadzone przy zachowaniu 
pionu oraz płaszczyzn. Kontrola przed rozpoczęciem tynkowania nie jest obowiązkiem wykonawcy robót tynkarskich, ale 
ewentualne konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze naleŜy uzgodnić z inwestorem. 
Wszelkie róŜnice w przypadku otynkowanych elementów budowlanych nie mogą być widoczne. DuŜe, powiązane ze sobą 
powierzchnie tynkarskie wymagają zwiększonych nakładów pracy przy tynkowaniu. 

6.3.4. Rysy. 

JeŜeli po zakończeniu tynkowania zarysują się kształty elementów konstrukcyjnych ściany (zarysy cegieł lub bloczków, 
zapadnięte spoiny, rysy), to moŜna przyjąć jedną z następujących przyczyn: źle wybrany początek tynkowana (np. 
kurczenie się podłoŜa pod tynk nie zostało jeszcze zakończone, wpływy warunków atmosferycznych w danej porze roku), 
zbyt wysoka wilgotność podłoŜa pod tynk (np. brak ochrony podłoŜa przed wpływem warunków atmosferycznych), 
niefachowe przygotowanie podłoŜa pod tynk (np. zbyt szerokie i/lub głębokie spoiny, źle wykonany beton na placu 
budowy), wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodnie z wytycznymi obróbki). 
Gotowy tynk nie moŜe wykazywać Ŝadnych rys pęknięć o szerokości ponad 0,2 mm. Większa liczba i/lub koncentracja rys 
i pęknięć (równieŜ tych dopuszczalnych) nie moŜe naruszać właściwości uŜytkowych obiektu i zasad fizyki budowli. 
Ocena moŜe zostać dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentualną naprawą konieczne jest 
kaŜdorazowo określenie przyczyn powstania pęknięć, ich szkodliwości oraz przewidywanego czasu trwania pojawiania się 
rys. 

6.3.5.  Malowanie, powlekanie i okładziny. 

Przy dalszej obróbce powierzchni tynku (przy nakładaniu powłok, okładzin, itp.) konieczne jest stosowanie się do 
poniŜszych uwag. 

6.3.6. Farby i powłoki malarskie. 

Do pokrycia farbami i powłokami malarskimi nadaje się osuszona, utwardzona oraz dostatecznie przereagowana 
(karbonatyzacja) powierzchnia tynku. W przypadku tynków gipsowych farby krzemianowe mają ograniczony zakres 
zastosowania, ewentualnie jest wtedy konieczne wstępne przygotowanie powierzchni, zgodnie z instrukcjami producenta 
farby. Zaleca się wcześniejsze przetestowanie farb na powierzchniach próbnych. 

6.3.7. Okładziny. 

Stosowanie ich dopuszcza się bez ograniczeń na wszystkich typach tynków. W przypadku tynków zawierających gips 
konieczne jest wstępne przygotowanie powierzchni. NaleŜy przestrzegać danych producenta okładzin. 

6.4. Metody badań zestawu ocieplenia metodą lekko-mokrą 

W badaniach naleŜy stosować. 
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• Sprawdzenie odporności zapraw klejących na spływanie z powierzchni pionowej. Na powierzchnię płyty 
betonowej o wymiarach 50 x 25 x 4 cm nanieść, za pomocą packi stalowej, warstwę zaprawy Piejącej o 
grubości 1 cm, zaznaczyć obrys zaprawy. Płytę ustawić w pozycji pionowej, w pomieszczeniu o 
temperaturze 20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 65 ± 5% i obserwować do czasu utwardzenia 
badanego materiału, czy nie spływa on z powierzchni płyty. 

• Sprawdzenie odporności zapraw klejących na powstawanie rys skurczowych. Na podkładzie betonowym 
naleŜy umieścić formę metalową w kształcie klina (długość klina 160 mm, wysokość 8 mm) i wypełnić ją 
zaprawą klejącą lub zaprawą/masą tynkarską. Po wstępnym stwardnieniu badanego materiału zdjąć formę i 
próbkę pozostawić w warunkach laboratoryjnych (w temperaturze 20 ± 2°C i wilgotności względnej 
powietrza 65 ± 5%) na 28 dni. W tym czasie naleŜy obserwować ewentualne pojawienie się rys skurczowych. 

• Sprawdzenie przyczepności zapraw klejących do betonu, do styropianu i do płytek ceramicznych. Do badania 
przyczepności zaprawy do betonu i do styropianu naleŜy przygotować płyty betonowe i płyty styropianowe o 
wymiarach powierzchni 50 x 25 cm lub 25 x 25 cm. Minimalna grubość płyt powinna wynosić 4 cm (grubość 
preferowana - 5 cm). 

6.4.1. Płyty styropianowe 

Płyty styropianowe powinny być rodzaju FS, odmiany 15 lub 20, o gęstości pozornej nie większej niŜ 20 g/m3. Do badań 
naleŜy stosować płyty styropianowe sezonowane przez okres co najmniej 2 miesięcy. 
Na płyty betonowe i styropianowe naleŜy nałoŜyć, posługując się specjalnymi formami, po 12 krąŜków zaprawy klejącej, 
średnicy 50 mm i grubości 3 mm. Przyczepność naleŜy określić odrywając krąŜki zaprawy klejącej od podłoŜa za pomocą 
urządzenia z dynamometrem określającym siłę odrywającą z dokładnością: min 10 N (dla betonu) i min. 1 N (dla 
styropianu). Urządzenie to powinno być wyposaŜone w specjalne zaczepy do uchwycenia stalowych krąŜków o średnicy 
50 mm, przyklejonych klejem epoksydowym do krąŜków zaprawy klejącej. Badanie naleŜy wykonać na próbkach: 

a) po 28 dniach przechowywania próbek w warunkach laboratoryjnych tzn. w temp. 20 ± 2°C i wilgotności względnej 
powietrza 65 ± 5% 

b) po przechowywaniu wg a), następnie po 24 h zanurzenia w wodzie o temp. 20 ± 2°C, 
c) po przechowywaniu wg a), następnie po 5 cyklach: zanurzenie w wodzie na 24 h i suszenie w temp. 60 ± 2°C 

przez 48 h. 
W kaŜdym badaniu naleŜy odrywać po 4 krąŜki. 

6.4.2. Sprawdzenie przyczepności 

Sprawdzenie przyczepności międzywarstwowej w układzie ociepleniowym. Badanie naleŜy przeprowadzać na 
następujących próbkach-makietach: 

a) po badaniu mrozoodporności - 2 sztuki, 
b) nie poddanych badaniom, a przechowywanych w warunkach laboratoryjnych przez okres 28 dni - 3 sztuki; próbki 

te powinny być wykonane w taki sam sposób jak próbki według pkt. 5.4.6 (bez uszczelniania Ŝywicą 
epoksydową). 

Makiety naleŜy przeciąć w spoinach pomiędzy płytkami ceramicznymi do głębokości 2-3 mm w warstwie styropianu. Na 
tych polach naleŜy przykleić Ŝywicą epoksydową krąŜki metalowe (po 5 krąŜków na kaŜdą próbkę) i po utwardzeniu 
odrywać je siłą prostopadłą do powierzchni licowej. 
Sprawdzenie szczelności warstwy wierzchniej („funkcjonalności"). Na pozostałej po badaniu mrozoodporności próbce, na 
przeciwległej stronie powierzchni licowej naleŜy wyciąć w materiale izolacyjnym kwadrat o wymiarach 10 x 10 cm - aŜ 
do warstwy zbrojenia. Próbkę naleŜy zanurzyć w wodzie, stroną licową do dołu. Powierzchnia, odsłonięta słuŜy jako 
wgląd, przez którą naleŜy w czasie 8 godzin obserwować warstwę zbrojoną, zwracając uwagę na ewentualne 
zawilgocenia i pęknięcia tej warstwy. 
Sprawdzenie odporności układu ociepleniowego na uderzenie. Badanie naleŜy wykonać na 3 próbkach po badaniu 
odporności na starzenie oraz na 3 próbkach kontrolnych, wykonanych jak w p. 5.6.8 i przechowywanych przez 28 dni w 
warunkach laboratoryjnych (w temperaturze + 20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 65 ± 5%). 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 
� m2 (metr kwadratowy) ściany kaŜdego rodzaju i gatunku tynku 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00  „Wymagania ogólne”. Roboty wymienione w ST 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających.   

8.2. Odbiór podłoŜa  

Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego przed przystąpieniem do pokrycia płytami 
izolacyjnymi. 
Ogólne wymagania odbioru robót ułoŜenia izolacji termicznej stropów ścian. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• podłoŜa, 
• jakości zastosowanych materiałów,  
• dokładności wykonania poszczególnych warstw, 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe naleŜy 
przeprowadzić po zakończeniu robót. Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
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• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw, zapisy 
dotyczące wykonywania robót termoizolacyjnych i rodzaju zastosowanych materiałów, protokoły odbioru 
materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji termicznej. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary 
i badania dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja termiczna nie 
powinna być odebrana. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości, obniŜyć cenę wykonanej 
izolacji. 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty 
naleŜy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i 
nie przyjmuje się ich. ZaleŜnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do 
ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu 
sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających zasadniczo na jakość, roboty 
mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniŜeniem wartości robót. 
 

8.4. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakości tynku: 
� brak niepoŜądanych pęknięć powierzchni, 
� zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiadać stosowne dokumenty, zapewniające ich jakość oraz 

dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie, 
� stan surowy budynku powinien spełniać wymogi norm i warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej - to jest budynek istniejący. 

8.4.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków nakładanych maszynowo i ręcznie 

Tynki nakładane maszynowo i ręcznie naleŜy przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynki kategorii III, 
zgodnie z tabelą nr 5 PN-70/B-10100: 

Kategoria 
tynku 

Odchylenia powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających 

się płaszczyzn od 
kąta 

przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

Kategoria III 

Nie większe niŜ 3 mm i w 
liczbie nie większej niŜ 3 na 
całej długości łaty kontrolnej 
2 m 

Nie większe niŜ 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniach  do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niŜ 6 
mm w pomieszczeniach 
powyŜej 3,5 m wysokości 

Nie większe niŜ 3 mm na 1 m 
i ogółem nie więcej niŜ 6 mm 
na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.) 

Nie większe niŜ 3 
mm na 1 m 

 
Odbiór zgodnie z Normą DIN 18202 tabela 3 przewiduje następujące dopuszczalne odchylenia: 
Tolerancje dla gotowych 

tynków na ścianach i 
stropach 

Rozstaw punktów kontrolnych (cm) / dopuszczalna odchyłka (mm) 
10 100 400 1000 1500 
3 5 10 20 25 

 
Odbiór zgodnie z normą ÖNORM B 2210 tabela A.1b przewiduje następujące dopuszczalne odchylenia: 
Zakres stosowania Długość łaty mierniczej 

(m)/Dopuszczalna 
odchyłka (mm) 

Zakres 
stosowania 

Długość łaty mierniczej (m)/ Dopuszczalna odchyłka (mm) 

 1,2 2,5 4,0  ≤ 0,5 >0,5 ≤ 
1 

>1 ≤3 >3 ≤6 >6 ≤15 >15 
≤30 

30 

Pow. bez specjal. 
wymagań 6 12 15 

Pow. poziome, 
pionowe, pod 

kątem 
4 6 8 12 16 20 30 

Pow. pod okładziny 
ścienne 

3 6 8 
        

8.4.2. Oczekiwania w odniesieniu do jakości 

Powierzchnia cementowo - wapiennego tynku zacieranego uzaleŜniona jest od rodzaju ziarna w materiale tynkarskim oraz 
od wielkości największych ziaren, która - w zaleŜności od rodzaju produktu - wynosi 0,6 -;- 1,4 mm. 
Największe ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi składnikami tynku i częściowo lub w całości wystaje 
ponad powierzchnię tynku. Miejsca pomiędzy duŜymi ziarnami mają strukturę drobnoziarnistą i z tego względu lekkie 
"piaszczenie" się tynku (próba ścierania dłonią) nie jest uwaŜane za wadę wykonania. Powierzchni cementowo - 
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wapiennego zacieranego tynku nie naleŜy porównywać z tynkiem drobnoziarnistym (tynk nawierzchniowy na tynku 
podkładowym). 
(Wygładzoną powierzchnię moŜna otrzymać wyłącznie przez pokrycie tynku warstwą gładzi tynkarskiej). 

8.4.3. Ocena otynkowanej powierzchni 

Nie dopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierówności nie mogą być widoczne w normalnym 
oświetleniu. Nie dopuszcza się oceniania tynku w świetle smugowym. Przy naprawie powierzchni tynku stwardniałego i 
całkowicie wyschniętego moŜna uŜyć materiału naprawczego do zacierania, lecz pod warunkiem nakładania go na całej 
powierzchni. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01.00  „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

9.1.1. Tynki  

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, 
• ocenę i przygotowanie podłoŜa wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem odpowiednich 

środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej 

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
w trakcie wykonywania tynków,  

• osiatkowanie bruzd i miejsc naraŜonych na pęknięcia 
• umocowanie profili tynkarskich, 
• osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnym jego zbrojeniem, wykonaniem nacięć i fug 

wypełnianych masą elastyczną, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie 

tynkowanych, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• likwidację stanowiska roboczego. 

9.1.2. Okładziny ścian płytami styropianowymi 

• Dostarczenie materiałów i sprzętu 
• Przygotowanie zaprawy klejowej 
• Ustawienie i rozbiórka rusztowań 
• Przygotowanie podłoŜa (reparacja i wyrównanie istniejącej ściany powyŜej płaszczyzny dźwigarów) 
• MontaŜ płyt (klejenie + mocowanie mechaniczne) 
• Wykonanie osiatkowania i warstwy zbrojonej tynku cienkopowłokowego 
• Wykonanie tynku 
• Oczyszczenie miejsca wykonywania robót z resztek materiałów 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).  
2. Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
3. Norma PN-B-02151-3:1999 - Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.  
4. PN-EN ISO 717-1 - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.  
5. PN-EN ISO 717-2 - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.  
6. PN-EN ISO 140-8 - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynku i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych. Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie 
wzorcowym.  

7. PN-ISO-9052-1:1994 - Określenie sztywności dynamicznej. Materiały stosowane w pływających podłogach w 
budynkach mieszkalnych.  

8. ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 1999.  
9. PN-EN 1097-3:2000Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 

nasypowej i jamistości  
10. PN-90/B-02867 Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany 
11. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
12. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
13. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  
PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE 31 W IŁAWIE 

ST 01.08.00 
OCIEPLENIE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ LEKKĄ MOKRĄ (CPV 45321000-3, 
45443000-4) 

 

ST 01.08.00/ 18 
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE 
 

14. PN-82/C-81551 Oznaczanie gęstości wyrobów lakierowych i farb graficznych 
15. ZUAT-15A/.03 System ocieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu podłóg  
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania – DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W IŁAWIE –  w zakresie robót podłogowych  

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Zaprojektowano następujące układy warstwowe (podano od wierzchu posadzki w dół): 
 
P1 - PODŁOGA NA GRUNCIE - 29,0 cm 
- 1,0 cm - gres/terrakota + klej 
- 7,0 cm - jastrych * 
- 2,0 cm - styropian EPS 100-038 laminowany od spodu folią aluminiową 
- 12,0 cm - płyta betonowa na grucie 
- folia PE 
- 7,0 cm - styropian EPS 100-038 
- folia PE 
- grunt ubity 
* w miejscu wycieraczki w przedsionku 4,0 cm, pozostałe 3,0 cm na wycieraczkę 
 
P2 - PODŁOGA NA GRUNCIE - 17,0 cm 
- 1,0 cm - gres/terrakota + klej 
- 10,0 cm - płyta betonowa na gruncie 
- folia PE 
- 6,0 cm - styropian EPS 100-038 
- folia PE 
- grunt ubity 
 
P3 - WYKOŃCZENIE STOPNI SCHODÓW 
- 1,0 cm - gres + klej 
- bieg schodowy Ŝelbetowy 
- 7,0 cm - styropian EPS 100-038 
 
P4 - WYKOŃCZENIE STOPNI SCHODÓW 
- 1,0 cm - gres + klej 
- bieg schodowy Ŝelbetowy 
 
P5 - PODŁOGA PODNIESIONA - FRAGMENT POM. 042 - 27,0 cm 
- 1,0 cm - gres + klej 
- 7,0 cm - jastrych 
- 2,0 cm - styropian EPS 100-038 laminowany od spodu folią aluminiową 
- 17,0 cm - beton ze zbrojeniem rozproszonym 
- istniejąca podłoga 
 
P6 - PODŁOGA PODNIESIONA - FRAGMENT POM. 012 - 30,0 cm 
- 1,0 cm - gres + klej 
- 7,0 cm - jastrych 
- 2,0 cm - styropian EPS 100-038 laminowany od spodu folią aluminiową 
- 20,0 cm - beton ze zbrojeniem rozproszonym 
- istniejąca podłoga 
 
P7 - PODŁOGA W PIWNICY DO WYRÓWNANIA - FRAGMENT POM. 012 i 042 ORAZ POM. 017 - 11,0 cm 
- 1,0 cm - gres + klej 
- 10,0 cm - beton ze zbrojeniem rozproszonym 
- istniejąca podłoga (naleŜy skuć z wierzchu 11,0 cm podkładu) 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podłoga  
Podłogą nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyŜej w definicjach) wykonanych na stropie lub płycie 
fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań 
wytrzymałościowych, przeciwpoŜarowych, termicznych, akustycznych a takŜe tworzących płaszczyznę (podbudowę) pod 
warstwę uŜytkową czyli posadzkę. 
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1.4.2. Konstrukcja podłogi  

układ warstw złoŜony z podłoŜa, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji 
cieplnej oraz róŜnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrównawczej, wygładzającej, podkładu podłogowego i posadzki. 
W zaleŜności od rodzaju pomieszczenia i obciąŜeń uŜytkowych konstrukcję podłogi stanowi układ wybrany z 
wymienionych wyŜej izolacji i warstw. 
Podłogi, o rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają się z trzech podstawowych elementów: podkładu (często 
nazywanego podłoŜem), warstw izolacji (często kilku i o róŜnych zakładanych funkcjach) i posadzki. 

1.4.3. PodłoŜe 

element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga. 

1.4.4. Warstwa rozdzielcza 

warstwa uniemoŜliwiająca kontakt między podkładem i podłoŜem. 

1.4.5. Warstwa adhezyjna 

warstwa zwiększająca przyczepność podkładu do podłoŜa. 

1.4.6. Warstwa wyrównawcza 

warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub róŜnic poziomów powierzchni podłoŜa, albo w celu 
wbudowania przewodów, rur lub innych elementów. 

1.4.7. Warstwa wygładzająca 

cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podkładu przed ułoŜeniem posadzki.  

1.4.8. Podkład podłogowy 

 warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio na podłoŜu, związana z nim lub nie związana 
siłami przyczepności, albo teŜ ułoŜona na warstwach pośrednich lub izolujących w celu: 

• uzyskania określonego poziomu, 
• ułoŜenia posadzki, 
• stanowienia posadzki. 

Podkład (podłoŜe) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obciąŜeń uŜytkowych na 
grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej 
konstrukcji, na mocowanie na nim układu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleŜności od połoŜenia funkcję podkładu 
wypełnia strop lub materiały sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek). 
Podkład podłogowy moŜe być ułoŜony bezpośrednio na podłoŜu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, 
paroszczelnej, albo na izolacji przeciwdźwiękowej, cieplnej i oddzielony od ścian pomieszczenia paskami tej izolacji - tzw. 
podkład „pływający". 

1.4.9. Podkład betonowy  

wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje się posadzkę Ŝywiczną. 

1.4.10. jastrych  

jest rodzajem bezspoinowego podkładu podłogowego lub bezspoinową posadzką wykonywaną z mieszaniny o 
konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciekłej, która twardnieje w efekcie zachodzących w niej procesów wiązań 
chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy - przypadek szczególny). WyróŜnia się równieŜ systemy suchych 
jastrychów podłogowych. - technologia ich wykonania polega na łączeniu klejowym i mechanicznym (wkręty) płyt włókno-
gipsowych, są one lŜejsze od jastrychów wykonywanych na mokro i pozwalają na szybsze kontynuowanie dalszych robót.  
Oprócz tego stosuje się wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypełniaczami mineralnymi (uwodnione 
zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilości ok. 15% wagowo do masy cementu). 
Dostępne są takŜe konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujące: anhydrytowe lub 
zawierające w swoim składzie gipsy syntetyczne. 

1.4.11. Izolacje podłogowe  

dzielimy w zaleŜności od funkcji, jaką mają spełnić. NaleŜą do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i 
izolacja przeciwdźwiękowa 

1.4.12. Impregnacja  

powlekanie podłoŜa lub podkładu cieczą wnikającą w pory materiału bez tworzenia ciągłej warstwy na powierzchni tych 
elementów. 

1.4.13. Szczeliny dylatacyjne  

wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami podkładu, pozwalające na akomodację ich odkształceń 
lub wzajemnych ruchów. Szczeliny dylatacyjne są stosowane w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w 
miejscach wymagających wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia wyrobów. 

1.4.14. Szczeliny izolacyjne  

stosowane w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podłogi od 
podłoŜa lub posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. 
Szczeliny izolacyjne są stosowane takŜe w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku róŜnych 
konstrukcji podłóg. 

1.4.15. Szczeliny przeciwskurczowe  

wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub 
przeniesienia odkształceń spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w podkładach z zaprawy 
cementowej i w podkładach z betonu. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niŜ 36 m2, przy długości 
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boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz pomieszczeń pola między szczelinami nie przekraczają 5 m2, przy 
największej długości boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako nacięcia o 
głębokości - 1/3 grubości podkładu. 

1.4.16. Wkładka (taśma) dylatacyjna  

 wkładka umieszczona między podkładem i przyległymi częściami konstrukcji. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 „Wymagania 
ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

UWAGA  
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUśĄ OKREŚLENIU POśĄDANEGO 
STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOśONYCH W DOKUMENTACJI 
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.  
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:  

• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH  
• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO 

STOSOWANIA) 
• UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

2.1.1. Wymagania dotyczące przyjęcia wyrobów na budowę 

Na budowę powinny być dostarczane wyroby do wykonywania podłóg i posadzek przewidziane w projekcie. Wykonawca 
powinien zapewnić: 

• odpowiednio wyposaŜone pomieszczenia, w których będą przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjęcia na 
budowę; dotyczy to wyrobów wymagających specjalnego traktowania, np. Ŝywic syntetycznych, klejów z Ŝywic 
syntetycznych itp. - co powinno być zaznaczone w projekcie, 

• pomieszczenia, w których wykonawca robót będzie dokonywał przyjmowania na budowę wyŜej wymienionych 
wyrobów, 

• pomieszczenia do magazynowania wyrobów przyjętych na budowę. 
• W pomieszczeniach, w których przechowuje się wyroby do wykonywania podłóg i posadzek, nie mogą być 

składowane inne wyroby. 
Wyroby do wykonywania podłóg i posadzek powinny być dostarczone na budowę z następującymi dokumentami: 

• certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobatą techniczną, 
• wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w projekcie, 
• informacją o okresie przydatności do stosowania, 
• podstawowymi informacjami bhp i przeciwpoŜarowymi. 

śywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, zgodnie z Ustawą o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie mogą być przyjęte na 
budowę, jeŜeli nie mają „karty charakterystyki substancji niebezpiecznej" (art. 5.2). KChSN musi być opracowana zgodnie 
z wzorem podanym w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. 
nr 26, poz. 241) - stan prawny ze stycznia 2004 r. Opakowania muszą spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. 
w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173) - 
stan prawny ze stycznia 2004 r. 
Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wykonania podłóg i posadzek wykonawca powinien 
sprawdzić: 

• zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową, 
• kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z materiałami do wykonania podłóg i 

posadzek, 
• wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. właściwości losowo wybranej 

partii dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach opisami tych właściwości, przewidzianymi do 
sprawdzenia podczas kontroli bieŜącej, lub innymi, o ile kontrola taka była przewidziana w projekcie. 

Wynik sprawdzenia materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy. Wyrób, który został przyjęty na podstawie 
powyŜszego sprawdzenia, powinien być składowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki 
przechowywania powinny być podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiałem dokumentach. 
Przed wykonaniem posadzki naleŜy określić wymaganą przez producenta materiałów lub normy i sprawdzić temperaturę 
pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka, a ponadto: 

• przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiałów drewnopochodnych naleŜy określić równieŜ wilgotność 
względną powietrza, 

• przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takŜe wilgotność podkładu. 
Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy. 

2.2. Warunki szczegółowe posadzki betonowe  

2.2.1. Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji podłóg 

2.2.1.1 Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych 
Wyroby słuŜące do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych obejmują róŜnego rodzaju płyty, np. 
styropianowe, wiórowe itp. oraz masy klejące do mocowania płyt do podłoŜa. 
Płyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniające, bezpośrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji 
przeciwdźwiękowej lub cieplnej, powinny mieć temperaturę zbliŜoną do temperatury zabezpieczanego podłoŜa, nie niŜszą 
niŜ 10 °C. 
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Przygotowanie konkretnych wyrobów do stosowania powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami lub technologiami ich 
stosowania dołączonymi przez producenta do aprobaty technicznej i powołanymi w projekcie. 
Podstawowe czynności związane z przygotowaniem tych wyrobów do stosowania obejmują: 

• oczyszczenie, odpylenie płyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podłoŜa, ewentualne przycięcie do odpowiednich 
wymiarów, 

• wymieszanie płynnych klejów i preparatów uszczelniających, co powinno doprowadzić je do ujednorodnienia 
((jednolity wygląd i kolor). 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

2.2.1.2 Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 
Wyroby słuŜące do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podłóg obejmują wyroby rolowe: papy lub folie z tworzyw 
sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podłoŜa i preparatami uszczelniającymi oraz kompozyty Ŝywiczne i 
polimerowo-Ŝywiczne. 
Rolki pap lub folii, masy Ŝywiczne oraz kleje i preparaty uszczelniające bezpośrednio przed ich zastosowaniem do 
wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinny mieć temperaturę równą lub zbliŜoną do izolowanego podłoŜa. 
Przygotowanie konkretnych wyrobów do stosowania powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi ich stosowania 
dołączonymi do wyrobów przez producenta lub zamieszczonymi w projekcie. 
Podstawowe czynności związane z przygotowaniem wyrobów izolacyjnych obejmują: 

• rozwinięcie papy lub folii, dopasowanie jej do podłoŜa, przycięcie jej na odpowiednie arkusze, oczyszczenie 
arkuszy z kurzu, ewentualne nawinięcie arkuszy na rolki, np. z tektury, 

• wymieszanie przed uŜyciem wyrobów polimerowo-cementowych, wyrobów z Ŝywic syntetycznych, zarówno 
jedno- jak i dwuskładnikowych, płynnych klejów i preparatów uszczelniających, co powinno doprowadzić je do 
ujednorodnienia (osiągnięcia jednolitego wyglądu i koloru); mieszanie powinno się wykonywać mechaniczne 
przez co najmniej 3 min, 

• rozcieńczenie płynnych wyrobów podanym w projekcie lub instrukcji rozcieńczalnikiem, o ile jest dopuszczone 
przez producenta, co powinno przygotować wyroby do prawidłowego stosowania, jeŜeli uległy zagęszczeniu w 
trakcie magazynowania. 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
Przygotowanie płynnych klejów, preparatów uszczelniających, kompozycji z Ŝywic syntetycznych i mieszanek polimerowo-
cementowych powinno się odbywać w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wpływami 
atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie niŜszej niŜ 15 °C i nie wyŜszej niŜ 25 °C oraz wilgotności względnej 
powietrza nie przekraczającej 80%. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonywanie warstw podkładowych 

5.2.1. Podkład 

ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. Powinien być dostatecznie 
sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu 
naleŜy ustalić połoŜenie górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. 
Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane: 
- na podłoŜu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, 
ułoŜonej na podłoŜu, 
- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułoŜonej na stropie (podkład pływający). 
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego Ŝwiru lub piasku o 
proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 30-40 mm, ,bezpośrednio na warstwie 
ochronnej, między listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych 
dni podkład naleŜy zwilŜać wodą w celu naleŜytego związania i stwardnienia. WzdłuŜ ścian w pomieszczeniach długich 
lub duŜych naleŜy wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny po 
upływie 6 tygodni od ułoŜenia jest na tyle suchy, Ŝe umoŜliwia wykonanie posadzki Podkład betonowy moŜe - w 
uzasadnionych przypadkach - stanowić samoistną posadzkę. 
Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody; w skład mieszanki 
wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymałość na ściskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moŜe 
być stosowany w budynkach mieszkalnych i uŜyteczności publicznej jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie 
oddzielającej, jako składowa podłóg pływających oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Zaletą jego jest szybki 
czas wiązania. Po wykonaniu podkładu moŜe odbywać się na nim ruch pieszy juŜ po 6 godzinach. Wadą jest ograniczona 
do 2 max 4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i gładką powierzchnię podkładu bez stosowania 
dodatkowych zabiegów wyrównujących powierzchnię. 

5.2.1.1 Warunki wykonania i kontroli podkładów podłogowych 
Podkłady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny być wykonane zgodnie z projektem. W projekcie 
powinno się podawać wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu, sposób jego ułoŜenia (np. związany z podłoŜem lub 
niezwiązany, na izolacji cieplnej itp.) oraz układ szczelin i inne szczegóły (np. cokoły, odwodnienie itp.). 



  
 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  
PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE 31 W IŁAWIE 

 ST 01.09.00 WYKONANIE PODŁÓG I POSADZEK ORAZ OKŁADANIE SCHODÓW GRESEM (CPV 45432100-5) 
 

 
ST 01.09.00/ 6 

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE 
 
 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania podkładów cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej, są następujące: 
• grubość podkładu związanego z podłoŜem nie powinna być mniejsza niŜ 25 mm, 
• Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoŜa mlekiem wapienno – cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  

• wytrzymałość podkładu, cementowego nadana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na ściskanie – 
12 MPa, na zginanie – 3 Mpa 

• podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy 
• grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niŜ 35 mm, 
• grubość podkładu „pływającego" na izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału ściśliwego (np. wełny 

mineralnej) nie powinna być mniejsza niŜ 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobów sztywnych (np. sztywnego 
styropianu) nie mniejsza niŜ 35 mm, 

• w podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, 
cokoły, spadki, 

• szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, przy fundamentach 
urządzeń, wzdłuŜ osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie róŜniących 
się obciąŜeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 mm do 12 mm, 

• szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie, 
• szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nie przekraczających: 

o 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłoŜu gruntowym, 
o 4 m w podkładach na podłoŜu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamkniętych, 
o 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury, 
o 5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach, 

• temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po 
wykonaniu podkładu powinna być wyŜsza niŜ 5 °C, 

• zaprawę cementową lub mieszankę betonową naleŜy przygotować zgodnie z opisem zawartym w projekcie, 
• zaprawę cementową lub mieszankę betonową naleŜy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu, między 

listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczania powierzchni podkładu, 

• w świeŜym pokładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na głębokość od 1/3 do 1/2 
grubości podkładu, 

• w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany, 
• podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą, lub zgodną z zaprojektowanym 

spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywać prześwitów większych niŜ 3 mm; odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub 
pochylonej nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

5.2.2. Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych 

Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoŜa nie jest płaszczyzną poziomą lub ma 
nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej o stosunku objętościowym cementu do piasku równym 
od 1:3 do 1:4. MoŜna stosować równieŜ zaprawę polimerowo-cementową o tym samym stosunku objętościowym 
składników albo wspomnianą wyŜej mieszankę samopoziomującą. 
Warstwy izolacyjne, w zaleŜności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być: przeciwwilgociowe, parochronne, 
wodoszczelne, ciepłochronne, przeciwdźwiękowe. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłoŜach leŜących bezpośrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podłogi 
przed wodą lub wilgocią gruntową. 
Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach występują znaczne 
róŜnice temperatury, wilgotności i pręŜności pary wodnej. 
Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga moŜe być naraŜona na zalewanie wodą. 
Izolacje cieplne wykonuje się w podłogach usytuowanych na podłoŜu leŜącym bezpośrednio na gruncie. 
Izolacje przeciwdźwiękowe wykonuje się w konstrukcjach podłóg na stropach międzypiętrowych i zaleŜą one od rodzaju i 
masy stropu. 

5.2.2.1 Warunki wykonania i kontrola izolacji podłogowych cieplnych i przeciwdźwiękowych 
Izolacje podłogowe naleŜy wykonywać jedynie na podłoŜach, których prawidłowość przygotowania została potwierdzona 
zapisem w dzienniku budowy lub protokołem z odbioru przejściowego. 
PodłoŜe pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno wykazywać wilgotność nie większą niŜ 3%, a dopuszczalne 
zagłębienia w powierzchni podłoŜa nie powinny przekraczać 5 mm. 
Sposób wykonania izolacji podłogowych powinien być zgodny z opisem podanym w projekcie. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonywania izolacji podłogowych są następujące: 

• temperatura powietrza podczas prac zabezpieczających powinna wynosić od 5 °C do 25 °C, 
• wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania naleŜy chronić przed zawilgoceniem, 
• rodzaje i grubość izolacji cieplnych lub przeciwdźwiękowych powinny być podane w projekcie podłogi, 
• izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa powinny być wykonywane z wyrobów w stanie powietrzno-suchym, 
• izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułoŜona szczelnie oraz w taki sposób, 

aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych; izolacje układane z płyt powinny być układane 
na spoinę mijaną, 

• ułoŜona warstwa izolacji powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniami i zawilgoceniem, 
• naleŜy unikać łączenia wyrobów styropianowych z materiałami wydzielającymi substancje organiczne, które 

rozpuszczają polistyren. 
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
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5.2.2.2 Warunki wykonania i kontrola izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych podłóg 
Izolacje przeciwwilgociowe lub parochronne naleŜy wykonywać jedynie na podłoŜach lub podkładach podłogowych, 
których prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub dołączonym protokołem odbioru 
podłoŜa lub podkładu. 
PodłoŜa pod izolacje przeciwwilgociowe i parochronne powinny być trwałe, równe, bez wgłębień, wypukłości i pęknięć, 
czyste i odpylone, bez ostrych krawędzi. 
Sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej powinien być zgodny z opisem podanym w projekcie. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych są następujące: 

• izolacje powinny w sposób ciągły i szczelny zabezpieczać podłogę przed działaniem wody lub pary wodnej, 
• izolacje powinny ściśle przylegać do chronionego podłoŜa, a ich powierzchnia powinna być równa, bez 

lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 
• izolacje przeciwwilgociowe powinny być umieszczane w konstrukcji podłogi od strony działania wody, a izolacje 

parochronne od strony działania pary wodnej. 
Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych powinna wynosić: 

• powyŜej 5 °C w przypadku izolacji z wyrobów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco oraz w przypadku 
izolacji z wyrobów polimerowo-cementowych, 

• powyŜej 10 °C w przypadku izolacji z wyrobów bitumicznych rozpuszczalnikowych, 
• od 15 °C do 25 °C w przypadku izolacji z wyrobów z Ŝywic syntetycznych i folii z tworzyw sztucznych. 

Wykonanie powyŜszych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

5.3. Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wymiarowe 

Uwaga ogólna 
Do wykonywania posadzek moŜna przystępować dopiero po zakończeniu wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych w 
konstrukcji podłogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjątkiem prac malarskich. 

5.4. Posadzki z płytek (gresu) 

Płytki gresu przed przyklejeniem naleŜy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz wyznaczyć linię, od 
której układane będą płytki. 
Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. NaleŜy rozprowadzić ją po podłoŜu pacą 
ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoŜa. Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w 
ciągu 10 minut. 
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, naleŜy ją lekko przesunąć po 
podłoŜu (ok. 1 - 2 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6 - 8 mm. 
Przesunięcie nie moŜe powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania 
oczekiwanej szerokości spoiny naleŜy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny naleŜy usunąć 
nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. 
Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

• do 100 mm 
• od 100 mm do 200 mm 
• od 200 mm do 600 mm 
• powyŜej 600 mm 

około 2 mm, 
około 3 mm, 
około 4 mm, 
około 5 - 20 mm. 

Po związaniu kleju naleŜy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. W 
wykładzinie naleŜy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną 
lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. 

5.4.1. Posadzki z gresów  

charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałością i mrozoodpornością. Gresy mocuje się 
klejem. Po naniesieniu warstwy kleju na podłoŜu rozprowadza się ją szpachlą lub pacą zębatą o wysokości zębów od 5 do 
8 mm. 
Posadzkę z płytek moŜna wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została potwierdzona 
wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy. 
Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, zaprawę lub kit stosowany do 
układania płytek, grubość warstwy zaprawy lub kitu stosowanych pod płytki, szerokość spoin, dylatacji itp. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania posadzek z płytek są następujące: 

• w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na zaprawach cementowych, w 
trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niŜsza niŜ 5 °C, 

• temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na zaprawach i kitach z 
Ŝywic syntetycznych, nie powinna być niŜsza niŜ 15 °C w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki, 

• w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, równieŜ w posadzce powinna być wykonana szczelina 
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodo rozdziału, 

• posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem naleŜy usuwać niezwłocznie w 
trakcie wykonywana posadzki, 

• powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne 
odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i 
w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niŜ 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

• spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ: 

o 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 
pierwszego, 

o 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i 
trzeciego; 

• grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niŜ 2 mm, 
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• płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swej powierzchni, 
• w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 100 

mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 
• w miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych posadzek - 

posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie. 
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

6.1.1. Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem  

sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są dokumenty: 
projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do wykonania robót; na rysunkach 
wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane 
w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, 
� dziennik budowy, 
� certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 
� Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczególnych 

rodzajów podłóg. 
W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót 
zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od których jakości zaleŜy ostateczna wartość 
techniczna podłóg. 
Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania materiałów, podkładów, warstw 
izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki. 

6.1.2. Kontrola i badania podłoŜa pod izolacje podłogi 

Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoŜa pod izolację podłogi powinien obejmować: 
• sprawdzenie wizualne powierzchni podłoŜa pod względem wyglądu zewnętrznego, szorstkości, czystości, 

zawilgocenia, 
• sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych, 
• sprawdzenie wytrzymałości betonu podłoŜa metodami nieniszczącymi. Wyniki kontroli podłoŜa powinny być 

zamieszczone w dzienniku budowy. 

6.1.3. Kontrola i badania izolacji podłogowych 

Odbiór izolacji podłogowych przeciwwilgociowch, cieplnych i przeciwdźwiękowych powinien następować po określonym w 
projekcie czasie od wykonania izolacji. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji podłogowych obejmuje: 

• wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdźwiekowej; warstwa izolacji powinna równomiernie pokryć powierzchnię 
stropu, a styki wyrobów izolacyjnych powinny do siebie przylegać; niedopuszczalne jest występowanie ubytków 
w warstwie izolacyjnej; wykończenie izolacji przy ścianie powinno objąć projektowany podkład betonowy pod 
posadzkę, 

• wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej); warstwa izolacji powinna być ciągła, równa, 
bez zmarszczeń, pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoŜa, 

• wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna być ciągła i powinna przylegać do podłoŜa, 
• sprawdzenie izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej przez dotyk palcem; izolacja nie moŜe być zawilgocona, 
• wizualne sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, poprawności i dokładności obrobienia szczegółów 

uszczelnień; izolacja nie moŜe mieć pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, niedoklejonych zakładów. 

6.1.4. Kontrola i badania podkładów pod posadzki 

Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
posadzkowych. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrową łatę, 

• sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i 
spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, 
cokołów itp. wizualnie i dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości szczelin oraz wysokości cokołów, 

• sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiałów, z których podkład został 
wykonany, metodami nieniszczącymi. 

6.1.5. Kontrola i badania posadzek z płytek 

Kontrola wykonanej wykładziny powinna obejmować: 
• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując wykładziny z projektem przez 

oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.), sprawdzenie 
prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy sprawdzić wizualnie i porównać z 
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

• stan podłoŜy na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
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• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłoŜonych przez 
dostawców, 

• prawidłowość wykonania wykładziny przez sprawdzenie: 
o przyczepności wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 
o odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie powinno być większe 

niŜ 3 mm na całej długości łaty), 
o prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm, 
o grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości określonej 

przez producenta. 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w dwóch róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i powierzchnią 
posadzki naleŜy zmierzyć z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich długości 
i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym; 
charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem, 

• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. 

Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w ST i opisane w dzienniku budowy lub 
protokole załączonym do dziennika budowy. 
JeŜeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie moŜna 
uznać za wykonane prawidłowo. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostką obmiaru jest: 

� m2 (metr kwadratowy), dla wykonania kaŜdego rodzaju podłóg łącznie z cokołem 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.Roboty wymienione w ST podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających. 

8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 

8.2.1. Rodzaje odbiorów 

Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodności 
jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. 
WyróŜnia się: 

• odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem pewnego fragmentu prac 
(prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac), 

• odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości zaprojektowanych prac 
budowlanych. 

• odbiór materiałów 
W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy. 

8.2.2. Kolejność odbiorów prac podłogowych i posadzkowych 

Roboty podłogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których powinna być 
skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu technicznego. 
W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory przejściowe: 

• odbiór podłoŜa betonowego pod konstrukcję podłogi, 
• odbiór kaŜdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej, warstwy wierzchniej (o 

ile jest zaprojektowana), 
• odbiór kaŜdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana), 
• odbiór kaŜdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana), 
• odbiór warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana), 
• odbiór kaŜdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana), 
• odbiór podłogowego podkładu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiałów pod posadzkę, 
• odbiór warstw: wyrównawczej, wygładzającej, adhezyjnej itp. (o ile są zaprojektowane), 
• odbiór kaŜdej z warstw posadzkowych, jeŜeli posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, np. izolacji 

wodoszczelnej lub chemoodpornej pod nawierzchnią posadzki. 
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki. 
Odbiór poszczególnych etapów robót 
Odbiór podłoŜa powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu 
wilgotności podłoŜa lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoŜa lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych. 
Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza się w następujących etapach robót: po wykonaniu podłoŜa, 
po ułoŜeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub ułoŜeniem podkładu. Przy odbiorze wykonuje 
się: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości, czystości, wilgotności podłoŜa, sprawdzenie grubości i ciągłości 
warstwy izolacyjnej. 
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Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po wykonaniu warstwy ochronnej na 
materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania 
wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych. 
W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie: 
- materiałów, 
- prawidłowości ułoŜenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
- grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, 
- wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych, badania naleŜy 
przeprowadzać dla podkładów cementowych i anhydrytowych; powinny być one wykonywane nie rzadziej niŜ 1 raz na 
1000 m2 podkładu, 
- równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia 
stanowiące prześwity między łatą i podkładem naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i 
poziomnicy, odchylenia naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, płaskowników itp.), badanie 
naleŜy wykonywać przez oględziny, 
- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

8.2.3. Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach przejściowych 

Przy wyszczególnionych powyŜej odbiorach przejściowych powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 
• opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w którym podano wymagania, jakie powinno spełniać podłoŜe, 

podkład podłogowy, izolacje lub posadzki, 
• dziennik budowy, 
• rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian, 
• protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających, 
• wyniki badań sprawdzających wyroby posadzkowe lub podłoŜa oraz podkłady (o ile były wymagane w projekcie 

i wykonane). 
Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z dokumentacją projektowo-
kosztorysową. Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji podłogi na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 
W ramach odbioru końcowego naleŜy sprawdzić: jakość uŜytych materiałów, warunki wykonania robót (warunki 
wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, prawidłowość wykonania warstw 
konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów 
odbiorów międzyfazowych. 
Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne właściwości techniczne. 
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
- równości za pomocą łaty kontrolnej, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy, 
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 
- grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 
- wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na próbkach kontrolnych pobranych w czasie 
wykonywania posadzki), 
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji itp., 
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar odchyleń od prostoliniowości, 
pomiar szerokości spoin, 
- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych, 
Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na ścieranie, naleŜy przeprowadzić badanie 
ścieralności na próbkach materiału pobranego podczas wykonywania posadzki. 

8.2.4. Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorze końcowym 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 
• projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami, 
• dziennik budowy, 

protokoły odbiorów przejściowych. 

8.2.5. Odbioru jakościowego materiałów  

dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. NaleŜy sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami 
odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. 
Przy odbiorze zakończonych robót naleŜy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały uŜyte do 
wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i nasuwające z tego względu wątpliwości, 
powinny być poddane badaniom przez upowaŜnione laboratoria. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01.00  „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

9.1.1. Przy wykonaniu posadzek 

• Dostarczenie materiałów i sprzętu 
• Przygotowanie podłoŜa oraz zaprawy 
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• UłoŜenie i spoinowanie płytek, ułoŜenie listew zakańczających oraz dylatacyjnych, przyklejenie wykładziny, 
wylanie Ŝywicy z wykończeniem powierzchni 

• Wykonanie cokołów 
• Usunięcie zabrudzeń i umycie posadzki 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montaŜu elementów 
wypełniających otwory w przegrodach wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania – DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W IŁAWIE – w zakresie wykonania i odbioru robót 
polegających na montaŜu elementów wypełniających otwory w przegrodach wewnętrznych. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dotyczących montaŜu: 
 

• Drzwi wewnętrznych drewnianych 
− Drzwi wewnętrzne płaskie bezprzylgowe z futryną stalową obejmującą, w konstrukcji skrzydła ze szlachetnego 

drewna afrykańskiego przystosowanej do trudnych warunków uŜytkowania zaprojektowano do przebudowywanych 
pomieszczeń toalet dla osób niepełnosprawnych. Skrzydła tych drzwi zaprojektowano jako pokryte obustronnie 
laminowaną twardym laminatem płytą MDF. 

 
• Drzwi i ścianki wewnętrzne działowe aluminiowe  

− Drzwi aluminiowe szklone w systemie okienno – drzwiowym z szybami nieprzeziernymi – mlecznymi i z przeziernymi 
zaprojektowano wewnątrz budynku jako niezbędne nowe wydzielenia: szatni okryć zewnętrznych w piwnicy, 
oddzielenia przestrzeni pomieszczenia Sali gimnastycznej od przestrzeni powietrznej klatki schodowej i korytarzy (w 
poziomie 1 piętra skrzydła sportowego), wydzielenia korytarza z pomieszczeniami technicznymi i magazynowymi w 
piwnicy, wydzielenia pomieszczeń w tej strefie. 

− Drzwi o odporności ogniowej EI 30 zintegrowane w ścianach aluminiowo  - szklanych o odporności ogniowej EI 60 
zaprojektowano jako wydzielenie oddymianej, ewakuacyjnej klatki schodowej w skrzydle dydaktycznym. Drzwi o 
odporności ogniowej EI 60 zaprojektowano do wydzielonej poŜarowo wentylatorni. 

- Przeszklenia w systemie fasadowym aluminiowym: 
w tym systemie zaprojektowano dwie wewnętrzne ścianki aluminiowo –szklane z drzwiami, wydzielające przedsionki 
wejściowe z korytarzy w części sportowej budynku, dwie ścianki wewnętrzne aluminiowo-szklane w 
doprojektowywanych przedsionkach wejściowych od strony frontowej elewacji, ściankę aluminiowo-szklaną 
zamykającą klatkę schodową na 1 piętrze przy sali gimnastycznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. OścieŜnica  

obejma zabudowy otworu w ścianie, stanowiąca jej zewnętrzny element 

1.4.2. Naświetle 

 nieruchomy, przepuszczający światło element zabudowy otworu w ścianie 

1.4.3. OścieŜa  

krawędzie otworu w ścianie przeznaczonego do zabudowy 

1.4.4. Skrzydło 

ruchomy element zabudowy otworu w ścianie. 

1.4.5. Przeszklenie  

przezierny element zabudowy otworu. 

1.4.6. Glif  

prostopadła, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji projektowej, do płaszczyzny ściany płaszczyzna ościeŜa 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00-01 „Wymagania 
ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00-01 „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY 
UWAGA  
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUśĄ OKREŚLENIU POśĄDANEGO 
STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOśONYCH W DOKUMENTACJI 
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.  
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:  

• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH  I ESTETYCZNYCH. 
• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO 

STOSOWANIA) 
• UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO 
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2.1. Drzwi wewnętrzne drewniane oraz drzwi i ścianki wewnętrzne aluminiowe i stalowe 

Wymagania generalne do wszystkich drzwi i futryn: 
- Drzwi i ościeŜnice wraz z systemem mocowania muszą stanowić komplet pochodzący od jednego wytwórcy, 

wykonany w ramach atestowanego i certyfikowanego systemu drzwi wewnętrznych z ościeŜnicami stalowymi 
- Całość wyrobu łącznie z akcesoriami (skrzydło, ościeŜnica, zawiasy, klamki, zamek, blokady, uszczelki itp.) Musi być 

przystosowana do klasy uŜytkowania 3-4 odpowiadającego cięŜkim do bardzo cięŜkich warunków uŜytkowania wg 
pn-en 1192 

- Wygląd drzwi i uŜytych akcesoriów (klamek, szyldów, zawiasów) musi być identyczny we wszystkich drzwiach 
niezaleŜnie od ich odporności poŜarowej i izolacyjności akustycznej 

- Grubość szkła ustala wykonawca stosownie do rozmiarów i rodzaju tafli. 
- Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej, o powierzchni brutto 600 cm2, w ramach obejmujących  obustronnie 

skrzydło.  Powierzchnia czynna przepływu powietrza co najmniej 360 cm2, kolor kratek identyczny z kolorem klamek, 
szyldów i zawiasów. 

2.2. Drzwi i ścianki wewnętrzne aluminiowe 

Wymagania generalne: 
- Przegrody wraz z systemem mocowania muszą stanowić komplet pochodzący od jednego wytwórcy, wykonany w 

ramach atestowanego i certyfikowanego systemu wewnętrznych przegród przeszklonych o konstruckji aluminiowej 
- Przegrody naleŜy wykonać i zamontować zgodnie z wymaganiami technologii dostawcy systemu zawartymi w 

instrukcjach technicznych; 
- Szerokość widoczna profili oraz okucia i akcesoria winny być identyczne we wszystkich przegrodach niezaleŜnie od 

odporności poŜarowej i izolacyjności akustycznej poszczególnych przegród 
- Profil dolny w skrzydłach drzwiowych nie moŜe być niŜszy niŜ 90 mm, profil ten nie moŜe być wyŜszy niŜ profil 

cokołowy w pasie naświetli przypodłogowych 
- Grubość szkła ustala wykonawca stosownie do rozmiarów,  rodzaju i połoŜenia poszczególnych tafli; 
- Uszczelki – kauczuk syntetyczny epdm wg din 7863 
- Kratki wentylacyjne aluminiowe, o powierzchni brutto 600 cm2, w ramach obejmujących skrzydło.  Powierzchnia 

czynna przepływu powietrza co najmniej 360 cm2, kolor kratek identyczny z kolorem ościeŜnic. 

2.3. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.3.1. Kształtowniki aluminiowe 
Kształtowniki aluminiowe, z których są wykonywane ościeŜnice, słupki, ślemiona i ramy skrzydeł powinny być 
wykonywane ze stopu EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:1998, stan T6 wg PN-EN 515: 1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg DIN 1725. 
T.1). 
Odchyłki wymiarowe kształtowników powinny być zgodne z DIN 17615 T.3 i DIN 1748 T.4. 
Kształtowniki powinny spełniać wymagania określone w DIN 1748 T.1.  
Powierzchnie kształtowników powinny być zabezpieczone przed korozją powłokami tlenkowymi anodowymi lub 
proszkowymi poliestrowymi.  
Powłoki tlenkowe anodowe powinny spełniać następujące wymagania: 
− grubość oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 – nie mniejsza niŜ 20 µm, 
− wygląd zewnętrzny – zgodny z PN-80/H-97023, 
− stopień  uszczelnienia powłoki wg PN-90/H-04606/02 – wartość  impedancji większa niŜ 10 kΩ, 
− odporność powłoki na korozję wg PN-76/H-04606/03: 

2.3.2. Elementy łączeniowe 

Elementy połączeniowe, jak śruby, sworznie itd. muszą być chronione przed korozją, a w połączeniach z aluminium 
muszą być ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nie obciąŜonych statycznie moŜna teŜ stosować elementy 
połączeniowe z aluminium (np. nity). Wszystkie łączniki umieszczone na zewnątrz muszą być wykonane ze stali 
nierdzewnej klasy A4, łączniki umieszczone od wewnątrz – klasy A2. 
Maksymalny rozstaw łączników nie moŜe być większy niŜ 300 mm. 

2.3.3. Szyby 

Wymagania dla szklenia: 
NaleŜy przedłoŜyć znak jakości B. 
� Szkło typu float – odchylenia od płaszczyzny szyby nie mogą przekroczyć 1 mm na 1m długości krawędzi szyby.  
� Szkło hartowane ( ESG) – jako wymaganie minimalne naleŜy przyjąć konieczność szlifowania krawędzi. Wszystkie 

swobodne krawędzie (niezabudowane) naleŜy polerować. Jakość utwardzania szyb musi gwarantować, aby 
rozkruszenie po zbiciu nie przekroczyło 1 – 2 krotnej grubości. Stosowanie szyb z uszkodzeniami np. odłamanymi 
krawędziami jest niedopuszczalne. Nierówności powierzchni przy szybach hartowanych nie mogą być większe niŜ 
2mm, odmierzane na 1 m długości (równieŜ po przekątnej). Szyby muszą być prostokątne i zgodne z zadanymi 
wymiarami. Odstępstwo od wymiarów nie moŜe być większe niŜ 3 mm na 2 m. Minimalna dopuszczalna grubość – 6 
mm.  

� Wszystkie szyby hartowane muszą być poddane testowi HST (Heat Soak Test) 
� Szkło laminowane (VSG) – Szkło laminowane musi składać się z co najmniej 2 szyb łączonych folią PVB odporną na 

światło i promieniowanie UV o min. grubości 0,76 mm. Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawędzi 
naleŜy chronić brzeg szyby przed wilgocią. Minimalna dopuszczalna grubość – 2 x 3 mm. 

� Szyby zespolone – naleŜy wykonywać  jako zespolenie kombinacji dwóch szyb z przestrzenią międzyszybową min. 
12mm – max. 20 mm. Dobór szyb w zespoleniu musi odpowiadać wszystkim warunkom stawianym szybie 
zespolonej, a w szczególności: 

� Grubość szyb zgodnie z obliczeniami statycznymi 
� Izolacyjności akustycznej 
� Bezpieczeństwa 
� Parametrów szkła (współczynniki : LT, LR, U, g ) 
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• Wszystkie krawędzie szkła zespolonego muszą być uszczelniane po obwodzie spoiwem silikonowym odpornym, na 
promieniowanie UV. (Uszczelnienie tiokolem jest niedozwolone) 

2.3.4. Listwy przyszybowe 

Listwy przyszybowe powinny być wykonane z kształtowników aluminiowych spełniających określone wymagania. Listwy 
przyszybowe naleŜy dobierać w zaleŜności od grubości zastosowanego oszklenia.  

2.3.5.  Uszczelki 

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach skrzydeł drzwi oraz uszczelki przylgowe do 
uszczelniania na obwodzie styku skrzydła z ościeŜnicą (słupkiem, ślemieniem) powinny być wykonane z kauczuku 
syntetycznego EPDM wg DIN 7863. Uszczelki osadcze naleŜy dobierać w zaleŜności od grubości zastosowanego 
oszklenia.  

2.3.6.  Okucia 

W drzwiach stosować kompletne okucia dostosowane do cięŜaru własnego skrzydeł oraz do obciąŜeń eksploatacyjnych. 
Okucia powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.3.7. Wymagania dla drewna 

Drewno musi być zdrowe, tzn. wolne od grzybów niszczących drewno i owadów, oraz bez rdzenia. Dopuszczalne jest 
klejenie warstwowe, z warstwą środkową łączoną na długość na złącza klinowe. Łączenie na długość na złącza klinowe 
jest dopuszczalne równieŜ w warstwach zewnętrznych, przy powłokach nieprzezroczystych. Bezwzględnie wymagana 
wilgotność drewna na początku obróbki nadającej kształt wynosi 13 - 2%. 
Sinizna: Niewielka sinizna w stadium początkowym jest dopuszczalna, jeśli po wykończeniu staje się niewidoczna. 
Biel: Biel jest dopuszczalny przy sośnie i innych gatunkach drewna o podobnych właściwościach bielu. Biel jest 
niedopuszczalny przy takich rodzajach drewna, przy których drewno twardzielowe i bielaste w sposób istotny róŜni się 
właściwościami. 
Przebiegi włókien: Skręt włókien i odchylenie przebiegu włókien powyŜej 2 cm/m jest niedopuszczalne. 
Pęcherze Ŝywiczne: Do 5 mm szerokości i do 75 mm długości, zaprawione pęcherze Ŝywiczne są dopuszczalne. 
Miejsca po Ŝerowaniu owadów: Są niedopuszczalne, z wyjątkiem pojedynczo występujących korytarzy do 2 mm 
średnicy, jeśli pochodzą od owadów Ŝerujących w świeŜym drewnie. 
Sęki: Zdrowe, zrośnięte są dopuszczalne, jeśli nie wpływają na utrzymanie wymiarów elementu. 
Wbudowywanie drzwi powinno być wykonywane zgodnie z instrukcją Producenta, która powinna być dołączana do kaŜdej 
partii wyrobów przekazywanych odbiorcy. Kolor konstrukcji i wyposaŜenie skrzydeł według Dokumentacji Projektowej.  

2.3.8. Odchyłki, w mm 
• wymiarów zewnętrznych ościeŜnicy lub krosna nie powinny przekraczać ±5mm, 
• Odchyłki wymiarów nietolerowanych nie mogą powodować przekroczenia wielkości podanych w tabl. 1. 

Tablica 1 

Lp. 
 

Wymiary tolerowane 
 

Odchyłki wymiarów 
drzwi drzwi Skrzydeł 

z listew 
balkono
wych, 
naświetli 

płyto 
wych 

klepkowy
ch 

deskowy
ch 

 
 

1 OścieŜnica lub krosna w świetle 
do 1 m ±2 ±2 ±2 ±3 - 
powyŜej 1 m ±3 ±3 ±3 ±4 - 

2 
RóŜnica długości przeciwległych 
elementów ościeŜnicy lub krosna 
mierzona w świetle 

do 1 m 1 1 1 1 - 

powyŜej 1 m 2 2 2 2 - 

3 
Skrzydło we wrębie 
 

szerokość do 1 m - ±1 ±2 ±2 ±8 
powyŜej 1 m - ±2     
wysokość powyŜej 1m - ±2 ±5 ±5 ±10 

4 Luz wrębowy pomiędzy 
skrzydłami +2/-1 +2/-1 +2 +2 - 
skrzydłem a ościeŜnicą +2/-1 +2/-1 +2 +2 - 

5 Głębokość luzu na uszczelkę 
pomiędzy skrzydłem a 
ościeŜnicą 

+1,0 
-0,5 

- - - - 

6 
RóŜnica długości przekątnych 
skrzydeł we wrębie o wymiarach 

do 1 m 2 - - - - 
1 +2m 3 - - - - 
powyŜej 2 m 3 - - - - 

7 
Przekroje elementów 
 

szerokość do 50 mm ±1 ±1 ±1 ±1 ±3 
powyŜej 50 mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±3 
grubość do 40 mm ±1 ±1 ±1 ±2 ±3 
powyŜej 40 mm ±1 ±1 ±2 ±2 ±3 

8 Grubość skrzydła  - ±1 ±2 ±3 ±3 

 

2.3.9. Wielkość szczeliny przylgowej 
Dla wyrobów bez uszczelek, mm - wg tabl. 2. 
Tablica 2 
Szczelina przylgowa Maksymalna wielkość szczeliny przylgowej dla 

drzwi 
balkonowych 
naświetli 

drzwi wrót 

płytowych 
klepko 
wych 

deskowyc
h 

klepko wych 
klepkowych 
ocieplonych 

deskowych 

od strony otwierania 1,0 2 2 - - - - 
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zamykania 0,5 1 1 2 3 2 3 
Prostokątność skrzydła drzwiowego. Odchyłka od prostokątności - nie większa niŜ 1,5/500 mm. 

2.4. Wymiary 

Maksymalne wymiary skrzydeł drzwi określa dokumentacja systemowa. Odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z PN-
88/B-10085/A2. 

2.5. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno się odbywać w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem elementów ślusarki . 
Elementy powinny być składowane w takiej pozycji w jakiej będą wbudowywane w otwory. Nie dopuszcza się składowania 
w miejscu naraŜonym na działanie czynników pogodowych na elementy ślusarki. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót   

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-00 „Wymagania ogólne” 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport materiałów 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 
przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. PrzewoŜone środkami transportu elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 
Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montaŜowych bezpośrednio przed ich montaŜem w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 

5.2.1.  Zamocowanie drzwi 
Na prawidłowe wbudowanie drzwi w mur mają wpływ następujące czynności: 

5.2.1.1. Przygotowanie ościeŜy i drzwi do wbudowania 
Przygotowanie ościeŜy.  
OścieŜa powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe i gładkie, a przed 
montaŜem oczyszczone z pyłu. JeŜeli przewiduje się stosowanie materiałów przyklejanych (folie izolacyjne) lub kitów 
budowlanych, na niektórych podłoŜach moŜe być potrzebne wzmocnienie powierzchni kontaktowych odpowiednim 
środkiem gruntującym. PodłoŜe powinno być wzmocnione, jeŜeli nie wykazuje wystarczającej  zwartości, trwałości i 
występuje ryzyko odspojenia się warstwy klejącej wraz z drobinami materiału z powierzchni ościeŜa. 
Przygotowanie. 
Drzwi i ścianki powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Podczas transportu i 
składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń, odkształceń, zawilgocenia. Do wbudowania drzwi skrzydła 
się zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnień oraz podczas prowadzenia robót malarsko-tynkarskich drzwi muszą być 
osłonięte folią i ochronną taśmą malarską. 

5.2.1.2. Przygotowanie otworu w ścianie 
Otwór w murze, w którym mają być zamontowane drzwi powinien mieć wymiary odpowiednio większe od zewnętrznych 
wymiarów ościeŜnicy drzwi. Otwór powinien być szerszy o 2-4 cm od szerokości ościeŜnicy (po 1-2 cm z kaŜdej strony) 
oraz wyŜszy o 1-2 cm (1-2 cm na górze) w przypadku drzwi. Kąty otworu powinny mieć 90°, a przekątne nie powinny się 
róŜnić o więcej niŜ 1 cm, co moŜna łatwo sprawdzić za pomocą taśmy lub sznurka. JeŜeli otwór w murze jest większy od 
zalecanego, wówczas zuŜywa się bezzasadnie więcej materiału izolacyjnego, natomiast, jeŜeli naroŜa nie zachowują kąta 
prostego, moŜe dojść do deformacji geometrii ościeŜnicy. 
Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być moŜliwie gładkie, bez ubytków. Dolna powierzchnia otworu 
powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy materiału, na którym stabilnie moŜna oprzeć drzwi. 

5.2.1.3. Ustawienie ościeŜnicy w murze 
Drzwi i ścianki powinny być wypoziomowane a szczelina między konstrukcja, a murem z obydwu stron powinna być 
jednakowa. 

5.2.1.4. Mocowanie drzwi w murze 
Drzwi zaleca się mocować za pomocą kotew stalowych lub kołków i wkrętów ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. 
Zamocowanie musi gwarantować kompensację dylatacji termicznej konstrukcji aluminiowej. Po kaŜdej stronie konstrukcji 
naleŜy stosować co najmniej 2 punkty mocowania.  
Przed właściwym zamocowaniem ościeŜnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeŜu za pomocą klinów 
montaŜowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montaŜowych. Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu 
w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadproŜu, a w ościeŜu z węgarkiem równieŜ luz przy 
płaszczyźnie węgarka. Próg ościeŜnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach podporowych, które zostaną na 
stałe. Drzwi są posadowione na nieprzesklepionej warstwie izolacji termicznej dlatego podparcie progu powinny stanowić 
konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru. Punkty wstępnego mocowania ościeŜnicy (klinowanie w 
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ościeŜu) powinny być rozmieszczone przy naroŜach ościeŜnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeŜnic. 
Rozmieszczenie punktów podparcia i mocowania ościeŜnic przedstawiono na rys. 2 
Do właściwego zamocowania ościeŜnicy w ościeŜu są stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkręty rys. 3 
Rys.  3.   Elementy  do  mocowania  ościeŜnic: 1 - tuleja rozpierana, 2 - kotew, 3 - wkręty 

OścieŜnice aluminiowe powinny być osadzone w murze za pomocą 
kotwi stalowych Rozstaw kotew powinien być nie większy niŜ 0,75 m 
w drzwiach. W murach grubych jeden koniec kotwy powinien być 
rozcięty i rozgięty tak, aby końce rozgięcia znajdowały się w spoinie 
pionowej muru w odległości 3/4 lub l cegły od krawędzi ościeŜnicy. 
Drugi koniec kotwy powinien być umocowany w ościeŜnicy według 
wskazań dostawcy systemu aluminiowego. Dopuszcza się takŜe 
montaŜ za pomocą systemowych łączników. 
Z uwagi na konstrukcję ściany kotwy mogą być uŜywane do 
wszystkich rodzajów ścian, natomiast tuleje rozpierane i wkręty nie 

mogą być stosowane do ścian szczelinowych, w których ościeŜnica jest osadzona w strefie izolacji termicznej. 
Rodzaj łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na 
obciąŜenia, jakie występują w eksploatacji. NiezaleŜnie od rodzaju, wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości min. 1,5 mm, kształt części połączeniowej z ościeŜnicą 
trzeba dostosować do jej profilu. Kotwy mocuje się w określonych rozstawach na obwodzie ościeŜnicy (wczepia się w 
profil lub przykręca wkrętami) przed jej wstawieniem w ościeŜe. Drugi koniec kotwy przytwierdza się do muru kołkami 
rozporowymi lub specjalnymi wkrętami. Mocowanie ościeŜnic na wkręty lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia 
elementów ościeŜnic. Przy wierceniu otworów i dokręcaniu wkrętów lub śrub naleŜy stosować pomocnicze kliny 
zabezpieczające przed przesunięciem ościeŜnicy lub wygięciem mocowanego elementu. Długość tulei i wkrętów powinna 
być tak dobrana, aby uwzględniając szerokość mocowanego elementu i luz, uzyskać niezbędne ich zagłębienie w ścianie. 
Wielkość tego zagłębienia zaleŜy od materiału ściany i typu zastosowanego łącznika i jest określona przez producenta 
łączników.  
Orientacyjnie, minimalne zagłębienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60 mm. Te same 
zasady powinny być stosowane przy mocowaniu kotew do muru. W styki ościeŜnic powinny być wstawione łączniki 
przewidziane do konkretnego systemu. Przy tworzeniu zestawów z aluminium o duŜych gabarytach powinny być 
stosowane, zgodnie z wytycznymi producenta, łączniki umoŜliwiające kompensację rozszerzalności liniowej.  
 
 
5.2.1.5. Wykończenie połączenia ościeŜnicy z ościeŜem 
Od strony wnętrza pomieszczenia ościeŜa powinny być tynkowane lub obłoŜone płytą gipsowo-kartonową, od strony 
zewnętrznej tynkowane. Od strony wewnętrznej tynk zakrywa strefę uszczelnionego luzu, w miarę potrzeby mogą być 
stosowane równieŜ oblistwowania styku ościeŜa z drzwiami Od strony zewnętrznej ościeŜa tynkować, stosując na 
krawędzi styku z drzwiami naroŜniki tynkarskie.  
W wyprawach bez naroŜników tynk powinien być odsunięty od płaszczyzny ościeŜnicy na grubość kielni w celu uniknięcia 
przypadkowych spękań. Tynk zakrywa połączenie lub pozostaje widoczna szczelina między płaszczyzną ościeŜnicy a 
węgarkiem wypełniona taśmą rozpręŜną. 
Do czasu całkowitego wykończenia glifów ościeŜnice i skrzydła drzwiowe powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem i zachlapaniem 

5.3. Szczegółowe zasady wykonania zabudowy aluminiowej witryn 

5.3.1. Złącza konstrukcyjne 

Zespolone profile ościeŜnic i ram skrzydeł, przycięte pod kątem 45°, powinny być połączone w naroŜach ram przy 
zastosowaniu naroŜników, metodą zaciskania lub kołkowania. Zespolone kształtowniki słupka i ślemienia, przycięte pod 
kątem 90°, powinny być połączone z kształtownikami ościeŜnicy przy zastosowaniu łączników mechanicznych typu T. 
NaroŜniki, łączniki mechaniczne oraz profile w strefie połączenia powinny być dodatkowo pokryte klejem. 

5.3.2. Osadzanie uszczelek przylgowych 

Uszczelki przylgowe powinny być osadzane w sposób ciągły, bez napręŜania, na całym obwodzie okien i drzwi 
balkonowych, w kanałach przylgi środkowej ościeŜnicy (słupka, ślemienia) oraz w kanałach przylgi wewnętrznej skrzydła. 
Uszczelki przylgowe naleŜy stosować w postaci gotowych ram wulkanizowanych lub uzyskiwanych przez wklejanie 
naroŜników.  

5.3.3. Osadzanie szyb 

Skrzydła okien i drzwi balkonowych powinny być szklone szybami zespolonymi .Szyby powinny być osadzane przy uŜyciu 
listew przyszybowych, uszczelek osadczych i podkładek pod szyby. NaleŜy stosować uszczelki ciągłe, zaginane w 
naroŜach, a połączenie styków końcówek uszczelek powinno być usytuowane w połowie długości górnego poziomego 
ramiaka skrzydła. 

5.3.4. Właściwości techniczne okien i drzwi 

Wygląd. Powierzchnie kształtowników aluminiowych powinny być równe i gładkie. Kształtowniki powinny być 
zabezpieczone przed korozją powłokami tlenkowymi anodowymi lub lakierowymi proszkowymi. Powłoki ochronne powinny 
być bez rys i innych uszkodzeń. 
Ugięcia elementów drzwi pod obciąŜeniem równomiernie rozłoŜonym działającym prostopadle do powierzchni 
skrzydła. Ugięcia elementów drzwi pod obciąŜeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny być większe niŜ 1/300 
rozpiętości między punktami zamocowań. Ugięcia szyb (przy krawędzi szyby) nie powinny być większe niŜ 8 mm. 
Sprawność działania skrzydeł. Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien być płynny, bez zahamowań i 
zaczepiania skrzydła o inne części drzwi. Siła potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i zamykaniu 
powinna być mniejsza niŜ 10 daN. Siła potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydła powinna być mniejsza niŜ 8 
daN. 
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Sztywność skrzydeł na obciąŜenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła. Skrzydła drzwi 
balkonowych poddane działaniu siły skupionej 50 daN działającej w płaszczyźnie skrzydła i przyłoŜonej do ramiaka 
skrzydła od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachować sprawność działania. Nie moŜe nastąpić 
uszkodzenie okuć oraz naruszenie trwałości ich zamocowania w skrzydle lub ościeŜnicy. 
Sztywność skrzydeł na obciąŜenia dynamiczne i statyczne siłą skupioną działającą prostopadle do płaszczyzny 
skrzydła. Skrzydła drzwi balkonowych, poddane obciąŜeniu dynamicznemu o wartości 1 daNm, oraz  statycznemu siłą 
skupioną 40 daN działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodować 
widocznych uszkodzeń skrzydła i szklenia. 
Wpływ wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydła drzwiowego na trwałość i właściwości funkcjonalne. Po 
10.000 cykli otwierania i zamykania sprawność działania skrzydeł i szczelność na przenikanie wody powinny spełniać 
wymagania określone powyŜej 
Izolacyjność akustyczna. Izolacyjność akustyczna właściwa drzwi oszklonych szybami zespolonymi jednokomorowymi 
4+16+4 lub 5+10+5 powinna charakteryzować się: 
1) w odniesieniu do PN-B-02151-3:1999 – wskaźnikami oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA2 (klasyfikacja 

podstawowa) i RA1 (klasyfikacja uzupełniająca) kwalifikującymi te drzwi do:  
a) klasy akustycznej OK2-26 (obejmuje wyroby o wskaźnikach 28 ≤ RA2 ≤ 30 dB), 
b) klasy akustycznej OK1-29 (obejmuje wyroby o wskaźnikach 31 ≤ RA1 ≤ 33 dB), 

2) w odniesieniu do PN-87/B-02151/03 – waŜonym wskaźnikiem izolacyjności akustycznej właściwej Rw kwalifikującym 
te  drzwi do klasy akustycznej Rw = 30 dB (obejmuje wyroby o wskaźnikach 30 ≤ Rw ≤ 34 dB). 

W przypadku zastosowania innych rodzajów szyb zespolonych wartości wskaźników Rw, RA2 i RA1 (i klasy akustyczne) 
drzwi naleŜy ustalać na podstawie indywidualnych badań przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999. 

5.4. Wbudowywanie zabudowy aluminiowej witryn 

5.4.1. Ustalenie wymiarów ościeŜy i okien; luzy na wbudowanie 

Wymiary drzwi i witrynypowinny być odpowiednio mniejsze od wymiarów otworu w ścianie, co umoŜliwia: 
− swobodne wstawienie ościeŜnicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierających i ustawienie w pionie, 
− zmianę wymiarów ościeŜnicy, „pracę" w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnościowych, 
− zachowanie cech geometrycznych ościeŜnicy w przypadku ruchów konstrukcji budynku, 
− wykonanie uszczelnień, 

Przy ustalaniu wymiarów naleŜy brać pod uwagę oprócz wymiarów nominalnych ościeŜy i okien równieŜ dopuszczalne 
odchyłki ościeŜy. I tak: 
w ścianach surowych nieotynkowanych 

− ±10 mm dla wymiarów do 2,5m oraz 
− ±15 mm dla wymiarów od 2,5 m do 5,0 m, 

w ścianach gotowych otynkowanych i z cegły licowej 
− ±5 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz 
− ±10 mm dla wymiarów od 2,5 m do 5,0 m. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeŜnic wynoszą ±5 mm. 

5.4.2.  Przygotowanie do wbudowania 

Przygotowanie ościeŜy. OścieŜa powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być 
równe i gładkie, a przed montaŜem stolarki oczyszczone z 
pyłu. JeŜeli przewiduje się stosowanie materiałów 
przyklejanych (folie izolacyjne) lub kitów budowlanych, na 
niektórych podłoŜach moŜe być potrzebne wzmocnienie 
powierzchni kontaktowych odpowiednim środkiem 
gruntującym. PodłoŜe powinno być wzmocnione, jeŜeli nie 
wykazuje wystarczającej  zwartości, trwałości i występuje 
ryzyko odspojenia się warstwy klejącej wraz z drobinami 
materiału z powierzchni ościeŜa. 
Przygotowanie witryn. Witryny powinny być dostarczone 
na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Podczas 
transportu i składowania na budowie nie powinny doznawać 
uszkodzeń, odkształceń, zawilgocenia. Do wbudowania 
skrzydła się zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnień 
przy uŜyciu pianki poliuretanowej i kitów oraz podczas 
prowadzenia robót malarsko-tynkarskich okna muszą być 
osłonięte folią i ochronną taśmą malarską. 

5.5. MontaŜ  

Przed właściwym zamocowaniem ościeŜnica powinna 
zostać ustawiona i zablokowana w ościeŜu za pomocą 
klinów montaŜowych, poduszek pneumatycznych lub 
specjalnych ścisków montaŜowych. Po wypoziomowaniu 
progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane 
jednakowe luzy przy stojakach i nadproŜu. Próg 
ościeŜnicy powinien zostać podparty na klinach lub 
klockach podporowych, które zostaną na stałe.  
Do właściwego zamocowania ościeŜnicy w ościeŜu są 
stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkręty  
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OścieŜnice powinny być osadzone za pomocą kotwi stalowych Rozstaw kotew powinien być nie większy niŜ 0,75 m w 
drzwiach i 1,0 m w oknach. W murach grubych jeden koniec kotwy powinien być rozcięty i rozgięty tak, aby końce 
rozgięcia znajdowały się w spoinie pionowej muru w odległości 3/4 lub l cegły od krawędzi ościeŜnicy. Drugi koniec kotwy 
powinien być umocowany w ościeŜnicy według wskazań dostawcy systemu. Dopuszcza się takŜe montaŜ za pomocą 
systemowych łączników. 
Z uwagi na konstrukcję ściany kotwy mogą być uŜywane do wszystkich rodzajów ścian, natomiast tuleje rozpierane i 
wkręty nie mogą być stosowane do ścian szczelinowych, w których ościeŜnica jest osadzona w strefie izolacji termicznej. 
Rodzaj łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na 
obciąŜenia, jakie występują w eksploatacji okien. NiezaleŜnie od rodzaju, wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości min. 1,5 mm, kształt części połączeniowej z ościeŜnicą 
trzeba dostosować do jej profilu. Kotwy mocuje się w określonych rozstawach na obwodzie ościeŜnicy (wczepia się w 
profil lub przykręca wkrętami) przed jej wstawieniem w ościeŜe. Drugi koniec kotwy przytwierdza się do muru kołkami 
rozporowymi lub specjalnymi wkrętami. Mocowanie ościeŜnic na wkręty lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia 
elementów ościeŜnic. Przy wierceniu otworów i dokręcaniu wkrętów lub śrub naleŜy stosować pomocnicze kliny 
zabezpieczające przed przesunięciem ościeŜnicy lub wygięciem mocowanego elementu. Długość tulei i wkrętów powinna 
być tak dobrana, aby uwzględniając szerokość mocowanego elementu i luz, uzyskać niezbędne ich zagłębienie w 
ścianie. Wielkość tego zagłębienia zaleŜy od materiału ściany i typu zastosowanego łącznika i jest określona przez 
producenta łączników.  
Orientacyjnie, minimalne zagłębienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60 mm. Te same 
zasady powinny być stosowane przy mocowaniu kotew do muru. Przy łączeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w 
zestawy stykające się elementy ościeŜnic łączy się na wkręty lub śruby w rozstawach jak przy łączeniu z murem. W styki 
ościeŜnic powinny być wstawione łączniki przewidziane do konkretnego systemu okien. Przy tworzeniu zestawów okien z 
PVC o duŜych gabarytach powinny być stosowane, zgodnie z wytycznymi producenta, łączniki umoŜliwiające kompensację 
rozszerzalności liniowej.  

5.6. Uszczelnianie luzów 

Materiał uszczelniający powinien być elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin. Wypełnienie 
szczeliny powinno być moŜliwie pełne w kierunku grubości ościeŜnicy i ciągłe na obwodzie.  

5.7. Wbudowywanie drzwi 

Wbudowywanie drzwi przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i 
trwałości (np. cięŜar skrzydła i obciąŜenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnętrznych równieŜ  wymagania 
dotyczące szczelności i izolacyjności jak przy wprawianiu okien oraz wswzelkie zalecenia producenta. Wymiary drzwi są 
określone jako wymiary światła ościeŜnicy; przy ustalaniu światła ościeŜa naleŜy brać pod uwagę zarówno wymiary 
przekroju elementów ościeŜnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokości ościeŜa powinien być uwzględniony 
poziom posadzki (podłogi) wykończonej ostatecznie i ewentualne ukształtowanie progu, poniewaŜ tylko niektóre rodzaje 
skrzydeł drzwiowych moŜna odciąć od dołu i tylko niektóre mają konstrukcyjnie załoŜoną moŜliwość regulacji wysokości 
(rozsuwane kasetony). OścieŜnice osadza się w ościeŜa nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy 
stojakach i nadproŜu po 1-1,5 cm. OścieŜnice regulowane, obejmujące grubość ściany osadza się po wykonaniu tynków 
na płaszczyznach ścian, ościeŜe moŜe pozostać nieotynkowane. OścieŜnice stalowe mogą być dostosowane do róŜnych 
sposobów wbudowania w czasie wznoszenia ścian, w uprzednio wykonane ościeŜe z zamocowaniem na zaprawę 
cementową w gniazdach w ościeŜu kotew przyspawanych do ościeŜnicy na tuleje rozpierane lub śruby, 

Rys nr5 
Do zamocowania ościeŜnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności ramy. Liczba i rozstaw 
punktów mocowania ościeŜnic stalowych są określone w aprobatach technicznych. Zwykle są to 3 punkty mocowania na 
wysokości stojaków. OścieŜnice szerokości większej niŜ 1 m naleŜy mocować równieŜ w nadproŜu, rozstaw punktów 
mocowania powinien wynosić około 75 cm.  
schemat ościeŜnicy stalowej z kotwami i ukształtowanie ościeŜa do jej osadzenia przedstawiono na rys. 5.  
Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnętrznych wejściowych do budynków powinny być uszczelnione wg zasad 
przewidzianych dla okien. Drzwi wewnętrzne uszczelnia się rozpręŜną pianką poliuretanową, wełną mineralną lub watą 
szklaną. Przy drzwiach o zwiększonej izolacyjności akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarszać parametrów 
ustalonych dla drzwi. Przy montaŜu drzwi przeciwpoŜarowych luz na wbudowanie powinien być szczelnie wypełniony 
np. wełną mineralną niepalną o gęstości min. 60 kg/m3. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Według instrukcji dostawcy systemu aluminiowo – szklanego 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 
� szt. (sztuka)  dla elementów drzwi i ścian przeszklonych wraz z montaŜem 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
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8.2. Odbiór drzwi 

Zaleca się przeprowadzanie odbioru drzwi w trzech etapach: 
1. przed wbudowaniem - na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną (w zakresie rozwiązania 

konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania) oraz na zgodność z zamówieniem, 
2. w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progów, zamocowania 

ościeŜnic, uszczelnienia luzów), 
3. po wbudowaniu. 

8.3. Kryteria odbioru  konstrukcji aluminiowych 

8.3.1.  Wygląd powłoki proszkowej 
Powłoka  na powierzchniach widocznych nie moŜe mieć Ŝadnych rys sięgających aŜ do metalu podłoŜa. Kiedy 
rozpatrywana powierzchnia jest oglądana pod katem około 600  od wierzchniej powierzchni ,Ŝaden z podanych niŜej 
defektów nie moŜe być widoczny z odległości 3 m: 
a) nadmierna chropowatość, zacieki, pęcherze, kratery , matowe plamy, pory,  
b) wgłębienia, zadrapania, i inne nie do zaakceptowania skazy. 
Powłoka musi mieć równomierny kolor i połysk z dobrym kryciem. Kryteria te muszą być spełnione przy następujących 

warunkach oceny; 
a) dla elementów uŜywanych na zewnątrz; oglądanie z odległości 5 m 
b) dla elementów uŜywanych wewnątrz;    oglądanie z odległości 3 m 
Inne wymagania w stosunku do powłok proszkowych - według wymagań technicznych 

8.3.2. Wygląd powłoki anodowej 
Istotne powierzchnie ( widoczne po montaŜu) muszą być wolne od widocznych uszkodzeń w następujących warunkach 
kontroli: 

a) w świetle rozproszonym ,którego źródło znajduje się za obserwatorem 
b) obserwator powinien oglądać badaną próbkę prostopadle do jej powierzchni 
c) dla elementów  uŜywanych na zewnątrz; oglądanie z odległości 5 m 
d) dla elementów uŜywanych wewnątrz ; oglądanie z odległości 2 m 

W przypadku sprawdzania powierzchni anodowanej z próbką wzorcową, ze względu na fakt iŜ powierzchnia 
anodowanego aluminium charakteryzuje się podwójnym odbiciem światła ,próbki wzorcowa i pochodząca z produkcji 
muszą być ustawione pod tym samym katem i oglądane pod tym samym katem - najbardziej zbliŜonym do normalnego 
kata obserwacji danej powierzchni po zainstalowaniu. W takich warunkach przy obserwacji okiem  nie uzbrojonym nie 
powinny być widoczne róŜnice koloru i  odcienia.  
W przypadku anodowania profili i blach mogą występować pewne róŜnice zabarwienia. 

8.3.3. Kontakt aluminium z innymi materiałami 
Ze względu na moŜliwość wystąpienia korozji niedopuszczalny jest bezpośredni kontakt konstrukcji aluminiowych z:  
a) nie zabezpieczoną  antykorozyjnie stalą, 
b) miedzią i jej stopami (mosiądz , brąz), 
c) ołowiem, 
d) wapnem i cementem, 
e) masami uszczelniającymi zawierającymi chlor lub kwas, 

W przypadku stosowania w/w materiałów na styku z konstrukcją aluminiową zawsze naleŜy stosować warstwę izolatora. 
Elementy złączne ( śruby, wkręty, itp. ) naleŜy zawsze stosować jako wykonane ze stali nierdzewnej ( np. stali chromo- 
niklowej 1 H 18 N9). Za minimalną warstwę  izolacji pomiędzy stalą konstrukcyjną a aluminium przyjmuje się powłokę 
cynkową na stali o grubości min 35mm. 

8.4.  Wymagania techniczno - uŜytkowe – siły operacyjne 

Ruch skrzydeł elementów otwieranych powinien być płynny , bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części 
konstrukcji. 
Drzwi 
Siły operacyjne nie powinny być większe niŜ: 

-dynamiczna siła potrzebna do  zamknięcia drzwi 5 daN 
-siła potrzebna do poruszenia i utrzymania ruchu skrzydła - 5 daN  
-siła lub moment obrotowy potrzebny do otwarcia drzwi klamką 5daN lub 5 Nm  
-siła lub moment obrotowy potrzebny do  przekręcenia klucza w zamku 10 daN  
 lub 2,5 Nm . 

8.4.1. Dokładność wykonania elementów otwieranych.: 
Odchyłki wymiarów nie powinny być większe niŜ: 
- ościeŜnicy w świetle; 

• ± 2 mm - przy wymiarze ościeŜnicy do 1m 
• ± 3mm - przy wymiarze ościeŜnicy  powyŜej 1 m 

- luzu wrębowego między skrzydłem i ościeŜnicą ±1mm 
RóŜnica długości przeciwleglych elementów ościeŜnicy mierzona w świetle nie powinna być większa niŜ ; 

• ±1 mm - przy wymiarze do 1 m,    
• ±2 mm - przy wymiarze powyŜej 1 m. 

RóŜnica długości przekątnych skrzydeł i ościeŜnicy nie powinna być większa niŜ; 
• ±2mm - przy wymiarze ościeŜnicy do 1m 

8.4.2. Dokładność wykonania elementów otwieranych 
Odchyłka od prostokoątności naroŜa  skrzydła nie powinna być wieksza niŜ 0,75 mm na długości 500 mm. Zwichrowania 
skrzydła ,mierzona jako odchylka jednego z naroŜy względem płaszczyzny poprowadzonej przez trzy pozostałe naroŜa 
nie powinno przekraczać 3 mm. Wygięcie ( wypaczenie ) skrzydła nie powinno być wieksze niŜ 2mm. Płaskość miejscowa 
nie moŜe być większa niz 0,6 mm. 
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8.5.  Wymagania techniczno -uŜytkowe  - Kotwienie konstrukcji drzwiowych. 
a)elementy kotwiące nie mogą być mocowane w odległości mniejszej niŜ 40 mm  od krawędzi ściany, 
b)na kaŜdej krawędzi powinny być uŜyte min dwa elementy kotwiące, 
c)max odległość pomiędzy elementami kotwiącymi nie powinna przekraczać 700mm, 
d)odległość punktu mocowania od naroŜa lub od miejsca zamocowania  poprzeczki nie powinna przekraczać 200 

mm. 
e)zalecane jest dawanie elementu kotwiącego na wysokości kaŜdego zawiasu 

lub punktu blokowania akcesorii. 

8.5.1. Dokładność wykonania elementów otwieranych 
Odchyłka od prostokątności naroŜa  skrzydła nie powinna być wieksza niŜ 0,75 mm na długości 500 mm. 
Zwichrowania skrzydła, mierzona jako odchylka jednego z naroŜy względem płaszczyzny poprowadzonej przez trzy 
pozostałe naroŜa nie powinno przekraczać 3 mm. 
Wygięcie ( wypaczenie ) skrzydła nie powinno być wieksze niŜ 2mm. 
Płaskość miejscowa nie moŜe być większa niz 0,6 mm. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

• Dostarczenie gotowej ślusarki łącznie ze wszystkimi koniecznymi do montaŜu kotwami łącznikami i 
uszczelnieniami, 

• Przygotowanie stanowiska pracy (łącznie z montaŜem i demontaŜem rusztowań) 
• Osadzanie ślusarki w przygotowanych otworach łącznie z uszczelnieniem 
• Dopasowanie i wyregulowanie elementów ruchomych  
• Reperacje tynków i glifów otworów  
• Naprawa uszkodzeń 
• Oczyszczenie miejsca wykonywania robót z resztek materiałów 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Instrukcja nr 336 Instytutu Techniki Budowlanej „Wymagania odporności na uderzenia lekkich 

nieprzezroczystych przegród pionowych". 
• ZUAT - 15/11.05 „Systemy lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych". 
• PN-84/B-03230 „Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i Ŝebrowych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie". 
• PN-84/H-93669 „Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki". 
• PN-87/B-02151 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach".  
• PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność elementów budowlanych. Wymagania" 
• PN-EN 12600 „Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. Klasyfikacja szkła płaskiego” 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montaŜu okładzin ścian 
wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania – DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W IŁAWIE – w zakresie wykonania i odbioru robót 
polegających na montaŜu zabudowy i okładzin ścian wewnętrznych 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na pokrywaniu ścian 
okładzinami wewnętrznymi. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Glazura 

ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne wewnętrzne (sanitariaty)  

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00.00 
„Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01.00.00 „Wymagania ogólne” .  

Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  
UWAGA  
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUśĄ OKREŚLENIU POśĄDANEGO 
STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOśONYCH W DOKUMENTACJI 
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.  
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:  

• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH  
• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO 

STOSOWANIA,  A W SZCZEGÓLNOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO ROZWIĄZANIA) 

• UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.2.1. Warunki szczegółowe dla okładzin ceramicznych 

Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych 
• Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych PN-

89/B-12039, PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
• Nasiąkliwośćpo wypaleniu – 10-24% 
• Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniejsz niŜ 1600C 
• Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10MPa 
• Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

14501:1990. Zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim 
aprobatom technicznym. 

• Masy klejące w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
aprobat technicznych. 

• Ceramiczne szkliwione płytki o wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej mm, monolityczne to 
znaczy posiadające jednolitą barwę o jednakowym natęŜeniu koloru na całej płytce i na wszystkich płytkach 
jednakową, bez jakiegokolwiek wzoru 

2.2.2. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych ceramicznych  

Do robót okładzinowych moŜna przystąpić po ukończeniu robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu procesu osiadania 
ścian budowli, zwłaszcza murowanych. W przypadku robót wewnętrznych po 2 miesiącach od zakończenia budowy w 
stanie surowym. 
Wewnątrz budynku roboty okładzinowe moŜna wykonywać po: 
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• zakończeniu robót tynkarskich, 
• osadzeniu ościeŜnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed załoŜeniem opasek, jeśli 

nie są one z kamienia, 
• całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed załoŜeniem ceramicznych i metalowych urządzeń 

sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 
• zainstalowaniu trzonów kuchennych stałych.  

Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5°C. Montowane elementy 
kamienne powinny mieć temperaturę nie niŜszą niŜ +5°C. 
Okładzinę z glazury wykonywać po zakończeniu okładziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach w których glazury nie 
wykłada się na pełną wysokość pomieszczeń płytki okładzinowe rozmierzyć tak, by wszystkie rzędy poziome począwszy od 
najwyŜszego miały zachowany pełny wymiar modularny a docinaniu podlegał jedynie rząd najniŜej połoŜony. Nie dopuszcza się 
nieciągłych spoin pionowych na ścianach, t,j, układania płytek z przesunięciem poziomym pomiędzy ich pozycją w 
poszczególnych rzędach, łącznie z najniŜszym. Nie dopuszcza się uŜywania listew z tworzywa sztucznego do łączenia płytek 
na krawędziach poziomych ani pionowych. Kolor spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego. Dla umoŜliwienia 
wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi próbki. 

2.2.3. PodłoŜa pod okładziny 

• PodłoŜe mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany 
betonowe. 

• PodłoŜe powinno być równe, niepylące, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów bitumów. 
• Przy mocowaniu za pomocą zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej spoiny w murach ceglanych 

powinny mieć głębokość ok. 10-15 mm, a powierzchnia betonowa powinna zostać nakłuta na ok. 50% 
powierzchni.  

Uszkodzone podłoŜa naleŜy naprawić mocną zaprawą cementową marki min. M4 lub specjalnymi masami naprawczymi. 

2.2.4. Wykonywanie okładzin ceramicznych przy uŜyciu zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 

Na ścianach murowych naleŜy wykonać dwuwarstwowy podkład z obrzutki (zaprawa marki M7-M15) i narzutu (zaprawa 
marki M4-M7). Elementy ceramiczne naleŜy posegregować według wymiarów i gatunków, a bezpośrednio przed 
układaniem namoczyć w wodzie przez ok. 3 godziny. Po stwardnieniu podkładu moŜna przystąpić do mocowania 
elementów, nakładając na ich stronę montaŜową zaprawę cementową lub cementowo-wapienną i dociskając je do 
podłoŜa. Zaprawa powinna pokrywać całą powierzchnię płytki. Osadzanie elementów rozpoczynamy od dołu. Szerokość 
spoin jest zaleŜna od rodzaju elementów okładzinowych określona w projekcie technicznym. 
Wykonanie okładzin przy uŜyciu zapraw i mas klejących 
PodłoŜe powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych naleŜy wykonać mocny podkład tak jak dla okładzin 
mocowanych przy uŜyciu zapraw zwykłych. Na stwardniałym podkładzie lub równych podłoŜach betonowych naleŜy 
rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 mm (zaleŜnie od wielkości elementu ceramicznego) 
zaprawę klejącą i następnie przyłoŜyć i docisnąć mocowany element. Przy mocowaniu elementów za pomocą zapraw 
klejących nie wolno moczyć płytek, a przygotowując zaprawę klejącą, naleŜy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
podanej przez producenta zaprawy. 
Szerokość spoiny powinna być określona w projekcie technicznym, a dla jej uzyskania stosuje się odpowiednie wkładki 
dystansowe, np. krzyŜyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy. 

2.2.5. Spoinowanie okładzin ceramicznych 

Po związaniu zaprawy (zwykłej lub klejącej) naleŜy szczeliny (spoiny) pomiędzy płytkami oczyścić i wypełnić zaprawą do 
spoinowania, tzw. fugą. Zaprawę naleŜy przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Szerokość, kształt i kolor spoin 
powinny wg projektu technicznego. Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) naleŜy uwzględnić szerokość spoin. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

3.1.1. Do wykonywania robót okładzinowych naleŜy stosować: 

• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-5-12 mm do rozprowadzania kompozycji 

klejących, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomnice, 
• wkładki dystansowe, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji 

klejących, 
• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 
przystosowane do przewozu elementów okładzin kamiennych i ceramicznych. PrzewoŜone środkami transportu elementy 
powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami 
producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montaŜowych bezpośrednio przed ich montaŜem w celu 
uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
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Przy transportowaniu pojedynczych elementów zarówno w poziomie jak i w pionie, naleŜy zwrócić uwagę aby elementy 
podnosić za krawędź, przez co nie nastąpi załamanie elementu. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Ogólne wymagania  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne". 

5.3. Wykonywanie okładzin ceramicznych  

Elementy ceramiczne naleŜy posegregować według wymiarów i gatunków, a bezpośrednio przed układaniem namoczyć w 
wodzie przez ok. 3 godziny. Po stwardnieniu podkładu moŜna przystąpić do mocowania elementów, nakładając na ich 
stronę montaŜową zaprawę cementową lub cementowo-wapienną i dociskając je do podłoŜa. Zaprawa powinna pokrywać 
całą powierzchnię płytki. Osadzanie elementów rozpoczynamy od dołu. Szerokość spoin jest zaleŜna od rodzaju 
elementów okładzinowych określona w projekcie technicznym. 

5.3.1. PodłoŜa pod okładzinę 

PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany betonowe, otynkowane 
mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych 
naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoŜa. PodłoŜe betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione 
resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku występowania 
małych nierówności naleŜy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na 
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych 
ściana z elementów drobnowymiarowych moŜe być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W 
zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania: 

• powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną 

o długości 2 m, nie moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niŜ 3 na długości łaty, 
• odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm na wysokości 

kondygnacji, 
• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 m. 

Ewentualne ubytki i nierówności naleŜy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, na podłoŜach: 

• pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
• z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niŜszej niŜ M4, 
• z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 

5.3.2. Wykonanie okładziny 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem naleŜy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Następnie naleŜy 
wyznaczyć na ścianie Unię poziomą, od której układane będą płytki (moŜe to być linia wyznaczona przez cokół posadzki) 
oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. 
Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna być 
nałoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej 
powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut. 
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. 
Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1 - 2 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć tak, aby 
warstwa kleju pod płytką miała grubość 4 - 6 mm. Przesunięcie nie moŜe powodować zgarniania kompozycji klejącej. W 
celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny naleŜy stosować wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu okładziny naleŜy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. Po związaniu 
zaprawy klejami naleŜy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 

5.3.3. Wykonanie okładzin przy uŜyciu zapraw i mas klejących 

PodłoŜe powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych naleŜy wykonać mocny podkład tak jak dla okładzin 
mocowanych przy uŜyciu zapraw zwykłych. Na stwardniałym podkładzie lub równych podłoŜach betonowych naleŜy 
rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 mm (zaleŜnie od wielkości elementu ceramicznego) 
zaprawę klejącą i następnie przyłoŜyć i docisnąć mocowany element. Przy mocowaniu elementów za pomocą zapraw 
klejących nie wolno moczyć płytek, a przygotowując zaprawę klejącą, naleŜy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
podanej przez producenta zaprawy. 
Szerokość spoiny powinna być określona w projekcie technicznym, a dla jej uzyskania stosuje się odpowiednie wkładki 
dystansowe, np. krzyŜyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy. 

5.3.4. Spoinowanie okładzin ceramicznych 

Po związaniu zaprawy (zwykłej lub klejącej) naleŜy szczeliny (spoiny) pomiędzy płytkami oczyścić i wypełnić zaprawą do 
spoinowania, tzw. fugą. Zaprawę naleŜy przygotować zgodnie z instrukcją producenta. 
Szerokość, kształt i kolor spoin powinny wg projektu technicznego. 
Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) naleŜy uwzględnić szerokość spoin. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych 

Kontrola wykonania okładzin ceramicznych powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z dokumentacją techniczną, 
podłoŜy, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

• Sprawdzenie podłoŜy powinno być przeprowadzone na podstawie protokółów badań międzyoperacyjnych. 
• Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłoŜonych przez dostawców. 
Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie: 

• przyczepności okładziny, 
• odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, 
• odchylenia powierzchni od płaszczyzny, 
• prawidłowości wypełnienia i przebiegu spoin.  

Szczegółowe wymagania i metody badań według podano w tabl. 1. 
Szczegółowe wymagania i metody badań okładzin ceramicznych Tablica 1 

Sprawdzana cecha Wymaganie Metoda badania 

Przyczepność 
brak głuchego odgłosu przy 

opukiwaniu 
lekkie opukanie okładziny w kilku dowolnie wybranych 

miejscach 
Odchylenie krawędzi od kierunku 

poziomego i pionowego 
≤ 2 mm/m 

pomiar prześwitu między łatą o długości 2 m przyłoŜoną do 
krawędzi okładziny a okładziną 

Odchylenie powierzchni od 
płaszczyzny 

≤ 2 mm 
pomiar prześwitu między powierzchnią okładziny a łatą o 

długości 2 mm przyłoŜoną w dowolnym miejscu 
Prawidłowość wypełnienia i 

przebiegu spoin 
≤ 2 mm 

wizualnie i przez pomiar odchyleń przebiegu spoin w 
stosunku do naciągniętego sznura 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 
� m2 (metr kwadratowy) zamontowanej kompletnej powierzchni okładziny wraz ze spoinowaniem 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Podstawę do odbioru robót okładzinowych stanowi stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pełną dokumentację powykonawczą, protokół badań 
kontrolnych, deklarację zgodności lub certyfikaty materiałów, protokoły odbiorów dokonanych w ramach kontroli przed i po 
wykonaniu robót, wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korygujących. Zgodność wykonania 
z dokumentacją techniczną stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z wymogami norm i aprobat technicznych z 
dodatkowymi ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej 

• Protokół odbioru powinien zawierać 
• Podsumowanie wyników badań 
• Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
• Wykaz wad ze wskazaniem sposobu ich usunięcia 

8.2. Odbiór okładzin 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a takŜe dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac tynkowych. W przypadku braku 
specyfikacji technicznej moŜna uznać, Ŝe warunki techniczne wykonania i odbioru robót powinny być zgodne z uznanymi 
za standardowe w niniejszych wytycznych. 
Zgodność wykonania okładzin  stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w 
punkcie 5.3 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. JeŜeli chociaŜ jeden wynik 
badania jest negatywny, okładzina nie powinna zostać przyjęta. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeŜeli to moŜliwe, poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 
• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości okładziny oraz jeŜeli 

inwestor wyrazi zgodę - obniŜyć wartość wykonanych robót, 
• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania - usunąć okładzinę i wykonać je ponownie. 

Protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
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• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 

8.3. Ocena wyników badań 

JeŜeli wszystkie przewidziane badania dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami ST. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część naleŜy 
uznać za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do 
zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01  „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej dla robót okładzinowych obejmuje 

• transport, dostawa, magazynowanie 
• montaŜ elementów i spoinowanie  
• prace wykończeniowe 
• czyszczenie końcowe elementów 
• usuwanie ewentualnych usterek i wad 
• uporządkowanie terenu 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dla okładzin  
• Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 
• Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Budownictwo ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 

25. Arkady, Warszawa 1990. 
• PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 
• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
• PN-EN 98 : 1996Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
• PN-EN ISO 10545-7 „Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych” 
• PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania – DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 
PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W IŁAWIE – w zakresie wykonania i odbioru robót w zakresie robót tynkarskich. 

1.3. Określenia podstawowe 

Podział wg PN-90/B-14501  
PodłoŜe tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i trwałe połączenie. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” .Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne zasady stosowania materiałów 

Tynki gipsowe i zawierające gips ( nakładane jednowarstwowo), oraz tynki wapienne mogą być stosowane tylko wewnątrz 

2.1.1. Woda PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosowa moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.1.2. Piasek PN-EN 13139:2003 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności nie zawierać domieszek 
organicznych, mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie 

• piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
• piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
• piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 

2.1.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych 
powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich naleŜy stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

W trakcie prac przygotowawczych naleŜy skorzystać ze szpachelki, szczotki drucianej, młotka murarskiego, taśmy malarskiej, folii 
oraz wałka bądź pędzla malarskiego. Do przygotowania masy potrzebne będzie elastyczne wiadro oraz wiertarka z mieszadłem. 
Do wykonania i obróbki gładzi naleŜy wykorzystać długą i krótką pacę stalową, szpachelkę kątową, przyrząd do szlifowania wraz z 
siatką lub papierem ściernym, okulary i maskę przeciwpyłową. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. ZałoŜenia dotyczące podłoŜy tynkarskich.  

5.2.1. Wymagania dotyczące podłoŜa tynkarskiego. 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoŜa pod tynkowanie. 
Badanie podłoŜa następuje na podstawie normy oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) 
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oraz zwilŜania , a takŜe aktualnych zaleceń producenta. 
Niewłaściwe przygotowanie podłoŜa podczas prac budowlanych moŜe mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. 
powstawanie rys). 
NaleŜy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk: zlikwidować przed  otynkowaniem 
wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki, kamienie. Nieregularna grubość tynku zwiększa ryzyko powstawania rys. 
RównieŜ groźne są otwarte lub nie uzupełnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartą fugą i juŜ 
niewielkie zmiany termiczne (napręŜenia, odkształcenia) mogą powodować zarysowania i spękania. W przypadku wykonania 
murów wypełniających (np. konstrukcje szkieletowe Ŝelbetowe, stalowe, drewniane) naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykających i łączących oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili. 
PodłoŜe pod tynk musi być:  
� równe, 
� nośne i mocne, 
� wystarczająco stabilne, 
� jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilŜalne), 
� szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
� wolne od wykwitów, 
� nie zamarznięte, o temperaturze powyŜej + 5°C. 

5.2.2. Przygotowanie podłoŜa - naprawa podłoŜa. 
Przygotowanie podłoŜa jest zabiegiem mającym na celu uzyskanie podłoŜa, spełniającego wymagania podane w PN-70/B-10100 
pkt. 3.3.2. 

5.2.3. Przygotowanie podłoŜa - obróbka wstępna. 
Obróbka wstępna podłoŜa słuŜy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłoŜem. WiąŜe się z zastosowaniem środka 
zwiększającego przyczepność (np. obrzutki wstępnej). 

5.2.4. Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podłoŜy tynkarskich. 
Niezbędne jest dotrzymywanie czasu schnięcia oraz wiązania odpowiedniego dla róŜnych materiałów, budowlanych podłoŜa (im 
dłuŜej tym lepiej). Po upływie tego czasu ryzyko powstawania rys maleje. 

5.2.5. Sprawdzenie podłoŜa pod tynk. 

5.2.5.1 Ogólne sprawdzenie podłoŜa. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, łuszczenie oraz piaszczenie czy teŜ właściwości powierzchni wierzchniej naleŜy posłuŜyć się 
próbą ścierania, drapania lub zwilŜania. 
Próba ŚCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
Próba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
Chłonność podłoŜa i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilŜania. Próba ZWILśANIA polega na zraszaniu muru w 
wielu miejscach czystą wodą. 

5.2.5.2 Sprawdzenie w zaleŜności od podłoŜa i stosowane środki zaradcze. 

• Cegła pełna,  bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed nałoŜeniem 
tynku naleŜy je ewentualnie wyrównać. Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być 
większe niŜ 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia naleŜy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem 
tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, "włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoŜa, muszą zostać 
bezwzględnie usunięte. NaleŜy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. 
JeŜeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, naleŜy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i 
przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoŜa ceramiczne mogą wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru 
musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 

• Beton i Ŝelbet. 
NaraŜone na korozje części metalowe (np. gwoździe, kotwy) muszą być na tyle usunięte, aby nie wchodziły w warstwę tynku. 
Pozostałe części naleŜy przed rozpoczęciem tynkowania zabezpieczyć antykorozyjnie. Rury i przewody wodno-kanalizacyjne 
muszą przed rozpoczęciem tynkowania zostać zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej (zaizolowane). 
Na powierzchniach betonowych, które po próbie zwilŜania wykaŜą, Ŝe są zanieczyszczone olejem szalunkowym, sadzą, kurzem 
czy innymi czynnikami, nie moŜna nakładać tynku.  
Na szczególnie gładkie powierzchnie betonowe (płyty stropowe, płyty kanałowe), a takŜe przy betonach o widocznej silnej 
chłonności lub zawierających specyficzne dodatki (np. dodatki uszczelniające) naleŜy w sposób szczegółowy dokonać oceny 
podłoŜa pod tynkowanie i dobrać odpowiednią powłokę gruntującą (ewentualnie odpowiedni podkład). 
W przypadku prefabrykatów betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni pod kątem podłoŜa pod tynk (z 
uwzględnieniem dokumentacji producenta). 

• Próba zwilŜania. 
Istotnym kryterium przydatności powierzchni betonowej do tynkowania jest próba zwilŜania. 
W metodzie tej naleŜy pędzlem malarskim średniej twardości lub czerpakiem murarskim obficie zmoczyć wodą badaną 
powierzchnię. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz zniknięcie kropli wody w przeciągu 5 minut świadczy o tym, Ŝe moŜna 
rozpocząć prace tynkarskie. 
JeŜeli w wyniku próby zwilŜania nie nastąpi zmiana koloru zmoczonej powierzchni lub jeŜeli zgodnie z protokołem sprawdzającym 
(tabela 2) po odpowiednim czasie będą widoczne kropelki wody, przyczyna moŜe być następująca: 
� jeszcze zbyt wilgotny beton, 
� pozostałości oleju szalunkowego, 
� zbyt szczelny beton. 
Dla tynków zawierających gips, stosowanych na ścianach i sufitach betonowych, naleŜy uwzględnić dodatkowo: 
� wilgotność, 
� szczegóły wykonania tynku. 
W tabeli 1 zestawione zostały charakterystyczne właściwości podłoŜy, metody badań i ich wyniki oraz odpowiednie środki 
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zaradcze. 

5.2.6. Obróbka tynku w miejscach szczególnych na podłoŜach betonowych. 
W miejscach połączeń i styków z innymi materiałami tworzącymi ścianę ( filary, ściana z cegły, stropy betonowe itp.) naleŜy przed 
wygładzaniem i zacieraniem tynku wykonać nacięcie kielnią tynku aŜ podłoŜa lub osadzić odpowiedni profil tynkarski. 
Przy konieczności dylatowania powierzchni otynkowanych stropów betonowych naleŜy wykonać pionowe nacięcie tynku w 
krawędziach wzdłuŜ ścian okalających strop (nacięcia moŜna wykonać równieŜ w tynku na stropie; analogia do dylatowania 
podkładów posadzkowych). Zwłaszcza stropy naraŜone na obciąŜenia termiczne 

5.2.6.1 Mur mieszany. 

W przypadku tego rodzaju podłoŜa naleŜy uzgodnić ze zleceniodawcą indywidualne rozwiązanie problemu (np. wykonanie 
zbrojenia lub wykonanie nośnika tynku). 

5.3. Tynkowanie 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoŜe pod tynk. 
Podane w powyŜej wymagania dotyczące podłoŜa pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych 
warunków mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco 
utrudnić prace tynkarskie lub teŜ stać się przyczyna późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być juŜ wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby 
odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego (płytek ceramicznych lub innej 
powłoki). 

5.3.1. Środki zwiększające przyczepność. 
Jako środki adhezyjne (zwiększające przyczepność tynku do podłoŜa) stosowane są: obrzutka wstępna, zaprawy i szlamy 
zwiększające przyczepność oraz substancje płynne - mostki adhezyjne. 
W przypadku tynków zawierających gips nakładanych na podłoŜa betonowe, stosuje się wyłącznie odpowiednie mostki adhezyjne, 
które zwiększają szorstkość powierzchni. 
Dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich podłoŜach (z wyjątkiem betonu) jako środek 
adhezyjny stosowana jest obrzutka wstępna. 
Na szczelnych, słabo chłonnych podłoŜach betonowych stosowana jest obrzutka wstępna uszlachetniona Ŝywicami lub specjalne 
zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność. 
ZaleŜnie od rodzaju podłoŜa tynku oraz zaprawy tynkarskiej moŜe być wymagane zastosowanie obrzutki wstępnej (zarówno na 
ścianach wewnętrznych, jak i zewnętrznych).  
Odnośnie stosowania obrzutki wstępnej wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń dotyczących 
gruntowania powierzchni, jak i wskazówek wykonawczych producenta tynku. 
Do wykonania obrzutki wstępnej naleŜy zastosować przewidzianą do tego celu zaprawę produkowaną fabrycznie. 
Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstępnej jest niedozwolone. 
NawilŜanie podłoŜa pod tynk oraz utrzymanie wilgotności naniesionej obrzutki wstępnej zaleŜne jest od warunków pogodowych i 
chłonności podłoŜa. 

5.3.2.  Mostki adhezyjne dla tynków zawierających gips na podłoŜu betonowym. 
Mostki adhezyjne są to zawiesiny Ŝywicy syntetycznej zawierające piasek ostry. Muszą one po wyschnięciu spełniać następujące 
wymagania: 
a) odporność na działanie środków alkalicznych, 
b) trwałe wiązanie pomiędzy podłoŜem betonowym a tynkiem, 
c) obniŜenie przenikania wody oraz roztworów wodnych, 
d) niewielki współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej, 
e) poprawa przyczepności mechanicznej tynku dzięki zwiększeniu powierzchni właściwej podłoŜa. 
Mostki adhezyjne dla tynków gipsowych lub zawierających gips określane są przez producenta zaprawy i podlegają tym samym 
jego odpowiedzialności i gwarancji. 
Mostki adhezyjne naleŜy nanosić przy pomocy wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność materiału przed 
oraz w trakcie nanoszenia, naleŜy je odpowiednio często mieszać w pojemniku. 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. 
Na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4% (patrz punkt 2.3.2.3.) nanoszenie takich mostków adhezyjnych 
jest niedozwolone. 

5.3.3. Nośniki tynku. 
Nośniki tynku traktowane są jako podłoŜe tynkarskie i powinny zostać wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. Na rynku 
występują w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z wkładami z elementów ceramicznych. 
MoŜna spotkać teŜ w formie ponacinanej blachy, która po rozciągnięciu tworzy siatkę. Stosuje się je np. do przykrywania bruzd 
instalacyjnych, drewnianych elementów konstrukcyjnych, przewodów kominowych itp. 
Przy montaŜu nośników pod tynk trzeba koniecznie zwrócić uwagę na grubość przyszłego tynku. Zbyt daleko odsadzony nośnik 
(np. przy zastosowaniu tynków wierzchnich jednowarstwowych) na sąsiadujących powierzchniach tej samej płaszczyzny moŜe 
powodować konieczność pogrubienia tynku. 

5.3.4. Bruzdy i przebicia. 
Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niŜ 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich. 
Wykonywanie prac tynkarskich na świeŜo wypełnionych bruzdach, przebiciach itp., moŜe doprowadzić do wciągania zaprawy w 
głąb i pogorszenia jakości tynku (niebezpieczeństwo pęknięć). 
Elementy metalowe naraŜone na korozję np. gwoździe, druty mocujące, muszą być usunięte na tyle, aby nie wnikały w warstwę 
tynku. Nieusunięte elementy muszą być zabezpieczone przed korozją przed rozpoczęciem prac tynkarskich. 
Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych, wchodzących w warstwę tynku, muszą być zabezpieczone przed kondensacją pary 
wodnej. 
Wskazówki dla instalatorów, elektryków oraz murarzy. 
Rodzaj zaprawy mocującej lub wypełniającej naleŜy odpowiednio dobrać do przewidzianej zapraw) tynkarskiej oraz zaleŜnie od 
przeznaczenia pomieszczenia  
NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe przewody przebiegające pod tynkiem cementowo – wapiennym lub cementowym nie mogą być 
mocowane przy uŜyciu gipsu (w takich przypadkach naleŜy uŜyć np. cementu szybkowiąŜącego). 
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Z kolei uŜycie cementu szybkowiąŜącego pod tynki gipsowe moŜe spowodować ich późniejsze odpryskiwanie. 
Bruzdy instalacyjne w ścianach betonowych naleŜy całkowicie przykryć nośnikiem tynku (z 20 cm zakładką na sąsiadujące 
powierzchnie ścian betonowych) nawet wtedy, gdy są one wypełnione. 
Specjalne zaprawy wypełniające (np. nie wymagające podkładu pod tynk) naleŜy stosować zgodnie z instrukcjami producenta. 

5.3.5. Nacięcia tynku, fugi i profile. 

5.3.5.1 Nacięcia kielnią. 

Wykonanie: przed przystąpieniem do ostatniego etapu pracy (zacieranie i wygładzanie) naleŜy tynk naciąć kielnią lub ostrzem aŜ 
do podłoŜa, następnie wykończyć powierzchnię, przez co cięcie będzie z zewnątrz niewidoczne. W przypadku pracy podłoŜa w 
miejscach nacięć wystąpi rysa o prawie idealnie prostoliniowym przebiegu. Nacięcie kielnią nie jest odpowiednie w przypadku 
zmiany materiału budowlanego w podłoŜu. Zbrojenie tynku moŜe w miejscach takich zredukować niebezpieczeństwo pęknięcia, 
ale nie jest w stanie całkowicie go wykluczyć. W przypadku ścian ze stykami elastycznymi naleŜy zastosować specjalne profile 
stykowe. Cięcia kielnią mogą jedynie wpłynąć na przebieg powstającej rysy (przebieg prostoliniowy zamiast nieregularnego, 
zygzakowatego).Cięcie kielnią jest rodzajem "kontrolowanego pęknięcia". 

5.3.6. Profile tynkarskie. 
Wśród profil tynkarskich wyróŜnimy m. in. profile naroŜnikowe, prowadzące i specjalne (np. dylatacyjne, o stosowaniu których 
decydują warunki konstrukcyjne). Przy stawianiu budynków moŜe okazać się niezbędne (statyka budowli) wykonanie przerw w 
określonych miejscach. Tego typu styki naleŜy wykonać zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uzyskać odpowiednie zabezpieczenie 
przed ruchami statycznymi budynku. Przerwy konstrukcyjne wykonuje się stosując odpowiednie do tego celu profile.  

5.3.6.1 Rodzaje profili. 

Konieczne jest uwzględnienie zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku. 

Materiał tynkarski 
Materiał, z którego wykonany jest profil 
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Cement/wapno   

Cement   
Tynk Ŝywiczny 

 

  
Masa szpachlowa na 

bazie Ŝywic sztucznych 
  

Farba  na bazie Ŝywic 
sztucznych 

  

Silikony (na bazie kwasu 
octowego) 

  

Legenda:    
 - nadaje się Nie stosować razem profili ocynkowanych i 

profili z metali lekkich. Niebezpieczeństwo 
korozji 

 

 - nie nadaje się  

 
Profile z metalu lekkiego nadają się do stosowania do mas szpachlowych, tynków i farb na bazie Ŝywic syntetycznych, a takŜe 
twardniejących pod wpływem kwasu octowego silikonów i w pomieszczeniach wewnętrznych do tynków gipsowych. 
Profile z ocynkowanej blachy stalowej nadają się do tynków gipsowych, wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych. 
Ocynkowane profile tynkarskie nie mogą być stosowane pod tynki Ŝywiczne, uszlachetnione Ŝywicami masy szpachlowe i farby 
oraz pod twardniejące pod wpływem kwasu octowego silikony. Niebezpieczeństwo korozji. 
Profile ze stali nierdzewnej mają zastosowanie tam, gdzie naleŜy się liczyć z silnym zawilgoceniem (nieosłonięte ściany 
zewnętrzne np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i tarasowe) lub w pomieszczeniach wewnętrznych - w przemyśle 
chemicznym, spoŜywczym, gastronomii. 
Nie moŜna uŜywać razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczeństwo korozji kontaktowej. 
Osadzanie profili. 
W przypadku tynków gipsowych profile osadzać moŜna przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej. W pomieszczeniach 
wilgotnych, jak równieŜ na powierzchniach otynkowanych zaprawą zawierającą cement lub mieszaninę cementowo - wapienną, 
niedozwolone jest stosowanie materiału do osadzania profili zawierającego gips. Ta sama uwaga odnosi się do zastosowań na 
powierzchniach na zewnątrz. W takich przypadkach uŜyć moŜna specjalnej zaprawy do osadzania na bazie cementu 
szybkowiąŜącego. Profile naleŜy osadzać punktowo, w odstępach ok. 50 cm. JeŜeli do wstępnego zamocowania kształtowników 
uŜyto gwoździ ocynkowanych, to po stęŜeniu zaprawy do osadzania naleŜy je usunąć. 
Nie zaleca się cięcia profili ocynkowanych szlifierką kątową, poniewaŜ warstwa ocynku ulega spaleniu na szerokości ok. 1 cm od 
miejsca cięcia. 
Niebezpieczeństwo korozji. Stosować noŜyce do metalu. 
WaŜne wskazówki dla właściwego funkcjonowania profili. 
Szczeliny rozdzielające oraz dylatacyjne muszą być bezwzględnie oczyszczone z zaprawy i resztek tynku. Profile naleŜy osadzić 
tak, aby zapewnić ich właściwe funkcjonowanie. 
W przypadku tynków zewnętrznych z profilami ocynkowanymi bez powłoki z tworzywa sztucznego niezbędne jest przykrycie 
kształtownika szlichtą. 

5.3.7. Wykonanie tynków jednowarstwowych i podkładowych. 

5.3.7.1 Wskazówki ogólne. 

� Grubości tynków - zgodnie z zaleceniami producentów suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygotowanych. 
� Stosować się do wskazówek dotyczących obróbki, pochodzących od producenta zaprawy tynkarskiej. 
� Właściwa kontrola podłoŜa pod tynk dla danego materiału budowlanego oraz czynności przygotowawcze według punktu 

2.3.2 i dalszych. 
� Przerwy wynikające z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie mogą być tynkowane. 
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� Specyficzne dla produktu i/lub zaleŜne od warunków pogodowych przygotowanie wstępne podłoŜa (np. wstępne zwilŜenie). 
� Nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzące, naroŜnikowe itp.). 
� Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) naleŜy osadzić równomiernie na całym obwodzie. 
� Stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod ościeŜnice obejmujące). 
� Zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, poniewaŜ tynk wierzchni nie jest w stanie pokryć 

i wyrównać dziur, pustek i fal. 

5.3.7.2 Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych pogrubionych (wielowarstwowych). 

� Nanieść jednolicie grubo warstwę tynku i zaciągnąć powierzchnię. 
� To, czy wymagane jest nakładanie tynku metodą "mokre na mokre" czy teŜ - ewentualne przygotowanie spodniej warstwy 

tynku (zatarcie na szorstko), uzaleŜnione jest od wskazówek producenta tynku. 
� Unikać tworzenia się warstw rozdzielających (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gładko ). 

5.3.8. Wykonanie tynków wykończeniowych (drobnoziarnistych).- 
� powierzchni tynku podkładowego pod tynk cienkowarstwowy nie naleŜy wygładzać, zacierać itp., 
� zachować minimalny czas przerwy technologicznej równy 3 tygodnie (zaleŜnie od warunków panujących na budowie oraz od 

lokalnej wentylacji), 
� ewentualnie konieczne moŜe być właściwe dla danego produktu zagruntowanie (np. zastosowanie środków wyrównujących 

chłonność podłoŜa i poprawiających przyczepność). 
Na tynkach cementowo - wapiennych podkładowych i tynkach lekkich (wewnątrz i zewnątrz), przy zastosowaniu 
cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk nałoŜony na grubość ziarna), konieczne moŜe okazać się wykonanie 
odpowiedniej warstwy wyrównawczej lub pośredniej. Przestrzegać zaleceń producentów. 
W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykończenia na tynkach docieplających niezbędne jest wykonanie 
odpowiedniej warstwy wyrównującej (pośredniej np. warstwa szpachli). 
JeŜeli przy wykonywaniu tynku podkładowego na jego powierzchni wytworzy się warstwa osadowa (np. na skutek zacierania 
tynku), to naleŜy ją koniecznie usunąć. 
W przypadku określonych produktów oraz w zaleŜności od warunków atmosferycznych konieczne moŜe być dokonanie 
wstępnego przygotowania tynku podkładowego (zwilŜenie, zagruntowanie itp). 
Bezwzględnie przestrzegać wymaganych temperatur przy obróbce warstw wierzchnich (wykończeniowych) tynku. 
Tynki wykończeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania). 
W pomieszczeniach znajdują zastosowanie tynki wapienne/cementowo - wapienne drobnoziarniste. 
Na ścianach zewnętrznych (elewacja) konieczne jest stosowanie właściwych tynków nawierzchniowych (o zmniejszonym 
kapilarnym wchłanianiu wody względnie teŜ tynk wierzchni naleŜy pokryć odpowiednią powłoką wykończeniową. 

5.3.9. Czas schnięcia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne). 
Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej są to minimalne czasy oczekiwania na moŜliwość rozpoczęcia czynności 
związanych z dalszą obróbką tynku.  
Czasy wiązania, utwardzania oraz schnięcia zaleŜne są od rodzaju spoiwa, jak równieŜ warunków klimatycznych i lokalnych 
warunków panujących na budowie. 

5.3.9.1  Długość przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynków wewnętrznych. 

W przypadku jednowarstwowych tynków wewnętrznych decydujący wpływ na długość przerwy technologicznej oraz na czas 
schnięcia ma wietrzenie. Z tego teŜ względu nie moŜna podać ogólnych danych dotyczących tych czasów. Ponadto w przypadku 
tynków wewnętrznych naleŜy pamiętać, iŜ np. przy podwójnej grubości tynku konieczne jest przyjęcie czterokrotnie dłuŜszego 
czasu schnięcia. 
W idealnych warunkach pogodowych oraz przy dobrej wentylacji np. dla tynku gipsowo - wapiennego o grubości 15 mm naleŜy 
przyjąć, iŜ po upływie 14 dni uzyskany zostanie stopień wyschnięcia pozwalający na wykonanie dalszych prac. 

5.3.9.2 Długość przerwy technologicznej dla tynków nakładanych wielowarstwowo. 

Rodzaj tynku 
Zalecany min. czas przerwy 
technologicznej w dniach / 1 

cm 

Grubość tynku 
WEWNĄTRZ 

Grubość tynku 
NA ZEWEWNĄTRZ 

Wynikający z tego 
CZAS PRZERWY 

TECHNOLOGICZNEJ 

Wynikający z tego 
CZAS PRZERWY 

TECHNOLOGICZNEJ 

Tynk normalny 14 dni / 1 cm 
10 mm 15 mm 

14 dni *) 21 dni 

Tynk lekki 10 dni / 1 cm 
15 mm 20 mm 
4 dni 21 dni 

Tynk ciepłochronny 7 dni / 1 cm 
20 mm 35 mm 
14 dni 25 dni 

*) W przypadku nakładania jako kolejnej warstwy tynku gipsowego lub zawierającego gips- przerwa technologiczna - minimum 4 
tygodnie. 

5.3.9.3 Długość przerwy technologicznej dla szpachlówki oraz tynków drobnoziarnistych. 

Szpachlówka / szpachlówka z siatką  min. przerwa technologiczna    7 dni *) 
   
Tynk drobnoziarnisty jako warstwa pośrednia dla tynku 
nawierzchniowego 

 min. przerwa technologiczna    7 dni *) 

*)wzgl. według danych producenta. 
W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH NALEśY PRZYJĄĆ ODPOWIEDNIO DŁUśSZE CZASY 
SCHNIĘCIA. 
Przerwa technologiczna krótsza niŜ podane powyŜej czasy minimalne moŜe prowadzić do zwiększenia ryzyka powstania rys. Za 
ewentualne konsekwencje odpowiada osoba, która zaleciła przyjęcie krótszych przerw technologicznych (producent fabrycznej 
zaprawy tynkarskiej, inwestor, kierownik prac budowlanych, sam tynkarz itd.) 
Bez względu na powyŜsze zalecenia, za kontrolę zdatności tynku do dalszej obróbki (np. pokrycie kolejnymi warstwami, 
naniesienie powłoki itp.) odpowiada wykonawca dalszych prac. 
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5.4. Obróbka powierzchni tynku. 

5.4.1. Wyrównanie powierzchni tynku. 
Wstępne wyrównywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz płaszczyzny. Mogą być widoczne ślady po 
listwach tynkarskich itp. (np. gniazda). Powierzchnia zaciągniętego tynku jest z grubsza wyrównywana. Warstwa tynku 
wykonywana jest przy zachowaniu szorstkości powierzchni. Nierównomierna szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory 
pozostają widoczne, jednakŜe powierzchnia nie moŜe być porysowana. 

5.4.1.1 Zacieranie. 

Powierzchnia tynku zacierana jest na grubość ziarna zaprawy tynkarskiej. W przypadku tynków wapiennych, cementowo - 
wapiennych oraz cementowych zacieranie wykonuje się z reguły po nałoŜeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej 
(zgodnie z grubością ziarna zaprawy tynkarskiej), co stanowi wykończenie powierzchni. Nie mogą być widoczne gniazda. Tynki 
jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych maj ą tendencję do tworzenia pęcherzyków i mogą być tam 
wykonywane tylko większym nakładem pracy. 

5.4.1.2 Wygładzanie. 

Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe są wyrównywane, filcowane, a następnie wygładzane do momentu uzyskania 
gładkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma moŜliwości wygładzenia tynków tak, aby patrząc przy oświetleniu smugowym, były one 
całkowicie pozbawione porów, absolutnie gładkie i równe. 
Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w świetle smugowym mogą być wykonywane tylko przy uŜyciu specjalnego 
wykończenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez malarzy, sztukatorów). Tynki wapienne, cementowo - 
wapienne oraz cementowe nie są filcowane ani wygładzane. 

5.4.1.3 Przygotowanie powierzchni pod okładziny ceramiczne. 

Nie wygładzać tynków gipsowych i nie zacierać tynków cementowo - wapiennych. JeŜeli pod ceramiczne okładziny ścienne, 
przewidziany został cienki tynk wewnętrzny, to tynk ten naleŜy wyrównać lub - przy maszynowym tynkowaniu - zaciągnąć na ostro 
(przestrzegać wymogu równości powierzchni tynku). 

5.4.2. Pielęgnacja tynku. 
Po wykonaniu tynku wewnętrznego (takŜe w trakcie przypadającego okresu grzewczego) naleŜy zapewnić dobrą wentylację 
pomieszczeń. 
Dla procesu utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk. 
Wszelkie niezbędne w tym celu czynności naleŜy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest 
bezpośrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, Ŝe np. strumień gorącego powietrza z dmuchawy nie moŜe być skierowany ani zbyt 
bezpośrednio na powierzchnię tynku, ani teŜ dmuchawa nie moŜe być umieszczona w zbyt bliskiej odległości od ściany. 
Zastosowanie odwilŜaczy powietrza powoduje zbyt szybkie "wyciągnięcie" wody wiąŜącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego 
uszkodzenia. 
W przypadku tynków gipsowych naleŜy dąŜyć do tego aby proces wysychania miał charakter stały i nieprzerwany, aby uniknąć 
utworzenia się szklistej, źle chłonącej powierzchni tynku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości - wymagania 

6.2.1. Uwagi ogólne. 
Wykonany tynk musi wykazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz odpowiadać wymaganiom określonym 
normami. Tynk musi być mocno związany z podłoŜem. W przypadku powierzchni pokrywanych okładzinami ceramicznymi i/lub 
wystawionych na działanie wilgoci naleŜy stosować się do uwag przedstawionych w pkt. 5.3.3.2. oraz w tabeli 3. 

6.2.2. Powierzchnia tynku. 
Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnięta powierzchnia tynku musi charakteryzować się wymaganymi właściwościami. Powierzchnia 
tynku. Przed wykonaniem robót naleŜy z inwestorem dokładnie omówić oczekiwany rezultat prac tynkarskich. Pęcherze w gotowej 
powierzchni tynku są niedopuszczalne. Krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą 
być naruszone ani pofalowane. 
Przy wykonywaniu połączeń tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejących juŜ tynkach (np. wymurówki w starym 
budownictwie, nowe tynki na istniejących) otynkowana powierzchnia lub połączenie pozostają z reguły widoczne. Struktura 
powierzchni moŜe odróŜniać się ze względu na inny (nowy) materiał oraz inne zabarwienie tynków. JeŜeli tynk nawierzchniowy 
nakładany jest na zróŜnicowane lub róŜnego wieku tynki podkładowe, to ze względu na róŜny stopień wchłaniania wody, wystąpią 
róŜnice w strukturze i/lub kolorze nowego tynku. 
Ocena gotowej powierzchni tynku. 
Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie mogą rzucać się w oczy w normalnym oświetleniu. Ocena 
powierzchni tynku w świetle smugowym (sztuczne światło padające pod ostrym katem albo światło słoneczne) jest 
niedopuszczalna. Na ostateczny wynik oceny równieŜ mają wpływ zróŜnicowane warunki klimatyczne w okresie przygotowania 
powierzchni gotowego tynku. 

6.2.3. Gładkość, poziom i pion oraz prawidłowe wykonanie naroŜy tynkowanych powierzchni. 
Uwagi odnośnie określonych normami tolerancji wymiarowych. 
Podane w normie wymiary średnie muszą być stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do jakichkolwiek 
otworów, elementów wbudowanych itp. 
Osadzone elementy wbudowane naleŜy otynkować równomiernie na całym obwodzie, tzn. Ŝe np. listwa okienna powinna być 
osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, a ościeŜnica musi być na całym obwodzie równomiernie szeroka 
(równomiernie osadzona). 
Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zakładać, Ŝe wszystkie elementy wbudowane są osadzone przy zachowaniu pionu oraz 
płaszczyzn. Kontrola przed rozpoczęciem tynkowania nie jest obowiązkiem wykonawcy robót tynkarskich, ale ewentualne 
konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze naleŜy uzgodnić z inwestorem. 
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Wszelkie róŜnice w przypadku otynkowanych elementów budowlanych nie mogą być widoczne. DuŜe, powiązane ze sobą 
powierzchnie tynkarskie wymagają zwiększonych nakładów pracy przy tynkowaniu. 
6.2.4. Rysy 
JeŜeli po zakończeniu tynkowania zarysują się kształty elementów konstrukcyjnych ściany (zarysy cegieł lub bloczków, zapadnięte 
spoiny, rysy), to moŜna przyjąć jedną z następujących przyczyn: źle wybrany początek tynkowana (np. kurczenie się podłoŜa pod 
tynk nie zostało jeszcze zakończone, wpływy warunków atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotność podłoŜa 
pod tynk (np. brak ochrony podłoŜa przed wpływem warunków atmosferycznych), niefachowe przygotowanie podłoŜa pod tynk 
(np. zbyt szerokie i/lub głębokie spoiny, źle wykonany beton na placu budowy), wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. 
niezgodnie z wytycznymi obróbki). 
Gotowy tynk nie moŜe wykazywać Ŝadnych rys pęknięć o szerokości ponad 0,2 mm. Większa liczba i/lub koncentracja rys i 
pęknięć (równieŜ tych dopuszczalnych) nie moŜe naruszać właściwości uŜytkowych obiektu i zasad fizyki budowli. 
Ocena moŜe zostać dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentualną naprawą konieczne jest 
kaŜdorazowo określenie przyczyn powstania pęknięć, ich szkodliwości oraz przewidywanego czasu trwania pojawiania się rys. 

6.2.4.  Malowanie, powlekanie, płytki ceramiczne i inne okładziny. 
Przy dalszej obróbce powierzchni tynku (przy nakładaniu powłok, okładzin, płytek itp.) konieczne jest stosowanie się do 
poniŜszych uwag. 

6.2.5. Farby i powłoki malarskie. 
Do pokrycia farbami i powłokami malarskimi nadaje się osuszona, utwardzona oraz dostatecznie przereagowana (karbonatyzacja) 
powierzchnia tynku. W przypadku tynków gipsowych farby krzemianowe mają ograniczony zakres zastosowania, ewentualnie jest 
wtedy konieczne wstępne przygotowanie powierzchni, zgodnie z instrukcjami producenta farby. Zaleca się wcześniejsze 
przetestowanie farb na powierzchniach próbnych. 

6.2.6. Okładziny, tapety oraz małoformatowe płytki ceramiczne (wytwarzające nieznaczne napręŜenia w tynku). 
Stosowanie ich dopuszcza się bez ograniczeń na wszystkich typach tynków. W przypadku tynków zawierających gips konieczne 
jest wstępne przygotowanie powierzchni. NaleŜy przestrzegać danych producenta okładzin. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 
� m2 , (metr kwadratowy) tynkowania ściany kaŜdego rodzaju i gatunku tynku 
� m2 , (metr kwadratowy) tynkowania sufitu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. Roboty wymienione w ST podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających. 

8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakości tynku: 
� brak niepoŜądanych pęknięć powierzchni, 
� zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiadać stosowne dokumenty, zapewniające ich jakość oraz dopuszczające do 

obrotu i stosowania w budownictwie, 
� stan surowy budynku powinien spełniać wymogi norm i warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

zasad sztuki budowlanej,- to jest budynek istniejący 

8.2.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków nakładanych maszynowo i ręcznie 
Tynki nakładane maszynowo i ręcznie naleŜy przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynki kategorii III, 
zgodnie z tabelą nr 5 PN-70/B-10100: 

Kategoria 
tynku 

Odchylenia powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających 

się płaszczyzn od 
kąta 

przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

Kategoria III 

Nie większe niŜ 3 mm i w 
liczbie nie większej niŜ 3 na 
całej długości łaty kontrolnej 
2 m 

Nie większe niŜ 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniach  do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niŜ 6 
mm w pomieszczeniach 
powyŜej 3,5 m wysokości 

Nie większe niŜ 3 mm na 1 m 
i ogółem nie więcej niŜ 6 mm 
na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.) 

Nie większe niŜ 3 
mm na 1 m 

 
Odbiór zgodnie z Normą DIN 18202 tabela 3 przewiduje następujące dopuszczalne odchylenia: 
Tolerancje dla gotowych 

tynków na ścianach i 
stropach 

Rozstaw punktów kontrolnych (cm) / dopuszczalna odchyłka (mm) 
10 100 400 1000 1500 
3 5 10 20 25 

 
Odbiór zgodnie z normą ÖNORM B 2210 tabela A.1b przewiduje następujące dopuszczalne odchylenia: 
Zakres stosowania Długość łaty mierniczej 

(m)/Dopuszczalna 
odchyłka (mm) 

Zakres 
stosowania 

Długość łaty mierniczej (m)/ Dopuszczalna odchyłka (mm) 

 1,2 2,5 4,0  ≤ 0,5 >0,5 ≤ 
1 

>1 ≤3 >3 ≤6 >6 ≤15 >15 
≤30 

30 
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Pow. bez specjal. 
wymagań 6 12 15 

Pow. poziome, 
pionowe, pod 

kątem 
4 6 8 12 16 20 30 

Pow. pod okładziny 
ścienne 

3 6 8 
        

8.2.2. Oczekiwania w odniesieniu do jakości 
Powierzchnia wapiennego lub cementowo - wapiennego tynku zacieranego uzaleŜniona jest od rodzaju ziarna w materiale 
tynkarskim oraz od wielkości największych ziaren. która - w zaleŜności od rodzaju produktu - wynosi 0,6 -;- 1,4 mm. 
Największe ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi składnikami tynku i częściowo lub w całości wystaje ponad 
powierzchnię tynku. Miejsca pomiędzy duŜymi ziarnami mają strukturę drobnoziarnistą i z tego względu lekkie "piaszczenie" się 
tynku (próba ścierana dłonią) nie jest uwaŜane za wadę wykonania. Powierzchni wapiennego lub cementowo - wapiennego 
zacieranego tynku nie naleŜy porównywać z tynkiem drobnoziarnistym (tynk nawierzchniowy na tynku podkładowym). 
(Wygładzoną powierzchnię moŜna otrzymać wyłącznie przez pokrycie tynku warstwą gładzi tynkarskiej). 

8.2.3. Ocena otynkowanej powierzchni. 
Nie dopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierówności nie mogą być widoczne w normalnym 
oświetleniu. Nie dopuszcza się oceniania tynku w świetle smugowym. Przy naprawie powierzchni tynku stwardniałego i całkowicie 
wyschniętego moŜna uŜyć materiału naprawczego do zacierania, lecz pod warunkiem nakładania go na całej powierzchni. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości, 
• ocenę i przygotowanie podłoŜa wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem odpowiednich środków 

zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej 

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania tynków,  

• osiatkowanie bruzd i miejsc naraŜonych na pęknięcia 
• umocowanie profili tynkarskich, 
• osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, wykonaniem nacięć i fug 

wypełnianych masą elastyczną, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie 

tynkowanych, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• likwidację stanowiska roboczego. 

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

� PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
� PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
� PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych  
� PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych(Zmiana Az1) 
� PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
� PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
� PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 
� PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
� PN-70/B-10100  
� Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
� PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
� PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających wykonaniu ścian działowych, 
instalowaniu sufitów i obudów w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej) 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania – DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W IŁAWIE – w zakresie ścian sufitów i obudów w 
technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej). 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Odporność ogniowa  
jest to zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań w warunkach odwzorowujących przebieg poŜaru. 
Miarą odporności ogniowej jest wyraŜony w minutach czas od momentu rozpoczęcia działania ognia na element do chwili 
osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów, tj. nośności ogniowej (R), izolacyjności 
ogniowej (I) oraz szczelności ogniowej (E). 
Kryteria odporności ogniowej 

2. MATERIAŁY 

UWAGA  
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUśĄ OKREŚLENIU POśĄDANEGO 
STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOśONYCH W DOKUMENTACJI 
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.  
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:  

• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH  
• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO 

STOSOWANIA) 
• UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

2.1.1. Ogólny podział pomieszczeń pod względem stosowanie ścian gipsowo-kartonowych  
Wewnętrzne ściany działowe oprócz swojego cięŜaru muszą przejmować takŜe obciąŜenia wynikające z obszaru 
zabudowy typu 1 lub 2. 
Pomieszczenia typu 1: 
Są to obszary, gdzie nie występują duŜe skupiska ludzi. Zalicza się tutaj: pomieszczenia w mieszkaniach, hotelach, 
biurach, szpitalach oraz pomieszczenia podobnie wykorzystywane łącznie z korytarzami. Ściany działowe w tych 
obszarach muszą przenieść na sąsiednie elementy konstrukcyjne obciąŜenie poziome ciągłe 0,5 kN/m przyłoŜone do nich 
na wysokości 0,9 m. 
Pomieszczenia typu 2: 
Są to obszary, gdzie występują duŜe skupiska ludzi. Zalicza się tutaj: sale wykładowe, konferencyjne i szkolne oraz 
pomieszczenia wystawowe i sklepowe. Do ścian działowych w obszarze zabudowy typu 2 zalicza się takŜe ściany 
stawiane pomiędzy pomieszczeniami o róŜnicy wysokości a 1,0 m. Ściany działowe w tych obszarach muszą przenieść na 
sąsiednie elementy konstrukcyjne obciąŜenie poziome ciągłe 1,0 kN/m przyłoŜone do nich na wysokości 0,9 m.  

2.2. Szczegółowe dane dotyczące elementów suchej zabudowy  

2.2.1. Cechy płyt g-k 
Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje płyty o następujących wymiarach: grubość 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 
mm (dostępne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokość: 600; 900; 1200 i 1250 mm, długość od 
2000 do 4000 mm.  
2.2.1.1 Płyty gipsowo-kartonowe  
Płyty muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ÓNORM B 3410. Zgodnie z normą PN-
96/B-02874 oraz DIN 4102-4 naleŜą one do klasy materiałów budowlanych niepalnych. 
WyróŜniamy następujące rodzaje płyt:  
GKB 
płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niŜ 70% (karton szary a 
napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, którego powierzchnia i krawędzie wzdłuŜne 
pokryte są kartonem. Płyty tego typu stosowane są jako okładziny ścian i sufitów na konstrukcji nośnej oraz jako suchy 
tynk.  
GKBI 
płyta impregnowana o podwyŜszonej odporności na działanie wilgoci, którą moŜna stosować w pomieszczeniach, w 
których wilgotność względna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyŜsza niŜ 85% (okres podwyŜszonej 
wilgotności w ciągu doby nie powinien przekraczać 10 godz.) Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość do 10%, poprzez 
dodatek środków hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej 
stronie jest niebieski). Płyty tego typu stosowane są w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyŜszonej 
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wilgotności powietrza jako podłoŜe dla płytek ceramicznych  
GKF 
płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek odcinków włókna szklanego w 
rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niŜ 70%.(napisy 
czerwone).  
GKFI 
płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem 
impregnowanym środkiem hydrofobowym i zbrojonym włóknem szklanym, co zapewnia opóźnione i zmniejszone 
wchłanianie wilgoci. Stosowana w łazienkach czy teŜ kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotności względnej do 
70%, w których dodatkowo istnieją wymagania ochrony przeciwpoŜarowej. Płyty typu NIDA Woda Ogień moŜna stosować 
w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobę) o podwyŜszonej wilgotności 
względnej powietrza do 85%. 
2.2.1.2 Odmiany krawędzi płyt g-k 
PodłuŜne krawędzie płyt obłoŜone kartonem mogą być róŜnie kształtowane w zaleŜności od przeznaczenia, sposobu 
spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje następujące rodzaje krawędzi: 
KS - Płyty o krawędzi spłaszczonej przystosowane są do ukrycia styków pomiędzy płytami, wymagaj stosowania 
systemowych mas szpachlowych oraz taśmy zbrojącej spoiny. 
KPOS - Płyty o krawędzi półokrągłej, spłaszczonej przystosowane są do szpachlowania styków pomiędzy płytami, mogą 
być spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z taśmą zbrojącą spoiny lub specjalnymi, systemowymi 
masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez taśmy. 
KP - Płyty o krawędzi prostej przeznaczone są do układania na styk bez szpachlowania ich połączeń. 
Norma przewiduje jeszcze inne typy krawędzi. Do spoinowanie krawędzi poprzecznych (ciętych) naleŜy zawsze stosować 
systemową masę szpachlową wraz z taśmę zbrojącą spoiny. 

2.2.2. Profile stalowe 
Aby moŜna było wykonać ścianę, sufit, czy inną obudowę poziomą lub pionową konieczne jest wybudowanie odpowiedniej 
konstrukcji, która będzie później pokryta płytami g-k . Do wykonania konstrukcji naleŜy uŜyć specjalnych, systemowych 
profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. 
Producenci płyt g-k, będący jedynymi dostawcami kompletnych systemów suchej zabudowy wnętrz, oferują następujące 
rodzaje profili zamieszczone w Tabeli 1. 
Profile systemowe moŜna podzielić na trzy grupy: 
-  profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych. 
- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych i sufitowych. Grubość 
blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z 
tolerancją±0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancją±0,03 mm. 
- profile ościeŜnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do wykonywania wzmocnień rusztu 
ścian w nietypowych rozwiązaniach. 
Nie ma Polskiej Normy na profile do ścian i sufitów z płyt g-k, dobiera się je na podstawie indywidualnych Aprobat 
Technicznych. W niektórych aprobatach producentów profili ujęte są grubości blach mniejsze niŜ podane w Tabeli 1. 
Przy zakupie profili naleŜy zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdyŜ zastosowanie niesystemowych 
profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na całą konstrukcję i utratę jej parametrów 
technicznych (odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna). 
Tabela 1 
Rodzaje profili stalowych 
h – wysokość profilu; b – długość półek ceownika (w profilach „C” długości półek nie są jednakowe); x – długość zagięcia 
usztywniającego półkę w profilu „C” ; s – grubość blachy 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Narzędzia 
Narzędzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy: 
1. Do cięcia płyty g-k uŜywane są noŜe z wymiennym ostrzem, piła otwornica i piła płatnica. 
2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uŜywamy wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem, 
kielni i wiadro plastikowe. 
3. Do prawidłowego ustawienia mocowanych płyt g-k stosowany jest powszechnie młotek gumowy, łata i poziomica. 
4. Do przykracania płyt g-k najlepsza jest wkrętarka z regulacją głębokości wkręcania. 
5. Narzędzia do spoinowania płyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier ścierny. 
6. Dodatkowo mogą być uŜyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wełny mineralnej podczas zabudowy poddasza), strug 
kątowy (fazowanie krawędzi płyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania poziomów). 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” 

4.1. Warunki transportu 

Transport i składowanie płyt g-k 
Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy moŜna zapewnić stosując odpowiednie zasady 
postępowania z płytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montaŜu.  

1. Płyty g-k przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych wózkach 
widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych. 

2. Płyty g-k powinny być składowane na płaskim podłoŜu (najlepiej palecie) lub na podkładkach drewnianych 
rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych płyt g-k na podłoŜe to około 5,65 
KN/m2. 

3. Płyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe naleŜy chronić przed wilgocią. Nie wolno stosować płyt g-k 
zamoczonych lub zawilgoconych. 
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4.2. Warunki składowania na placu budowy 

Przy obróbce lub montaŜu płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać poniŜszych wskazówek:  
• Płyty gipsowo-kartonowe naleŜy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą odpowiednich 

środków transportowych (wózek podnośny, wózek do płyt lub wózek do transportu cięŜkich pakietów płyt).  
• Podczas osadzania płyt naleŜy zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić naroŜy i krawędzi. Niewłaściwe 

składowanie (np. stawianie płyt w pionie) moŜe prowadzić do odkształceń, które utrudniają prawidłowy montaŜ i 
prowadzą do powstania usterek. 

• Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub pęknięciom), płyty gipsowo-kartonowe muszą 
być składowane na płaskim podłoŜu (palecie) lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas 
składowania płyt trzeba zwracać uwagę na nośność podłoŜa (stropu). 50 płyt ognioodpornych o grubości 12,5 
mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obciąŜa strop nośny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2). 

• Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. Płyty wilgotne naleŜy 
suszyć pojedynczo ułoŜone na płaskim podłoŜu.  

• Produkty gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) naleŜy przechowywać w suchych pomieszczeniach. 
Zakres klimatyczny korzystny dla obróbki płyt gipsowo-kartonowych mieści się pomiędzy 40 i 70% wilgotności 
względnej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.  

• Po montaŜu systemy z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy chronić przed długotrwałym działaniem wilgoci. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przycinanie i obróbka płyt gipsowo-kartonowych  
 
Przycinanie 
Płyty gipsowo-kartonowe moŜna łatwo ciąć za pomocą noŜa do płyt lub noŜa do wykładzin. 
Podczas przycinania płyty powinny leŜeć płasko na równym podłoŜu, np.: na palecie lub na 
specjalnym stole do przycinania. Aby przyciąć płytę naleŜy: (1) naciąć karton strony licowej 
(zastosować łatę); (2) płytę złamać w rdzeniu gipsowym; (3) rozciąć karton strony tylnej. Aby 
dokonać dokładnego przycięcia, naleŜy uŜyć piły płatnicy (4) lub piły tarczowej z urządzeniem 
odsysającym. 
Obróbka krawędzi 
Krawędzie cięte sfazować za pomocą struga. Karton na stronie licowej obrobić posługując się 
papierem ściernym, strugiem bądź tarnikiem. W płytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie 
sfazowanymi krawędziami takŜe naleŜy oszlifować krawędź kartonu na stronie licowej. Przed 
spoinowaniem naleŜy usunąć pył gipsowy z krawędzi płyt przez szczotkowanie lub lekkie 
zwilŜenie w celu zapewnienia lepszej przyczepności masy szpachlowej. 
Wycięcia 
Wycięcia instalacyjne, otwory i przepusty naleŜy dokładnie wymierzyć, wykreślić i wyciąć 
posługując się piłą otwornicą (5) lub piłką do wycinania (6). Średnica otworu powinna być ok. 10 
mm większa niŜ średnica rury. 

Płyty gipsowo-kartonowe naleŜy poddawać obróbce w temperaturze otoczenia powyŜej 
+10°C oraz przy wilgotności powietrza od 40% do 70%. 

5.3. Mocowanie płyt i wykonywanie połączeń  

5.3.1. Mocowanie 
Płyty gipsowo-karto mogą być mocowane do konstrukcji nośnej wykonanej z metalu bądź z drewna. Mogą być one takŜe 
przyklejane bezpośrednio do pionowych elementów konstrukcyjnych za pomocą kleju gipsowego( np. Ansetzgips 60). Nie 
wolno przyklejać płyt gipsowo-kartonowych do skośnych lub poziomych elementów konstrukcyjnych (stropy i dachy). Przy 
montaŜu płyt gipsowo-kartonowych naleŜy pamiętać, aby były one do siebie szczelnie dosunięte oraz, aby przylegały do 
konstrukcji nośnej. NaleŜy zachować następujące odstępy elementów mocujących od krawędzi płyty: krawędzie osłonięte 
kartonem co najmniej 10 mm, krawędzie nie osłonięte kartonem co najmniej 15 mm. Wkręty lub klamry umieszczać 
prostopadle do płaszczyzny płyty i wpuszczać tylko na taką głębokość, aby nie uszkodzić kartonu główką elementu 
mocującego. W czasie prac montaŜowych nie dopuszczać do powstawania odkształceń płyt gipsowo-kartonowych 
(spęczenia, napręŜenia). Długość elementu mocującego zaleŜy od grubości płyty lub grubości okładziny oraz od 
wymaganej głębokości wpuszczenia go w konstrukcję nośną. 

Głębokości osadzenia elementów mocujących w konstrukcje nośne 

Element mocujący Minimalna głębokość osadzenia S 

Blachowkręty »10mm 
Wkręty do drewna, klamry >5 x dN 

dN = średnica nominalna wkrętów, klamer 
S = minimalna głębokość osadzenia 

5.3.2. Połączenia 
Profile przyłączeniowe z metalu lub drewna powinny być mocowane do podłoŜa i stropu w odstępie <1000 mm; 
przyłączenia boczne muszą mieć co najmniej trzy punkty mocowania. Ściany działowe powinny być szczelnie połączone 
ze wszystkimi ograniczającymi elementami konstrukcyjnymi. Materiał uszczelniający musi na całej swojej szerokości 
wypełniać nierówności podłoŜa. 
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Powstające styki naleŜy wypełnić masą szpachlową. Tam, gdzie występuje okładzina wielowarstwowa i gdzie nie ma 
wymagań przeciwpoŜarowych, styki połączeniowe zewnętrznej okładziny moŜna wypełnić elastyczną masą spoinową. 

5.3.3. Połączenia elastyczne 
JeŜeli istnieje prawdopodobieństwo przemieszczeń elementów graniczących ze ścianą działową zakresie > 10 mm, to 
pomiędzy ścianami działowymi a stropem naleŜy stosować połączenia elastyczne. W tym wypadku układa się pod profile 
paski z płyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubości. Okładzina ściany nie powinna przeszkadzać w ruchu 
graniczących elementów. 

5.3.4. Rozstawy elementów mocujących 
W przypadku okładziny wielowarstwowej odległości pomiędzy elementami mocującymi w wewnętrznych warstwach 
powinny być trzykrotnie zwiększone 

Element mocujący 
Maksymalny rozstaw na konstrukcji nośnej 

Ściana Sufit 
Wkręty  <250 <170 

Długość wkrętów w zaleŜności od grubości płyt i rodzaju konstrukcji 

Okładzina / grubość płyty (mm) 
Konstrukcja nośna  

Metalowa (mm) Drewniana(mm) 
Pojedyńcza   
10,0-12,5-15,0 25 35 
18,0-20,0-25,0 35 45 
Podwójna   
2x12,5 35 45 
2x20.0 50 70 

5.3.5. Kształtowanie spoin 
W przypadku okładziny jednowarstwowej ścian i sufitów styki sąsiednich płyt muszą być przesunięte względem siebie, tak 
by nie powstały spoiny krzyŜowe (wymagane przesunięcie s 400 mm). W przypadku okładziny wielowarstwowej 
poszczególne warstwy płyt układa się z wzajemnym przesunięciem. NaleŜy zwracać uwagę na staranne ustawienie płyt, 
aby niepotrzebnie nie utrudniać spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (łazienka, natrysk) płyty 
gipsowo-kartonowe naleŜy umieszczać na konstrukcjach ściennych z zachowaniem odstępu ok. 10 mm od górnej 
powierzchni podłoŜa. 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku układania płyt w pozycji 
pionowej ich styki wzdłuŜnych krawędzi naleŜy umieszczać na profilach pionowych konstrukcji nośnej. W przypadku 
układania płyt w pozycji poziomej styki krawędzi poprzecznych powinny być tak rozmieszczone, aby przylegały do profili, z 
których zbudowana jest konstrukcja nośna ściany działowej. 
W przypadku okładzin dachu i stropu z płyt typu kompakt moŜliwe jest utworzenie spoin pionowych jako „złącza 
ruchomego" (z wykluczeniem przypadku, w którym istnieją wymagania ochrony przeciwpoŜarowej). 

5.3.6. Szczeliny dylatacyjne 
NaleŜy uwzględniać szczeliny dylatacyjne elementów konstrukcyjnych budynków. Tam gdzie występują wymagania 
odporności ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosować się do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB. 

5.4. Mocowanie obciąŜeń  

5.4.1. Mocowanie płaskich przedmiotów na ścianach działowych z płyt gipsowo-kartonowych 
Przedmioty płaskie, nie odstające bardzo od ściany, np. obrazy mogą być mocowane za pomocą gwoździ lub wieszaków 
do obrazów w dowolnym miejscu poszycia z płyt gipsowo-kartonowych. 

5.4.2. Mocowanie przedmiotów na suchym tynku i okładzinach ściennych 
Mocowanie obciąŜeń na suchym tynku i na okładzinach ściennych jest analogiczne jak mocowania obciąŜeń na ściankach 
działowych. W tym przypadku ze względu na stosunkowo małą odległość płyty g-k od ściany masywnej istnieje moŜliwość 
bezpośredniego zakotwienia obciąŜenia do ściany masywnej za pomocą odpowiedniej kotwy. 

5.4.3. ObciąŜenia na sufitach 
ObciąŜenia do 0,06 kN na pole płyty lub metr bieŜący mogą być mocowane bezpośrednio do okładziny o grubości 12,5 
mm za pomocą kołków uchylnych lub kołków rozporowych do płyt gipsowo-kartonowych. NaleŜy przestrzegać 
maksymalnych dopuszczalnych rozstawów zamocowań. W przypadku systemów sufitowych, dla których nie ma wymagań 
przeciwpoŜarowych, obciąŜenia ponad 0,06 kN naleŜy mocować bezpośrednio do stropu kondygnacji. Na stropach 
objętych ochroną przeciwpoŜarową nie moŜna montować Ŝadnych przedmiotów, chyba Ŝe przewiduje to dokumentacja 
techniczna. 
Dopuszczalne obciąŜenia elementów mocujących na lekkich ścianach działowych oraz obudowach ściennych. 
Stosować się do zaleceń producenta kołków.  

Odstęp między 
zamocowaniami (e) 

Dopuszczalne obciąŜenie na kołek w kN przy zastosowaniu: 

kołków rozpręŜnych 
kołków do płyt gipsowo-

kartonowych 

 Płyty gipsowo-kartonowe grubość 
okładziny mm 

Płyty gipsowo-kartonowe, grubość 
okładziny mm 

 2=12,51) 20-252) 2x12,52) a 12,51) 20-252) 2x12,52) 

100 0,25 0,70 0,70 0,55 0,80 1,00 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  
PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE 31 W IŁAWIE 

ST 01.13.00 WYKONANIE SUFITÓW I OBUDÓW GIPSOWO-KARTONOWYCH (CPV 45421146-9, 45421152-4) 
 

ST 01.13.00/ 7 
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE 
 

200 0,20 0,55 0,55 0,45 0,70 0,85 

300 0,15 0,50 0,50 0,35 0,50 0,60 

<50 Dopuszczalne obciąŜenie na wieszak do obrazów w kN 

Typ 1 0,05 0,05 0,05   
Typ 2 0,10 0,10 0,10   

Typ 3 0,15 0,15 0,15   
1)Kotki rozpręŜne 0 6 mm, wkręt 5 x 35 mm. 
2)Kołki rozpręŜne 0 10 mm, wkręt 8 x 40 mm.  

 

Lekkie obciąŜenie 
wspornikowe 

(do 0,4kN/m) jedna 
warstwa 

Inne obciąŜenie 
wspornikowe 
(do 0,7kN/m), 

jedna   dwie warstwy 

Inne obciąŜenie 
wspornikowe 

(do 1,5kN/m) dwie 
warstwy 

Grubość płyty > 12,5 mm >18mm 12,5-25mm 12,5-25 mm 

ObciąŜenie 
płaskie przedmioty, 
obrazy 

regały, szafy wiszące, 
armatura 

bojlery, wiszące muszle 
klozetowe, wiszące szafki 
pod umywalki 

Zamocowanie w kaŜdym miejscu 
w kaŜdym 
miejscu 

między słupkami 

Rodzaj zamocowania haki do obrazów lub kotki kołki 
poprzecznice lub 
stelaŜe nośne 

5.5. Instalacje elektryczne 

5.5.1. Przewody, przełączniki, puszki instalacyjne 
Instalacje elektryczne w ściankach działowych i sufitach podwieszanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm 
i przepisów branŜowych. Przewody naleŜy prowadzić w wolnych przestrzeniach konstrukcyjnych ścianek działowych i 
sufitów podwieszanych. 
Puszki gniazdek, rozgałęziaczy, przełączników itp. nie mogą być umieszczane naprzeciw siebie po obu stronach ścianki, 
gdyŜ spowoduje to utratę izolacyjności akustycznej ściany. Puszki naleŜy przesunąć o min. 600 mm w stosunku do siebie. 
Ze względu na izolacyjność akustyczną, warstwę materiału izolacyjnego wewnątrz ścianki, moŜemy ścisnąć jedynie do 2/3 
jej początkowej grubości. 
Przed zamocowaniem płyt gipsowo-kartonowych naleŜy zaznaczyć na nich miejsca, w których mocowane będą gniazdka i 
puszki elektryczne. Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zarówno przed jak i po przykręceniu płyty g-k do 
ściany. Puszki elektryczne naleŜy uszczelnić za pomocą masy szpachlowej lub kleju gipsowego. 
W ścianach, które muszą spełniać wymagania odporności ogniowej, a w których nie ma wełny mineralnej lub skalnej, 
puszki powinny być obłoŜone od wewnątrz warstwą masy szpachlowej o grubości nie mniejszej niŜ grubość okładziny z 
płyt g-k z jednej strony ścianki. Dodatkowo puszki po dwóch stronach ściany powinny być przesunięte względem siebie o 
min. 60 mm. W przypadku, gdy w ścianie znajduje się warstwa wełny skalnej a grubość wełny pomiędzy puszkami z 
dwóch stron jest większa niŜ 30 mm, puszek nie trzeba oklejać z tylnej strony masą szpachlową. 
Ściana działowa El 30 z wbudowaną puszką elektryczną. 

1. Płyta gipsowo-kartonowa  

2. Materiał izolacyjny 
3. np. Ansetzgips NIDA 60 lub Planfixfresh 
4. Puszka elektryczna 

 

5.5.2. Prowadzenie przewodów Ściany działowe 
Instalację elektryczną naleŜy prowadzić po zbudowaniu konstrukcji nośnej ściany i zamocowaniu na niej z jednej strony 
płyt gipsowo-kartonowych. Instalację elektryczną naleŜy prowadzić przez specjalne, fabrycznie wykonane otwory w 
profilach pionowych. JeŜeli zachodzi konieczność robienia otworów w profilach pod instalację elektryczną naleŜy obrobić 
je tak, aby przewody nie uległy uszkodzeniu o ich ostre krawędzie. 
5.5.2.1 Suchy tynk 
Przy układaniu suchego tynku instalacje elektryczne mocuje się do na ścian. 
5.5.2.2 Sufity podwieszane i pokrycia stropów 
W płytach gipsowo-kartonowych naleŜy wykonać otwory, przez które prowadzona będzie instalacja lub osadzane będą 
oprawy świetlne. W przypadku sufitów z wymaganiami przeciwpoŜarowymi, otwory przez które poprowadzone zostały 
pojedyncze przewody elektryczne muszą być całkowicie wypełnione masą szpachlową. Wiązki przewodów przebijające 
płyty muszą być zabezpieczone w sposób spełniający wymagania przeciwpoŜarowe. JeŜeli sufit z wmontowanymi 
oprawami oświetleniowymi ma spełniać wymagania przeciw-poŜarowe, to naleŜy stosować obudowy lamp wykonane 
zgodnie z oficjalną Klasyfikacją Ogniową lub Aprobatą Techniczną. Sufit podwieszony moŜna dostosować do 
dodatkowych obciąŜeń (instalacja, oprawy świetlne) poprzez zagęszczenie rozstawów pomiędzy wieszakami i profilami 
nośnymi. W przypadku sufitów sklasyfikowanych z obciąŜeniem ogniowym od dołu, naleŜy zwracać uwagę, aby 
maksymalne dopuszczalne obciąŜenie ogniowe w pustej przestrzeni sufitu, np. od przewodów elektrycznych nie zostało 
przekroczone. Maksymalna wartość obciąŜenia to 7 kWh/m2. JeŜeli obciąŜenie ogniowe zostanie przekroczone, naleŜy 
zastosować kanały kablowe lub osobne sufity sklasyfikowane z obciąŜeniem ogniowym od góry. 
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5.6. Spoinowanie 

5.6.1. Spoinowanie standardowe 
Elementy mocujące, łączenia i przejścia przed przystąpieniem do spoinowania fugi naleŜy wyrównać do poziomu 
pokrywających płyt. Podczas padania światła pod pewnym kątem moŜliwe jest powstawanie cieni na powierzchni ściany. 
Powierzchnie tak wykończone nadają się do: pokrywania tapetami (oprócz jedwabnych, winylowych i metalowych), 
malowania matowego i teksturowanego. 

5.6.2. Spoinowanie specjalne 
Ten rodzaj spoinowania stosuje się tam, gdzie podłoŜe powinno być dopasowane do szczególnych warunków oświetlenia 
(wąski strumień światła) i musi być moŜliwie gładkie. Efekt taki osiąga się poprzez szerokie szpachlowanie spoin lub 
pokrywanie masą szpachlową całej powierzchni ściany. 

5.6.3. Spoinowanie mechaniczne 
Przy powierzchniach powyŜej ok. 400 m2 racjonalne i ekonomiczne staje się zastosowanie maszyn do spoinowania. Dzięki 
wykorzystaniu skrzynek szpachlujących o róŜnej szerokości moŜna optymalnie wykonać wszystkie czynności w procesie 
spoinowania. Po uŜyciu przyrządy naleŜy umyć czystą wodą. 

5.6.4. Szpachlowanie 
Proces wypełnienia i wykańczania połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi jest waŜnym elementem podczas 
wykonywania prac montaŜowych z płyt g-k. Prawidłowe wykonanie spoiny gwarantuje trwałe i estetyczne wykończenie 
powierzchni płyt g-k. 
Krawędzie cięte (KC) 
Zarówno przy spoinowaniu z zastosowaniem taśmy zbrojącej, jak i bez niej, krawędzie cięte najpierw naleŜy sfazować i 
oczyścić z pyłu. 

5.6.5. Taśmy zbrojące 
Dopuszczone jest stosowanie taśmy zbrojącej z papieru lub włókna szklanego. Przy spoinowaniu mechanicznym 
stosowane są taśmy zbrojące z papieru. Taśmy zbrojące z włókna szklanego nadają się tylko do spoinowania ręcznego. 
Spoinowanie krawędzi fazowanych fabrycznie z uŜyciem taśmy zbrojącej 
RozróŜniamy 3 rodzaje taśm zbrojących: 

• Taśmę papierową 
• Taśmę samoprzylepną siateczkową z włókna szklanego 
• Taśmę z włókna szklanego (z fizeliny) 

5.6.6. Wykonanie spoinowania 
Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze 
względu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróŜniamy 
spoinowanie z taśmą zbrojącą oraz bez taśmy zbrojącej. W obydwu przypadkach w pierwszym 
kroku rozprowadzamy masę szpachlową poprzecznie do linii styku płyt, wciskając ją jak 
najgłębiej i szczelnie wypełniając całą szczelinę. Następnie ruchem jednostajnym, najlepiej 
jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i wygładzamy masę szpachlową wzdłuŜ całej spoiny. 
5.6.6.1 Spoinowanie z taśmą papierową 
Taśma papierowa nie moŜe być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, 
które muszą spełniać wymogi odporności ogniowej. 

a) Odcinamy taśmę papierową na długość wykonywanej spoiny i zamaczamy ją w 
pojemniku z czystą wodą. 

b) W trakcie namaczania taśmy nakładamy gips szpachlowy Start na krawędzie styku 
dwóch płyt. 

c) Za pomocą szpachelki wciskamy taśmę papierową w gips szpachlowy rozprowadzony 
uprzednio na połączeniu płyt. NaleŜy unikać zostawiania pęcherzyków powietrza 
tworzących się pod taśmą papierową. Powierzchnię taśmy pokrywamy cienką 
warstwą gipsu szpachlowego i czekamy do wyschnięcia spoin. 

d) Następnie nakładamy kolejną warstwę gipsu szpachlowego o 50-60 mm szerszą niŜ 
spoina i czekamy do jej wyschnięcia. 

e) Za pomocą gipsu słuŜącego do wykańczania spoin nakładamy ostatnią warstwę 
wykończenia spoiny szerzej o 60-80 mm niŜ poprzednia warstwa. 

f) W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach ciętych 
powinna wynosić minimum 40 cm. 

g) Po wyschnięciu ostatniej warstwy gipsu przystępujemy do szlifowania i wygładzania 
spoiny za pomocą zacieraczki i drobnoziarnistego ściernego papieru siateczkowego. 

5.6.6.2 Spoinowanie z samoprzylepną siateczkową taśmą z włókna szklanego 
Samoprzylepna siateczkową taśma z włókna szklanego moŜe być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w 
konstrukcjach, które muszą spełniać wymogi odporności ogniowej. 

• Samoprzylepną taśmę siateczkową przyklejamy na styku dwóch płyt g-k. 
• Odcinamy taśmę siateczkową na długość wykonywanej spoiny. 
• Gips szpachlowy, wciskamy poprzez oczka taśmy pomiędzy krawędzie płyt g-k. 
• Dalej postępować jak w pkt 5.6.6.1. „Spoinowanie z taśmą papierową". 

5.6.6.3 Spoinowanie z taśmą z włókna szklanego (z fizeliny) 
Taśma z włókna szklanego moŜe być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, które muszą 
spełniać wymogi odporności ogniowej. 

• Odcinamy taśmę z włókna szklanego na długość wykonywanej spoiny. 
• Rozprowadzamy gips szpachlowy, na krawędzie styku dwóch płyt. 

Dalej postępować jak w pkt 5.6.6.1. „Spoinowanie z taśmą papierową". 
5.6.6.4 Spoinowanie krawędzi ciętych z uŜyciem taśmy zbrojącej 

• Krawędzie styku dwóch ptyt fazujemy za pomocą noŜyka lub struga pod kątem około 45°. 
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• Przed połoŜeniem pierwszej warstwy gipsu szpachlowego zaleca się oczyszczenie i nawilŜenie krawędzi. 
• W zaleŜności od rodzaju zastosowanej taśmy zbrojącej naleŜy postępować wg wskazówek podanych wcześniej. 
• Nie zaleca się stosowania taśmy siateczkowej. 
• W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach ciętych powinna wynosić minimum 

40 cm. 
5.6.6.5 Spoinowanie krawędzi wzdłuŜnych i ciętych bez uŜycia taśmy zbrojącej 
Dostępne są gipsy szpachlowe do wykonywania połączeń pomiędzy płytami bez konieczności stosowania taśm 
zbrojących. W takim wypadku materiałem zastępującym taśmę zbrojącą są włókna szklane lub celulozowe zawarte w 
gipsie szpachlowym. Przygotowanie powierzchni pod spoinowanie bez taśmy jest takie same jak przy spoinowaniu z 
taśmą zbrojącą. 
Gips szpachlowy nakładamy w trzech etapach: 

• wypełnienie spoiny gipsem do spoinowania bez taśmy zbrojącej, w dwóch warstwach 
• nałoŜenie gipsu do wykańczania spoin. 

5.7. WaŜne wskazówki 

Taśma zbrojąca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych naraŜonych na duŜe obciąŜenia 
mechaniczne, jak np.: 

• w ściankach działowych z okładziną pojedynczą przy stykach z krawędziami ciętymi; 
• w okładzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jeśli mają konstrukcję nośną; 
• przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych; 
• przy wykonywaniu spoin naraŜonych na wstrząsy i drgania, np. w budynkach w pobliŜu dróg o duŜym natęŜeniu 

ruchu samochodowego. 
NajwyŜszą wytrzymałość spoiny uzyskuje się stosując taśmę papierową. Przy pracach tynkarskich i wylewaniu jastrychu 
znacznie podnosi się względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki płyt naleŜy spoinować dopiero po 
zakończeniu wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym naleŜy unikać gwałtownego nagrzewania pomieszczeń, gdyŜ 
na skutek napręŜeń wywołanych zmianą wymiarów spoiny płyty mogą pękać. Spoinowanie płyt powinno być wykonywane 
w temperaturze powyŜej 10°C i wilgotności powietrza nie przekraczającej 70%. W przypadku wielowarstwowego pokrycia 
ścianek płytami gipsowo-kartonowymi naleŜy wypełnić masą szpachlową takŜe styki płyt w warstwach wewnętrznych. W 
tym wypadku moŜna zrezygnować ze stosowania taśmy zbrojącej w warstwach wewnętrznych. 

5.8. Prace wykończeniowe  

5.8.1. PodłoŜe 
Elementy wykonane z płyt gipsowo-kartonowych mają gładką powierzchnię, doskonale nadającą się do dalszego 
wykańczania: malowania i pokrywania róŜnymi materiałami wykończeniowymi. NaleŜy przestrzegać zaleceń producentów 
farb, tapet, płytek ceramicznych i klejów. 
• Całe podłoŜe poddawane dalszej obróbce, takŜe spoiny, musi być gładkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczeń i 

pęknięć. 
• Dalsza obróbka jest moŜliwa dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy szpachlowej. 
Gruntowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Przed dalszą obróbką powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszą być zagruntowane w celu wyrównania 
chłonności kartonu i masy szpachlowej. Wstępne malowanie rozcieńczoną farbą nie moŜe zastąpić gruntowania. Przed 
dalszymi pracami (malowaniem, tapetowaniem itp.) środek gruntujący musi całkowicie wyschnąć. 

5.8.2. Farby 
Płyty gipsowo-karto nowe moŜna pokrywać dostępnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na płytach 
gipsowo-kartonowych. 
• Nie naleŜy uŜywać farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierających szkło 

wodne). 
• Powierzchnie płyt g-k nie poddane dalszemu wykończeniu, mogą Ŝółknąć pod wpływem długotrwałego działania 

światła .W takich przypadkach moŜe się okazać niezbędne nałoŜenie większej ilości warstw farby niŜ w przypadku 
nowych płyt. 

• Zawsze wykonywać malowanie próbne. NaleŜy wykonać je na większych powierzchniach płyt gipsowo-kartonowych, 
obejmujących spoiny i inne miejsca zaszpachlowane. 

5.8.3. Lakiery 
Przy lakierowaniu zalecamy stosowanie okładziny dwuwarstwowej i całopowierzchniowego szpachlowania płyt gipsowo-
kartonowych. NaleŜy o tym pamiętać juŜ na etapie planowania i kosztorysowania prac. 
Zalecenie: natęŜy potwierdzić u producenta przydatność jego produktów jako pokryć do płyt gipsowo-kartonowych. 

5.8.4. Tapety i kleje 
Płyt gipsowo-karto nowe moŜna pokrywać wszystkimi dostępnymi w handlu tapetami i klejami. 

• Przed przystąpieniem do tapetowania zalecamy zagruntowanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych 
specjalnym środkiem, ułatwiającym usunięcie zuŜytej tapety podczas kolejnego remontu. 

• Pokrywanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych tapetami specjalnymi (np.: winylowymi) wymaga 
odpowiednich zabiegów przygotowujących podłoŜe, np. szpachlowania całej powierzchni. 

5.8.5. Tynki 
• Na płyty gipsowo-kartonowe moŜna nanosić tynki cienkowarstwowe. 
• Przed przystąpieniem do prac tynkarskich naleŜy odpowiednio przygotować powierzchnię, zgodnie z 

zaleceniami producenta (gruntowanie, zwiększenie przyczepności). 
• Aby uniknąć prześwitywania podłoŜa kartonowego i styków płyt, naleŜy je zabarwić na planowany kolor tynku - 

zwłaszcza w przypadku nakładania tynku ciągnionego. 
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5.8.6. Płytki ceramiczne i powierzchnie naraŜone na zwiększone działanie wody 
• Ściany działowe, na których układane będą płytki ceramiczne, naleŜy pokryć podwójną okładziną z płyt 

gipsowo-kartonowych. Rozstaw między profilami pionowymi musi wynosić max. 600 mm. Przy okładzinie 
jednowarstwowej z płyt o grubości min. 12,5 mm naleŜy zredukować rozstaw do max. 400 mm. 

• W łazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposób pomieszczeniach naleŜy stosować płyty 
wodoodporne (GKBI/GKFI) z zielonym kartonem. 

• Przy układaniu i klejeniu płytek naleŜy stosować się do zaleceń producentów płytek i klejów. 

5.9. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (łazienki, natryskownie). 

W łazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposób naleŜy stosować impregnowane płyty gipsowo-
kartonowe (GKBI) lub płyty (GKFI). Przy okładzinie wielowarstwowej w obu warstwach naleŜy zastosować płyty gipsowo-
kartonowe typu (GKBI) lub (GKFI). Nie naleŜy stosować płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o stale 
podwyŜszonej wilgotności względnej powietrza (np. w łaźniach, myjniach samochodowych, zbiorowych natryskach itp.). W 
pomieszczeniach, w których zastosowano płyty gipsowo-kartonowe, naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację. Przed 
ułoŜeniem płytek ceramicznych lub uszczelnianiem folią w płynie naleŜy dokładnie zagruntować całą powierzchnię 
środkiem gruntującym zalecanym przez producenta kleju lub folii. 

5.9.1. Uszczelnienie 
W obrębie wanien i kabin prysznicowych, powyŜej podstawy wanny ze sporym zapasem bocznym naleŜy uszczelnić 
ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych przed pryskającą wodą (min. 2000 mm) za pomocą folii w płynie. W kabinach 
prysznicowych uszczelnienie powinno sięgać powyŜej miejsca umieszczenia wylotu prysznica (min. 300 mm). Płyty 
gipsowo-kartonowe powinny kończyć się ok. 1 cm nad podłoŜem. Na całej powierzchni podłogi naleŜy ułoŜyć 
uszczelnienie (np. folię w płynie), które na wszystkich pionowych elementach naleŜy przedłuŜyć do wysokości co najmniej 
150 mm ponad poziom gotowej posadzki. Przy wylewaniu posadzki samopoziomującej naleŜy zwrócić uwagę, aby wilgoć 
nie dostała się do konstrukcji ściany lub za okładziny ścienne (naleŜy zabezpieczyć je przed wilgocią folią budowlaną). Do 
układania płytek naleŜy stosować elastyczne kleje, które nie nasiąkają wodą. Spoiny pomiędzy podłogą i ścianami naleŜy 
wypełnić trwale elastycznym, grzybobójczym materiałem spoinowym (silikon sanitarny). W celu zapewnienia izolacji 
akustycznej naleŜy umieścić pomiędzy krawędzią wanny a ścianą działową uszczelkę łączącą. 

5.9.2. MontaŜ instalacji za okładziną ściany masywnej 
Wykonanie obudowy ściennej z płyt gipsowo-kartonowych pozwala na ułoŜenie rur i przewodów bez konieczności 
pracochłonnego kucia w ścianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody naleŜy mocować do ściany masywnej. 
Obudowy ścienne zaleca się pokryć podwójną okładziną z płyt gipsowo-kartonowych. 
Izolacja 
Ze względu na izolację akustyczną i ochronę przeciwpoŜarową obudów ściennych naleŜy wypełnić pustą przestrzeń 
konstrukcyjną ścian instalacyjnych i okładzin ściennych wełną mineralną. Wełna powinna być tak umieszczona, aby się 
nie zsuwała, była mocno ubita i wypełniała całą przestrzeń konstrukcyjną. 
Instalacje 
Przejścia rur i inne otwory naleŜy uszczelnić, ewentualnie moŜna uŜyć pierścieni samouszczelniających (gumowych). 
Otwory do przewodów i armatur muszą mieć średnicę większą o 10 mm niŜ średnica przewodu lub rury, które mają przez 
ten otwór przechodzić. Na krawędzie cięte i otwory w okładzinie naleŜy nałoŜyć środek gruntujący, który spowoduje lepszą 
przyczepność trwale elastycznego materiału spoinowego (silikon sanitarny). 
Instalowanie urządzeń sanitarnych 
Urządzenia sanitarne naleŜy montować na specjalnych stelaŜach, przymocowanych bezpośrednio do podłoŜa nośnego 
(ściana, podłoga; nie wolno ich mocować do jastrychu pływającego). Armaturę moŜna instalować do zamocowanych 
pomiędzy słupkami pionowymi profili. W przypadku instalowania urządzeń sanitarnych lub szafek o wadze powyŜej 70 kg 
na 1 m ich szerokości (wraz z obciąŜeniem uŜytkowym) nie opartych na podłoŜu nośnym zaleca siew miejscu 
podwieszenia tych elementów zastąpić pionowe profile (z blachy gr.2 mm) zamocowanymi do stropu podłoŜa za pomocą 
kątowników łączących do profili. Rury naleŜy mocować w sposób zapobiegający drganiom. Taki sposób mocowania wraz 
z osłonięciem rur kołnierzami z wełny mineralnej wytłumi szum płynącej wody oraz pozwoli uniknąć skraplania się pary 
wodnej na ich powierzchni. 

5.10. Szczegółowe zasady montaŜu. 

Wg szczegółowych Specyfikacji producentów systemowych ścian G-K ST 01-09-01 SYSTEM ZABUDOWY G-K NIDA-
GIPS LAFARGE 
5.11. Zasady kształtowania suchej zabudowy o odporności ogniowej 

Płyta gipsowo-kartonowa jest materiałem niepalnym. Elementy budowlane wykonane z okładzinami z płyt gipsowo-
kartonowych klasyfikuje się jako nierozprzestrzeniające ognia (NRD) 
Materiały budowlane wykorzystywane w systemach suchej zabudowy w konstrukcjach ogniochronnych 
Profile stalowe - tabela w pkt 2.2 
Profile stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) 
charakteryzującą się: 
− grubością 2 19 1-1 m (275 g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 

1997), 
− przyczepnością - brak złuszczeń wg PN-EN 1 0142+A 1: 1997, 
− wyglądem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Akcesoria 
Do wykonania konstrukcji ścian działowych i sufitów podwieszanych stanowiących przegrody przeciwpoŜarowe konieczne 
jest zastosowanie następujących akcesoriów: 

w ścianach: 
a) systemowe kątowniki do mocowania profili ościeŜnicowych UA 50, UA 75, UA 100 z ocynkowanej blachy 
stalowej o grubości 2 mm, 
b) systemowe śruby M8 z podkładkami i nakrętkami 
w sufitach: 
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a) systemowe wieszaki noniuszowe, 
b) systemowe elementy mocowania bezpośredniego np. uchwyt ES, wieszak bezpośredni, uchwyt elastyczny, 
c) systemowy łącznik krzyŜowy, 
d) systemowy łącznik wzdłuŜny. 

Płyty gipsowo-kartonowe 
W ścianach działowych i sufitach podwieszanych stanowiących przegrody ogniowe, jako okładziny, powinny być 
stosowane płyty gipsowo-kartonowe rodzaju: GKF lub GKFI grubości 12,5 mm lub 15 mm wg PN-B-79405: 1997 "Płyty 
gipsowo-kartonowe". 
W konstrukcjach z poszyciem jednowarstwowym muszą być stosowane jedynie płyty: GKF lub GKFI 
NaleŜy stosować płyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
Płyta rodzaju GKF jest płytą gipsowo-kartonową ogniochronną. Rdzeń gipsowy zbrojony jest włóknem szklanym, co 
powoduje, iŜ płyta ta posiada parametry wytrzymałości podczas działania ognia. Płytę rodzaju GKFI określa się jako płytę 
uniwersalną. Posiada podwyŜszoną odporność na wilgoć oraz wysokie parametry wytrzymałości podczas działania ognia. 
Wełna mineralna 
Do wypełniania przestrzeni w ścianach działowych pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi oraz na sufitach 
podwieszanych stanowiących przegrody ogniochronne stosuje się płyty lub maty z niepalnej wełny mineralnej kamiennej 
lub wełny mineralnej szklanej. 
NaleŜy stosować wyroby z wełny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie 
Taśmy uszczelniające (akustyczne) 
Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami oraz ścianami bocznymi powinny być stosowane polietylenowe 
systemowe taśmy uszczelniające grubości 3 mm lub 4 mm lub z wełny mineralnej grubości do 10 mm. 
Blachowkręty– opisane w pkt 5.2 
Łączniki mechaniczne  
Do mocowania wieszaków w sufitach podwieszanych naleŜy stosować wyłącznie łączniki metalowe. 
Masy szpachlowe - opisane w pkt 5.6 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroŜnych i uszczelnień na obwodzie 
przegród ogniochronnych powinny być stosowane wyłącznie systemowe gipsowe masy szpachlowe. 
Taśmy spoinowe (taśmy zbrojone) 
Do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach ogniochronnych powinny być stosowane 
taśmy spoinowe z włókna szklanego w postaci "fizeliny" lub siatki. 

5.12. Konstrukcje ogniochronne z wykorzystaniem systemów suchej zabudowy  

5.12.1. Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych z określoną odpornością ogniową 
Ściany z płyt gipsowo-kartonowych rodzaju GKF oraz GKFI mogą być stosowane jako elementy oddzieleń 
przeciwpoŜarowych, dzielące budynek na strefy poŜarowe spełniające wymogi instrukcji ITB Nr 221/1976 r. oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Producenci poszczególnych systemów zabudów o odporności p-poŜ powinni 
legitymować się atestami dla poszczególnych rozwiązań deklarujących określoną odporność ogniową 
Ściany działowe wykonane z płyt gipsowo-kartonowych mogą posiadać klasę odporności ogniowej od El 30 do El 
120  
Konstrukcja ścian składa się z rusztu z profili wykonanych z blachy ocynkowanej o nominalnej grubości 0,60 mm lub 0,55 
mm obłoŜonego obustronnie okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych rodzaju GKF lub GKFI. Ruszt składa się z 
przebiegających poziomo profili "UW" (U), mocowanych do stropu i podłoŜa kołkami rozporowymi szybkiego montaŜu w 
rozstawie według rozwiązań systemowych. W profilach "UW" (U) wstawia się pionowo profile "GW" (G) (słupki) w 
rozstawie maksymalnym co 60 cm. Długość profili "GW" (G) powinna zapewnić od 10 mm do 20 mm dystansu pomiędzy 
górnym końcem profila pionowego a profilami poziomymi. Skrajne profile "GW" (G) winny być mocowane do ścian 
ograniczających pomieszczenie w zaleŜności od rodzaju tych ścian odpowiednio dobranymi łącznikami (kołki szybkiego 
montaŜu, blachowkręty, wkręty lub łączniki przeznaczone do mocowania w pustych przestrzeniach). 
Pod obwodowe profile ściany naleŜy stosować taśmę uszczelniającą. W przypadku drobnych nierówności podłoŜa (do 3 
mm), dopuszcza się uŜycie uszczelnień z taśmy systemowej. W przypadku większych nierówności podłoŜa naleŜy 
stosować uszczelnienie z pasków z wełny mineralnej o grubości 10 mm. Płyty mocuje się pionowo do rusztu specjalnymi 
blachowkrętami o długości większej o 10 mm od sumy grubości łączonych elementów. Rozstaw wkrętów mocujących 
ostatnią (zewnętrzną) warstwę płyty gipsowo-kartonowej do profila "GW" (G) zarówno w środku jak i przy krawędziach 
pionowych płyty powinien maksymalnie wynosić 25 cm. 
W przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy (wewnętrzne) płyty gipsowo-kartonowej mogą być 
mocowane wkrętami rozstawionymi maksymalnie co 75 cm. Styki pionowe płyt gipsowo-kartonowych z jednej strony 
ściany muszą być przesunięte o moduł rozstawu profili "GW" (G) (słupków) w stosunku do styków na drugiej stronie 
ściany. Przy wielokrotnym opłytowaniu styki kaŜdej następnej warstwy płyt równieŜ muszą być przesunięte o ten sam 
moduł. 
Dopuszcza się występowanie styków poziomych. Ich wzajemne minimalne przesunięcie musi wynosić 40 cm. W 
przypadku konstrukcji z jednokrotnym pokryciem płyty gipsowo-kartonowej styki poziome mogą być podparte odcinkami 
profili "GW" (G). Styki płyt wszystkich warstw ścian ogniochronnych muszą być spoinowane systemową gipsową masą 
szpachlową, zaś styki ostatniej warstwy muszą być dodatkowo zbrojone taśmami z włókna szklanego (niedopuszczalne 
jest stosowanie gotowych mas szpachlowych oraz taśmy papierowej). 
W przypadku spoinowania obłoŜonych kartonem krawędzi półokrągłych płyt gipsowo-kartonowych (krawędzi typu KPO - 
wg PN-79905 (HRK - wg DIN 18180) lub typu KPOS - wg PN-79905 (H RAK - wg DIN 18180)) moŜna je spoinować bez 
uŜycia taśmy, pod warunkiem zastosowania specjalnej gipsowej masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez 
taśmy spoinowej. Wszystkie szczeliny występujące na całym obwodzie ściany naleŜy wypełnić gipsową masą 
szpachlową. 
Wnętrze ściany naleŜy wypełnić płytami lub matami z wełny mineralnej kamiennej lub mineralnej szklanej. W ścianach o 
wysokości powyŜej 3 metrów moŜna stosować poziome podparcie wełny co 3 metry uŜywając odcinków profili "UW" (U) W 
ścianach działowych z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy stosować dylatacje. 
Dylatacje te naleŜy wykonywać w miejscach, gdzie występuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku kiedy 
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długość prostego (niedylatowanego) odcinka ściany przekracza 15 m. 
W ścianach o określonej odporności ogniowej naleŜy stosować drzwi zgodne z wymaganiami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690). Drzwi te naleŜy mocować w ścianie uŜywając 
profili "UA" (grubość 2 mm). 
Maksymalna masa skrzydła drzwiowego nie powinna przekraczać: 
− przy profilach "UA - 50" - 50 kg .  
− przy profilach "UA - 75" - 75 kg . 
− przy profilach "UA - 100" - 1 00 kg 
W przypadku skrzydeł o masie przekraczającej podane wielkości naleŜy stosować indywidualnie zaprojektowane wzmocnienie. 
Drzwi naleŜy mocować zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych 
drzwi. 

Przy przeprowadzaniu przez ściany instalacji naleŜy stosować profesjonalne rozwiązania uszczelniające o takiej 
samej odporności ogniowej jaką posiada ściana 
W przypadku przejść instalacyjnych naleŜy stosować jedynie rozwiązania, które przewiduje ich zastosowanie w ścianach 
gipsowo-kartonowych zgodnie z klasyfikacją ogniową lub aprobatą techniczną. KaŜde przejście instalacyjne naleŜy 
instalować zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych przejść 
instalacyjnych. Puszki instalacji elektrycznej moŜna wbudowywać w dowolnym miejscu ściany o określonej odporności 
ogniowej. W przypadku ścianek działowych z pojedyńczym lub podwójnym rusztem odległość między krawędziami puszek 
elektrycznych nie moŜe być mniejsza niŜ 60 mm. Puszki naleŜy zabezpieczyć warstwą systemowej gipsowej masy 
szpachlowej o grubości nie mniejszej niŜ 30 mm. 
Zestawienie parametrów ścian ogniochronnych 

Grubość 
Maksymalna 

wysokość (m)** 
Konstrukcja 

nośna ściany 
Opłytowanie * 

Klasa odporności ogniowej 
wypełnienie ścian 

Wełna szklana** Wełna mineralna** 
75 3,0 CW50 

1 x 12,5 mm 
(GKF/GKFI) 

El 30 
El 60 

El 30 100 3,3 – 4,5 CW75 
125 4,4 – 5,0 CW100 
100 3,5 – 4,0 CW50 

2 x 12,5 mm 
(GKF/GKFI) 

El 90 
El 120 

El 90 
El 120 

125 5,0 – 5,5 CW75 
150 5,75 – 6,5 CW100 
155 3,5 – 4,5 2 x CW50 

1 x 12,5 mm 
(GKF/GKFI) 

El 90 
El 120 

El 90 
El 120 

205 5,0 – 6,0 2 x CW75 
255 5,75 – 6,5 2 x CW100 

Wg stanu badań do roku 2002. 
* .nazwy GKF/GKFI odpowiadają płytom gipsowo-kartonowym oznaczanym na rynku jako "ogniochronne" lub 
"ogniochronne Impregnowane". Nazwy handlowe płyt mogą brzmieć inaczej. 
** wysokość ścian oraz grubość i gęstość wełny. szklanej i skalnej określone są w klasyfikacjach ogniowych lub 
aprobatach technicznych poszczególnych producentów systemów. 
5.12.1.1 Podstawowe zasady wykonywania ścian działowych o określonej odporności ogniowej 
1. Konstrukcje ściany działowej naleŜy wykonać zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacji ogniowej lub 
aprobacie technicznej oraz instrukcją dostawcy systemu. 
2. W połączeniach występujących pomiędzy profilami obwodowymi ścian a istniejącymi ścianami i stropami naleŜy 
stosować systemową taśmę uszczelniającą zgodną z klasyfikacją ogniową. Taśmę przykleja się do profili obwodowych, 
które mocuje się następnie do istniejących ścian lub stropów. 
3. Wszelkie styki obwodowe, pomiędzy poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych ścian działowych a powierzchnią 
istniejących ścian i stropów, muszą być uszczelnione przy pomocy systemowej gipsowej masy szpachlowej. 
4. Przy wykonywaniu konstrukcji ścian działowych naleŜy zmniejszyć długość profili GW (słupków) aby zapewnić od 10 
mm do 20 mm pomiędzy górnym końcem profilu pionowego a profilami poziomymi. 
5. Złącza płyt w kaŜdej warstwie powinny być szpachlowane systemową masą gipsową, zaś na złączach zewnętrznej 
warstwy stosuje się dodatkowo taśmę zbrojącą. 
6. W ścianach działowych mogą być stosowane przejścia instalacyjne wykonane zgodnie z aprobatą techniczną lub 
klasyfikacją ogniową. 
7. KaŜde miejsce przejścia instalacji musi posiadać nie mniejszą odporność ogniową niŜ ściana przez którą dana 
instalacja jest prowadzona. 
8. W przypadku ścian działowych, których wysokość przekracza 3 metry naleŜy stosować poziome rygle z profili "UW" (U) 
zapobiegające osiadaniu wełny mineralnej w ścianie. 
9. W przypadku konieczności montaŜu drzwi przeciwpoŜarowych w ścianie działowej naleŜy zamontować je zgodnie z 
aprobatą techniczną lub klasyfikacją ogniową. 
10. Do wypełniania ścian działowych naleŜy stosować płyty lub maty wełny mineralnej bez spoin pionowych. Nie moŜna 
stosować ścinków i małych kawałków. 
11. Wełnę mineralną w ściankach działowych naleŜy umieszczać na wcisk pomiędzy środnikami profili pionowych. 
12. W przypadku gdy klasyfikacja ogniowa lub aprobata techniczna wymaga podparcia materiału izolacyjnego, w 
ściankach działowych moŜna stosować w odstępach minimum co 300 cm w pionie poprzeczki lub inne rozwiązanie 
systemowe w celu podparcia wełny mineralnej i zapobieŜeniu jej opadaniu. 

5.12.2. Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych z określoną odpornością ogniową 
Sufity z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych podwieszone pod stropem mogą pełnić kilka funkcji ogniowych. 
W momencie kiedy kierunek działania ognia jest od dołu moŜna wyróŜnić dwa przypadki: 
1. Kiedy sufit stanowi osłonę ogniową stropu podwyŜszając odporność ogniową całego układu (strop + sufit). Kryterium 
zniszczenia w tym przypadku jest wyczerpanie nośności ogniowej, izolacyjności ogniowej i szczelności ogniowej. 
Osiągana odporność ogniowa od REI 30 do REI 90 . 
2. Gdy sufit ma stanowić samodzielną przegrodę ogniową (zabezpieczenie przestrzeni powstałej pomiędzy sufitem a 
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stropem, zabezpieczenie stropu, instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i innych). Samodzielny sufit stanowi 
jednocześnie zabezpieczenie ogniowe stropu, pod którym jest podwieszony. Kryterium oceny zniszczenia w tym 
przypadku obejmuje tylko izolacyjność ogniową i szczelność ogniową. Osiągana odporność ogniowa do El 30 do El 90 
W momencie kiedy zagroŜenie poŜarem występuje w przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem, sufit powinien stanowić 
przegrodę ogniową chroniącą znajdujące się pod nim pomieszczenie (z kierunkiem działania ognia od góry). 
Rozwiązania konstrukcyjne sufitów zarówno stanowiących osłonę ogniową stropu jak i samodzielną przegrodę ogniową są 
bardzo podobne. 
Konstrukcja sufitów składa się z rusztu wykonanego z profili z blachy ocynkowanej o grubości nominalnej: 0,60 lub 0,55 
mm obłoŜonego od dołu warstwami płyt gipsowo-kartonowych typu GKF lub GKFI. 
Ruszt składa się z profili "UD" i "CD 60". Profile "UD" stanowią profil przyścienny mocowany w płaszczyźnie sufitu do 
ścian okalających pomieszczenie. 
Mocowanie tego profila odbywa się przy pomocy odpowiednio dobranych łączników w rozstawie według rozwiązań 
systemowych. Profile "CD 60" stanowią właściwą konstrukcję rusztu. Profile te są zamontowane w dwóch warstwach 
wzajemnie prostopadłych. 
Główna (górna) warstwa jest podwieszona za pośrednictwem wieszaków systemowych. Do profili warstwy głównej 
(górnej) zamocowane są profile warstwy dolnej za pośrednictwem łączników krzyŜowych. Końce profili warstwy nośnej 
(dolnej) wsunięte są pomiędzy półki profila "UD", natomiast końce profili warstwy głównej (górnej) opierają się na górnej 
półce profila "UD". Występują rozwiązania w których stosuje się dodatkowy otok z profili "UD" na dwóch przeciwległych 
ścianach dla wsunięcia końców głównej (górnej) warstwy profili "CD 60", Rozstaw profili warstwy nośnej (dolnej) nie 
powinien być większy niŜ 40 cm. 
Do profili warstwy nośnej (dolnej) mocowane jest poszycie z płyt gipsowo-kartonowych w układzie poprzecznym. 
Krawędzie podłuŜne płyt usytuowane są prostopadle do profili warstwy nośnej (dolnej). Układ podłuŜny poszycia z płyt 
gipsowo-kartonowych jest niedopuszczalny. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili warstwy (nośnej) dolnej za pomocą specjalnych blachowkrętów o długości 
większej o 10 mm od grubości łączonych elementów. Rozstaw wkrętów mocujących ostatnią (zewnętrzną) warstwę płyty 
gipsowo-kartonowej do profila "CD" winien maksymalnie wynosić 17 cm. W przypadku poszycia wielowarstwowego 
pierwsze warstwy (wewnętrzne) płyty gipsowo-kartonowej mogą być mocowane wkrętami rozstawionymi maksymalnie co 
40 cm. 
Styki poprzeczne w obrębie jednej warstwy winny być przesunięte względem siebie o minimum 40 cm. Styki podłuŜne jak i 
poprzeczne w kolejnych warstwach poszycia muszą być przesunięte względem siebie o minimum 40 cm. 
Styki płyt wszystkich warstw sufitów ogniochronnych muszą być spoinowane systemową gipsową masą szpachlową, zaś 
styki ostatniej warstwy muszą być dodatkowo zbrojone taśmami z włókna szklanego (niedopuszczalne jest stosowanie 
gotowych mas szpachlowych oraz taśmy papierowej). W przypadku stosowania płyt z krawędzią półokrągłą (krawędzi 
KPO, KPOS) moŜna spoinować połączenia krawędzi bez uŜycia taśmy pod warunkiem zastosowania specjalnej masy 
szpachlowej. Wszystkie szczeliny występujące na całym obwodzie sufitu naleŜy wypełnić systemową gipsową masą 
szpachlową. 
W sufitach z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy stosować dylatacje. Dylatacje te naleŜy wykonywać w miejscach, gdzie 
występuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku, kiedy długość przekątnej sufitu przekracza 15 m, a takŜe w 
miejscach gdzie wymaga tego projekt techniczny. 
W przypadku, kiedy występuje konieczność dostępu do przestrzeni ponad sufitem, naleŜy stosować klapy rewizyjne o 
określonej odporności ogniowej odpowiedniej do klasyfikacji odporności ogniowej sufitu. 
NaleŜy pamiętać, aby unikać zbyt duŜego obciąŜenia ogniowego w przestrzeni pomiędzy sufitem i stropem. W sufitach z 
odpornością od dołu dopuszcza się obciąŜenie ogniowe w przestrzeni sufitowej do 7 kWh/m2, w przeciwnym razie naleŜy 
rozwaŜać zastosowanie sufitu podwieszanego, który będzie posiadał określoną odporność ogniową zarówno od góry jak i 
od dołu. 
W sufitach, które posiadają określoną odporność ogniową, powinno się stosować wieszaki noniuszowe zabezpieczone 
dwoma zawleczkami na kaŜde połączenie. Wieszaki nuniuszowe muszą być mocowane do konstrukcji stropu przy 
pomocy łączników metalowych o odpowiedniej nośności dobranej przez projektanta (nie dopuszcza się stosowania kołków 
rozporowych z koszulką z tworzyw sztucznych - wyłącznie stalowe ). 
UŜycie wełny mineralnej niezgodnie z Aprobatą Techniczną lub Klasyfikacją Ogniową jest niedopuszczalne i 
moŜe doprowadzić do obniŜenia odporności ogniowej wykonanego sufitu 
Zgodnie z systemowymi rozwiązaniami dopuszcza się montaŜ w sufitach podwieszanych obudowy lamp oświetleniowych 
oraz przepustów instalacyjnych zgodnie z aprobatami technicznymi lub klasyfikacjami ogniowymi. 
5.12.2.1 Wykonanie sufitów podwieszanych o określonej odporności ogniowej 
1. Konstrukcje sufitu podwieszanego naleŜy wykonać zgodnie z klasyfikacją ogniową lub aprobatą techniczną oraz 
instrukcją dostawcy systemu. 
2. Wszelkie styki obwodowe, pomiędzy poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych sufitów podwieszanych a powierzchnią 
istniejących ścian, muszą być uszczelnione przy pomocy systemowej gipsowej masy szpachlowej. 
3. W konstrukcji sufitów podwieszanych ruszt z profili "CD 60" naleŜy tak montować aby uwzględnić rozszerzalność 
cieplną profili podczas wysokich temperatur. Pomiędzy końcem profilu "CD 60" (zamocowanym w profilu "UD" lub na nim 
opartym) a ścianą powinna zostać szczelina o szerokości od 0,5 - 1 cm. Brak powyŜszej szczeliny spowoduje 
przedwczesne zniszczenie konstrukcji sufitów w trakcie poŜaru. 
4. Złącza płyt w kaŜdej warstwie powinny być szpachlowane systemową masą gipsową zaś na złączach ostatniej warstwy 
stosuje się dodatkowo taśmę zbrojącą. 
5. Mogą być stosowane przejścia instalacyjne wykonane zgodnie z aprobatą techniczną lub klasyfikacją ogniową. KaŜde 
miejsce przejścia instalacji musi posiadać nie mniejszą odporność ogniową niŜ sufit przez którą dana instalacja jest 
prowadzona. 
6. Dopuszcza się przeprowadzić przez konstrukcję sufitu podwieszonego od określonej odporności ogniowej 
pojedynczych przewodów elektrycznych. NaleŜy otwór z przewodem dokładnie uszczelnić systemową gipsową masą 
szpachlową (średnica otworu nie moŜe być większa niŜ 10 mm). 
7. Przy wykonywaniu poszycia sufitów podwieszanych posiadających określoną odporność ogniową naleŜy płyty gipsowo-
kartonowe mocować poprzecznie w stosunku do "nośnej" warstwy profili "CD 60" (profile nośne są prostopadłe do osi 
płyt). 
8. NaleŜy stosować tylko takie klapy rewizyjne, których odporności ogniowa nie jest mniejsza od odporności ogniowej 
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sufitu. 
9. Przy układaniu wełny mineralnej w sufitach podwieszonych z określoną odpornością ogniową nie moŜna stosować 
ścinków i małych kawałków wełny mineralnej. 
10. Do podwieszania konstrukcji sufitów o określonej odporności ogniowej powinno się uŜywać wieszaków noniuszowych. 
11. W sufity nie mogą być wbudowane elementy nie wymienione w klasyfikacji ogniowej a takŜe nie mogą być one 
obciąŜone innymi elementami budowlanymi, dekoracyjnymi lub instalacyjnymi itp. 

5.12.3. Obudowy pionów (szachtów) instalacyjnych oraz szybów windowych 
Systemy obudów stosuje się w celu osłonięcia konstrukcji szybu instalacyjnego lub szybu windy. Z uwagi na moŜliwość 
przenoszenia dymu lub ognia z kondygnacji objętej poŜarem na inne poziomy budynku, szyb instalacyjny oraz windowy 
biegnący zwykle przez wszystkie kondygnacje obiektu, musi być odpowiednio zabezpieczony. W tym celu wykonuje się 
konstrukcje obłoŜone płytami gipsowo-kartonowymi GKF lub GKFI mocowanymi do pośredniej konstrukcji metalowej z 
profili systemowych. Systemy te pozwalają na zakrycie instalacji i konstrukcji znajdujących się w szybie oraz spełnią 
funkcję ogniochronną ograniczając moŜliwość przemieszczania się poŜaru na inne kondygnacje przez określony czas. 
Obudowy z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych pozwalają w zaleŜności od systemu uzyskać odporność ogniową 
do EI120 (F2) włącznie. Zabezpieczenie moŜe dotyczyć działania ognia od strony pomieszczenia i/lub od strony szybu. 
Dodatkową funkcją tych systemów jest równieŜ ochrona akustyczna. W takim przypadku system izoluje pomieszczenia 
wokół szybu od dźwięków i hałasów powstających we wnętrzu szybu. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

6.1.1. Badania techniczne  
naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się w 
odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas 
suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5°C. Wyniki badań naleŜy wpisać do dziennika budowy. 

6.1.2. Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące 
dokumenty: 
1) zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 
2) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoŜa, prawidłowe 

wykonanie kaŜdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających, 
3) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów uŜytych do wykonanego pokrycia. 

6.2.  Etapy prac – roboty zanikające 

Przy wykonywaniu suchej zabudowy moŜna wyodrębnić następujące roboty zanikające: 
1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania płytami g-k, (sprawdzenie wyznaczenia 

połoŜenia rusztu względem sta-łych elementów konstrukcji budynku, sprawdzenie jakości i grubości blach profili; 
sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu elementów konstrukcji oraz 
ewentualnego ich łączenia); 

2. Wykonanie opłytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych płyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu zastosowanych 
łączników mocujących płytę do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu względem podłogi oraz ewentualnie na 
stykach płyt; sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowani, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi nie 
obłoŜonych kartonem); 

3. Sprawdzenie staranności i poprawności ułoŜenia wełny mineralnej, (wykonanie połączeń, wypełnienie profili 
słupkowych, profili górnych) 
4. Spoinowanie płyt szczególnie wymagających 
uŜycia taśmy zbrojącej,  
5. Wykonanie powłok ochronnych na płytach np. 

zabezpieczenia wodochronnego w łazienkach. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano 
w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 

• m2,  - dla wykonania ścianek i sufitów 
oraz dla wykonania ich wykończenia . 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru 
robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano 
w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Dokumenty które Wykonawca powinien 
przedstawić przy odbiorze robót 

� Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
� Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

stwierdzających przygotowanie podłoŜa, 
prawidłowe wykonanie kaŜdej z warstw 
podkładowych pokrycia oraz innych robót 
zanikających 
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� Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów 

8.3. Ocena efektu końcowego. 

Dokonując oceny tylko efektu końcowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddać ocenie: 
1. Zgodność z projektem usytuowania ścian, sufitu, obudów. Oceny zgodności dokonuje się przy pomocy 
taśm pomiarowych, kątowników, pionów sznurowych lub prostych urządzeń laserowych z głowicą obrotową, poprzez 
sprawdzenie połoŜenia elementów suchej zabudowy, (ścian - rzut na płaszczyznę podłogi; sufit - wysokość nad podłogą) 
względem stałych punktów charakterystycznych budynku ustalonych punktów odniesienia. 
2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi. 

3. Poprawność systemowa - zastosowanie 
materiałów budowlanych zalecanych przez 
producentów płyt gipsowo- 
kartonowych. 

8.4. Czynności sprawdzające przy odbiorze 
. Sposób prowadzenia pomiarów. 

8.4.1. Odchylenia powierzchni od 
płaszczyzny  

Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są 
przyrządy pomiarowe: sztywna łata aluminiowa o 
długości 2 m, przymiar z podziałką milimetrową 
(metrówka). Sposób prowadzenia pomiaru: 
przykładając łatę do ściany (patrz na Rys. 2) 
sprawdza się przyleganie jej do ściany. Wzrokowo 
ocenia się miejsca gdzie powstają prześwity 
pomiędzy łatą powierzchnią ściany i dokonuje się 
pomiaru wielkości tego prześwitu (w milimetrach). 
Pomiarów naleŜy dokonać pomiędzy dwoma 
dowolnymi punktami podparcia. Równocześnie 
sprawdza się ilość pofalowań powierzchni 
występujących na długości łaty. Celowe jest 
dokonanie w wybranym miejscu pomiarów 

poprzez przykładanie łaty w czterech kierunkach 
(pion, poziom, 45o w prawo, 45o w lewo). 

8.4.2. Odchylenia krawędzi płaszczyzny od 
linii prostej  

Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są 
przyrządy pomiarowe: sztywna łata aluminiowa o 
długości 2 m, przymiar z podziałką milimetrową 
(metrówka). Sposób prowadzenia pomiaru: pomiaru 
dokonuje się przykładając łatę w miejscu przecięcia 
się dwóch płaszczyzn. Są to np. naroŜniki 
wewnętrzne (pionowe i poziome), naroŜniki 
zewnętrzne ścian lub pilastrów oraz uskoki lub 
krawędzi belek na suficie. Wzrokowo ocenia się 
miejsca, gdzie powstają prześwity pomiędzy łatą a 
sprawdzaną powierzchnią, dokonuje się pomiaru 
wielkości tego prześwitu (w milimetrach). Sprawdza 
się ilość pofalowań krawędzi występujących na 
długości łaty. 

8.4.3. Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku pionowego 

Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są 
przyrządy pomiarowe: pion murarski lub poziomica 
laserowa wyposaŜona w obrotowy pryzmat 

odchylający promień lasera o 90o, miarka z 
podziałką milimetrową (metrówka). 
Sposób prowadzenia pomiaru: dokonywanie 
pomiaru przy pomocy pionu murarskiego wymaga 
pewnego doświadczenia oraz, przy wysokościach 
powyŜej 3 m, jest obarczone większym błędem 
aniŜeli przy korzystaniu z urządzenia laserowego. 
Przykłada się sznur pionu do sufitu w tak dobranym 
miejscu, aby pobocznica cięŜarka znajdowała się jak 
najbliŜej ściany, a wierzchołek stoŜka był 
nieznacznie uniesiony nad podłogą. (naleŜy zwrócić 
uwagę aby cięŜarek był swobodny, czyli nie dotykał 
ani ściany ani podłogi). Miarką milimetrową mierzy 
się odległość sznura od ściany u góry (a2) i u dołu 
(a1). RóŜnica odczytów stanowi odchylenia 
płaszczyzny od pionu w danym miejscu. Dla oceny 
odchyłki od pionu sprawdzanej ściany naleŜy 
dokonać, co najmniej w dwóch miejscach 
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(najczęściej w dwóch przeciwległych naroŜach). JeŜeli kierunek odchylenia od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niŜ 
w drugim miejscu pomiaru to całkowita odchyłka od pionu dla badanej ściany jest sumą odchyłek z obu pomiarów. 

8.4.4. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga), niwelator o krótkiej osi 
celowej wraz z łatą niwelacyjną, lub poziomica laserowa wyposaŜona w statyw i podstawkę obrotową, sztywny przymiar z 
podziałką milimetrową długości 2 m. Sposób prowadzenia pomiaru: dokonanie pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych 
punktów. Pomiaru wagą wodną dokonuje się trzymające przezroczyste rurki końcowe wagi. Aby zmierzyć róŜnicę 
wysokości pomiędzy punktami H3 i H4 (patrz Rys. 6) naleŜy przyłoŜyć rurki do ściany czołowej na wysokości ok. 40 cm 
nad podłogą i usunąć korki z rurek, po uspokojeniu się cieczy w rurce zaznacza się na ścianie przebieg płaszczyzny 
poziomej. Odmierzając odległości od tych znaków do poziomu podłogi moŜna wyznaczyć odchyłkę od poziomu dwóch 
sprawdzanych punktów. Przy pomiarach metodą geodezyjną albo niwelatorem optycznym albo poziomowalnym 
urządzeniem laserowym konieczne jest uŜycie łaty mierniczej, która moŜe być z powodzeniem zastąpiona sztywnym 
przymiarem o dł. 2 m. Ustawiając łatę pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje się na nią niwelator lub urządzenie 
laserowe i dokonuje odczytu. RóŜnica z odczytów dokonanych w dwóch punktach stanowi odchyłkę od poziomu 
badanego odcinka. Analogicznie, w pozostałych punktach.  

8.4.5. Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji 
W praktyce sprawdzeniu podlegają kąty powierzchni pionowych płaszczyzn, np. powstałe na skutek przecięcia się 
krzyŜujących się ścian, sufitu i innych konstrukcji. Kąty pionowe stanowiące ślad przecięcia płaszczyzny ściany i 
stropu poziomego będą łatwo wyliczalne znając odchylenie płaszczyzny ściany od pionu. 
Przedstawione poniŜej metody dotyczą pomiaru kątów poziomych. 
W metodzie dokładnej potrzebne są następujące przyrządy pomiarowe: teodolit z optyczną osią pionową; przymiar 
milimetrowy (metrówka). Sposób prowadzenia pomiaru: w odległości ok. 50cm od kaŜdej ściany wytycza się na podłodze 
linie do nich równoległe. Dokładnie nad punktem przecięcia się tych linii ustawia się teodolit. Celując lunetą na wytyczoną 
linię ustawia się lunetę równolegle raz do jednaj raz do drugiej ściany. Dokonując odczytów kąta na kole poziomym i 
odejmując od siebie uzyskane wartości odczytów wylicza się sprawdzany kąt w mierze kątowej. JeŜeli róŜnica pomiędzy 
kątem zmierzonym a wymaganym dokumentacją nie przekracza 0,172o, to znaczy, Ŝe odchyłka jest mniejsza niŜ 3 mm na 
1 m, natomiast, jeŜeli jest mniejsza niŜ 0,115o oznacza to, Ŝe odchyłka jest mniejsza niŜ 2 mm na 1 m. 
W metodzie uproszczonej dotyczącej tylko skrzyŜowań pod kątem prostym potrzebny jest przymiar milimetrowy. Sposób 
prowadzenia pomiaru: na podłodze wyznacza się dwa punkty leŜące na linii przecięcia ściany i podłogi leŜące w 
odległości 2 m od punktu przecięcia się ścian (naroŜnika wewnętrznego). Pomiar polega na bardzo dok ładnym 
zmierzeniu odległości pomiędzy tymi dwoma punktami. JeŜeli ściany są idealnie ustawione pod kątem prostym to 
odległość ta powinna wynosić 2828 mm. JeŜeli róŜnica pomiędzy odległością zmierzoną a wymiarem teoretycznym jest 
mniejsza niŜ +/- 3 mm oznacza to, Ŝe odchyłka jest mniejsza niŜ 2 mm na 1 m. Natomiast kiedy róŜnica nie przekracza +/- 
4 mm to odchyłka jest mniejsza niŜ 3 mm na 1 m. 
Tabela 2 Zbiorcze zestawienie odchyleń 

Klasa 
Odchylenie powierzchni 
od płaszczyzny i 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

1 

Nie większe niŜ 3 mm i 
liczbie nie większej niŜ 5 
na łacie kontrolnej (2m) 

Nie większe niŜ 2 mm na 1m i 
ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości, oraz nie więcej niŜ 6 
mm w pomieszczeniach wyŜszych 

Nie większe niŜ 3 mm na 
1m i ogółem nie więcej niŜ 
6 mm na całej długości 
krawędzi między 
przegrodami 

Nie większe niŜ 2 
mm na 1m 

2 

Nie większe niŜ 2 mm i 
liczbie nie większej niŜ 3 
na łacie kontrolnej (2m) 

Nie większe niŜ 1,5 mm na 1m i 
ogółem nie więcej niŜ 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości, oraz nie więcej niŜ 4 
mm w pomieszczeniach wyŜszych 

Nie większe niŜ 2 mm na 
1m i ogółem nie więcej niŜ 
4 mm na całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany belki) 

Nie większe niŜ 1,5 
mm na 1m 

8.5. Ocena stopnia gładkości powierzchni (ocena poziomu szpachlowania) 

8.5.1. Rodzaje jakości szpachlowania płyt gipsowych 
Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni ścian i sufitu danego pomieszczenia, do 
ostatecznego wykończenia, konieczna jest znajomość kilku faktów. 
1. Przeznaczenie pomieszczenia – pomieszczenia techniczne, magazyn towarów, biuro, mieszkanie, hotel pokoje, salon 
sprzedaŜy, hole hotelowe, inne. 
2. Sposób wykończenia powierzchni – wykonanie okładziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farbą strukturalną, 
tynkowanie ozdobne tynkiem o ziarnistości powyŜej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i strukturalnymi, malowanie 
farbą matową, malowanie farbą jedwabistą, tapetowanie tapetami cienkimi, tapetowanie tapetami gładkimi z wysokim 
połyskiem, malowanie farbą z połyskiem. 
3. Sposób oświetlenia - oświetlenie światłem rozproszonym, oświetlenie światłem bezpośrednim źródłem światła 
oddalonym od powierzchni ściany i sufitu przynajmniej o 40 cm, oświetlenie światłem skupionym równoległym do 
powierzchni. 
4. Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane są róŜne, często subiektywne określenia, które obok stopnia 
gładkości, oraz tolerancji wymiarowych odwołują się głównie do odczuć obserwatora i porównań ocenianej powierzchni do 
widzianych kiedyś zjawisk. 
W odniesieniu do szpachlowania płyt gipsowych naleŜy wyodrębnić następujące poziomy jego jakości: 

1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 
2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 
3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 
4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 

JeŜeli przy ocenie wykonania bądź przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok światła naturalnego, ma zostać 
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zastosowany inny rodzaj oświetlenia specjalnego, zlecający wykonanie powinien zapewnić takie same warunki oświetlenia 
podczas samego szpachlowania. Ocena jakości wykonania prac podczas montaŜu suchej zabudowy, ze względu na 
zmienność warunków oświetlenia, wymaga dokładnego zdefiniowania rodzaju oświetlenia przed rozpoczęciem 
szpachlowania. Dlatego teŜ kwestia rodzaju oświetlenia musi być uwzględniona w zawieranej umowie na wykonanie 
robót. 
Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 W odniesieniu do powierzchni, w stosunku, do których nie są formułowane 
Ŝadne specjalne wymagania optyczne (dekoracyjne), wystarczy zastosować szpachlowanie podstawowe, które obejmuje: 
- wykonanie spoinowania połączeń płyt gipsowych, 
- pokrycie masą szpachlową widocznych części elementów mocujących i wykończeniowych. 
Szpachlowanie na poziomie podstawowym zakłada załoŜenie taśmy spoinowej (papierowej lub z włókna szklanego), jeŜeli 
wybrany system szpachlowania (rodzaj krawędzi płyty i rodzaj systemowej masy szpachlowej) to przewiduje. Stosując 
opłytowanie z zastosowaniem większej, aniŜeli jedna warstwa płyt, przy warstwach spodnich konieczne jest wypełnienie 
spoin płyt o krawędziach skośnych i półokrągłych, lecz bez taśmy spoinowej. Szpachlowanie łbów wkrętów w warstwach 
spodnich nie jest konieczne. Nadmiar systemowego środka szpachlującego naleŜy usunąć, natomiast dopuszczalne są 
zaznaczenia, rowki oraz zadziory. W wypadku powierzchni, które będą pokrywane okładzinami, czy płytkami, wystarczy 
wypełnienie spoin. MoŜna uniknąć wygładzania, jak równieŜ rozprowadzania systemowej masy szpachlującej na boki, 
poza bezpośredni obszar spoin. 
Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 Szpachlowanie na poziomie PSG 2 określa się mianem szpachlowania 
standardowego i jest wystarczające w stosunku do zwyczajowo stawianych wymagań w stosunku do powierzchni ścian i 
sufitu. Stawiany tutaj cel, to takie wyrównanie systemowej masy szpachlowej pokrywającej spoiny, by doszło do jej 
wyrównania z powierzchnią płyt gipsowo-kartonowych. To "wyrównanie" dotyczy równieŜ elementów mocujących, 
wewnętrznych oraz zewnętrznych naroŜy, jak równieŜ połączeń.  
Szpachlowanie na poziomie PSG 2 obejmuje: 
- szpachlowanie podstawowe PSG 1, 
- powtórne szpachlowanie (systemowymi masami drobnoziarnistymi) aŜ do osiągnięcia płynnego przejścia powierzchni 
spoiny do powierzchni płyty. Nie jest dopuszczalne pozostawienie odcisków czy rowków po uŜytych narzędziach. JeŜeli to 
konieczne, to zaszpachlowane powierzchnie naleŜy wyszlifować. 
Tak przygotowana powierzchnia jest przeznaczona np. do: 
1. Pokrycia powierzchni tapetami strukturalnymi średnio i gruboziarnistymi, jak np. tapety typu raufaza (ziarnistość 02. 
średnia lub gruba), 
2. Pokrycia powierzchni farbami strukturalnymi średnio i gruboziarnistymi, 
3. Pokrycia powierzchni ścian farbami matowymi lub specjalnymi gęstymi farbami o kształtowanej fakturze, np. przy 
pomocy wałków z sierści jagniąt lub wałków strukturalnych 
4. pokrycia powierzchni tynkami ozdobnymi (o ziarnistości pow. 1 mm). 
Przy szpachlowaniu na tym poziomie ( poziom standardowy), traktowanym jako przygotowanie do okleinowania, 
malowania czy innego rodzaju pokrycia, nie moŜna wykluczyć widoczności pewnych zaznaczeń, np. granicy pomiędzy 
powierzchnią kartonu a powierzchnią masy szpachlowej na spoinie, a szczególnie przy dodatkowym specjalnym 
oświetleniu. Zmniejszenie tego zjawiska wymaga dodatkowego szpachlowania i szlifowania. 
Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 W wypadku stawiania podwyŜszonych wymagań w stosunku do powierzchni 
szpachlowanych, konieczne jest podjęcie zabiegów dodatkowych, wykraczających poza szpachlowanie podstawowe oraz 
standardowe. 
Szpachlowanie na poziomie PSG 3 zakłada: 
- szpachlowanie standardowe PSG 2 
- szpachlowanie całej powierzchni spoin i kartonu specjalnymi szpachlówkami, których zadaniem jest zamknięcie 
mikroporów występujących na tych powierzchniach. Nakładana systemowa masa szpachlowa ma ujednorodnić strukturę 
powierzchni kartonu i gipsu na spoinach i łącznikach. Grubość nakładanej warstwy jest bardzo niewielka i nawet 
miejscowo nie przekracza 0,5 mm. Do szpachlowania naleŜy uŜywać pac stalowych o wypolerowanej powierzchni 
roboczej i idealnie prostych krawędziach. Ewentualne nierówności powstałe z wypłynięcia masy szpachlowej poza 
szerokość pacy naleŜy delikatnie zeszlifować po stwardnieniu siatką ścierną o ziarnistości przynajmniej "220". 
W razie konieczności - wyszpachlowane powierzchnie naleŜy wypolerować. Tak przygotowane powierzchnie nadają się 
do zastosowania: 
- cienkich tapet o delikatnej strukturze, 
- farb matowych cienkowarstwowych (niestrukturalnych o wysokim stopniu krycia), 
- farb jedwabistych, 
- tynków o ziarnistości poniŜej 1 mm, pod warunkiem, iŜ producent tynku dopuszcza do ich stosowania dla danego typu 
płyty gipsowo kartonowej. 
RównieŜ w wypadku szpachlowania specjalnego nie da się w pełni wykluczyć efektów ubocznych, występujących przy 
przypadkowym oświetleniu. Jest to jednak dopuszczalne. JednakŜe stopień oraz zakres występowania tych efektów, w 
porównaniu z występowaniem na poziomie szpachlowania standardowego, jest znacznie mniejszy. 
Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 Do spełnienia najwyŜszych wymagań w odniesieniu do szpachlowanych 
powierzchni przewiduje się: 
- szpachlowanie całej powierzchni lub 
- zastosowanie alabastrowego gipsu sztukatorskiego  
W odróŜnieniu od szpachlowania specjalnego na poziomie PSG 3, na tym poziomie przewiduje się pokrycie całej 
powierzchni ściany czy sufitu warstwą materiału szpachlującego (tynku). Poziom jakości PSG 4 zakłada: 
- szpachlowanie standardowe (PSG 2) z poszerzeniem szerokości szpachlowania spoin, 
- grubowarstwowe szpachlowanie całych powierzchni ścian czy sufitu polegające na, nałoŜeniu i wygładzeniu 
specjalnych, przystosowanych do tego celu materiałów (grubość warstwy do 3 mm). Poza wygładzeniem występuje 
często konieczność wypolerowania całej nałoŜonej warstwy okryciu i wypolerowaniu. Taka powierzchnia jest 
przystosowana do: 
- gładkich bądź strukturalnych oklein ściennych z połyskiem jak np. samoprzylepnych folii metalowych czy winylowych, 
- malowania emaliami z połyskiem, 
- uzyskiwania polerowanych powierzchni z gipsu alabastrowego imitujących marmur. 
Pokrycie całopowierzchniowe, spełniające wg tej klasyfikacji najwyŜsze wymagania, eliminuje moŜliwość odznaczania się 
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miejsc spoin. RównieŜ wpływ oświetlenia, mającego znaczenie dla oceny końcowej wykonania powierzchni, jest tu 
zminimalizowany. Nie jest moŜliwe całkowite wyeliminowanie tych zjawisk, poniewaŜ powierzchnia wykonywana ręcznie 
nie będzie nigdy idealna, a skupiony strumień świetlny świecący równolegle do powierzchni ujawni jej pewne falistości. 
Dlatego naleŜy uwzględnić ograniczenia moŜliwości wykonawczych. 

8.6. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty 
naleŜy uznać za prawidłowe. Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za 
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. ZaleŜnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty 
mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty 
podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy ściany lub obudowy pokrytej jednostronnie, wraz z podkonstrukcją, 
wypełnieniem i mocowaniem do konstrukcji głównej. Jednostki obmiarowe róŜnicuje się w zaleŜności od grubości, 
wypełnienia i specyficznych wymagań w zakresie odporności ogniowej lub odporności na wilgoć. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

• Dostarczenie materiałów i sprzętu 
• Przygotowanie podłoŜa 
• MontaŜ konstrukcji , wyposaŜenia  i izolacji ścianek lub obudów 
• MontaŜ płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem 
• Oczyszczenie miejsca wykonywania robót z resztek materiałów 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
• PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
• PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
• PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne 
• Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji 

budowlanych - Warszawa 1979 rok. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sufitu 
podwieszanego modułowego z wypełnieniem płytami. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót , które zostaną 
zrealizowane w ramach – DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY 
UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W IŁAWIE – w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu sufitu 
podwieszanego modułowego. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem obniŜenia technologii sufitu 
podwieszonego z wypełnieniem zgodnym z Dokumentacją techniczną. Sufit modułowy projektuje się w komunikacji przy sali 
gimnastycznej na parterze. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia uŜywane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w  ST 
00.01.00 „Wymagania ogólne” 

1.4.1. Płyta wypełniająca 

element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie moŜe przenosić Ŝadnych innych obciąŜeń poza cięŜarem własnym. 

1.4.2. Konstrukcja nośna 

lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów – profili nośnych (zbierających obciąŜenia i przekazujący je na zawiesia) 
oraz elementów łączących ze sobą profile nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy 
boczne, klipsy, łączniki) 

1.4.3. Zawiesie  

element przenoszący obciąŜenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do elektów konstrukcyjnych budynku / budowli w 
spsoć bezpieczny tzn. zapewniający stabilność geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciąŜeń z sufitu podwieszonego na 
elementy konstrukcyjne budynku/budowli. 

1.4.4. Sufit podwieszony 

Lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zaleŜności od przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno-
architektoniczne lub/ i akustyczne wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających. 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 „Wymagania 
ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.  
Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym 
przez Inspektora Nadzoru. 

2.  MATERIAŁY 

UWAGA  
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUśĄ OKREŚLENIU POśĄDANEGO 
STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOśONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 
DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.  
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:  

• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH  
• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) 
• UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1. Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszonych 

2.1.1. Sufit modułowy  

Akustyczny sufit podwieszany z płyt wypełniających z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych, kolor RAL 9016 
(biały) w module 1200x600mm; grubość 15mm krawędzi A24 (prostej) o fakturze białej, gładkiej. 
 
Płyta wypełniająca o pełnej stabilności wymiarowej  i odporności do 100% wilgotności względnej, o gwarantowanych i 
deklarowanych parametrach:  
- współczynnik pochłaniania dźwięku aW=0,95 
- reakcja na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1 
- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1 
-odporność na zginanie:  Klasa 1/C/0N. 
- odbicie światła rozproszonego 85% zgodnie z ISO 7724-2 
 
Czyszczenie płyt wypełniających moŜe być wykonane mechanicznie. 
Wyrób wykonany zgodnie z Normą EN 13964 posiadający znak CE. 
Konstrukcja nośna  z profili T24 (rozstaw profili głównych co 1200mm)  w kolorze białym posiadająca znak CE zgodnie z Normą 
EN 13964. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.  
W związku z tym, iŜ do wykonywania sufitów podwieszonych nie jest kończeń stosowanie specjalistycznego sprzętu jedynie 
proste i niezasilane energią elektryczną lub innymi mediami narzędzia nie ma szczególnych wymagań w tym względzie. Przyjmuje 
się, iŜ do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP. 

3.2. Sprzęt do wykonania sufitów podwieszonych 

3.2.1. Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 

NoŜe –do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty. 
Pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych. 

3.2.2. Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 

Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalający na montaŜ zawiesi do elementów konstrukcyjnych 
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) 
Narzędzia do instalacji zawiesi - noŜyce do drutów 
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:  
NoŜyce do blachy (prawe/lewe lub uniwersalne) 
podesty robocze (w zaleŜności od wysokości podwieszenia) 
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noŜnej ( w zaleŜności od wielkości i stopnia komplikacji) 
poziomice (tradycyjne, laserowe) 
linki murarskie 

4. TRANSPORT 

Ogólne zasady obmiaru transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.1. Transport 

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie byty uderzane przez inny ładunek. 
Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 

4.2. Składowanie 

Magazynowanie  
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio naraŜone na zmiany pogody. Powinny być składowane na 
suchym, gładkim podłoŜu, aby nie były naraŜone na zamoczenie, zalanie oraz na Ŝadne uszkodzenia mechaniczne. CięŜkie lub 
ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. 
Wysokość palet 
Maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysokość luźno ułoŜonych palet bez bocznych zabezpieczeń: 150-
190 cm. 
Rozpakowywanie 
Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo 
obydwoma rękami. Zawsze uŜywać czystych rękawiczek podczas montaŜu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni 
płyt przed zabrudzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. MontaŜ płyt  

Zalecane jest uŜywanie rękawiczek podczas montaŜu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noŜa. Widoczne 
płaszczyzny przecięcia naleŜy pomalować farbami do malowania brzegów.  

5.2. Cięcie  

Docinać ostrym noŜem. Odcięte brzegi pomalować. Do malowania brzegów uŜywać farby do malowania brzegów dostarczonej 
przez producenta.  

5.3. Renowacja powierzchni  

Większość akustycznych sufitów moŜe być malowana farbami akustycznymi, (specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomocą 
rozpylacza o odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Nie naleŜy ściągać poprzedniej warstwy farby. Mocno 
wyblakłe płyty powinny być zastąpione nowymi. Odbarwienia spowodowane wodą powinny być odmalowywane farbami 
akrylowymi lub innymi farbami pokrywającymi, aby nie wystąpiły ponownie. Powierzchnia z nałoŜonymi farbami akrylowymi nie 
powinna przekraczać 5% całej powierzchni sufitu, aby zachował on właściwość pochłaniania dźwięku. Jednokrotne pomalowanie 
powierzchni płyt akustycznych zmniejsza ich zdolność pochłaniania dźwięku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich płyty po 
pomalowaniu moŜe się róŜnić od powierzchni oryginalnej. KaŜda kolejna warstwa farby nałoŜona na płyty redukuje ich zdolność 
pochłaniania dźwięku. W celu sprawdzenia reakcji płyt la farbę, przed pomalowaniem białego sufitu naleŜy pomalować i 
pozostawić do wyschnięcia jedną płytę. 

5.4. Wskazówki montaŜowe 

5.4.1. Wykończenia przyścienne  

Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi 
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich 
zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. NaleŜy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie 
przylegają, a takŜe czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego naleŜy uŜyć moŜliwie 
najdłuŜszych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm.  
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5.4.2. Konstrukcja nośna  

JeŜeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to moŜliwe szerokość 
skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm.  
Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub inne konstrukcji nośnej 
budynku).Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być 
rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi 
powinny być naprzemianległe (nie mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach 
nośnych w odległości 150 mm od punktu rozpręŜenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub z 
listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać 2 cięŜar instalacji i dodatkowych  
akcesoriów montowanych  zarówno nad jak i podwieszonych pod konstrukcją sufitu. 

5.4.3. Odporność na korozję  

System montaŜu gwarantuje długą Ŝywotność sufitu. JednakŜe jest on równieŜ dostępny w specjalnej wersji, o wzmocnionej 
odporności na korozję, zalecanej do stosowania w wilgotnym środowisku, np. nad basenami.  

5.5. Akcesoria 

5.5.1. Klipsy mocujące 

Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i zabezpieczających je przed przemieszczeniem się odpowiednich do 
zastosowania z poszczególnymi produktami mogą być uŜyte w tym systemie montaŜu. Stosowanie klipsów mocujących zalecane 
jest w małych pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach naraŜonych na róŜnice ciśnienia 
powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszonym. MontaŜ klipsów jest równieŜ 
zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt uŜywa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi 
płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm.  

5.5.2. Zawiesia  

Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny 
być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nośnych tak, aby ich niŜsze końce były umieszczone w tym samym 
kierunku. 

5.5.3. Mocowanie do stropu  

Elementy (śruby, wkręty, kołki) słuŜące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u specjalistycznych dostawców. NaleŜy 
zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnić się, Ŝe posiada on wystarczającą wytrzymałość 
na wyrywanie.  

5.6. Postępowanie z gotowym sufitem: 

5.6.1. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości: 

Odkurzanie:  
UŜywać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką. W większości przypadków zalecamy czyszczenie z 
uŜyciem odkurzacza w celu usunięcia cząsteczek kurzu z powierzchni płyt. 
Ścieranie na mokro:  
Ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego materiału, nasączonego wodą z rozcieńczonym mydłem (i w razie 
potrzeby ze środkami dezynfekującymi - współczynnik PH 8 - 11) w proporcjach mydła w wodzie jak 1:100.  
Czyszczenie pianą:  
Nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na powierzchnię. Następnie delikatnie zetrzeć szmatką lub gąbką.  
NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych środków czyszczących na bazie chloru i jego pochodnych. 
Podstawowe zasady eksploatacji: 
Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności zaś płyty wypełniające nie mogą 
przenosi Ŝadnych dodatkowych obciąŜeń poza cięŜarem własnym. Podwieszanie dodatkowych elementów moŜe być realizowane 
jedynie z pomocą konstrukcji nośnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszonego. 

5.7. Usuwanie usterek 

Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujące pełne bezpieczeństwo dla osób 
korzystających z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony został zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy 
zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej uszkodzone elementy 
naleŜy wymienić bezwzględnie na nowe, poniewaŜ to właśnie konstrukcja nośna zapienia stabilność i niezmienność 
geometryczną ustroju, jaki jest sufit podwieszony. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Kontroli podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.1. Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacją projektową 
Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową 
Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu  
Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montaŜowa <= +/- 1mm na długości 5m ) 
Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt 
Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
kontrola instalacji i prawidłowego wykowania innych elementów / instalacji wybudowanych w strukturę sufitu podwieszonego 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

W czasie budowy naleŜy prowadzić bieŜąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu podwieszonego płyt, konstrukcji oraz 
akcesoriów). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogą być stosowane. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest w zaleŜności od przyjętego systemu rozliczania: 
• m2 (metr kwadratowy) kompletnej powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych płyt 

Ilość Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Odbioru podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa uwzględnia: 
- prace pomiarowe, 
- wykonania tymczasowych rusztowań 
- wykonanie badań i pomiarów. 
- MontaŜ konstrukcji sufitu wraz z jego wypoziomowaniem  
- MontaŜ płyt  
- osadzenie w suficie elementów oświetlenia, wentylacji itp. Wg Dokumentacji technicznej 
- oczyszczenie i uprzątnięcie pomieszczeń po zakończeniu montaŜu 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) PN-EN ISO 1716:2002 (U)  Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania  
2) PN-EN ISO 11654: 1999  Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne uŜywane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania 

dźwięku  
3) PN-EN 20354:2000   Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej  
4) PN-EN 1602: 1999   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej  
5) PN-EN 1604+AC: 1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w 

określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych  
6) PN-EN 822:1998   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości  
7) PN-EN 823: 1998   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości PN-EN 824:1998 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności  
8) PN-EN 825: 1998   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości  
9) PN-93/B-02862   Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów 

budowlanych  
10) UA GS VII.07/2001   Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej wyrobów wielowarstwowych w 

zakresie niepalności  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu malowania ścian i 
sufitów wewnętrznych oraz malowania zewnętrznych elementów istniejących budynku 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania – DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 
PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W IŁAWIE – w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na malowaniu ścian i 
sufitów wewnętrznych oraz zewnętrznych elementów istniejących budynku zgodnie z Dokumentacja projektową. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich z 
zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych . Kolory i dobór farb wg wskazań Dokumentacji projektowej i Nadzoru autorskiego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi (przywołanymi w specyfikacji) normami. 

2. MATERIAŁY 

UWAGA  
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUśĄ OKREŚLENIU POśĄDANEGO 
STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOśONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 
DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.  
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:  

• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH  I ESTETYCZNYCH. 
• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) 
• UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1. Woda PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Farby budowlane gotowe. 

Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

2.2.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z 
zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.2.2. Wyroby epoksydowe 

• Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna wydajność- 6-10m2/dm3, max. czas schnięcia 
- 24h 

• Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C 81911/97 wydajność - 4.5-5m2/dm3 czas 
schnięcia - 24h 

• Emalia epoksydowa chemoodporna, biała wydajność - 5-6m2/dm3, max. czas schnięcia - 24h 
• Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara wydajność - 6-8m2/dm3 czas schnięcia - 24h 
• Lakier bitumiczno-epoksydowy wydajność - 1.2-1.5m2/dm3 czas schnięcia - 12h 

2.2.3. Farby akrylowe. Wymagania dla farb: 

• lepkość umowna : min.60 -gęstość: max. I,6g/cm3 
• zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% 
• roztarcie pigmentów: max. 90 m 
• czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia-- 

max. 2godz. 
Wymagania dla powłok: 

• wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez zmarszczeń i zacieków, 
• grubość - 100-120 jam 
• przyczepność do podłoŜa - 1 stopień, 
• elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoŜa, 
• twardość względna - min., 0,1, 
• odporność na uderzenia - masa 0.5 kg spadająca z wysokości  1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki 
• odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i 
przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-89/C-S1400. 

2.3. Środki gruntujące. 

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

• powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 
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rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
• na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego 

samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 

2.4. Przygotowanie powierzchni.  

Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej naprawianych miejsc. Zaleca się 
stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci 
proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed uŜyciem. 

2.5. Termin robót. 

 Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków i naprawianych miejsc (jednolite 
zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych – po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich 
elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach. 

2.6. Powierzchnie podłoŜy pod malowanie powinny być: 

 gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern; dopuszcza się 
pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości do 4 mm - dla podłoŜy betonowych; w zakresie równości obowiązują 
wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych), 
 mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień,  
 czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą), 
 dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne,olejne i z Ŝywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleŜności od rodzaju farby. 
Farbami emulsyjnymi, akrylowymi moŜna malować podłoŜa po 7 dniach,  
 suche – (tabela) badanie wilgotności podłoŜa moŜna wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym lub karbidowym), 
metodą suszarkowo-wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy do malowania 

PodłoŜe Rodzaj farby 
Największa wilgotność 

podłoŜa% masy 

Tynki cementowe 
cementowo-wapienne 

Wapienna 
klejowa lub kazeinowa 
emulsyjna 
olejna, z Ŝywic syntetycznych 

6 
4 
4 
3 

Tynki gipsowe 
Klejowa 
Emulsyjna 
olejna, z Ŝywic syntetycznych 

4 
4 
3 

Drewno, sklejka, płyty pilśniowe 
twarde 

olejna, z Ŝywic syntetycznych 
chemoutwardzalna 

4 
12 

2.7. Malowanie.  

Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniać dwa zadania: zapewnić właściwą ochronę podłoŜa przed działaniem 
czynników atmosferycznych oraz sprzyjać uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Efekt ten moŜna osiągnąć pod warunkiem 
właściwego przygotowania podłoŜa oraz przez zastosowanie odpowiednich produktów i prawidłowej technologii malowania. 
PoniewaŜ farbą lub emalią nazywa się zawiesinę zdyspergowanych w odpowiednim spoiwie nadających im barwę cząstek 
pigmentu, które jednocześnie nadają powłoce właściwości kryjące, nazwy te będą często stosowane wymiennie. Przed 
rozpoczęciem malowania naleŜy zawsze zapoznać się z informacjami podanymi na opakowaniu wyrobów malarskich. Są tam 
wyspecyfikowane dane dotyczące: 
— przeznaczenia - do jakiego podłoŜa naleŜy stosować produkt; niestety bardzo często na opakowaniu brakuje 

przeciwwskazań do stosowania farby, 
— sposobu uŜycia - w jaki sposób naleŜy przygotować podłoŜe, w jakiej temperaturze malować itp. 
— sposobu nanoszenia -jaką techniką nanosić farbę: pędzlem, wałkiem lub teŜ metodą natryskową, 
— krycia - ile razy naleŜy pomalować powierzchnię, aby uzyskać całkowite pokrycie; informacje te zwykle są podawane 
za pomocą symboli „1-2" (konieczne jedno malowanie, a jeśli to nie wystarcza - dwa) lub „2-3" (konieczne dwa malowania, a 
jeśli to nie wystarcza - trzy), 

— wydajności - ile farby trzeba kupić, by pomalować konkretną powierzchnię, 
— czasu schnięcia - po jakim czasie pomalowana powierzchnia jest sucha i moŜna nanosić kolejne warstwy; im 

wyŜsza temperatura i niŜsza wilgotność w pomieszczeniu, tym czas ten jest krótszy, 
— rodzaju rozcieńczalnika - czym naleŜy rozcieńczyć farbę, aby uzyskać odpowiednią konsystencję, 
— okresu przydatności do stosowania – przez jaki czas farba zachowuje swoje właściwości i tworzy powłokę dobrej 

jakości,  atestów - produkty, które nie mają oceny higienicznej Państwowego Zakładu Higieny (PZH), mogą być 
szkodliwe dla zdrowia; na opakowaniu bywają równieŜ informacje o innych  atestach,  np. o  certyfikacie  zgodności 
z Polską Normą lub znak E, który oznacza produkt ekologicznie bezpieczny; farby tak oznaczone mają dobrą jakość 
i są bezpieczne dla zdrowia i środowiska. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich 

Agregary malarskie –urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i 
syntetycznymi – do malowania duŜych powierzchni 
Pedzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania 

3.2.1. Malowanie pędzlem 
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Wyroby przeznaczone do malowania pędzlem powinny charakteryzować się długim czasem schnięcia oraz nie powinny zawierać 
rozpuszczalników agresywnych. Dobre do nanoszenia tą techniką są farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe. 
DuŜe znaczenie ma równieŜ wybór odpowiedniego pędzla. Do gruntowania podłoŜa oraz malowania farbami alkidowymi, 
epoksydowymi, olejnymi i uretanowymi najlepsze są pędzle o twardym, krótkim włosiu. Do nanoszenia farb winylowych i 
chlorokauczukowych moŜna stosować pędzle płaskie. Farby nawierzchniowe, emalie i lakiery naleŜy nanosić pędzlami płaskimi 
o miękkim włosiu. polega na nanoszeniu farby równoległymi pasami minimalnie zachodzącymi na siebie. Farby i emalie 
nawierzchniowe nakłada się w dwóch kierunkach prostopadłych do siebie (krzyŜowo), nieznacznie dociskając pędzel do 
malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe nakłada się równieŜ w dwóch kierunkach cienkimi warstwami, silnie 
wcierając w podłoŜe. 

3.2.3. Mechaniczne wykonywanie powłok malarskich 
Do mechanicznego malowania na budowie słuŜą aparaty natryskowe. W zaleŜności od sposobu rozpylenia farby moŜna wyróŜnić 
urządzenia do natrysku: mechanicznego, pneumatycznego i hydrodynamicznego. 
W aparatach do natrysku mechanicznego farba jest doprowadzana pod ciśnieniem (zwykle 0,15 -=-0,5 MPa) do dyszy aparatu i 
rozpylona przez nagłe rozpręŜenie się po wyjściu z dyszy. Do tej grupy zalicza się aparaty z napędem: mechanicznym, 
bezspręŜarkowe i spręŜarkowe, elektromagnetycznym i ręcznym.  
W aparatach do natrysku pneumatycznego farba jest podawana strumieniem spręŜonego powietrza i rozpylana w momencie 
rozpręŜenia się powietrza po jego wyjściu z dyszy aparatu. Typowy zestaw do nanoszenia powłok tą metodą składa się z 
pistoletu natryskowego, zbiornika ciśnieniowego na farbę oraz spręŜarki z kompletem przewodów doprowadzających spręŜone 
powietrze.  
Do drobnych prac malarskich moŜna uŜywać pistoletów ze zbiornikiem na farbę, do których naleŜy jedynie doprowadzić spręŜone 
powietrze. Końcówka urządzenia natryskowego lub pistoletu powinna być prowadzona w odpowiedniej odległości od malowanej 
powierzchni. Odległość tę ustala się na podstawie próby wykonanej przed malowaniem. Bardzo waŜne jest równieŜ, aby była ona 
zawsze jednakowa. Farbę nanosi się pasami nieznacznie nakładającymi się na siebie. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

4.1. Warunki transportu 

Pojemniki z materiałami malarskimi naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w pozycji stojącej, 
zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. pojemniki mogą być przewoŜone w kontenerach lub na paletach. Farby 
naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

4.2. Warunki składowania  

Pojemniki z materiałami malarskimi naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w 
odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Powinny by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad: 
� prace na wysokości naleŜy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma moŜliwości zainstalowania 

rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być 
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji, 

� przy robotach przygotowawczych z uŜyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania 
starych powłok olejnych lub z Ŝywic syntetycznych) naleŜy stosować okulary ochronne i odzieŜ ochronną (buty gumowe, 
fartuchy gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym, 

� przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-
Ŝywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosować odzieŜ ochronną, a pracę wykonywać przy 
otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i uŜywania otwartych 
palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru, 

� przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających krzemionkę stosować maski 
pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym, 

� nie naleŜy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu, fluatów. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze a +5°C. W ciągu doby nie moŜe nastąpić spadek poniŜej 0°C. 
Farbą silikonową moŜna malować w temperaturze � -5°C. 
Optymalna temperatura:  

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C, 
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z Ŝywic syntetycznych powyŜej +5°C, lecz by w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniŜej 0°C, 
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C. 

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcieńczalne, tj. klejowe, 
cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z Ŝywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny być transportowane i 
przechowywane w temperaturze +5°C. 

5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie 

Powierzchnia betonu i Ŝelbetu:  
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową z co najmniej 14-dniowym 

wyprzedzeniem i zatrzeć do równości,  
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b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntować:  
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe, 
b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe, 
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła (1-3%) pod drugą i następną 

warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym), 
d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp. 
PodłoŜa gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować: 
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe, 
b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą emulsyjną (farba: woda = 1:6) - 

pod malowania farbami emulsyjnymi. 

5.4. Prace przygotowawcze do malowania 

5.4.1. Przygotowanie pomieszczeń 

Przed przystąpieniem do robot malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki materiałów, sprzęty itp. Elementy juŜ 
wykonane, jak podłogi, balustrady, armatura łazienkowa itp., powinny być zabezpieczone przed zachlapaniem farbami. 

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków 

Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zaleŜy od rodzaju tynku i farby, jaka będzie uŜyta) i 
dopiero potem moŜna przystąpić do następnych czynności. Powierzchnie nowych tynków naleŜy przetrzeć drewnianym klockiem w 
celu usunięcia grudek zaprawy i zachlapań, a następnie powierzchnię tynku odkurzyć. Przed malowaniem dokładnie przegląda się 
wszystkie ściany (równieŜ działowe), zwłaszcza 
przy ościeŜnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. Ewentualne szczeliny wypełnia się elastyczną masą akrylową. 
Nie naleŜy stosować do tego celu mas silikonowych, poniewaŜ w zasadzie nie dają się one pomalować. Drobne odpryski i pęknięcia 
tynków naleŜy wypełnić gładzią tynkową. 
Tzw. białkowanie, czyli pokrywanie tynków roztworem wapna, jest nie dopuszczalne. Warstwa wapna nie jest spoista i po 
malowaniu farba łatwo ulega złuszczeniu. Zaleca się (przez producentów farb) gruntowanie tynku specjalną farbą emulsyjną do 
gruntowania, która dodatkowo wygładza tynk i zmniejsza chłonność podłoŜa, co pozwala w niektórych przypadkach poprzestać na 
jednej warstwie farby nawierzchniowej. Nowy tynk moŜna równieŜ pomalować rozcieńczoną farbą emulsyjną jako warstwą 
gruntową i po wyschnięciu nanieść 1 lub 2 warstwy farby w zaleŜności od jakości powłoki tynkarskiej i farby. 
Nowe tynki gipsowe naleŜy najpierw zaimpregnować specjalnymi bezbarwnymi preparatami na bazie akrylu, a następnie 
pomalować jedną warstwą farby emulsyjnej do gruntowania i jedną lub dwiema warstwami farby emulsyjnej nawierzchniowej. Do 
gruntowania moŜna równieŜ uŜyć rozcieńczonej farby przeznaczonej do malowania ścian. 
Tynki gipsowe powinny dojrzewać, ale okres ten moŜe być krótszy niŜ przy tynkach tradycyjnych. Warunkiem przystąpienia do 
gruntowania jest, aby ściana była sucha i jednolita na całej powierzchni. PodłoŜe przygotowane do malowania powinno ponadto 
być gładkie, równe, pozbawione pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Przy malowaniu kolorami słabo kryjącymi jest zalecane 
połoŜenie pierwszej warstwy białej, wówczas łatwiej jest uzyskać jednolitą bawę. WaŜne jest równieŜ, aby podłoŜe było jednakowo 
gładkie, gdyŜ w przeciwnym razie kolor moŜe nie być jednorodny. 

5.5. Wykonywanie powłok malarskich 

5.5.1. Zalecenia ogólne 

Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do malowania 
natryskowego - rzadsza niŜ do malowania ręcznego i wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno 
się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodą, w przypadku 
pozostałych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe 
naleŜy nakładać pędzlem; pozostałe farby moŜna nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem. ZuŜycie farb przy malowaniu 
natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niŜ przy malowaniu pędzlem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki 
wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podłogi - przy 
malowaniu ścian. 

5.5.2. Malowanie farbami klejowymi  

Farba klejowa powinna dać się nałoŜyć cienką i równą warstwą oraz nie powinna ściekać (np. z pędzla). Powłoka po wyschnięciu 
jest jaśniejsza niŜ farba. Doklejenie farby sprawdza się poprzez lekkie potarcie powłoki tkaniną bawełnianą (koloru ciemnego dla 
jasnych powłoki odwrotnie), przy czym na tkaninie nie powinny pozostawać ślady startej powłoki. W przypadku nadmiaru kleju 
powłoka wykazuje spękania.  
Przy malowaniu zwykłym nakłada się 2 warstwy farby (kaŜdą po przeschnięciu poprzedniej) - bez gruntowania 
międzywarstwowego. Przy malowaniu doborowym nakłada się 2-3 warstwy farby z dodatkowym gruntowaniem (gruntownikiem 
mydlanym 1%) warstwy podkładowej i tepowaniem pędzlem wierzchniej warstwy jeszcze w stanie mokrym. Malowanie ścian 
naleŜy robić po przeschnięciu powłoki na suficie. 

5.5.3. Malowanie farbami krzemianowymi 

Farbę nakładać dwukrotnie, metodą „mokre na mokre", po uprzednim zagruntowaniu podłoŜa roztworem szkła wodnego 
potasowego rozcieńczonego wodą w stos. 1:3 (tynki bardziej nasiąkliwe - rozcieńczone 1:1 lub 1:2) lub specjalnym dla tego typu 
farb gruntownikiem.  
Powłok krzemianowych nie moŜna wykonywać na kruszących się tynkach i na podłoŜach zawierających gips oraz na starych 
powłokach olejnych (bez ich całkowitego usunięcia i przetarcia rzadką zaprawą wapienną). Stare mocne powłoki krzemianowe po 
oczyszczeniu moŜna ponownie malować farbami krzemianowymi  

5.5.4. Malowanie farbami emulsyjnymi 

 Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej transportu czy 
przechowywania, tj. w temperaturze poniŜej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niŜ farba.  
Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosować 
suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje 
się na etykietach tych wyrobów) nie moŜna stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne moŜna stosować na 
wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów 
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ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyŜsza cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyŜsza szczelność) nie powinny być 
stosowane do wnętrz. 
Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyŜ". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoŜy nasiąkliwych) stosuje się farbę 
rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbę handlową. PodłoŜa gipsowe zagruntować (z 
wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę 
farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie moŜna wykonywać na kruszących się 
podłoŜach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeŜych silnie alkalicznych. 

5.5.5. Malowanie farbami silikonowymi 

Przed malowaniem podłoŜe zagruntować specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem producenta z 
wyprzedzeniem 24 h.Farbę silikonową nakładać 2-krotnie w odstępach 24h. Powłok silikonowych nie moŜna wykonywać na 
słabych podłoŜach  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarski 

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach 
(w temperaturze � +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%): 

• z farb klejowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
• z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z Ŝywic syntetycznych – nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 

Badania obejmują sprawdzenie: 
• wyglądu zewnętrznego, 
• zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku,  
• odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 

twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało 
wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
Kontrola międzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie: 
a) jakości materiałów malarskich, 
b) wilgotności i przygotowania podłoŜa pod malowanie, 
c) stopnia skarbonizowania tynków, 
d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 
e) sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
f) sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy 
wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 
Wyniki badań jakości materiałów i podłoŜy powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika budowy. 

6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 

Powłoki klejowe. Powinny być bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla, odporne na ścieranie, bez spękań, 
łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoŜa i widocznych poprawek. Powłoki na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie 
struganym i płytkach pilśniowych mogą mieć kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednolite na całej 
powierzchni. 
Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgację (rozmazywanie się). 
Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, łuszczenia. 
Powłoki silikonowe. Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzeń, plam, smug, 
prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia i odstawania od podłoŜa. 
Powłoki olejne i na Ŝywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków,  uszkodzeń, 
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest  
• m2 powierzchni zamalowanej ściany i sufitu;  wraz z przygotowaniem do malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, 

ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 

8.2.1. Odbiór podłoŜa 

Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno 
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być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego 
wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2.2. Odbiór robót malarskich 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby, 
jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 

podłoŜa. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki przez 

kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 

� Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
� Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoŜa, prawidłowe wykonanie kaŜdej z 

warstw podkładowych pod malowanie  
� Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów 

8.4. Ocena końcowa 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty naleŜy 
uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie 
przyjmuje się ich. ZaleŜnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego 
wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób raŜący na jakość, to pod 
warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym 
obniŜeniem wartości robót. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

• Przygotowanie podłoŜa do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w podłoŜu 
• Dostarczenie i przygotowanie farb 
• Zabezpieczenie powierzchni sąsiednich (niemalowanych) 
• Malowanie ścian, sufitów, balustrad zewnętrznych 
• Ustawienie i rozebranie rusztowań (drabin malarskich) 
• Oczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 
(rozdział 27). 

2) Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbet. Instrukcja nr 351/98. ITB, Warszawa 1998. 
3) PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy 
4) PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze 
5) PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne 
6) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
7) PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
8) PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
9) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  
10) PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  
11) PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  
12) PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
13) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - 

Klasyfikacja  
14) PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz  
15) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  
16) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania 
17) PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
18) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
19) PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
20) PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
21) PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
22) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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23) PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
24) PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na mocowaniu wewnętrznych i 
zewnętrznych elementów wyposaŜenia budynku. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania – DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 
PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W IŁAWIE – w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na mocowaniu 
elementów wyposaŜenia budynku. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na mocowaniu wewnętrznych i 
zewnętrznych elementów wyposaŜenia budynku. 

1.3.1. Elementy  wewnętrzne 

1.3.1.1 Wycieraczki 
Wycieraczki wewnętrzne: w przedsionkach wejściowych doprojektowywanych  zaprojektowano wyłoŜenie na szerokości przejścia 
systemowych wycieraczek wykonanych z połączonych ze sobą profili aluminiowych wypełnionych od góry elementami 
czyszczącymi (szczotkowymi i gumowymi), zlicowanych z poziomem wykończonej posadzki wokół niej. Wycieraczka ułoŜona w 
miejscowym obniŜeniu jastrychu. Podczas montaŜu ramy systemowej naleŜy wypełnić (zalać) wpust masą samopoziomującą 
lub podobną do poziomu półki ramy systemowej. 
Rama systemowa 
Ramę systemową ur 30 naleŜy zamontować we wpuście w taki sposób, aby jej górna krawędź była zlicowana z powierzchnią 
wykończonej posadzki, a dolna krawędź (półka ramy) zlicowana z poziomem posadzki we wpuście. Górna krawędź ramy 
systemowej oraz wkład czyszczący nie mogą wystawać ponad poziom posadzki – powinny być zlicowane z powierzchnią 
wykończonej posadzki. 

1.3.1.2 Balustrady wewnętrzne, pochwyty  
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 316L szczotkowanej wg rysunków architektury 

1.3.1.3 Ścianki giszetowe 
W pom. 114 zaprojektowano 3 kabiny ustępowe o głębokości min. 120 cm, ustawione w jednym szeregu pomiędzy dwoma 
ściankami wykończonymi glazurą, długość ścianki czołowej ok.280 cm 
Okucia: z tworzywa sztucznego w kolorze laminatu ścianki z elementami ze stali nierdzewnej  
Wysokość wszystkich ścianek powinna wynosić 210 cm, w tym prześwit nad posadzką 10 ÷ 15 cm. 
WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI LAMINATU: 
- GRUBOŚĆ – 0,9 MM 
- WSPÓŁCZYNNIK SPRĘśYSTOŚCI – 10 kN/mm2 
- WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE – min. 80 N/mm2 
- ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE – min. 10 kJ/mm 
- NASIĄKLIWOŚĆ – max 2,0% 
- GĘSTOŚĆ – 1400 ± 50 kg/m2 
- ODPRONOŚĆ NA ZADRAPANIA – min 2,0 N 
- ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE – min 350 obrót 
- DYFUZJA WILGOTNOŚCI – max 0,15 g/(m2h) 
- OGNIOODPORNOŚĆ – III klasa 

1.3.1.4 Kurtyny dymowe 
Stała kurtyna dymowa szklana mocowana do kątownika przykręconego do podciągu na parterze, 1 i 2 piętrze w korytarzu przy 
klatce schodowej w części A budynku. Odległość spodu kurtyny do posadzki: 220 cm. Wymiar: 276 x 70 cm 
Szklenie: 
- Kurtyna wykonana z 2 tafli szkła ognioodpornego bezpiecznego, bezbarwnego 
- połączenie tafli szklanych ze sobą oraz szklenia na styku z murem – szczelne 
 
1.3.1.5 Dźwig osobowy 
 
Główne parametry: 
- udźwig nominalny: 1000 kg / 13 osób 
- prędkość: 1 m/s 
- przejazd: 9,73 m 
- ilość przystanków: 4 
- ilość dojść na wszystkich kondygnacjach: 5 
- 2 wejścia-przelot na wprost 
- drzwi automatyczne teleskopowe 
- wymiar drzwi: 900 x 2000 mm 
- głębokość podszybia: 0,90 m 
- wysokość kabiny: MIN. 2,20 m 
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1.3.1.6 Platformy przychodowe dla niepełnosprawnych 
Zaprojektowano dwie platformy przyschodowe do transportu osób niepełnosprawny na wózkach inwalidzkich do uŜytku wewnątrz 
budynku: jedną przy klatce schodowej w części A budynku, a drugą przy schodach w łączniku. 
 
Główne parametry platformy K1: 
- rodzaj toru jazdy: szyna prosta o długości do 3 m (6 stopni schodowych) 
- wysokość podnoszenia: 0,90 m 
- udźwig: 225 kg 
- prędkość: 0,1 m/s, łagodny start i zatrzymanie urządzenia 
- ilość przystanków: 2 
- kąt nachylenia toru jezdnego: 27° 
- sposób montaŜu platformy: bezpośrednio do ściany 
- napęd: 0,5 kw; zasilany bateriami 
- sterowanie na platformie: przyciskowe 
- przywołanie platformy: za pomocą kaset przywoławczych (2 kasety wezwań) 
- składanie / rozkładanie automatyczne 
 
Główne parametry platformy K2: 
- rodzaj toru jazdy: szyna prosta o długości do 2,5 m (4 stopnie schodowe) 
- wysokość podnoszenia: 0,585 m 
- udźwig: 225 kg 
- prędkość: 0,1 m/s, łagodny start i zatrzymanie urządzenia 
- ilość przystanków: 2 
- kąt nachylenia toru jezdnego: 24° 
- sposób montaŜu platformy: bezpośrednio do ściany 
- napęd: 0,5 kw; zasilany bateriami 
- sterowanie na platformie: przyciskowe 
- przywołanie platformy: za pomocą kaset przywoławczych (2 kasety wezwań) 
- składanie / rozkładanie automatyczne 
 
1.3.1.7 Podkonstrucja pod panele fotowoltaiczne 
Na dachu szkoły zaprojektowano mocowanie 26 paneli fotowoltanicznych o wymiarze 1001x1675 mm do podkonstrukcji 
składającej się z systemowych stalowych ram o kącie 35º opartych na profilach stalowych łączących ramy. Całość postawiona na 
systemowych stopach z regulowaną wysokością, z matami kauczukowymi o kącie 5º pod stopami. Panele fotowoltaiczne 
mocowane do podkonstrukcji za pomocą 4 systemowych złączy mocujących. Wszystkie elementy podkonstrukcji ze stali 
ocynkowanej malowanej na kolor szary ral 7046. Układ paneli pionowy z kątem pochyłu 45º. 
 
1.3.1.8 Elementy wyposaŜenia pomieszczeń 
Zaprojektowano wyposaŜenie łazienek – pom. 037, 114, 173, 230, 326 w następujące elementy: kosz na śmieci, dozownik do 
mydła, podajnik ręczników, uchwyt szczotki toaletowej, poręcz umywalkową ścienną, poręcz wc ścienną uchylną i stałą, lustro.  
Zaprojektowano takŜe wyposaŜenie pom. ochrony (pom. 164) w blat, zabudowę szafkową pod blatem, fotel, kosz na śmieci 

1.3.2. Elementy zewnętrzne 

1.3.2.1 Balustrady zewnętrzne, pochwyty 
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 316L szczotkowanej wg rysunków architektury 

1.4. Określenia podstawowe 

PodłoŜe  
część budynku do której mocowany jest element wyposaŜenia. Część ta musi posiadać właściwości umoŜliwiające całkowite przejęcie 
sił pochodzących od umocowanego elementu w całym przewidywanym okresie uŜytkowania. 
Element mocujący  
jedno lub wieloczęściowy łącznik stosowany do połączenia podłoŜa z elementem wyposaŜenia. 
Element wyposaŜenia  
wyrób gotowy, zakupiony przez Wykonawcę, posiadający cechy wymagane w Dokumentacji Projektowej, przeznaczony do 
zamocowania w budynku lub na zagospodarowywanym terenie wokół budynku. 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST  00.01.00 „Wymagania ogólne” . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wykonanie powłok malarskich na elementach stalowych 

Warunki przeprowadzania prac malarskich zawierają karty katalogowe i instrukcje stosowania wyrobów malarskich. 
Temperatura malowanego podłoŜa nie moŜe być wyŜsza niŜ 40 °C, nie powinno ono być równieŜ nasłonecznione. 
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconej opadami oraz kondensującą parą wodną. Temperatura podłoŜa musi 
być co najmniej o 3 °C wyŜsza od temperatury punktu rosy, a przy duŜej chropowatości powierzchni - o 7 °C. Wyznaczenie 
temperatury punktu rosy powinno być zgodne z PN-EN ISO 8502-4. 
Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15-25 °C, przy wilgotności względnej otaczającej 
atmosfery poniŜej 85%. 
Uwaga: Stosowanie niektórych wyrobów moŜliwe jest w innych warunkach klimatycznych niŜ to podano wyŜej. 
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Zalecane warunki nakładania powinny być przedstawione w instrukcji producenta wyrobu. 
W przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych naleŜy unikać zapylenia pomalowanych powierzchni 
oraz stosować nawiew świeŜego powietrza do pomieszczenia wydzielonego do malowania, ale nie bezpośrednio na malowane 
powierzchnie. 
Po zakończeniu malowania świeŜo nałoŜone pokrycie malarskie przed oddaniem do eksploatacji powinno być sezonowane przez 
okres 7-14 dni (o ile instrukcje producenta nie stanowią inaczej) w warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze 
świeŜo naniesioną powłoką malarską nie powinny być poddane bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych (o ile jest to 
moŜliwe) oraz powietrza zanieczyszczonego związkami chemicznymi. 
W przypadku konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
(np. na skutek zmian pogody), 
miejsca malowane naleŜy osłonić (wiaty, folie, plandeki) oraz w miarę moŜliwości stosować nawiew ciepłego, suchego powietrza, 
aby nie dopuścić do oziębienia malowanych konstrukcji. 
Kontrola warunków wykonania wymalowań powinna obejmować określenie: 

• temperatury otoczenia, 
• temperatury podłoŜa, 
• wilgotności względnej powietrza, 
• temperatury punktu rosy. 

Dane te naleŜy zapisywać w dzienniku budowy 

2.2. Elementy mocujące ( kotwy, śruby, kleje) 

Powinny być dobrane pod względem cięŜaru i sposobu pracy montowanych elementów wyposaŜenia . Powinny uwzględniać 
strukturę podłoŜa w którym odbywa się mocowanie oraz wszelkie zalecenia procenta elementów mocujących co do warunków 
pracy i zasad montaŜu. 

2.3. Okładzina z luster 

Materiał Podstawowym materiałem są tafle lustrzane z tafli lustrzanych produkowanych przez huty szkła. Tafle lustrzane 
wykonane są ze szkła float oraz poprzez zastosowanie specjalnych warstw ochronnych są zabezpieczone przed niekorzystnym 
działaniem czynników korozyjnych panujących w środowisku basenowym  - odbijająca warstwa srebra zabezpieczona jest 
odpowiednimi lakierami przed działaniem wilgoci. 
Typ lustra: Do samodzielnego monataŜu, srebrne Sposób wykończenia obrzeŜy Krawędzie lustra fazowane . Zarówno faza jak i 
szlif są polerowane . Akcesoria Akcesoria do luster obejmują oświetlenie, uchwyty mocują półki, taśmę mocują (w przypadku 
luster samoprzylepnych) oraz wieszaki. 

MATERIAŁ 

Typ szkła 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm   

Float    x       

Szkło lustra klejone folią  folia o grubości 0,38 mm. Przyklejona do lewej strony szkła lustra 
 

Cięcie szkła 
Parametry Opis 
Maksymalny wymiar szkła 3210x2250 mm wymiary wg Dokumentacji Projektowej 
Grubość szkła 5 mm 
Kształt wg Dokumentacji Projektowej 
Opis dokładność cięcia do 0,2 mm 
 Szlifowanie i fazowanie odcinków prostych 
Parametry Opis 

Rodzaj obróbki szlif półokrągły 

Maksymalny wymiar szkła 3210x2550 mm wymiary wg Dokumentacji Projektowej 
Grubość szkła szlif półokrągły: 5  mm 

Parametry techniczne / dodatkowe informacje 

szlifowanie i fazowanie z dokładnością obróbki 0,3- 0,5 mm 
standardowo szlifowanie i fazowanie zakończone jest polerowaniem 
krawędzi 
maksymalna szerokość fazy: 
dla szkła 4 mm - 25 mm 

 Wiercenie otworów 
Parametry Opis 
Średnica otworu od 5 mm   
Maksymalny wymiar szkła 3210x2550 mm wymiary wg Dokumentacji Projektowej 
Grubość szkła dla otworów o średnicy 5-70 mm grubość szkła: 2-19 mm  

Parametry techniczne / 
dodatkowe informacje 

w przypadku otworów o średnicy nie większej niŜ 70 mm moŜliwe jest uzyskanie jedynie 
ściśle określonych średnic: 
5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 65, 70 mm 
Otwory fazowane (rozwiercane)  

 

2.4. Składowanie materiałów 

Według ST 00-00 poz. 2.5 oraz zalecenia i warunki składowania zalecane przez dostawców konkretnych elementów wyposaŜenia. 
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3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót   

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” oraz zalecenia 
i warunki dostawcy elementów wyposaŜenia co do sprzętu jakim powinny być wykonywane roboty montaŜowe  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” oraz zalecenia i warunki transportu 
zalecane przez dostawców konkretnych elementów wyposaŜenia . 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 

• KaŜdy element wyposaŜenia powinien być wyposaŜony przez dostawce w instrukcji mocowania. NaleŜy ściśle przestrzegać 
instrukcji dostarczonej z wyrobem przez Dostawcę. W wypadku wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien 
powiadomić Inspektora Nadzoru i w miare potrzeby nadzór autorski w czasie umoŜliwiającym im zajęcie stanowiska.  

• Przyjęty sposób montaŜu nie moŜe naruszać statyki elementów budynku do których wyposaŜenie jest montowane 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy ze względu na podłoŜe dobór elementów mocujących  

5.3. Stal nierdzewna wymagania 

Producenci dostarczają wyroby hutnicze ze stali nierdzewnej o powierzchni czystej i pasywowanej. Materiał posiada na całej swej 
powierzchni naturalną warstwę tlenków, która zabezpiecza stal przed korozją. Dla zachowania przez stal nierdzewną w czasie 
eksploatacji pierwotnego wyglądu i odporności na korozję, naleŜy uwzględnić następujące wskazówki: 

• dobrać właściwy gatunek stali, biorąc pod uwagę równieŜ stopień zanieczyszczenia powietrza, moŜliwość powstawania 
osadów,  

• w miejscach naraŜonych na intensywne działanie wilgoci i wody naleŜy unikać zagroŜenia korozją galwaniczną 
(pomiędzy elementami ze stali nierdzewnej i stali węglowej),  

• śruby, wkręty, gwoździe, uchwyty itp. mocujące elementy ze stali nierdzewnej muszą być zawsze wykonane równieŜ ze 
stali nierdzewnej,  

• chronić stal nierdzewną podczas transportu i montaŜu przed jakimkolwiek kontaktem ze stalą węglową, uŜywać 
czystych specjalistycznych narzędzi przeznaczonych wyłącznie do stali nierdzewnej,  

• do czyszczenia uŜywać szczotek ze stali nierdzewnej albo specjalistycznej włókniny Scotch-BriteT firmy 3M,  

• do czyszczenia pneumatycznego strumieniowo-ściernego nie uŜywać śrutu ze zwykłej stali ani piasku, który przedtem 
wykorzystywany był do czyszczenia stali węglowej,  

• nigdy nie wolno uŜywać kwasu solnego do usuwania osadów zaprawy cementowej, przed stwardnieniem zaprawę 
naleŜy spłukać czystą, zimną wodą.  

5.3.1. Mycie stali nierdzewnej 
Dla utrzymania atrakcyjnego wyglądu szczególnie waŜnych elementów wystroju zaleca się ich regularne mycie. Najlepiej jest 
uŜywać ciepłej wody z mydłem lub z łagodnym detergentem. Spłukać czystą, zimną wodą, wytrzeć do sucha. Mycie powinno 
usuwać brud i osady, które pozostawione zbyt długo na powierzchni stali nierdzewnej mogą spowodować korozję i zmatowienie 
powierzchni. W silnie zanieczyszczonym środowisku mycie powinno być przeprowadzane dość często. Częstotliwość mycia 
naleŜy ustalić doświadczalnie, najlepiej jednak przestrzegać następujących wytycznych zaleŜnych od środowiska i gatunku stali. 
Zalecane częstotliwości mycia stali nierdzewnej 

Czystość środowiska Stal typu 304 Stal typu 316 
czyste środowisko śródlądowe 3 - 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 

środowisko nadmorskie gatunek nieodpowiedni 3 - 6 miesięcy 

5.4. Cynkowanie metodą zanurzeniową 

5.4.1. Dokumenty wymagane do przyjęcia na budowę elementów ocynkowanych 
Dokumenty potrzebne do przyjęcia: 

• projekt techniczny zawierający zestawienie elementów konstrukcji stalowych oraz charakterystykę powłok cynkowych 
obejmującą wymagania w zakresie: odmiany powłoki, obróbki powierzchniowej, jakości, przyczepności do podłoŜa 
całkowitej masy powłoki na obu stronach elementu, wyraŜonej w gramach na metr kwadratowy lub grubości w µm. 

• dokumenty z wytwórni (cynkowni), gdzie wykonano powłoki cynkowe. Dokumenty powinny zawierać dane takie, jak w 
projekcie oraz informacje o powierzchni cynkowanego podłoŜa i kąpieli cynkowej według PN-EN ISO 1461. 

5.4.2. Składowanie elementów konstrukcji 
Składowanie elementów konstrukcji stalowych ocynkowanych powinno odbywać się w środowiskach o kategorii korozyjności 
atmosfery nie większej niŜ C2 według PN-EN ISO 12944-2 lub PN-EN 12500, bez występowania naraŜeń mechanicznych. 
Nie dopuszcza się układania konstrukcji bezpośrednio na podłoŜu. Elementy konstrukcji muszą być składowane na podkładach na 
wysokości co najmniej 300 mm od poziomu terenu, w sposób uniemoŜliwiający gromadzenie się opadów atmosferycznych i 
zanieczyszczeń mechanicznych. 
Pakiety układane w stosy powinny być przekładane drewnianymi przekładkami o wysokości pozwalającej na swobodne 
wprowadzenie zawiesia linowego w celu ich dalszego transportu. 
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5.4.3. Naprawy powstałych podczas transportu i montaŜu uszkodzeń powłoki 
Wykonawca bezpośrednio po otrzymaniu konstrukcji powinien dokonać naprawy powłok uszkodzonych w czasie transportu i 
przeładunków. Miejsca uszkodzone powinny być oczyszczone do stopnia czystości wymaganego w normie i pokryte cynkiem 
metodą natryskiwania cieplnego według PN-EN 22063. W uzgodnieniu 
z zamawiającym dopuszcza się pokrycie farbą na spoiwie syntetycznym o zawartości pyłu cynkowego co najmniej 87% w suchej 
powłoce taką liczbą warstw, aby sumaryczna grubość powłok wynosiła o 30 µm więcej od grubości powłoki cynkowej na danym 
elemencie. 
Stosowane farby powinny mieć certyfikaty lub deklaracje na zgodność z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

5.5. Połączenia na łączniki mechaniczne 

5.5.1. Wymagania ogólne 
Połączenia naleŜy wykonywać zgodnie z projektem i wymaganiami PN-90/B-03200. 
Łączniki naleŜy stosować odpowiednio do rodzaju połączenia, wielkości i rodzaju obciąŜeń oraz warunków wykonania wg PN-
907B-03200 i norm wyrobu. Łączniki nie uwzględnione w normach wyrobu powinny być stosowane zgodnie z warunkami 
technicznymi określonymi dla tych wyrobów. Odchyłki wykonawcze wymiarów i usytuowania otworów na śruby, nity i sworznie 
podano w tablicy 7.  

5.5.2. Połączenia na śruby 
Nakrętki i podkładki zaleca się stosować odpowiednio do klasy wytrzymałości śrub i rodzaju połączenia wg tablicy 5. 

Tablica 5 

Rodzaj 
połączenia 

Śruby Nakrętki Podkładki 

Klasa Norma Klasa Norma Klasa Norma 

Nie spręŜane 

4.6 PN-ENISO4016{U) 

PN-ENISO4018(U)1) 

4 

PN-EN ISO 4034 (U) 100 

PN-EN ISO 7091 (U) 

PN-79/M-820093) 5) 

PN-79/M-820183)5) 

4,8 52) 

5,6 

PN-EN ISO 4014 (U) 

PN-EN ISO 4017 (U)1) 

5 
5,8 

8,8 8 

106) 
PN-EN ISO 4032 (U) 

2004) 
PN-EN ISO 7089 (U) 

PN-EN ISO 7090 (U) 10,9 10 

126) PN-EN ISO 4034 (U) 

SpręŜane 8,8 8 300 PN-EN ISO 7090 (U) 

10,9 
PN-83/M-823435) 10 PN-83/M-82171 5) 

od 315 

 do 370 
PN-83/M-820395) 

1) Z gwintem na całej długości 
2) Dla śrub d > 16 mm kl. 4. 
3) Podkładki klinowe 
4) Twardość zalecana.  
5) Do czasu ustanowienia PN-EN. 
6) Zalecane do śrub z powłoką metaliczną 

Śruby klasy wyŜszej niŜ 10.9 nie powinny być stosowane w połączeniach spręŜanych, bez odpowiedniego potwierdzenia wynikami 
badań. Długość części gwintowanej trzpienia śruby powinna być dobrana tak, aby pod nakrętką pozostawał nie mniej niŜ jeden 
zwój gwintu w połączeniach niespręŜanych i nie mniej niŜ cztery zwoje gwintu w połączeniach spręŜanych 
 
Przed rozpoczęciem spręŜania połączenia śruby powinny być wstępnie dokręcone ręcznie wg 6.3.1. Dopuszcza się pozostawienie 
lokalnych szczelin do 1 mm, jeŜeli w projekcie nie jest wymagany docisk na całej powierzchni, a styk zostanie zabezpieczony 
przed korozją. Dokręcanie śrub w połączeniu spręŜanym naleŜy wykonywać sukcesywnie od środka kaŜdego złącza wielo-
śrubowego, powtarzając całą procedurę aŜ do uzyskania równomiernego napięcia śrub. 
Dokręcanie śrub moŜe być wykonywane jedną z następujących metod: 
a)  kontrolowanego momentu dokręcania, 
b)  kontrolowanego obrotu nakrętki, 
c)  kombinowaną wg a) i b), 
d)  bezpośrednich wskaźników napięcia. 
Metoda dokręcania powinna być zgodna z zaleceniami producenta śrub. Wybór metody dokręcania śrub naleŜy do wykonawcy 
robót, jeŜeli w projekcie nie podano inaczej. Śruby dokręcone do wartości siły So nie powinny być powtórnie stosowane do 
spręŜania połączeń. 

5.5.3. Metoda kontrolowanego momentu dokręcenia 
Moment dokręcenia potrzebny do osiągnięcia w śrubie siły spręŜenia powinien być przyjęty wg zaleceń producenta lub określany 
doświadczalnie.  
Moment dokręcenia śrub ocynkowanych naleŜy przyjmować wg zaleceń producenta lub określać doświadczalnie wg C.1. Klucze 
dynamometryczne stosowane do dokręcania śrub powinny być wykalibrowane z dokładnością, nie mniejszą niŜ ± 5 %. Klucze 
dynamometryczne i skuteczność dokręcania śrub w połączeniach powinny być kontrolowane. 
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5.5.4. Metoda kontrolowanego obrotu nakrętki 
Wszystkie śruby w połączeniach powinny być jednakowo dokręcone "do pierwszego oporu" . PołoŜenie nakrętek względem gwintu 
śrub naleŜy po dokręceniu oznaczyć w sposób trwały i widoczny dla kontroli. Końcowe dokręcenie śrub klasy 8.8 naleŜy wykonać 
przez obrót nakrętek względem gwintu śrub o kąt podany w tablicy 7, zaleŜnie od całkowitej grubości złącza t (łącznie z 
podkładkami). Gdy powierzchnia docisku łba lub nakrętki nie jest prostopadła do osi śruby, kąt obrotu naleŜy ustalić 
doświadczalnie. 
 Tablica 7 
Całkowita grubość złącza Kąt obrotu nakrętki 

t<   2d 
2d≤t< Ad 
4d≤t< 6d 
6d≤t< 8d 

8d≤t<10d 

120°  
150°  
180°  
210°  
240° 

Sposób dokręcania śrub klasy 10.9 naleŜy przyjmować wg zaleceń producenta lub określać doświadczalnie wg C.1, lub teŜ 
stosować metodę kombinowaną wg 6.3.5. 

5.5.5. Metoda kombinowana 
Wstępne dokręcenie śrub naleŜy wykonać momentem 0,75 Mo wg 6.3.3, uŜywając klucza dynam o metrycznego, a następnie 
oznaczyć połoŜenie nakrętek względem gwintu śrub. Końcowe dokręcenie śrub naleŜy wykonać przez obrót nakrętek względem 
gwintu śrub o kąt określony doświadczalnie lub zalecony w tablicy 8 zaleŜnie od całkowitej grubości złącza t (łącznie z 
podkładkami). Gdy powierzchnia docisku łba lub nakrętki nie jest prostopadła do osi śruby, kąt obrotu naleŜy ustalić 
doświadczalnie. 
Tablica 8 
Całkowita grubość złącza Kąt obrotu nakrętki 

t< 2d 
2d ≤t < 6d  

6d ≤t <10d 

60°  
90° 
120°  

5.6. MontaŜ luster 

MontaŜ przy uŜyciu specjalnego kleju do luster –MONTAGEFIX-SBRMIRROR i dwustronnie klejącej taśmy samoprzylepnej. 
Klej do luster stosuje się do mocowania luster o grubości do 8 mm na wszystkich typach podłoŜy, a w szczególności na beton, 
drewno, metal, szkło, płytki ceramiczne.  
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, suche i odtłuszczone. Rozpakowujemy lustro i kładziemy powierzchnią odbijającą do 
dołu na twardym podłoŜu o miękkiej powierzchni, która nie porysuje lustra. MoŜe to być na przykład stół przykryty obrusem lub 
cienkim kocem. Przemywamy całą tylnią powierzchnię lustra, potem osuszamy i na końcu odtłuszczamy. Następnie paski taśmy 
samoprzylepnej w ilościach, jakie przewidziano w charakterystyce zakupionej taśmy, przyklejamy pionowo, Dodatkowo nakładamy 
klej na tylną powierzchnie lustra punktowo. Ilość punktów nałoŜenia kleju musi być większa lub równa ilości pasków taśmy 
samoprzylepnej. Im większe nierówności posiada ściana, tym więcej kleju naleŜy nałoŜyć.  
Nie usuwając folii zabezpieczającej z taśmy przykładamy lustro do wcześniej przygotowanego podłoŜa, w miejscu, w którym 
będzie ono wisieć, po czym przyciskamy tak, aby klej przywarł do ściany. Następnie odciągamy lustro i sprawdzamy czy klej w 
kaŜdym miejscu pozostawił wyraźne ślady na ścianie. Jeśli okaŜe się, Ŝe nie we wszystkich miejscach klej zetknął się ze ścianą, 
to w tych miejscach nakładamy większą ilość kleju i powtarzamy całą operację ponownie. Warstwa kleju misi być wystarczająco 
gruba, aby wypełnić przestrzeń pomiędzy lustrem i ścianą. Usuwamy folię zabezpieczającą taśmę obustronnie klejącą w celu 
odsłonięcia warstwy kleju. Umieszczamy lustro w miejscu gdzie było ono wcześniej przyłoŜone i uŜywając miękkiej szmatki 
wielokrotnie mocno dociskamy lustro do podłoŜa w kaŜdym miejscu gdzie znajduje się taśma i klej. Klej uzyskuje pełną 
wytrzymałość po upływie jednej doby. Jeśli powierzchnia lustra przekracza 1 metr kwadratowy, to zaleca się podparcie go na 
okres schnięcia kleju. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Zgodność z dokumentacją techniczną i ST sprawdza się przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją opisową i 
rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby zgodne ze 
wskazaniami dostawców wyposaŜenia. 
Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołach odbioru 
materiałów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów oraz sposobu ich montaŜu i ustawienia z wymaganiami dokumentacji 
technicznej. 
Wygląd ocenia się przez oględziny i stwierdzenie niewystępowania takich wad jak : 

• Elementy wyposaŜenia mocowane na stałe do ustroju budowlanego budynku muszą być zamontowane w sposób nie 
naruszający struktury budowlanej.  

• Elementy wyposaŜenia nie wykazują wad wynikających z nieprawidłowego transportu, składowanie lub montaŜu 
• zgodność metody montaŜu z projektem montaŜu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 
• stan elementów konstrukcji przed montaŜem i po zmontowaniu, 
• wykonanie i kompletność połączeń , 
• wykonanie powłok ochronnych, 
• naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodności. 

6.3. Kontrola i przyjęcie elementów ocynkowanych 

Kontrola dla kaŜdej partii elementów powinna obejmować badania w zakresie: 
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6.3.1. Wyglądu powłoki cynkowej oraz wielkości i naprawy wad 
Powłoka cynkowa powinna być srebrzysta, wolna od zgrubień/pęcherzy (np. miejsc, w których nie jest połączona z podłoŜem, 
miejsc chropowatych, odprysków cynku groŜących zranieniem) i innych wad miejscowych. 
Niedopuszczalne są pozostałości topników i resztek ŜuŜla cynkowego, a takŜe zgrubienia cynku, jeśli przeszkadzają w 
uŜytkowaniu elementu stalowego zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się występowanie ciemno- i jasnoszarych obszarów, jeŜeli powłoka ma załoŜoną minimalną grubość, na przykład wzór 
w formie siatki szarych obszarów, nieznaczną nierówność powierzchni zewnętrznej, białą rdzę (korozję cynku) na elementach 
sezonowanych. 
Dopuszcza się takŜe powłoki ze śladami po naprawach, jeŜeli łączna powierzchnia, na której nie nałoŜyła się powłoka i którą 
naleŜy naprawić, nie przekracza 0,5% powierzchni całkowitej elementu. Pojedynczy obszar bez powłoki nie moŜe przekraczać 
wielkości 10 cm2. Jeśli istnieją większe obszary bez powłoki, to dany element powinien być ocynkowany na nowo, o ile umowa nie 
stanowi inaczej. 
Naprawę naleŜy wykonać za pomocą natryskiwania cieplnego cynkiem (według PN-EN 22063) albo przez odpowiednie pokrycie 
farbą z pyłem cynkowym, w zakresie stosowanych takich systemów. MoŜliwe jest równieŜ zastosowanie stopów 
lutowniczych na bazie cynku. Zleceniodawca lub uŜytkownik docelowy powinien być poinformowany o zastosowanej metodzie 
naprawy. 
Naprawa powinna obejmować usunięcie zanieczyszczeń oraz niezbędne czyszczenie i przygotowanie powierzchni uszkodzonego 
miejsca w celu zapewnienia wymaganej przyczepności. 
Grubość powłoki na naprawianym obszarze powinna wynosić co najmniej 30 µm więcej niŜ wymagana według tablicy 6 grubość 
miejscowa powłoki cynkowej. 
Powierzchnia elementów ocynkowanych po chromianowaniu nie powinna wykazywać miejsc nie pokrytych powłoką chromianową, 
przy czym: 

• dopuszcza się brak powłoki chromianowej w miejscach napraw powłoki cynkowej oraz w miejscach styku z 
oprzyrządowaniem technologicznym, 

• w zaleŜności od rodzaju chromianowania powłoki mogą występować jako bezbarwne lub od jasnoŜółtych do 
oliwkowobrunatnych, 

• dopuszcza się wybarwienie z domieszką koloru niebieskiego (od Ŝółtoniebieskiego do zielononiebieskiego), a takŜe 
wygląd matowoszary, jeŜeli jest to odbiciem stanu powierzchni podłoŜa cynkowego, 

• nie dopuszcza się barwy czarnej w wyniku chromianowania cynku. 

6.3.2. Grubości powłoki. 
Grubość bada się metodami nieniszczącymi według PN-EN ISO 2178 lub PN-EN ISO 2808. Dopuszczalną minimalną miejscową 
grubość powłoki oraz minimalną grubość średnią naleŜy ocenić według tablicy 6. 
Pomiarów grubości powłoki nie powinno się przeprowadzać w pobliŜu krawędzi, w odległości mniejszej niŜ 10 mm od krawędzi 
elementu obrabianego, powierzchni przecinanych palnikiem oraz naroŜy. 
Tablica 6. Grubość powłok cynkowych 

Elementy i ich grubość mm Grubość miejscowa powłoki 
(wartość minimalna) µm 

Grubość średnia powłoki 
(wartość minimalna) µm 

Stal ≥ 6 70 85 
Stal > 3 do < 6 55 70 
Stal > 1,5 do<3 45 55 
Stal < 1,5 35 45 
śeliwo ≥ 6 70 80 
śeliwo < 6 60 70 

6.3.3. Przyczepności 
Powłoka cynkowa powinna wykazywać taką przyczepność do stalowego podłoŜa, aby w wyniku badania nie wystąpiły 
odwarstwienia. Przyczepność cynku do podłoŜa powinna być sprawdzana jedynie w przypadkach uzasadnionych, metodami 
określonymi między zamawiającym a wykonawcą. Przyczepność powłoki cynkowej do podłoŜa (stali) moŜna określić jedną z 
metod badań opisanych niŜej lub w sposób uzgodniony między wytwórcą a zamawiającym. 
Badanie przyczepności moŜna równieŜ przeprowadzić metodą jakościową za pomocą przecięcia powłoki aŜ do podłoŜa rylcem 
grawerskim lub innym ostrym narzędziem. Na powierzchni płaskiej naleŜy wykonać cztery rysy równoległe i cztery pod kątem 60° 
do poprzednich, wszystkie w odstępach 3 mm. Powłokę naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami warunków, jeśli Ŝaden z 9 
rombów nie odpadł od podłoŜa. 
Do badania przyczepności naleŜy pobrać elementy w ilości 5% losowo wybranych z kaŜdej partii określonego asortymentu. 
Uszkodzoną powłokę cynkową po badaniu naleŜy naprawić farbą z pyłem cynkowym. 
Na Ŝądanie zamawiającego w uzgodnieniu z zakładem cynkowniczym przyczepność moŜna określić metodą dźwiękową. Badanie 
polega na dziesięciokrotnym opukaniu kontrolowanego elementu w środku i na końcach, młotkiem o masie 250 g i wysłuchaniu 
wydawanego dźwięku. Dźwięk pełny metaliczny świadczy o dobrej przyczepności. Dźwięk głuchy świadczy o złej przyczepności 
do podłoŜa. Młotek powinien mieć powierzchnię kulistą o promieniu równym 20 mm. Siła uderzenia powinna być taka, aby na 
powierzchni powłoki nie powstały widoczne wgłębienia. 
Wszystkie dane dotyczące charakterystyki elementów i powłoki w projekcie oraz dokumentacji z cynkowni muszą być zgodne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest  

• 1 kilogram dla elementów stalowych  
• szt. (sztuka ) dla elementów wyposaŜenia 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  
PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE 31 W IŁAWIE 

ST 01.16.00 MONTAś ELEMENTÓW WYPOSAśENIA, BALUSTRAD I POCHWYTÓW  (CPV 45450000-6) 
 

ST 01.16.00/ 9 
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE 

 

Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie jakości, obejmującym wszystkie stosowane 
materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montaŜu. Zakres kontroli i badań naleŜy dostosować do rodzaju konstrukcji i 
wymaganego poziomu jakości. Sposób korekty i dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać wymagania projektu. Wszystkie 
kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane. 

8.2. Wymagane dokumenty do odbioru ostatecznego. Konstrukcje i elementy zabezpieczane całkowicie na budowie 

Przy odbiorze powłok ochronnych na elementach konstrukcji stalowych wymagane są następujące dokumenty; 
• projekt techniczny zabezpieczeń, 
• certyfikaty lub deklaracje zgodności stosowanych wyrobów z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, 
• zapisy w dzienniku budowy dotyczące: 

o oceny przygotowania podłoŜa, 
o warunków prowadzenia prac malarskich, 
o badań kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania wymalowań (grubość poszczególnych warstw, czas 

pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw, przylep itp.). 
Zestawienie właściwości podlegających odbiorowi podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Zakres odbioru robót 

Przedmiot odbioru Podstawa oceny Ogólnie zalecone kryterium 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI STALI DO MALOWANIA 
Wygląd powierzchni PN-ISO 8501-1 Według projektu lub wymagań dla wyrobów 
Stopień przygotowania 
powierzchni 

PN-ISO 8501-1 
PN-ISO 8501-2 

Według projektu lub instrukcji stosowania farby 

Profil powierzchni 
chropowatość 

PN-EN ISO 8503-2 * Parametr chropowatości powierzchni według 
projektu 

Obecność zapylenia PN-EN ISO 8502-3 * Nie większe niŜ na wzorcu Nr 3 według normy 
Obecność zanieczyszczeń 
jonowych 

PN-EN ISO 8502-3 * 
PN ISO 8502-5 * 

PN-EN ISO 8502-9 * 
PN-H – 04642 * 

Według wymagań dla wyrobów 

WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT 
Temperatura podłoŜa PN-EN ISO 8502-4 PowyŜej +5O C lub według instrukcji stosowania 

farby 
Temperatura powietrza PN-EN ISO 8502-4 PowyŜej +5O C lub według instrukcji stosowania 

farby 
Wilgotność względna powietrza PN-EN ISO 8502-4 PoniŜej 85O C lub według instrukcji stosowania 

farby 
Temperatura punktu rosy PN-EN ISO 8502-4 RóŜnica między temperaturą podłoŜa, a 

temperaturą punktu rosy co najmniej +3O C 
POKRYCIE MALARSKIE SUCHE 
Wygląd powłoki suchej Ocena wzrokowa Według projektu i PN EN ISO 12944-7 
Grubość powłoki suchej PN-EN ISO 2178 lub 

PN-EN ISO 2808 
Według projektu 

Przyczepność powłoki do podłoŜa 
i przyczepność międzywarstwowa 

PN-EN ISO 4624 lub 
PN-EN ISO 2409 

Według projektu 

Porowatość  Procedura badawcza * Według projektu 
* badania wykonuje się dla zabezpieczeń specjalnych (określonych w projekcie) 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  

• Dostarczenie materiałów i sprzętu 
• Przygotowanie podłoŜy pod montaŜ elementów 
• MontaŜ elementów wyposaŜenia zgodnie z zaleceniami producentów 
• Podłączenia do mediów elementów wyposaŜenia  
• Oczyszczenie miejsca wykonywania robót z resztek materiałów 

 
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) PN-EN 10088.Stal nierdzewna. Podział 
2) PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) -Wymagania i 

badania 
3) PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery - Metoda siatki nacięć PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki PN-

EN ISO 3269 (U) Części złączne - Badanie zgodności 
4) PN-EN ISO 8502-2 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Badania słuŜące do 

oceny czystości powierzchni - Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych powierzchniach   
5) PN-EN ISO 8502-4 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Badania słuŜące do 

oceny czystości powierzchni - Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem 
farby 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  
PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE 31 W IŁAWIE 

ST 01.16.00 MONTAś ELEMENTÓW WYPOSAśENIA, BALUSTRAD I POCHWYTÓW  (CPV 45450000-6) 
 

ST 01.16.00/ 10 
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE 

 

6) PN-EN ISO 8503-1 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Charakterystyki 
chropowatości powierzchni podłoŜy stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO 
profilu powierzchni do oceny powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej 

7) PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Charakterystyki 
chropowatości powierzchni podłoŜy stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni 
stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej - Sposób postępowania z uŜyciem wzorca 

8) PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą,, ochronnych systemów 
malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

9) PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

10) PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i Ŝeliwnych - Powłoki cynkowe i aluminiowe - Wytyczne 
11) PN-EN ISO 14922 Natryskiwanie cieplne - Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukcji  
12) PN-H-04684 Ochrona przed korozją- Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopów na konstrukcje 

stalowe i wyroby ze stopów Ŝelaza 
13) PN ISO 8501-1 Przygotowanie podłoŜy stalowych przez nakładaniem farb i podobnych produktów - Wzrokowa ocena 

czystości powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok 
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
układaniem i montaŜem elementów instalacji elektrycznej (wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych,  itp.) w ramach 
przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 

 
1.1. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
 

1.2. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania 

i odbioru robót związanych z: 
– układaniem przewodów elektrycznych,  
– montaŜem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,  
   ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyŜej prac, 
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych, 
– ułoŜeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych), ułatwiającego docelowe 

wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych), 
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli 
   i przewodów, 
– wykonanie wszelkich otworów w stropach i ścianach a takŜe uszczelnienie tych otworów przy   przejściach przez róŜne strefy 

ogniowe masami o odpowiedniej odporności ogniowej, 
– wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji zanikowych, a w szczególności instalacji  uziemiającej oraz 

połączeń ekwipotencjalnych wszelkich konstrukcji stalowych w obiekcie, 
– wykonanie niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłoŜenie wyników tych pomiarów do odbioru 

instalacji, 
– wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedłoŜenie certyfikatów dla wszystkich zastosowanych materiałów, urządzeń, 

osprzętu oraz innych rozwiązań systemowych celem dokonania odbioru prac. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w 
zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a takŜe co do 
nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera 
ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami 
określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału 
lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upowaŜnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla 
badanego materiału lub wyrobu. 
śyła robocza – izolowana Ŝyła wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, słuŜy do przesyłania energii 
elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym słuŜy do przesyłania sygnału, impulsu itp.  
śyła ochronna „Ŝo” – izolowana Ŝyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą zielono-Ŝółtą izolacji, bezwzględnie 
wymagana przez określone środki ochrony przeciwporaŜeniowej. 
Łączy metalowe części przewodzące – dostępnego urządzenia elektrycznego (które mogą przypadkowo znaleźć się pod 
napięciem), części przewodzące obcych instalacji elektrycznych, główną szynę (zacisk) uziemiający i uziemiony punkt neutralny. 
Stosowana w kablach na napięcie od 0,6/1kV. 
Przewód neutralny lub Ŝyła neutralna – izolowana Ŝyła robocza, oznaczona kolorem  
niebieskim, w kablach czteroŜyłowych pełni rolę przewodu ochronno-neutralnego PEN. 
Przekrój uzaleŜniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojów 
roboczych powyŜej 35 mm2 moŜe wynosić 50% tego przekroju. 
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w 
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moŜe być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody 
ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania 
potencjału. 
Kable i przewody – materiały słuŜące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane 
miejsce. 
Oprzewodowanie powinno kończyć się w: 
– puszce, która spełnia wymagania odpowiedniej normy 
– urządzeniu do przyłączenia gniazdka oprawy oświetleniowej 
– urządzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przyłączania bezpośrednio do systemu 
oprzewodowania, 
– w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przyłączeniowa moŜe być uŜyta dla kilku 
opraw oświetleniowych. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, 
ułatwiający ich montaŜ oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
– przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
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– drabinki instalacyjne, 
– koryta i korytka instalacyjne, 
– kanały i listwy instalacyjne, 
– rury instalacyjne, 
– kanały podłogowe, 
– systemy mocujące, 
– puszki elektroinstalacyjne, 
– końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne, itp.). 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, 
przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii (światło, 
ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające moŜliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, 
przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa – urządzenie słuŜące do rozsyłu, filtracji i przekształcania światła emitowanego przez jedną lampę lub 
kilka lamp zawierające wszystkie elementy niezbędne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierające, w 
razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podłączenia do sieci zasilającej, lecz nie zawierające 
samych lamp”. 
Stopień ochrony IP – określona w odpowiedniej normie PN-EN, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i 
gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej) – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetęŜeniem wspólnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jeŜeli są), urządzenia ochronne i przyłączoną 
aparaturę łączeniową, sterowniczą i akcesoria. 
Przewód ochronny moŜe być wspólny dla róŜnych obwodów. 
Przygotowanie podłoŜa – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia 
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie moŜliwości ich 
zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
– wykucie bruzd i wnęk, 
– osadzanie kołków w podłoŜu, w tym ich wstrzeliwanie, 
– montaŜu uchwytów do rur i przewodów, 
– montaŜ konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, 
– montaŜ korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5. Dokumentacja robót montaŜowych 

Dokumentację robót montaŜowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
–  projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  
– dziennik budowy, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu uŜytych wyrobów, karty techniczne wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza . 

MontaŜ elementów instalacji elektrycznej naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montaŜowych. 
 
2. MATERIAŁY 
UWAGA  
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUśĄ OKREŚLENIU 
POśĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA, A TAKśE OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI ORAZ WYMOGÓW TECHNICZNYCH 
ZAŁOśONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.  
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA W OPARCIU O PRODUKTY INNYCH PRODUCENTÓW POD WARUNKIEM:  
− SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH, 
− PRZEDSTAWIENIA W FORMIE PISEMNEJ WNIOSKÓW O ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH 

ZAWIERAJĄCYCH: KARTY KATALOGOWE, DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA, 
− UZYSKANIA PISEMNEJ AKCEPTACJI WNIOSKÓW O ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZAMINNYCH PRZEZ 

PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU. 
 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 
atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Przy budowie instalacji elektrycznych naleŜy stosować 
materiały elektryczne zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
− Do wykonania instalacji elektrycznej naleŜy zastosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne 

posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie, 
− Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 

− Dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego systemu oceny zgodności, 
− Wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy dotyczące wymagań 

zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), 
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normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 
Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

− Oznakował wyroby znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
− Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na 

zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, Ŝe wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
certyfikaty i deklaracje zgodności z normami lub aprobatą techniczną zachowują waŜność do dnia określonego w tych 
dokumentach. 
 

2.1.  Ogólne wymagania 
Do wykonania i montaŜu instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych naleŜy stosować przewody, 

kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy 
opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i prowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
– wydał oświadczenie, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie 
budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyŜej nie wymienionych, jest moŜliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montaŜu urządzeń 
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 
2.2. Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia 
i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące moŜna stosować miedź i aluminium, liczba Ŝył: 1, 2, 3, 4, 5. 
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1kV; a przekroje Ŝył:  od 16 do 1000mm². 

Przewody instalacyjne naleŜy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną 
do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoŜa lub układanych na linkach nośnych, a takŜe 
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość Ŝył zaleŜy od przeznaczenia danego przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą  450/750V, przekroje układanych przewodów mogą wynosić od  (0,35) 0,4 do 
240mm². 
 
2.3. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy poŜarowe, w miejscach przejścia kabli między 
strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych naleŜy stosować przepusty 
ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze naleŜy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, 
listwy podłogowe). 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-
tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montaŜu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na 
temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC. Wymiary kanałów i listew są zróŜnicowane w zaleŜności od decyzji 
producenta, przewaŜają płaskie, a ich szerokości od (10) 16 do 256 (300)mm, jednocześnie kanały o większej szerokości 
posiadają 
przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umoŜliwienia prowadzenia róŜnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we 
wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego róŜnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych 
naleŜy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokość  od 176 do 2800mm występują 
w odmianie podstawowej i o podwyŜszonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. 
Osprzęt kanałów i listew moŜna podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący 
wyposaŜenie uŜytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych 
oraz audio-video. 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, 
głównie stalowe – zasadą jest uŜywanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyŜej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, 
które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe 
instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu na 
wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn 
naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne naleŜy 
wykonywać przy uŜyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zaleŜy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów 
wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane 
i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63mm (większe dla kabli o duŜych przekrojach 
Ŝył wg potrzeb do 200 mm2), natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, 
malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42mm, 
średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7  
do ø 48mm i sztywnych od ø 16 do ø 50mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych 
stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.  
 
2.4. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i 
mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw 
sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane takŜe z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne – mocowanie rury 
poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, słuŜą do montaŜu gniazd 
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i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o 
wytrzymałości elektrycznej powyŜej 2kV, niepalnych lub rudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w 
wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 
2X. Dobór typu puszki uzaleŜniony jest od systemu instalacyjnego.  
Ze względu na system montaŜu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zaleŜności 
od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich 
wielkości: puszka sprzętowa ø 60mm, sufitowa lub końcowa ø 60mm lub 60x60mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70mm lub 75 x 
75mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju Ŝyły do 6mm². Puszki elektroinstalacyjne do montaŜu gniazd i 
łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedź, 
mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umoŜliwia wielokrotne 
odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności kaŜdorazowego przygotowania końców przewodu oraz 
umoŜliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 
Pozostały osprzęt – ułatwia montaŜ i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróŜnić moŜna kilka grup materiałów: oznaczniki 
przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
 
2.5. Sprzęt instalacyjny 
1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych  
i natynkowo-wtynkowych: 
a/ Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
b/ Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłoŜu (ścianie) za pomocą 
wkrętów lub przyklejane. 
c/ Zaciski do łączenia przewodów winny umoŜliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 
d/ Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
e/ Podstawowe dane techniczne: 
– napięcie znamionowe: 250V; 50Hz, 
– prąd znamionowy: do 10A, 
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
2. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montaŜu w instalacjach podtynkowych, atynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
a/ Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposaŜone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach ø 
60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
b/ Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposaŜone w styk ochronny i przystosowane do 
instalowania bezpośredniego na podłoŜu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
c/ Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio Ŝyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku 
ochronnego oraz neutralnego. 
d/ Zaciski do połączenia przewodów winny umoŜliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju  
od 1,5÷6,0mm2 w zaleŜności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
e/ Obudowy gniazd naleŜy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50Hz, 
– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 
2.6. Sprzęt oświetleniowy 
MontaŜ opraw oświetleniowych naleŜy wykonywać na podstawie projektu technicznego, zawierającego: 
– dobór opraw i źródeł światła, 
– plan rozmieszczenia opraw, 
– plan instalacji zasilającej oprawy, 
Oprawy oświetleniowe naleŜy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i 
warunków środowiskowych. 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów 
ułoŜonych na stałe nie moŜe być mniejszy od 1mm2 a napięcie izolacji nie moŜe być mniejsze od 750V. 
Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 
– Ŝarowe, 
– fluorescencyjne (świetlówkowe), 
– LED. 
Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawaniem się ciał stałych i wody 
do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 
– zwykła IP 20; – zamknięta IP 4X; – pyłoodporna IP 5X; – pyłoszczelna IP 6X; – kroploodporna IP X1; 
– deszczodporna IP X3; – bryzgoodporna IP X4; – strugoodporna IP X5; – wodoodporna IP X7; – wodoszczelna IP X8 
 
2.7. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montaŜowych 
Wyroby do robót montaŜowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej, 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w 
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równieŜ karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montaŜowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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2.8. Składowanie materiałów 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody naleŜy przechowywać na bębnach lub w krąŜkach), końce 
przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość Ŝył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym naleŜy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie naleŜy chronić przed wpływami atmosferycznymi: 
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
3. SPRZĘT 
Prace moŜna wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Podczas transportu materiałów naleŜy zachować ostroŜność aby nie uszkodzić materiałów do montaŜu. Minimalne temperatury 
dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów:  
– 15°C i – 5°C dla krąŜków, ze względu na moŜliwość uszkodzenia izolacji. 
NaleŜy stosować dodatkowe opakowania w przypadku moŜliwości uszkodzeń  transportowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 
5.2. MontaŜ przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montaŜu osprzętu, 
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykucie bruzd w podłoŜu, przekucia ścian i stropów, osadzenie 
przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 
ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłoŜach, 
– osadzenie kołków plastikowych „dybli”, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 
– montaŜ na gotowym podłoŜu elementów osprzętu instalacyjnego do montaŜu kabli i przewodów, 
– łuki z rur sztywnych naleŜy wykonywać przy uŜyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy 
kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie moŜe być większe niŜ 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne 
promienie łuku podane są poniŜej. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 
Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 
Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 
– łączenie rur naleŜy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek, 
– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana 
(zlicowana) z tynkiem, 
– przed zainstalowaniem naleŜy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 
– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5mm, 
– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy od 1,0 do 1,2mm dla ułatwienia wciągania kabli 
i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  
– układanie (montaŜ) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej.  
Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia, 
– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej lub odpowiednimi normami PN-EN. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montaŜu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po 
przekuciach i osadzeniu przepustów, montaŜ przykryć kanałów instalacyjnych, 
– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z odpowiednią normą PN-IEC. 
 
5.3. MontaŜ opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 
Elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych 
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń 
i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw naleŜy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw naleŜy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
NaleŜy zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie 
wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki naleŜy instalować w sposób nie kolidujący z wyposaŜeniem pomieszczenia. 
W sanitariatach naleŜy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
PołoŜenie wyłączników klawiszowych naleŜy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować w takim połoŜeniu, aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych naleŜy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
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Przewód ochronny będący Ŝyłą przewodu wieloŜyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i Ŝółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 
 
5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 
elektryczny, naleŜy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: 
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 
nieuziemionego. 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe naleŜy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych 
instalacji.  
Połączenia wyrównawcze główne naleŜy wykonać na najniŜszej kondygnacji budynku tj. na parterze. 
Do głównej szyny uziemiającej naleŜy podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do 
wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe naleŜy stosować 
odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
NaleŜy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli: 
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów,  
– stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez 
wykonawcę montaŜu, 
– poprawności wykonania montaŜu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
– pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niŜ 50MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z 
urządzeniami nie powinna być mniejsza niŜ 20MΩ. Pomiaru naleŜy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1kV. 
Po wykonaniu oględzin naleŜy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w odpowiedniej 
normie PN-IEC. 
 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość 
funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
 
 
7. Obmiar  robót 
OBMIARY NALEśY PRZEPROWADZAĆ PRZED CZĘŚCIOWYM LUB OSTATECZNYM ODBIOREM ODCINKÓW ROBÓT, 
A TAKśE WYSTĘPUJĄCEJ DŁUśSZEJ PRZERWY W ROBOTACH. OBMIAR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH NALEśY 
PRZEPROWADZIĆ W CZASIE ICH WYKONANIA. OBMIAR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU PRZEPROWADZA SIĘ 
PRZED ICH ZAKRYCIEM.  
Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie 
budowy, akceptowane przez InŜyniera. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
– dla osprzętu montaŜowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
– dla kabli i przewodów: m, 
– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
– przygotowanie podłoŜa do montaŜu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branŜe lub odwrotnie, gdy prace innych 
branŜ wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp. 
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8.2. Odbiór częściowy 
NaleŜy przeprowadzić badanie pomontaŜowe,  częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu 
(np. wszelkie roboty zanikające), uniemoŜliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić prawidłowość montaŜu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem  
wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontaŜowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót 
elektrycznych przed przekazaniem uŜytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
– dla napięć do 1kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
– oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości Ŝył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. 
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Rozliczenie robót montaŜowych instalacji elektrycznych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają 
równieŜ: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m 
(jeśli taka konieczność występuje), 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 
technicznej szczegółowej, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych 
cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontaŜowych badań odbiorczych. 
2. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontaŜowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
3. PN-EN 50146:2002 (U) WyposaŜenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 
1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – 
Część 4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed poraŜeniem elektrycznym. 
6. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
7. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
– Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa  
– Ochrona przed przepięciami 
– Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami 
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 
8. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
9. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 
10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
– Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo  
– Postanowienia ogólne  
– Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym. 
11. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
– Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego  
– Postanowienia ogólne. 
12. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 
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13. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 
14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne. 
16. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Inne 
wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
17. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Instalacje bezpieczeństwa. 
18. PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
19. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
– Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji  
– Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 
20. PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń 
Ŝył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
21. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi. 
22. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
23. PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, 
wymagania i badania. 
24. PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do uŜytku domowego i podobnego. Część 1: 
Wymagania ogólne. 
25. PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
26. PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i 
podobnych. 
27. PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i 
podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
28. PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji 
domowych i podobnych.  
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
29. PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
30. PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róŜnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 
nadprądowego do uŜytku domowego i podobnego (RCCB).  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
31. PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róŜnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 
nadprądowym do uŜytku domowego i podobnego (RCBO).  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
32. PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750V do przewodów 
o przekrojach do 50mm2. Wymagania i badania. 
33. PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750V do 
przewodów o przekrojach do 50mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
34. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
35. PN-EN 60076-1:2001/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogólne. 
36. PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Część 8: Przewodnik stosowania. 
37. PN-EN 60298:2000 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe powyŜej 1kV do 52 
kV włącznie. 
38. PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U) Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe 
powyŜej 1kV do 52 kV włącznie. 
39. PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obciąŜenia transformatorów olejowych. 
40. PN-IEC 60466:2000 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcia znamionowe wyŜsze niŜ 1 kV do 
38 kV włącznie. 
41. PN-EN 60726:2003 (U) Transformatory suche. 
42. PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie. 
43. PN-EN 61558-1:2000 Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. Ogólne wymagania i 
badania. 
44. PN-EN 61558-1:2006 (U) Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających, dławików i urządzeń 
45. PN-EN 61558-2-6:2000 Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. Szczegółowe 
wymagania dotyczące transformatorów bezpieczeństwa do ogólnego 
stosowania. 
46. PN-EN 61558-2-23:2003 Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. Część 2-23: 
Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów stosowanych na placach budów. 
47. PN-EN 62041:2005 (U) Transformatory mocy, jednostki zasilające, dławiki i podobne urządzenia. Wymagania EMC. 
48. PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu 
przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyŜsze niŜ 1 kV do 52 kV włącznie. 
49. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
50. PN-69/E-04070 Transformatory. Metody badań. 
51. PN-81/E-04070.00 Transformatory. Metody badań. Postanowienia ogólne, oględziny. 
52. PN-81/E-04070.01 Transformatory. Metody badań. Badanie oleju. 
53. PN-81/E-04070.01/Az1:2001 Transformatory. Metody badań. Badanie oleju (Zmiana Az1). 
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54. PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badań. Pomiar intensywności wyładowań niezupełnych przy napięciu 
przemiennym. 
55. PN-86/E-06041 Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i większej. WyposaŜenie podstawowe. 
56. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
57. PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne. 
58. PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia Ŝył. 
59. PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. 
60. PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie powyŜej 0,6/1 kV. 
61. PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice wnętrzowe na napięcie powyŜej 0,6/1kV. 
62. PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice napowietrzne na napięcie powyŜej 0,6/1 kV. 
63. PN-HD 605 S1:2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań. 
64. PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań (Zmiana A3). 
65. PN-HD 621 S1:2003 (U) Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej przesyconej. 
 
Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
 
Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wewnętrznych instalacji  wodno-kanalizacyjnych 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania –  "DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWE NR 2 
IM. MARII KONOPNICKIEJ W IŁAWIE" 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:  

Instalacje wodociągowe 
- Demontaż i montaż baterii czerpalnych, misek ustępowych, umywalek, zlewów. 
- Demontaż rur instalacyjnych prowadzonych natynkowo i podtynkowo,i ułożenie przewodów PP dla wody w izolacjach 

termicznych i wykonanie nowych podłączeń do baterii, płuczki miski ustępowej, umywalki, zlewów porządkowych, montaż 
tych przyborów sanitarnych wykorzystania (zakres zgodnie z projektem) 

- montaż zaworu antyskażeniowego klasy BA  
 
 
Kanalizacja 
- Demontaż i montaż przyborów i podejść kanalizacyjnych  
- Demontaż  odcinków instalacji ułożenie przewodów PCV i wykonanie nowych podłączeń do projektowanych przyborów 

zaślepienie instalacji kanalizacyjnej prowadzonej podposadzkowo, której nie projektuje sie wykorzystania (zakres zgodnie z 
projektem) 

- montaż nowych wpustów podłogowych, wykonanie nowych podłączeń do przyborów sanitranych, wykonanie nowych 
odcinków instalacji kanalizacyjnej w tym kanalizacji podposadzkowej. 

- wykonanie studzienki schładzającej w miejscu istniejącej, udrożnienie kanalizacji sanitarnej w tym zakresie 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” wydanych przez  Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe (w zakresie dotyczącym kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r 
 

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna 

Zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci 
kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika 
 

1.4.2. Instalacja wodociągowa  

układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimna i ciepłą wodę, spełniającą 
wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia 
przez ludzi. 
 

1.4.3. Instalacja kanalizacyjna ściekowa 

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych  

1.4.4. Kanalizacja grawitacyjna 

System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

1.4.5. Przybór sanitarny 

Urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-
sanitarnych i gospodarczych 

1.4.6. Podejście 

Przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub odpływowym. 

1.4.7. Przewód spustowy (pion) 

Przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu 
odpływowego 

1.4.8. Przewód odpływowy (poziom) 

Przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika 

1.4.9. Instalacja wodociągowa  

układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimna i ciepłą wodę, spełniającą 
wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia 
przez ludzi. 

1.4.10. Instalacja wodociągowa wody zimnej  

instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego; 
w przypadku wodomierza dla wieku budynków zlokalizowanego w studni instalacja zimnej pojedynczych budynków rozpoczyna 
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się od głównego zaworu odcinającego.  

1.4.11. Instalacja wodociągowa wody ciepłej  

instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej 
wody.  

1.4.12. Armatura przepływowa instalacji wodociągowych  

wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacjach wodociągowych. 

1.4.13. Średnica nominalna  

średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla 
kielichów i kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

1.4.14. Przepływ obliczeniowy w instalacji wodociągowej  

umowna wartość strumienia objętości lub strumienia masy wody wyznaczona dla warunków uznanych za obliczeniowe w danym 
fragmencie instalacji. 

1.4.15. Ciśnienie dyspozycyjne  

ciśnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wodę w warunkach uznanych za obliczeniowe. 

1.4.16. Ciśnienie robocze instalacji prob   

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej 
trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.  

1.4.17. Ciśnienie dopuszczalne instalacji  

najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody  w najniższym punkcie instalacji. 

1.4.18. Ciśnienie próbne  

ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 

1.4.19. Ciśnienie nominalne PN  

ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20
o 
C. 

 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.01.00 „Wymagania 
ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu 
jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. 

2.2. Składowanie materiałów 

Urobek z prac rozbiórkowych może być hałdowany na placu budowy w pryzmach o wysokości do 2,0m. 

2.3. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Wszystkie użyte i wbudowane komponenty i elementy wyposażenia muszą posiadać atesty higieniczne dopuszczające je do 
stosowania na rynku polskim. 
 
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych powinny mieć: 

 Oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną norma europejską 
wprowadzoną do zbioru polskich norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacja techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisje Europejską , lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodności z Polska Normą lub aprobata techniczną, bądź uznano za ”regionalny wyrób 
budowlany”. 

Wszystkie użyte i wbudowane komponenty i elementy wyposażenia muszą posiadać atesty higieniczne dopuszczające je do 
stosowania we wnętrzu budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Obowiązuje stosowanie materiałów ustalonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca może proponować stosowanie 
materiałów ekwiwalentnych do ustalonych w dokumentacji, pod warunkiem posiadania przez proponowane materiały zastępcze 
tych samych parametrów, technicznych i cech użytkowych. każdorazowo uzgadnianie rozwiązań ekwiwalentnych musi odbywać 
się w czasie umożliwiającym Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi Autorskiemu przeprowadzenie konsultacji przed zajęciem 
stanowiska i w razie odmowy pozwalającym wykonawcy na dotrzymanie harmonogramu robot. 
Każdorazowo przed złożeniem propozycji zastosowania materiałów ekwiwalentnych 
Wykonawca może żądać od Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru Autorskiego określenia listy parametrów technicznych, których 
spełnienie jest obligatoryjne. 

2.4. Wymagania szczegółowe dla materiałów instalacji wodnych 

 Rury PP  

 Zawory odcinające kulowe PP-R 

 Materiały, złącza i armatura pr=1,0Mpa. 

 Izolacja termiczna z pianki polietylenowej w folii polietylenowej. (dla przewodów wody zimnej - grubości 9-13 mm, dla 
przewodów wody ciepłej i cyrkulacji grubości 20 mm, 

 Mocowania stalowe ocynkowane, uchwyty z wkładką amortyzującą dla rur o średnicy dn do 125mm, maksymalne 
rozstawy podparć wynoszą: (dn <25mm – 1,0; dn 32mm – 1,1m; dn 40mm – 1,2m; dn 50mm – 1,3m, dn>50mm- 1,5m). 
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2.5. Warunki montażu przyborów sanitarnych  

Montaż przyborów przeprowadzić zgodnie z poniższymi uwagami  : 

 zlewozmywaki przeznaczone do pracy stojącej należy umieszczać na wysokości 0.80 – 0.90 m  

 zlewozmywaki przeznaczone do pracy siedzącej należy umieszczać na wysokości 0.60 m  

 miski ustępowe należy mocować do posadzek w sposób zapewniajacy łatwy demontaż  

 umywalki należy umieszczać na wysokości 0.75 – 0.80 nad podłogą licząc od górnej krawędzi przyboru  

 przelewy z przyborów należy łączyć z podejściem powyżej zamknięcia wodnego 
 

2.6. Znakowanie 

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu  do zaakceptowania listę tabliczek znakujących zanim zacznie 
oznakowywanie. Wszystkie oznakowania powinny być w języku polskim.  
Oznakowanie powinno być ujednolicone i opisane w sposób czytelny umożliwiający w łatwy sposób identyfikację urządzenia lub 
elementu .   

2.7. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich 
własności technicznych 

 

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem  

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i 
temperatura niższą niż 0

o
C lub przekraczającą 40

o
C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego 
przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folia nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonać 
zadaszenia. 
Należy zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki 
wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 
przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 
 

Składowanie armatury  

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i 
temperatura niższą niż 0

o
C lub przekraczającą 40

o
C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego 
przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folia nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonać 
zadaszenia. 
Należy zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki 
wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 
przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 
 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-00.01.00 „Wymagania ogólne” 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

 rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 
maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m; 

 jeżeli przewożone są ułożone luźno rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna 
przekraczać 1 m; 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak 
śruby, łańcuchy, itp. luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej 
i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu; 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. Platforma samochodu powinna być 
ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia  -5
o
C do +30

 o
C. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury 

Armaturę należy przewozić pakowana w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i 
wpływami czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01„Wymagania ogólne”. 
Całość robót powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
instrukcjami montażowymi producentów urządzeń i wyrobów oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Za jakość wykonania robót 
oraz za ich zgodność z wymienionymi dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru pełną odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. 

Ponadto: 

 Instalacje wodociągowe powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia wymagań 
podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych 
przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę 
przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie  prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z 
przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno 
-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych 

 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  

5.3. Prowadzenie przewodów instalacji wod-kan w obiekcie 

 

 Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym samooczyszczenie rur. 

 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 

 Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający swobodne wydłużenie rurociągów 

 Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków. 

 Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację 

 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w szczególności dotyczy to 
przewodów z tworzywa sztucznego). 

 Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej. Nie wolno 
prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych. 

 Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 

 Do zmian kierunku używać kształtek – łuków i kolan 

 Przewody kanalizacyjne w miarę możliwości prowadzić prostopadle bądź równolegle do ścian i fundamentów 

 Połączenia kielichowe przewodów należy uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta rur za pomocą pierścienia gumowego, 
bosy koniec rury , sfazowany  pod kątem 15-20° należy wsunąć do kielicha tak , aby odległość między nim a podstawą 
kielicha wynosiła minimum 1 cm. 

 Wszystkie przybory sanitarne oraz wpusty ściekowe należy zaopatrzyć w syfony. 

 Piony kanalizacyjne należy zaopatrzyć u podstaw w rewizje kanalizacyjne. Przy zabudowanych pionach kanalizacyjnych 
należy zapewnić dostęp do rewizji kanalizacyjnych, poprzez zainstalowanie uchylnych otworów. 

 Połączenia zgrzewane należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta , za pomocą odpowiednich zgrzewarek. 

 Minimalne średnice podejść kanalizacyjnych do umywalki dn50 zlewu dn50 WC dn110 

 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór pod instalacje powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

 Maksymalny odstęp między podporami przewodów instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczące mocowania wg 
PN/B-10700 p2.2.11 

5.5.1.Tuleje ochronne 

 Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez 
strop), należy stosować tuleje ochronne. 

 W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
       a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
       b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez 
strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie. 

 Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego. 

 Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 
ścinających. 
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 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności. 

 Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” 

6.2. Zakres badań instalacji kanalizacyjnej prowadzonych w czasie budowy 

6.2.1. Warunki wykonania badania szczelności 

- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 
przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów  instalacji, przed 
całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, 
w ramach odbiorów częściowych. 
- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach  
uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania 
szczelności sprężonym powietrzem. 

6.2.2. Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 

- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie 
wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja 
nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie podejścia powinny być całkowicie zaślepione. 
- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i należy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu 
sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 
szczelności. 

6.2.3. Przebieg badania szczelności wodą  

- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i utrzymaniu jej przez 24h należy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 
połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do 
rozpoczęcia badania szczelności  
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.4. Badania odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia przewodów, 
przewody,  armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny i trwały 

6.2.5. Badania armatury przy odbiorze instalacji  

Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
      a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem, 
      b) szczelność połączeń armatury, 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 

6.3. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej  

 Warunki wykonania badania szczelności 
- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów 

instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów 

instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy 
przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, 
dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 

- Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia 
próbnego. 

 Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być 

skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek 
w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, 
przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

- Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia 
roboczego. 

- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji 
(szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy 
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

 Przebieg badania szczelności wodą zimną 
- Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w 

zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.  
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o 

zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
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- Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej 
gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 

- Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za 
pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 

- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej 
niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 
Wymagań technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 7.  

- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 
temperatury nie powinna przekraczać  +/- 3 K) a pogoda nie powinna być słoneczna. 

- Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający 
ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i 
zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie 
zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Próba ciśnienia  

Instalacje należy przepłukać celem usunięcia nalotów korozyjnych wewnątrz rur. Próbę szczelności przeprowadzić wodą 
wodociągową na ciśnienie 0,9 MPa.. 
Próbie ciśnieniowej podlegają wszystkie projektowane obiegi instalacyjne. 

-  podpory, zamocowania i zawieszenia należy wykonać z elementów stalowych ocynkowanych  
-  w miejscach przejść przez przegrody budowlane należy zainstalować tuleje ochronne, przestrzeń między tuleją 

wypełnić szczeliwem elastycznym. Tuleje stropowe powinny wystawać 2 cm nad posadzką. W tulejach nie mogą 
występować połączenia rur i kształtek.  

-  przejścia rurociągów przez przegrody muszą być wykonane szczelnie. 
-  wszystkie zawory muszą być łatwo dostępne dla obsługi i konserwacji. 
-  montaż urządzeń i materiałów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń i materiałów. 

-  zastosowane w obiekcie urządzenia powinny posiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami aprobaty techniczne,  
Regulacja, testy i sprawdzanie powinny być zaplanowane z wyprzedzeniem. Wszystkie systemy rurociągów powinny być 
przetestowane na ciśnienie 1.2 razy większe od ciśnienia roboczego czyli 1.2 MPa , w czasie dwóch godzin z dopuszczalnym 
spadkiem ciśnienia na poziomie 0.02 MPa . Wszystkie rurociągi powinny być przepłukane dwukrotnie wodą zanim zostaną 
uruchomione. Całe powietrze powinno być usunięte z systemu. Zamawiający powinien być informowany na tydzień przed 
przeprowadzeniem testów ciśnieniowych  w celu przygotowania się do ich odbioru. Do testów można stosować tylko urządzenia z 
odpowiednimi certyfikatami. Manometry muszą mieć klasę dokładności co najmniej 1.6 i tarczę o średnicy minimum 100 mm. 
Testy ciśnieniowe powinny być wykonane przed założeniem izolacji rur.  Zakazuje się opróżniać instalację, za wyjątkiem sytuac ji 
awaryjnych. Na odgałęzieniach i pionach powinny być zamontowane zawory odcinające i zawory spustowe umożliwiające 
zamykanie dowolnej części instalacji – tej, która wymaga naprawy lub konserwacji. Zawory spustowe powinny być wyposażone w 
złączki do węża.  

Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą 

Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną należy poddać, przy ciśnieniu 
roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60

0
C. 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji  

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być przeprowadzone po 
całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem 
przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
technicznej instalacji. Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej, przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-10700. 
Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej 

Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu 
punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuższym niż jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 
55 

0
C do 60 °C. 

Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej polegają na sprawdzeniu, według PN-B-
02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację wodociągową, 
nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.4.1.  Badania armatury przy odbiorze instalacji  

 Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
      a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem, 
      b) szczelność połączeń armatury, 
      c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był      negatywny, w protokóle 
należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
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Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle 
należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu dla poszczególnych pozycji w 
przedmiarze robót w dokumentacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.01.00  „Wymagania ogólne”. Roboty wymienione w ST podlegają 
odbiorowi po ich ukończeniu, 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01.00  „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

 Dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaż na miejscu wbudowania 

 Prace pomiarowe i przygotowawcze 

 Oznakowanie robót 

 Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpór 

 Wykonanie prób szczelności, i płukanie 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 Montaż armatury wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi 

ponadto dla rurociągów wodociągowych 

 montaż rurociągów kształtek, ich połączenia przewidziane w Dokumentacji projektowej 

 montaż zawiesi i uchwytów 

 wykonanie izolacji termicznych 

 wykonanie podejść dopływowych dla armatury, oraz wężyków podłączeniowych 

 podłączenie baterii  
 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instalacja wodociągowa 

 
1 PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane  

2 
PN-EN 1123-
2:2002 

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane 
ogniowo. Część 2: Wymiary (oryg.) 

3 PN-EN 806-1;2004 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

4 
PN-EN ISO 15874-
1;2005 

Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 1: 
Wymagania ogólne. 

5 
PN-EN ISO 15874-
2;2005 

Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: 
Rury. 

6 
PN-EN ISO 15874-
:2005 
 

Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: 
Kształtki. 

7 
PN-EN ISO 15874-
:2005 
 

Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: 
Przydatność do stosowania w systemie. 

8 PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania 

9 PN-B-02865:1997 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa 

10 
PN-
B/01706/Az1:1999 

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

11 PN-B-10720:1988 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych 

12 PN-85/B-75700.01 
Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. Wymagania i 
badania 

13 
PN-ISO 4064-
1:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 

14 
PN-ISO 4064-
2+Ad1:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 
instalacyjne 

15 PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 

16 PN-B-02865:1997 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.75-00010
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.75-00010
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.75-00010
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.75-00010
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00101
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00101
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00101
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00101
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17 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

18 PN-81/B-10700.02 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

19 PN-83/B-10700.04 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 

20 PN-ISO 7-1:1995 
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia. 

21 PN-M-75235:1967 Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki przelotowe mosiężne 
22 PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 
23 PN-81/N-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome 
24 PN-M-75001:1976 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania 
25 PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką 
26 PN-EN 1287:2004 Armatura sanitarna Baterie termostatyczne niskociśnieniowe Ogólne wymagania techniczne 
27 PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogólne wymagania techniczne 
28 PN-EN 1286:2004 Armatura sanitarna Baterie mechaniczne niskociśnieniowe Ogólne wymagania techniczne 
29 PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykana. PN 10 

30 PN-74/M-75124 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca 
rozsuwana 

31 PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych 
32 PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych 

33 PN-EN 1213:2002 
Armatura w budynkach Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji wodociągowych w 
budynkach Badania i wymagania 

34 
PN-EN 60534-3-
1:2004 

Przemysłowe zawory regulacyjne. Część 3-1: Długości zabudowy. Długości zabudowy zaworów 
regulacyjnych z przyłączami kołnierzowymi, grzybkowych, przelotowych i kątowych 

35 PN-M-75110:1979 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone 
36 PN-67/M-75235 Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki przelotowe mosiężne 
37 PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki spustowe mosiężne 
38 PN-69/M-75237 Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki wypływowe 
39 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń 
40 PN-B-10740:1981 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 

41 PN-EN 1717:2003 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

42 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
43 PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
44 PN-EN 1287:2004 Armatura sanitarna Baterie termostatyczne niskociśnieniowe Ogólne wymagania techniczne 

45 PN-81/B-10700.00 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania 

46 PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna Baterie termostatyczne (PN 10) Ogólne wymagania techniczne 

47 
PN-ISO 228-
1:1995 

Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia. 

48  
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL 
– Zeszyt 7 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 
 

 
 
Kanalizacja 
 
1 PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 
2 PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego). 
3 PN-80/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 
4 PN-80/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 
5 PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
6 „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”  
7 „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk” 
8 PN-70/N-01270.14Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania   
9 Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „Warunki Techniczne Wykonania i 

Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” z 1994r 
10 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1B/I/90 poz.1 
11 PN-80/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Zmiany 1B/I/90 poz.1 
12 PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. Wymagania i badania. 
13 PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory spłukujące ciśnieniowe. Wspólne 

wymagania i badania. 
14 PN-84/B-75701 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące z tworzyw sztucznych. 

Zmiany 1 BI 5/88 poz. 83. 
15 PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. 
16 PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z tworzyw sztucznych.  
17 PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
18 PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
19 PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych. ogólne wymagania 

techniczne. 
20 Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 7 – „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 
21 Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 6 – „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 
22 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe (w 

zakresie dotyczącym kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r; 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.10-00014
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.10-00014
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.060.99-00005
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.060.99-00005
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.01-00001
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.01-00001
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.70-00045
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.70-00045
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.70-00059
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.70-00059
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.70-00062
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.70-00070
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.70-00070
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.060.20-00001
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.060.20-00001
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.060.20-00001
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.060.40-00006
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.060.40-00006
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.060.40-00006
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.060.40-00006
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.060.99-00002
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.060.99-00002
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.60-00005
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.60-00005
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-13.060.20-00035
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-13.060.20-00035
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-13.060.20-00035
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.70-00045
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.70-00045
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.70-00072
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.70-00072
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23 PN-85/M-75178/00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
24 DIN 19 580 „Korytka odwadniające dla wód opadowych do wbudowania w powierzchniach komunikacyjnych”. 
25 PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki 

techniczne wykonania 
26 PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
27 PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
28 PN-EN 752-1 :2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje  
29 PN-EN 1401-1: 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
30 PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
31 PN-C-89207: 1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R 
32 Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL –  Zeszyt 9 – „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 
33 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej  ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455). 

34 Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozją projektowanych budowli. 
Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wewnętrznej przeciwpożarowej- 
hydrantowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania –  "DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWE 
NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W IŁAWIE" 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonawstwa robót  w zakresie instalacji wewnętrznej 
hydrantowej , jej kontroli oraz odbioru. 

1.3.1. Demontaż Instalacji  hydrantowej w ramach przebudowy 

W ramach przebudowy projektuje się zdemontować istniejące zawory hydrantowe wraz z szafkami oraz zakorkować 
pozostawione końcówki odgałęzień. 
 

1.3.2. Instalacja projektowana 

Projektowana instalacja hydrantowa będzie instalacją nową oddzielną od instalacji wody użytkowej bytowej.  
Źródłem wody dla tej instalacji pozostanie sieć wodociągowa i przyłącze do budynku.  
Wewnątrz budynku, w pomieszczeniu wodomierza bezpośrednio za istniejącym wejściem przyłącza do budynku i istniejącym 
zestawem wodomierzowym projektuje się rozdział instalacji wodnej na hydrantową i użytkową bytową.  
Instalację projektuje się jako obwodową- dwa przewody tworzące pętlę na  instalacji, z której woda zostanie doprowadzona do 
poszczególnych hydrantów wewnętrznych dn25. 
 
Zapotrzebowanie na wodę dla pojedynczego hydrantu dn25 wynosi 1l/s. 
Całkowite zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych wewnętrznych przy jednoczesności poboru wody z 2 
hydrantów dn25 wynosi 2 l/s. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” wydanych przez  Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 

 Instalacja wodociągowa  
układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimna i ciepłą wodę, spełniającą 
wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do 
spożycia przez ludzi. 

 Instalacja wodociągowa wody zimnej  
instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza 
głównego; w przypadku wodomierza dla wieku budynków zlokalizowanego w studni instalacja zimnej pojedynczych budynków 
rozpoczyna się od głównego zaworu odcinającego.  

 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
instalacja nawodniona lub sucha, zasilana ze źródła, zainstalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów 
wewnętrznych lub zaworów hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia pożaru. 

 Instalacja nawodniona 
instalacja, w której wszystkie przewody dostarczające wodę do hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych są stale 
wypełnione wodą. 

 Źródło zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej  
rozróżnia się dwa rodzaje źródeł zasilania instalacji: sieć wodociągową przeciwpożarową i pompownię przeciwpożarową 
czerpiącą wodę z sieci wodociągowej zewnętrznej. 

 Zestaw wodomierzowy 
składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 

 Urządzenie zabezpieczające  
urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór 
antyskażeniowy, filtr). 

 Armatura przepływowa instalacji wodociągowych  
wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacjach wodociągowych. 

 Armatura czerpalna  
wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody  z instalacji wodociągowej. 

 Średnica nominalna  
średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, 
dla kielichów i kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
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 Przepływ obliczeniowy w instalacji wodociągowej  
umowna wartość strumienia objętości lub strumienia masy wody wyznaczona dla warunków uznanych za obliczeniowe w 
danym fragmencie instalacji. 

 Ciśnienie dyspozycyjne  
ciśnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wodę w warunkach uznanych za obliczeniowe. 

 Ciśnienie robocze instalacji prob   
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.  

 Ciśnienie dopuszczalne instalacji  
najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody  w najniższym punkcie instalacji. 

 Ciśnienie próbne  
ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 

 Ciśnienie nominalne PN  
ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20

o 
C. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne” .Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru 
Autorskiego zgodnie z art. 22 i 23 ustawy Prawo Budowlane. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 

 Oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną norma europejską 
wprowadzoną do zbioru polskich norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacja techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisje Europejską , lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodności z Polska Normą lub aprobata techniczną, bądź uznano za ”regionalny wyrób 
budowlany”. 

Wszystkie użyte i wbudowane komponenty i elementy wyposażenia muszą posiadać atesty higieniczne dopuszczające je do 
stosowania we wnętrzu budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Obowiązuje stosowanie materiałów ustalonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca może proponować stosowanie 
materiałów ekwiwalentnych do ustalonych w dokumentacji, pod warunkiem posiadania przez proponowane materiały 
zastępcze tych samych parametrów, technicznych i cech użytkowych. każdorazowo uzgadnianie rozwiązań ekwiwalentnych 
musi odbywać się w czasie umożliwiającym Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi Autorskiemu przeprowadzenie konsultacji 
przed zajęciem stanowiska i w razie odmowy pozwalającym wykonawcy na dotrzymanie harmonogramu robot. 
Każdorazowo przed złożeniem propozycji zastosowania materiałów ekwiwalentnych 
Wykonawca może żądać od Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru Autorskiego określenia listy parametrów technicznych, których 
spełnienie jest obligatoryjne. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

 

2.2.1. Przewody 

Instalację hydrantową projektuje się wykonać z rur stalowych obustronnie ocynkowanych łączonych na kształtki gwintowane. 
Odgałęzienie na instalację hydrantową projektuje się wykonać z rur stalowych DN40  
Dla przewodów hydrantowych należy wykonać izolację antykondensacyjną   gr 9 -13 mm . 
 
Instalację projektuje się mocować do ścian i stropów za pomocą firmowych uchwytów i podwieszeń.  
W projekcie przewidziano przewody stalowe Dn(Dzxg)=25mm(33,7x2,9mm);Dn(Dzxg)=40mm(48,3x2,9mm);  
 
Przejścia przez przegrody. 
Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego (PP, PVC) Tuleją ochronną 
powinna być rura o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury instalacyjnej: 
- przy przejściu przez strop o co najmniej 1 cm 
-przy przejściu przez przegrody pionowe o co najmniej 2 cm 
Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem trwale elastycznym np. silikon budowlany, nie 
działającym korozyjnie na rurę oraz dającym możliwość wzdłużnego przemieszczania się. Przejście rurą w tulei ochronnej nie 
powinno być wykonane jako podpora przesuwna 
Przejścia instalacji przez pomieszczenie wentylatorni pom.172, która jest wydzielona pożarowo wykonać w klasie  EI120 
poprzez zastosowanie kołnierzy ogniochronnych zamocowanych klamrami. Przejścia rur z tworzyw sztucznych (np. odpływ z 
zaworu BA) zabezpieczyć opaskami ogniochronnymi 2h  
 
Mocowania i podwieszenia rurociągów  
Mocowania stalowe ocynkowane, uchwyty z wkładką amortyzującą dla rur o średnicy dn do 125mm. Dla rur stalowych 
maksymalne rozstawy podparć wynoszą: (dn <25mm – 2,2m; dn 32mm – 2,6m; dn 40mm – 3,0m). 
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2.2.2. Hydranty  

Hydranty dn25 - wyposażone w zawór dn25, wąż półsztywny 30m i prądownicę i umieszczone w szafce hydrantowej. Zasięg 
hydrantu przyjęto 33m. Wysokość zawieszenia szafki 1,3-1,4m  do zaworu. Na szafce hydrantowej umieścić  czerwoną 
naklejkę hydrant z czerwonym zwijadłem. 
Hydranty wewnętrzne wraz z wyposażeniem powinny posiadać dopuszczenie CNBOP i być zgodne z PN-EN 671-1 Stałe 
urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. 
 

2.2.3. Zawory antyskażeniowe i pierszeństwa 

 
BA-Z- Zawór antyskażeniowy klasy BA- dla bezpieczeństwa sanitarnego oraz dostosowania instalacji do aktualnych przepisów 
oraz zaleceń technicznych na instalacji wodnej w budynku projektuje się za istniejącym wodomierzem zainstalowanie zaworu 
zwrotnego antyskażeniowego klasy BA, który zapobiegnie ewentualnemu skażeniu sieci wodociągowej. 
 
EA-Z- Zawór antyskażeniowy kasy EA-  na rozgałęzieniu na instalację hydrantową projektuje się zawór zwrotny 
antyskażeniowy klasy EA w celu zapobiegania cofnięcia się wody do wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz do sieci 
wodociągowej. 
 
Z-P-Zawór priorytetu- w celu zabezpieczenia instalacji p.poż. przed brakiem wystarczającej ilości i ciśnienia wody w czasie 
pożaru na rurociągu głównym zwu projektuje się zamontować tzw. zawór pierwszeństwa DN50 typ DH300. Praca w warunkach 
normalnych: Zawór priorytetu jest otwarty pozwalając na swobodny przepływ wody do instalacji wodociągowej bytowo-
gospodarczej. 
 

2.3. Składowanie materiałów 

2.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem  

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i 
temperatura niższą niż 0

o
C lub przekraczającą 40

o
C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego 
przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folia nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub 
wykonać zadaszenia. 
Należy zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym 
ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 
przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

2.3.1. Składowanie armatury  

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0
o
C. W pomieszczeniach składowania 

nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodujące. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z 
dala od urządzeń grzewczych. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport materiałów 

4.1.1. Wymagania dotyczące przewozu rur  

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

 rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 
maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m; 

 jeżeli przewożone są ułożone luźno rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna 
przekraczać 1 m; 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak 
śruby, łańcuchy, itp. luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 
falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu; 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. Platforma samochodu powinna być 
ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia  -5
o
C do +30

 o
C. 

4.1.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury 

Armaturę należy przewozić pakowana w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i 
wpływami czynników atmosferycznych. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01„Wymagania ogólne”. 

Ponadto: 

 Instalacje wodociągowe powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych 
przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę 
przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie  prawidłowego użytkowania instalacji, 
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami 
przepisów techniczno -budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych 

 Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia wymagań 
podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych 
przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę 
przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie  prawidłowego użytkowania instalacji, 
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami 
przepisów techniczno -budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót 

5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych w obiekcie 

 Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów 
zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się 
możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem. 

 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych 
niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 

 Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 

 Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy zapewnić 
dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 

 Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem wykonawczym. 
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

 Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), np płaszczowej lub co najmniej z izolacją 
powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np tekturą falistą lub w peszlu) w taki sposób, aby 
przy wydłużeniach cieplnych: 

a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał zakrywający, 
b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia siły rozrywające połączenia. 

 Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 
wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 

 Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo podłogi 
powinna wynosić co najmniej: 

a) dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 
b) dla przewodów średnicy 32 - 50 mm - 5 cm, 
c) dla przewodów średnicy 65 -7- 80 mm - 7 cm, 
d) dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm. 

 Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

 Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację 

 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w szczególności dotyczy to 
przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 

 Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodó1 instalacji wody ciepłej, instalacji 
ogrzewczej i przewodów gazowych. 

 Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 

 Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 

5.2.2. Podpory 

 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie 
podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

 Maksymalny odstęp między podporami przewodów instalacji wodociągowej – wg Warunków technicznych  COBRTI 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
 IM. MARII KONOPNICKIEJ W IŁAWIE PRZY UL. ANDERSA 7 

ST-03.02.00 INSTALACJA HYDRANTOWA WEWNĘTRZNA (CPV 45332200-5) 

 

ST 03.02.00/ 6 
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE 

 

INSTAL – Zeszyt 7 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, tabela 5 

5.2.3.Tuleje ochronne 

 Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym 
przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

 W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
        a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
        b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu 
przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie. 

 Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego. 

 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej 
naprężeń ścinających. 

 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien posiadać kasetę 
ogniochronną lub być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej 
(szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z projektem wykonawczym. 

 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności. 

 Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 

5.2.4. Montaż armatury 

 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 

 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i 
konserwacji. 

 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem 
kierunku przepływu na armaturze. 

 Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadza wodę wodociągową do takich punktów 
czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe,  pisuary, a także pralki automatyczne, zmywarki itp. Jeżeli 
rozwiązanie doprowadzenia wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach umożliwia jej przepływ zwrot] przewodzie 
doprowadzającym wodę wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne  lub do grupy. tego samego. typu punktów 
czerpania), należy zainstalować odpowiednie wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny. 

 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 
wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć zgodnie z projektem technicznym. 

 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji na podejściach pionów przed elementem 
zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po 
ich ode Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w 
sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 

 Wysokość zawieszenia armatury – wg Warunków technicznych  COBRTI INSTAL – Zeszyt 7 – Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych,  

5.2.5. Wykonanie regulacji instalacji  

 Instalacja hydrantowa  podlega regulacji w zakresie 
a) ciśnienia na agregacie podnoszenia ciśnienia - w zakresie zapewnienia na hydrantach normatywnego strumienia wody, 
b) spadku ciśnienia na obiegu testującym zestawu podnoszenia ciśnienia - w zakresie zapewnienia właściwego przepływu na 
przepływmierzu. 

 W zależności od ciśnienia na zaworze hydrantowym należy zastosować różne prądownice  
Ciśnienie większe/równe 0,2 MPa do 0,4 MPa – prądownica z dyszą fi 10 mm, wsp. K=44 
Ciśnienie większe/równe 0,4 MPa do 0,6 MPa – prądownica z dyszą fi 8 mm, wsp. K=30,5 
Ciśnienie większe/równe 0,6 MPa do 1,2 MPa – prądownica z dyszą fi 6 mm, wsp. K=26 

 

5.2.7. Oznaczanie 

 Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej, należy oznaczyć 
zgodnie z przyjętymi zasadami ich oznaczania  
 

5.2.8. Połączenia 
Połączenie gwintowe 
Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między 
odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich 
stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1. 
Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki mechanicznej lub w 
trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. 
Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się 
przez nakręcenie złączki. 
Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych przez 
producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, 
niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia 
łączonych elementów. 
Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w połączeniach z 
uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek 
metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w połączeniach z 
gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody). 
Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 10 bar i 
temperatura robocza nie przekracza 120 

0
C Połączenia gwintowe mogą być stosowane do połączeń rur z armaturą oraz 
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urządzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane 
króćce połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne” 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

6.2.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji  

 Warunki wykonania badania szczelności 
- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów 

instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów 

instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy 
przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, 
dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 

- Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego. 

 Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna 

być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a 
budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, 
przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

- Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia 
roboczego. 

- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji 
(szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy 
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

 Przebieg badania szczelności wodą zimną 
- Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w 

zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.  
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o 

zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

- Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej 
gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 

- Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za 
pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 

- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 
10 i 11 Wymagań technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 7.  

- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 
temperatury nie powinna przekraczać  +/- 3 K) a pogoda nie powinna być słoneczna. 

- Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający 
ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i 
zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie 
zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
6.2.3.      Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji  
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być przeprowadzone po 
całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem 
przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
technicznej instalacji. Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  
6.2.4.       Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej w tym hydrantów 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia przewodów, 
przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie 
oznakowane w sposób widoczny i trwały 
6.2.6. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej polegają na sprawdzeniu, według PN-B-
02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację 
wodociągową, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
6.2.7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych 
Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnętrzna wodociągowa) dokonywane jest z 
instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji wodociągowej z tymi instalacjami dokonane jest 
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w sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed przepływami zwrotnymi 
Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenia czy na połączeniu instalacji wodociągowej z inną instalacją 
zastosowano urządzenie zabezpieczające, spełniające wymagania normy PN-B-O1706. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
6.2.8.        Badania armatury przy odbiorze instalacji  

 Badania armatury odcinającej 
       Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
      a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 
      b) szczelność połączeń armatury, 
      c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był      negatywny, w protokóle 
należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle 
należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 Badania armatury automatycznej regulacji  
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdzenie cechowania) i 
porównanie z projektem technicznym, 
b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury,  
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,  
d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e) nastaw wartości zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu próbnego, 
f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jeżeli są wymagane), 
g) poprawności montażu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle 
należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 Badania odbiorcze innych elementów w instalacji  
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak hydranty, agregaty podnoszenia ciśnienia, naczynie wzbiorcze 
itp. powinny być określone w oparciu o projekt instalacji i dokumentację techniczno - ruchową opracowaną przez 
producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych 
badań. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.01.00  „Wymaganie ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 

 - mb (komplet) montaż i odbiór przewodów 

 - kpl (komplet) montaż i odbiór armatury i urządzeń 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji  

 Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności 
powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny 
wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

 Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 
pracowników. 

 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów jak wykonanie 
przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 

 Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 
potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować 
miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

 W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w 
protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

8.2. Odbiór techniczny-częściowy instalacji  

 Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji j, do których zanika 
dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów zamykanych w kanałach nieprzełazowych, 
przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, , uszczelnień przejść w przepustach 
przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 
(technicznego). 

 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 

 W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z 
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ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach nin. 
specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie  konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 
budowy, 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność 
wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte 
odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 

 W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

8.3. Odbiór techniczny-końcowy instalacji  

 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
        a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
        b) instalację wypłukano 
        c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie instalacji  
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na odprowadzenia ścieków w 
pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację  

 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 
budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowę i 
przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych, 
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacje, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 

 W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach ST, a w 
przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

 Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 
należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 
pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej 
lub innymi przyczynami. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01.00  „Wymagania ogólne”. Płatności za wykonaną i odebrana 
instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

 Dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaż na miejscu wbudowania 

 Prace pomiarowe i przygotowawcze 

 Oznakowanie robót 

 Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpór 

 Wykonanie prób szczelności, i płukanie 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 Montaż armatury wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi 

9.1.1. ponadto dla rurociągów wodociągowych 

 montaż rurociągów kształtek, ich połączenia przewidziane w Dokumentacji projektowej 

 montaż zawiesi i uchwytów 

 wykonanie izolacji termicznych 

 wykonanie otworów w ścianach przebicia i bruzdy (łącznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p-poż) 

 wykonanie podejść dopływowych dla armatury, oraz wężyków podłączeniowych 
Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 
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 PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego). 

 PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. 

 Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 PN-EN 806-1;2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

 PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 

 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania 
dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny. 

 PN-B 10720;1988 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

 PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 

 PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego). 

 PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 

 PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia. 

 PN-84/B-01701 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.” 

 Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 7 – „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe (w 
zakresie dotyczącym kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r; 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami); 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 90, poz. 881); 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami); 
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2. WSTĘP 

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wewnętrznych instalacji  grzewczej. 

2.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania –  "DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWE NR 2 
IM. MARII KONOPNICKIEJ W IŁAWIE" 
 

2.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:  

 
rozbiórki/ demontażu istniejącej instalacji grzewczej 
W ramach projektu należy zdemontować wszystkie grzejniki i armaturę w części dydaktycznej budynku oraz kompletną instalację 
w części sportowej. Należy zdemontować system odpowietrzeń instalacji poprzez rurociągi zamontowane na ostatniej 
kondygnacji budynku i zastąpić je automatycznymi odpowietrznikami na zakończeniach wszystkich pionów.   Należy także 
zdemontować izolację termiczną rurociągów. 
 
 
Odkamienianie istniejącej instalacji 
Przed pracami montażowymi należy wykonać operację chemicznego odkamienienia całego zładu,( można pominąć gałąź do 
części sportowej budynku gdyż ta część instalacji ulegnie całkowitemu demontażowi)  a następnie  wypłukać czystą wodą aż do 
uzyskania wartości pH wody popłucznej równą  pH wody użytej do płukania.  Operację odkamienienia należy przeprowadzić 10% 
roztworem preparatu, np. DALMIX, o temperaturze około +500C.  Orientacyjny czas odkamienienia wynosi około 3 godzin. PO 
zakończeniu odkamieniania zużyty roztwór, po jego zobojętnieniu wapnem lub KOH do wartości pH z przedziału 6,5 do 9, można 
spuścić do kanalizacji.  
 
 
Wykonania Instalacji c.o. 
Przyjęto maksymalną obliczeniową temperaturę czynnika grzewczego – 80/60°C. Czynnikiem grzewczym będzie woda o jakości 
zgodnej z PN. Sumaryczna zapotrzebowanie na ciepło wynosi 222,96 kW.  
Do ogrzewania budynku zaprojektowano instalację grzejnikową dwururową wodną. Rurociągi istniejące wykonane są z  rur ze 
stali czarnej łączonej poprzez spawanie. Nowoprojektowana część instalacji będzie wykonana z rur KO systemu zaciskowego typ 
KAN INOX. Izolacja termiczna rurociągów – otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej w płaszczu z tworzywa 
sztucznego w wykonaniu paroszczelnym.  
W przypadku obudowy przewodów, w obudowach gips kartonowych należy wykonać rewizje w miejscach gdzie zlokalizowano 
zawory oraz armaturę. 
Kompensacja przewodów od wydłużeń termicznych będzie realizowana poprzez tzw. samokompensację. Projektuje  się 
stosowanie prefabrykowanych punktów stałych. 
W najwyższych miejscach instalacji projektuje się montaż automatycznych zaworów odpowietrzających. Wszystkie grzejniki 
powinny zostać wyposażone w możliwość odpowietrzenia. W najniższych miejscach instalacji prowadzonej ponad podłogą 
projektuje się zastosowanie zaworów spustowych umożliwiających spust wody z instalacji. 
 
Izolacja termiczna rurociągów prowadzonych natynkowo oraz w kanałach podpodłogowych – otulinami termoizolacyjnymi z pianki 
poliuretanowej w płaszczu z tworzywa sztucznego. 

 

Iz. 

Dw×G 
Apro lub Lpro 

Aistn lub 

Listn 
A lub L 

mm m2; m m2; m m2; m 

90x50 0,4 m 1,7 m 2,1 m 

90x45 0,4 m 2,0 m 2,4 m 

90x40   20,9 m 20,9 m 

90x30   20,9 m 20,9 m 

78x45   46,8 m 46,8 m 

78x35   27,6 m 27,6 m 

78x25   27,6 m 27,6 m 

62x40 1,1 m   1,1 m 

62x30   21,2 m 21,2 m 

62x25   21,2 m 21,2 m 

54x35 19,3 m   19,3 m 

54x25 19,3 m   19,3 m 

50x30   26,1 m 26,1 m 

50x20   24,7 m 24,7 m 
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44x30   41,5 m 41,5 m 

44x20   42,4 m 42,4 m 

42x30 40,6 m   40,6 m 

42x25 39,0 m   39,0 m 

36x30 15,7 m   15,7 m 

36x20 15,7 m   15,7 m 

34x35   3,0 m 3,0 m 

34x25   28,4 m 28,4 m 

34x20   27,1 m 27,1 m 

28x30 27,9 m   27,9 m 

28x25   9,4 m 9,4 m 

28x20 27,9 m 9,6 m 37,5 m 

22x25 33,2 m   33,2 m 

22x20 15,0 m   15,0 m 

16x25 4,5 m   4,5 m 

16x20 4,0 m   4,0 m 

18x20 9,0 m   9,0 m 

15x20 27,2 m   27,2 m 

 
 
 
Montażu grzejników 
Do ogrzewania projektuje się grzejniki , stalowe, płytowe (higieniczne, wyposażone w grill lub konwektorowe). Wszystkie grzejniki 
z zaworami termostatycznymi projektuje się wyposażyć w głowice termostatyczne wandaloodporne.  
 
 Regulacja 
Regulacja instalacji zaworami regulacyjnymi równoważącymi oraz armaturą przy grzejnikach. Zawór regulacyjno-pomiarowy z 
brązu , PN25, z gwintem wewnętrznym, z płynną nastawą wstępną, z otworami fabrycznie zaślepionymi, z możliwością montażu 
króćców pomiarowych, kurków do napełniania i opróżniana instalacji. 
Równolegle do zaworów regulacyjnych zastosować zawory odcinające. 

 
Na gałązkach grzejników w sali gimnastycznej projektuje sie jedynie zawory regulacji hydraulicznej, bez zaworów 
termostatycznych, które zastąpi centralny regulator temperatury dla całej sali.  W celu zoptymalizowania pracy centralnego 
ogrzewania w pomieszczeniu o dużej kubaturze jakim jest sala gimnastyczna zaprojektowano przed zasileniem sali 
gimnastycznej zawór regulacji termicznej z siłownikiem (typ. HP) 
 
 

2.4. Określenia podstawowe 

1.1.1. Instalacja ogrzewcza wodna 

Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami 
obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami 
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. 

1.1.2. Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego 

Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna ( zład ) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

1.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania wodna 

Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między 
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 

1.1.4. Woda instalacyjna (czynnik grzejny) 

Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę 
zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

1.1.5. Źródło ciepła 

Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające 
samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 

1.1.6. Ciśnienie robocze instalacji, trob 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

1.1.7. Ciśnienie dopuszczalne instalacji 

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

1.1.8. Ciśnienie próbne, Ppróbne 

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 
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1.1.9. Ciśnienie nominalne PN 

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20
o
C. 

1.1.10. Ciśnienie robocze urządzenia 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu 
wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu 
roboczym instalacji. 

1.1.11. Temperatura robocza, trob 

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

1.1.12. Średnica nominalna (DN lub dn) 

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla 
kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.  
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 „Wymagania 
ogólne” 
 

3. MATERIAŁY 

3.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

[1] Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji , 

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,  

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa6, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej. 

 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi 
normami. 

3.2. Dokumentacja robót montażowych objętych ST 

Dokumentację robót prefabrykacyjnych i montażowych objętych ST stanowić będą: 

 projekt budowlany oraz wykonawczy instalacji grzewczej (opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1133), dla 
przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę i w zakresie wynikającym 
z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami); 

 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opracowane na podstawie projektów wykonawczych dla 
poszczególnych elementów robót; 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych materiałów i 
wyrobów – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881); 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002 r. poz. 953 z późniejszymi zmianami); 

 protokoły odbiorów warsztatowych prefabrykatów, odbiorów częściowych na budowie, odbiorów robót zanikających i/lub 
ulegających zakryciu oraz odbiorów końcowych – łącznie z protokołami prób, pomiarów i innych badań technicznych 
urządzeń i instalacji; 

 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 

3.3. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Zgodnie  z dokumentacją projektową. 

3.4. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich 
własności technicznych 
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4.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-00.01.00 „Wymagania ogólne” 

5. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Transport materiałów 

materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 
przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót Przewożone środkami transportu 
elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych  wymaganiami 
producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny odbywać się tak, aby zachować 
ich dobry stan techniczny. 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych 
do wykonania danego rodzaju robót  
Zaleca się dostarczenie elementów i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów. 
Skład elementów powinien spełniać następujące warunki : 

- znajdować się możliwie blisko miejsca montażu, 
- mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów z zakładu wytwórczego, 
-mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów.  

Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia kompletuje się zgodnie z rysunkami 
montażowymi, według symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zakładzie wytwórczym. 
 Do transportu, połączenia jednego typu i wielkości powinny być skompletowane i związane w wiązki. Wiązki jednakowych 
elementów połączeń powinny być oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy 
połączeń należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. 
Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz powinny być zabezpieczone przed opadami 
atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym należy przestrzegać przepisów transportowanych. 
Poszczególne warstwy przewodów powinny być przełożone listewkami drewnianymi, płytami kartonowymi Ilość warstw 
przewodów powinna być każdorazowo ustalana w zależności od przekroju przewodów i ich długości oraz masy jednostki. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

Ponadto: 

 Instalacje ogrzewcze powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia wymagań 
podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych 
przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiane instalacje powinny być wykonane .przy wzięciu pod 
uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie  prawidłowego użytkowania instalacji, 
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów 
techniczno -budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych Szczegółowe zasady 
wykonania Robót 

6.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót 

5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych  

 Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów 
zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania 
instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni 
ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 

 Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z 
projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. 

 Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację - wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 
wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 

 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

 Nie dopuszcza się- prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 

 Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

 Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 

 Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą min. 8 cm (:t 0,5 
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cm)- uwzględniając grubość izolacji - przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. Odległość miedzy przewodami pionu o 
większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 

 Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się- znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na 
ścianę-). 

 W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony pomieszczenia. 

 Przewody poziome wody grzejnej należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej. 

 Instalację należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H- 74219, łączonych przez spawanie. Połączenia 
gwintowane stosowane będą w miejscach montaŜu armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej i urządzeń. Do uszczelnień 
połączeń stosować typowe pasty czy materiały dopuszczone do pracy, przy temperaturze do + 115°C i ciśnienie do 6 bar. 

 
 

5.2.2.  Podpory 

 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie 
podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, przesuw przewodu. 

 Maksymalny odstęp między podporami przewodów: Zalecane odległości mocowania dla rur sztywnych: 
- DN 10-20 mm – 1,5-2,0 m 
- DN25  mm – 2,2-2,9m 
- DN32 mm – 2,6-3,4 m 
- DN40 mm – 3,0-3,9 m 
- DN50 mm – 3,5-4,6 m 
- DN65 mm – 3,8-4,9 m 
- DN80 mm – 4,0-5,2 m 
- wg Warunków technicznych  COBRTI INSTAL – Zeszyt 6 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych, tabela 6 – rury stalowe, tabela 7 – rury miedziane. 
 

5.2.3. Tuleje ochronne 

 Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez 
strop), należy stosować tuleje ochronne. 

 W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
       a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
       b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez 
strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych 
(gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 

 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym 
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 
ścinających. 

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób 
zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) 
wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie wykonawczym. 

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności. 

 Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 

5.2.4. Montaż grzejników 

 Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować  w płaszczyźnie pionowej i w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki. 

 Grzejnik  należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 

 Grzejniki  należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 

 Wsporniki szynowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się 
całkowicie na  wspornikach . 

 Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych – wg wytycznych SANEPiD. 

 Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniżej przewodów rozdzielczych) należy wyposażyć w 
armaturę spustową. 

5.2.5. Montaż armatury 

 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 

 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i 
konserwacji. 

 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem 
kierunku przepływu na armaturze. 

 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 
wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. 

 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed 
elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z 
wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w 
złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) 
wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody. 

5.2.6. Wykonanie regulacji instalacji  

 Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy 
regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych 
zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w 
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stanie zimnym. 
- Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w 

projekcie technicznym instalacji oraz dostosowania nastaw aramtury podczas rozruchu oraz eksploatacji instalacji. 

 Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym 
zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta 
zaworów. 

5.2.7.  Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA 
- Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu spawania, wilgoć 
oraz inne zanieczyszczenia. 
- Powierzchnie należy przygotować, przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i 
wyrównanie spoin. 
- Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką 
ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany "grunt" należy dobrać do 
przewidywanego zestawu malarskiego. 
-  Oczyszczanie powierzchni ręczne należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub mechanicznych, 
szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 
- Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami: 
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za pomocą 
przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym. 
- Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył 
 
  WARUNKI PROWADZENIA PRAC MALARSKICH: 
1. Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
2. Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C. 
3. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyżej 40°C. 
4. Nie dopuszcza się prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgły, śniegu, gradu, silnego wiatru (powyżej 6 
m/sek.), oraz jeżeli na powierzchni malowanej występuje rosa. 
5. Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. Pokrycie podkładowe 
uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu należy poddać renowacji. 
6. Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby techniczne malarskie. 
7. Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym ze- stawem na co najmniej 2 
elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany. Należy ustalić grubość i czas 
schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią podstawy do podjęcia prac malarskich. 
8. Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpośrednio na podłożu należy 
wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał. Malowanie dalszych warstw należy 
wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu warstw poprzednich. 
9. Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. 
10. Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W przypadku gdy przed 
montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją wykonać po montażu. 
 
  BADANIA: 
l. Oceny przygotowania powierzchni: 
- ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 6 godzinach oraz 
dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem, 

stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około 300 mm od badanej powierzchni, przy 
świetle dziennym lub przy oświetleniu sztucznym żarówką o mocy 100 W, 
- chropowatość powierzchni, określona maksymalną amplitudą nierówności, nie powinna przekraczać O, l mm, 
- po oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt gładka i błyszcząca ze względu na 
przyczepność powłoki malarskiej. 
2. Ocena pokrycia malarskiego. 
Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia: 
- pęcherze, 
- odstawanie powłoki, 
- powłoka nie wysuszona wykazująca przylepność, 
- miejsca nie pokryte, 
- liczne zacieki i zmarszczenia, 
- liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce. 
 
ODBIORY ROBÓT 
Odbiory końcowe 
1. Odbiory końcowe przeprowadza się po całkowitym zakończeniu zabezpieczeń antykorozyjnych, ich wyschnięciu i wy 
sezonowaniu. Polegają one na ocenie jakości wykonanego zabezpieczenia. 
2. Podczas odbioru końcowego należy ocenić: 
- wygląd zewnętrzny zabezpieczenia, 
- grubość powłok, 
- szczelność powłok malarskich, 
- przyczepność. 
3. Odbiór powłok malarskich należy potwierdzić protokołem. 

 

5.2.8. Izolacja cieplna 

 Przewody instalacji ogrzewczej należy izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym.  

 Armatura instalacji powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu wykonawczego tej instalacji. 

 Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 
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wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 

 Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne 
z projektem wykonawczym 

 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób 
składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

– Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 
niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

 Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

 Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

5.3. Oznaczanie 

 Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji 
cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie wykonawczym i uwzględnionymi 
w instrukcji obsługi danej instalacji. 
 

7. JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

6.2.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji  

 Warunki wykonania badania szczelności 
- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów 

instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów 

instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy 
przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, 
dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 

- Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia 
próbnego. 

- Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być 
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

 Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być 

skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek 
w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, 
przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

- Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy 
wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego 
wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się 
połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie 
wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór 
stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 

- Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniaj jednocześnie potrzebę zastosowania 
odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji 
oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji (Wymagania  techniczne COBRTI 
INSTAL – zeszyt 6 – tab. 12) 

- Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą . 
- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa 

wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń), w celu sprawdzenia, czy nie występują 
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

- Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem występowania ujemnej 
temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie:  

        a) zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem obniżającym 
temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji, 

        b) nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z odpowietrznikami 
miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 

 Przebieg badania szczelności wodą zimną 
- Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w 

zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.  
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o 

zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
                     a) O, l bar przy zakresie do 10 bar, 
                     b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

- Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej 
gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 

- Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za 



CZĘŚĆ 4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
DOCIEPLENIA I REMONTU BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
 IM. MARII KONOPNICKIEJ W IŁAWIE PRZY UL. ANDERSA 7 

ST-03.03.00 INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV 45330000-9) 

 

ST 03.03.00/ 10 
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE 

 

pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 
- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie należy przeprowadzić zgodnie z 

warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagań technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 6.  
- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 

temperatury nie powinna przekraczać  +/- 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 
- Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający 

ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i 
zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

6.3. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem  

- Badanie szczelności instalacji można  przeprowadzić powietrzem nie zawierającym oleju. 
- Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji nie powinno przekraczać 3 bar. 
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o 

zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. 
- Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona w zawór 

bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie więcej 
niż 10 %. 

- Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę na 
niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia przez 
sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa 
sztucznego). 

- W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować akustycznie lub z 
użyciem roztworu pieniącego. 

- Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co najmniej 
pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna 
przekraczać 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 

- Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia oraz nie 
stwierdzenie nieszczelności instalacji. 

- Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy 
badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

6.3.1. Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 

- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 
- podłączyć naczynie wzbiorcze, 
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu wzbiorczym  jest 

zgodne z dokumentacją, 
- uruchomić pompy obiegowe, 

a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić 
zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
7. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 
- Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby 
szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia 
instalacji. 
- Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy 
najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
 
- Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym instalacja powinien być ruchu w ciągu co najmniej 72 
godzin. 
- Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. Wszystkie 
zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie 
wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
 
 
 
- Odbiory częściowe i odbiory końcowe należy przeprowadzać na podstawie dokumentacji powykonawczej.  
 

7.1. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji  

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być przeprowadzone po 
całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem 
przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
technicznej instalacji. Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

7.2. Badania armatury przy odbiorze instalacji  

7.2.1. Badania armatury odcinającej 

       Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
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      a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 
      b) szczelność połączeń armatury, 
      c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był  negatywny, w protokole 
należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

7.2.2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole 
należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

7.2.3. Badania armatury automatycznej regulacji  

Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie 
z projektem technicznym, 
b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury,  
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,  
d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e) nastaw wartości zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu próbnego, 
f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jeżeli są wymagane), 
g) poprawności montażu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole 
należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

7.2.4. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji  

Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak zbiornik buforowy w układzie sprzęgła hydraulicznego, naczynie 
wzbiorcze itp. powinny być określone w oparciu o projekt instalacji i dokumentację techniczno - ruchową opracowaną przez 
producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokole należy określić termin w którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych badań. 

7.2.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji  

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej regulacji 
odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego 
działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji.  
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

7.2.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji  

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia przewodów, 
przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie 
oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

7.2.7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia 
i temperatury 

 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-O2419. 

 Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

7.2.8. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej 

 Prowadzenie badania 
- Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają 

wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie 
zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich 
wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokóle odbioru. 

- Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie,  

- Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów 
obliczeniowych. 

- Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co najmniej 
przez trzy doby. 

- Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień itp. 
oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki 
należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani roszenia, 
a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 

 Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 
badań. 
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7.2.9. Pomiary i regulacja 

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w sposób   określony w 
Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 6 oraz powołanych normach i rozporządzeniach. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu dla poszczególnych pozycji w 
przedmiarze robót w dokumentacji. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

7.3. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji  

 Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności 
powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny 
wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

 Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 
pracowników. 

 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 
b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodność 
kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym 
spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy 

 Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 
potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować 
miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

 W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w 
protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

7.4. Odbiór techniczny-częściowy instalacji  

 Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji j, do których zanika 
dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 
bruzdach, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 

 W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z 
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach nin. 
specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie  konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 
budowy, 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność 
wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Do protokołu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 

 W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

7.5. Odbiór techniczny-końcowy instalacji  

 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
       a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
       b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
       c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową zapewniającą uzyskanie 
założonych parametrów czynnika grzejnego i temperatury zasilania, przepływu, ciśnienia dyspozycyjnego) 
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt   ogrzewania w 
pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań 
związanych z oszczędnością energii. 

 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
f) protokoły odbiorów technicznych-częściowych, 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacje, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 

 W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 
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b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach ST, a w 
przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

 Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 
należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 
pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub 
innymi przyczynami. 

7.6. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi instalacji w 
budynku; 

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu w eksploatacji; 
e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, regulatory, 

styczniki, wyłączniki); 
f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

 

10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. Płatności za wykonaną i odebrana instalację 
należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót 

7.7. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

 Dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaż na miejscu wbudowania 

 Prace pomiarowe i przygotowawcze 

 Oznakowanie robót 

 Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpór 

 Wykonanie prób szczelności, rozruchu i regulacji 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 Montaż armatury wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi 

7.7.1. ponadto dla rurociągów c.o. , c.t. 

 montaż rurociągów kształtek, ich połączenia przewidziane w Dokumentacji projektowej, 

 odpowietrzenie i odwodnienie przewodów 

 montaż zawiesi i uchwytów 

 wykonanie izolacji termicznych i zabezpieczenia antykorozyjnego 

 wykonanie termometrów, manometrów i innego sprzętu pomiarowego przewidzianego w Dokumentacji  

 wykonanie otworów w ścianach przebicia i bruzdy (łącznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p-poż) 
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 

1. PN-EN 215:2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
2. PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
3. PN-EN 442-2:1999  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
4. PN-EN 442-2:1999/A1:2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
5. PN-EN 442-3:2001   Grzejniki. Ocena zgodności 
6. PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynków. Opór cieplny i współczynniki przenikania 

ciepła. Metoda obliczania 
7. PN-EN ISO 13789:2001   Właściwości cieplne budynków. Współczynniki strat ciepła przez przenikanie. Metoda 

obliczania 
8. PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
9. PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
10. PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu zamkniętego z 

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
11. PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
12. PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania 

i badania przy odbiorze 
13.

 PN-B-03406:1994  Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m
3 

14. PN-70/N-01270.01   Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
15. PN-70/N-01270.03   Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 
16. PN-70/N-01270.  Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
17. PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
18. PN-65/M-69013   Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 
19. PN-75/M-69014   Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 
20. PN-88/M-69420  Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali Wytyczne znakowania rurociągów. 
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Postanowienia 
21. PN-EN 1057:1999  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki  miedzianych z krótkimi 

końcówkami do kapilarnego lutowania twardego  
22.  PN-EN 1254-1:2002(U)  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1:Łączniki do rur miedzianych z 

końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 
23.  PN-EN 1254-2:2002(U) )  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2:Łączniki do rur miedzianych z 

końcówkami do  zaciskania.  
24. PN-EN 1254-4:2002(U) )  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4:Łączniki do miedzianych z końcówkami 

innymi niż  do kapilarnego lutowania miękkiego  i twardego. 
25.  PN-EN 1254-5:2002(U)  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5:Łączniki do rur miedzianych z 

końcówkami do kapilarnego lutowania twardego. 
25 PN i PN-EN   powołane w Projekcie Wykonawczym instalacji c.o. oraz ciepła dla klimatyzacji  
26. Rozporządzenie Ministra  Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań  w 

zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714) 

27. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL –   Zeszyt 6 – „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie remontu i modernizacji węzła 
cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie 31 w Iławie.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu modernizację istniejącego 
węzła cieplnego dwufunkcyjnego dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŜytkowej w obiekcie jw.  

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

• demontaŜ istniejących elementów węzła w tym wymienników, pomp, odmulaczy, naczynia przeponowego dla co., 
węzła podłączeniowego, rurociągów i armatury oraz elementów automatyki węzła i rozdzielaczy instalacji co. 

• montaŜ modułu kompaktowego dla co. i modułu kompaktowego dla cw. z wymiennikami płytowymi, pompami i 
armaturą. 

• montaŜ rurociągów, 
• montaŜ armatury, 
• montaŜ elementów automatyki i pomiarów  
• badania instalacji, 
• zabezpieczenie antykorozyjne, 
• wykonanie izolacji termicznej, 
• próby i regulacja działania.  

1.4. Ogólne wymagania 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, wytycznymi 
Dostawcy ciepła, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i 
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 maj 2003 r, 
oraz zgodnie z: „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów cieplnych”. Zeszyt nr 8 COBRTI Instal z sierpnia 2003r 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania węzła cieplnego do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez materiały lub elementy równowaŜne o zbliŜonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji węzła cieplnego, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości  eksploatacyjnej 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Według ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 
materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową 

2.2.1. Wymienniki ciepła Dla potrzeb c.o i cw. naleŜy stosować wymienniki płytowe lutowane.  Wymienniki ciepłej wody 
uŜytkowej muszą mieć atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Wymienniki zaizolować cieplnie wykorzystując 
oryginalną izolację producenta.  
2.2.2. Stabilizator c.w.u. NaleŜy zastosować zbiornik o poj. 400 dm3, ze stali nierdzewnej analogicznie jak wymiennik, 
zaizolowane cieplnej przy uŜyciu fabrycznej izolacji.  
Stabilizator ciepłej wody uŜytkowej musi mieć atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,. 
2.2.3. Pompy obiegowe NaleŜy zastosować pompy obiegowe następujących typów: 
– w gałęzi  c.o. – pompy obiegowe, wyposaŜone w elektroniczny układ regulacji prędkości obrotowej,  
– pompa cyrkulacyjna –z korpusem wykonanym z brązu lub stali nierdzewnej.  
MontaŜ pomp wykonać zgodnie z wymaganiami producenta dotyczącymi ich instalowania. Wszystkie pompy muszą posiadać 
aprobatę techniczną stwierdzającą przydatność do stosowania. Pompa cyrkulacyjna musi posiadać atest higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny. 
2.2.4. Naczynia wzbiorcze  
NaleŜy stosować naczynia wzbiorcze przeponowe: 
– dla instalacji c.o. - typu N250 o pojemności całkowitej 250dm3 i max. ciśnieniu pracy 6bar. Ciśnienie wstępne w naczyniu 

powinno wynosić 1,7bar. 
Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegają odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego. 
2.2.5. Zawory bezpieczeństwa NaleŜy stosować membranowe zawory bezpieczeństwa, zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Zawory powinny posiadać świadectwo jakości oraz dopuszczenie przez Urząd Dozoru Technicznego. Znakowanie – wg PN-
83/M-74002.  
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2.2.6. Pozostałe wyposaŜenie Pozostałe wyposaŜenie: filtry, odmulacze, ciepłomierze, zawory regulacyjne, zawory mieszające, 
itp. – zgodne z dokumentacją techniczną i dostosowane do parametrów pracy – maksymalnej temperatury i ciśnienia wody. 
2.2.7. Przewody W obrębie węzła przewody wody sieciowej wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem wg. PN-EN 10217-
2:2004/A2:2006 ze świadectwem odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006, zaś przewody wody instalacyjnej z rur stalowych czarnych 
ze szwem, z usuniętym wypływem wewnętrznym i świadectwem badania jakości ZETOM. Przewody łączyć przez spawanie. 
Przewody wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji z rur z tworzywa -PP łączone przez zgrzewanie lub analogicznie jak instal. cw.i 
zw.   
Powierzchnie wewnętrzne rurociągów przed zamontowaniem powinny być oczyszczone. Rurociągi naleŜy płukać wodą, do 
uzyskania stopnia zanieczyszczenia nie przekraczającego danych określonych w PN-85/C-04601.  
2.2.8. Armatura  Zastosować naleŜy armaturę dostosowaną do wymaganych parametrów pracy: po stronie sieciowej armaturę 
na ciśnienie min. 1,6MPa i temperaturę do min.140oC, natomiast po stronie instalacyjnej na ciśnienie min. 1,0MPa i temperaturę 
do 100oC. Armatura montowana na przewodach ciepłej wody uŜytkowej musi mieć atest higieniczny Państwowego Zakładu 
Higieny. 
2.2.9. Izolacje termiczne NaleŜy wykonać izolację cieplną wymienników ciepła, zasobników c.w.u., przewodów i armatury, z 
wyjątkiem zaworów bezpieczeństwa, silników pomp oraz siłowników zaworów regulacyjnych. Wymienniki i stabilizator c.w.u. 
naleŜy zaizolować wykorzystując izolację cieplną dostarczoną przez producentów urządzeń. Przewody zaizolować z 
prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych typu Steinonorm 310 z pianki poliuretanowej w płaszczu z niepalnej folii 
PCW prod. MPIS Warszawa. Grubość izolacji wody instalacyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury Dz.U Nr 201 
listopad 2008 Dopuszcza się zastosowanie izolacji innego producenta pod warunkiem zachowania parametrów technicznych 
izolacji. 
Do izolacji cieplnych naleŜy uŜywać materiałów lub wyrobów mających certyfikat lub deklarację na zgodność z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną. Dla wyrobów z wełny mineralnej i szklanej wymagany jest ponadto certyfikat na znak „B”. Materiały do 
wykonania izolacji cieplnej powinny spełniać wymagania ochrony p.poŜ., tzn. być klasyfikowane jako co najmniej nie 
rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996).  
Na płaszczach ochronnych rurociągów umieścić naleŜy znaki identyfikacyjne wg PN-70/N-01270.  

2.3. Składowanie materiałów 

Według ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.. Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do montaŜu przewodów i armatury 

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i 
sprzętu, gwarantujących jakość robót: 

� spawarki  wirowej, 
� kluczy ręcznych 
� ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ∅ 15cm, 

lub innego sprzętu zaakceptowanego przez nadzór. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport materiałów 

Materiały oraz moduły węzła mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być 
odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. PrzewoŜone środkami transportu elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych  wymaganiami producenta. Zaleca się 
dostarczanie materiałów do stanowisk montaŜowych bezpośrednio przed ich montaŜem w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty demontaŜowe 

1. DemontaŜ rurociągów, armatury i urządzeń w istniejącym węźle cieplnym wykonywany będzie bez odzysku elementów (z 
wyjątkiem demontaŜu licznika ciepła  

2. Przed demontaŜem urządzeń zasilanych energią elektryczną naleŜy odłączyć zasilanie w szafkach i skrzynkach 
rozdzielczych. 

3. Przed przystąpieniem do demontaŜu zaizolowanych przewodów i urządzeń naleŜy zdemontować izolację wykonaną z wełny 
mineralnej w płaszczu gipsowo klejowym. 

4. Rurociągi stalowe naleŜy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki o długości pozwalającej na wyniesienie z budynku. 
5. Elementy osadzone w ścianach i stropie naleŜy wykuć i zdemontować. 
6. Materiały uzyskane z demontaŜu naleŜy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliŜsze (uzgodnione z 

Inwestorem) miejsce zwałki. 

. 

5.2.MontaŜ urządzeń i elementów węzła cieplnego 

5.2.1. Wymagania ogólne 
Podstawowe urządzenia węzła cieplnego powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu węzła zgodnie z dokumentacją 
techniczną. Urządzenia powinny być ustawione w połoŜeniu wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń. 
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Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji jak wymienniki ciepła, zawory regulacyjne, filtry, odmulniki, 
zasobniki itp. powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. 

5.2.2. Przewody 
Przewody prowadzić naleŜy przy ścianach, przy stropie lub nad posadzką pomieszczenia. W przypadku prowadzenie przy 
ścianach lub stropie rury montować naleŜy na wspornikach umieszczonych w ścianie lub stropie. Rury prowadzone nad posadzką 
mocować na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w posadzce pomieszczenia. Konstrukcje 
wsporcze powinny zapewniać stałość połoŜenia rurociągów węzła. Odległość zewnętrznej powierzchni izolacji przewodu od 
ściany lub powierzchni izolacji sąsiedniego przewodu powinna być nie mniejsza niŜ 0,1m, odległość zewnętrznej powierzchni 
izolacji przewodu i urządzenia od podłogi powinna być nie mniejsza niŜ 0,3m. Rurociąg powrotny węzła cieplnego powinien 
znajdować się nie niŜej niŜ 30cm nad podłogą. Odległość między przewodem zasilającym i powrotnym węzła nie powinna być 
mniejsza niŜ 60cm. Odległość tych przewodów od ściany nie powinna być mniejsza niŜ 50cm. Przewody w miejscach przejść – 
drogi komunikacyjne, prowadzić na wysokości min. 1,9m, licząc od spodu izolacji cieplnej. Armatura wymagająca częstej obsługi 
powinna być łatwo dostępna. Armaturę naleŜy montować na wysokości do 1,7m od podłogi.  
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, umoŜliwiających wzdłuŜne 
przemieszczanie się przewodu w przegrodzie. Przestrzeń pomiędzy przewodem a tuleją wypełnić materiałem trwaleplastycznym, 
nie powodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie mogą znajdować się Ŝadne połączenia na przewodzie. Rurociągi prowadzić 
naleŜy z zastosowaniem warunków kompensacji. 
Rury stalowe łączyć naleŜy przez spawanie. Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po 
przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast kształty złączy 
spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotowa normą PN-B-69012. Jakość połączeń 
spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy 
spawanych określanych przedmiotową normą PN-M-69775.  
Rury z tworzywa  łączyć przez zgrzewanie lub z wykorzystaniem łączników gwintowanych  

5.2.3. Wymienniki ciepła  
naleŜy montować za pomocą konstrukcji wsporczych ze stali profilowej osadzonych w posadzce węzła. Wymienniki podłączyć 
naleŜy za pomocą połączeń rozłącznych od strony sieci ciepłowniczej i instalacji. Wymienniki naleŜy izolować termicznie 
wykorzystując oryginalną izolację producenta.  

5.2.4. Stabilizator c.w.u.  
ustawić w połoŜeniu wymaganym przez producenta. Zasobniki naleŜy izolować termicznie wykorzystując oryginalną izolację 
producenta. Osprzęt stabilizatora - zgodnie z dokumentacją techniczną. 

5.2.5. Pompy 
 naleŜy montować w sposób zabezpieczający przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku i instalację. DuŜe pompy, 
których masa i wymiary gabarytowe mogą stwarzać trudności z ich montaŜem lub demontaŜem, jak równieŜ mogą powodować 
nadmierne obciąŜenie rurociągów na których są zamontowane, mocować naleŜy na wspornikach umieszczonych w ścianach lub 
na konstrukcjach wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowej posadzce węzła. Przed i za pompą zamontować 
armaturę zaporową, na przewodzie tłocznym zawór zwrotny. Na króćcach ssawnym i tłocznym naleŜy zamontować manometry 
lub termomanometry.  

5.2.6. Filtry i odmulniki 
 naleŜy instalować : 

– na rurociągu zasilającym z sieci ciepłowniczej, 
– na rurociągach powrotnych z instalacji, 
– na doprowadzeniu wody zimnej,  
– na przewodzie cyrkulacyjnym. 

5.2.7. Wodomierze  
naleŜy instalować: 

– na przewodzie doprowadzającym wodę do układu przygotowującego ciepłą wodę uŜytkową, 
– na przewodach do napełnienia instalacji centralnego ogrzewania,  

5.2.8. Ciepłomierze  
Pomiar zuŜycia ciepła w poszczególnych obiegach realizowany będzie za pomocą ciepłomierzy współpracujących z 
ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu. 

5.2.9. Urządzenia zabezpieczające instalację c.o.  
KaŜda instalacja posiada odrębne zabezpieczenie, zgodne z PN-B-02414:1999.   
5.2.10. Zawory bezpieczeństwa  
NaleŜy zastosować po 1 membranowym zaworze bezpieczeństwa bezpośredniego działania, umieszczone na przewodzie 
zasilającym instalację, bezpośrednio za wymiennikiem ciepła. Na przewodzie łączącym przestrzeń wodną wymiennika ciepła nie 
dopuszcza się Ŝadnego zmniejszenia powierzchni przekroju wewnętrznego ani montaŜu armatury odcinającej.  Odprowadzenie 
wody z zaworów bezpieczeństwa wg PN-91/B-02415 - nad wpust lub do studzienki schładzającej. Nastawa zaworów 
bezpieczeństwa powinna być o 10% wyŜsza od ciśnienia roboczego w danym punkcie usytuowania.  
5.2.11. Naczynie wzbiorcze przeponowe i rura wzbiorcza 
Naczynia wzbiorcze przeponowe naleŜy podłączyć poprzez rury wzbiorcze do przewodów powrotnych instalacji. Rura wzbiorcza 
powinna być prowadzona ze stałym spadkiem min.0,5% w kierunku naczynia wzbiorczego. Na rurze wzbiorczej umieścić naleŜy 
manometr o klasie dokładności 2,5. Naczynie wzbiorcze podłączyć naleŜy z zastosowaniem złącza samoodcinającego. 
Naczynia wzbiorcze naleŜy zamontować po wykonaniu próby szczelności i dokładnym wypłukaniu instalacji.  Przed 
zamontowaniem naczynia do instalacji naleŜy sprawdzić wielkość ciśnienia wstępnego w przestrzeni gazowej. W przypadku 
niezgodności z projektem naleŜy doprowadzić ciśnienie do wymaganej wartości. Napełniając instalację z naczyniem wzbiorczym 
wodą, naleŜy zwrócić uwagę na to, aby otwarte były wszystkie zawory odcinające między króćcem do napełniania i uzupełniania 
wody a zaworem bezpieczeństwa.  
5.2.12. Osprzęt 
– zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.2.13 Zabezpieczenie układu przygotowania c.w.u. 
Na doprowadzeniu wody zimnej do układu przygotowania c.w.u. zamontować membranowy zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu 
otwarcia 6bar.  
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5.2.14.  Odwodnienia  
naleŜy instalować w najniŜszych punktach węzła. 

5.2.15. Odpowietrzenie 
 naleŜy instalować w najwyŜszych punktach węzła. 

5.2.16.  Zabezpieczenie antykorozyjne  
Wszystkie elementy metalowe węzła oczyścić z rdzy do II° czystości wg normy PN-EN ISO 8501-01:2008. Powierzchnie 
izolowane pomalować farbą ftalową do gruntowania oraz dwukrotnie  emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania lub 
emalią kreodurową czerwoną tlenkową np. Nobiles ; Polifarb lub odpowiednikami. 

5.2.17.  Izolacje termiczne 
NaleŜy wykonać izolację cieplną wymienników ciepła, zasobników c.w.u., przewodów i armatury, z wyjątkiem zaworów 

bezpieczeństwa, silników pomp oraz siłowników zaworów regulacyjnych. Izolację termiczną rurociągów w węźle wykonać zgodnie 
z PN-B-02421:2000 z prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych typu Steinonorm 310 z pianki poliuretanowej w 
płaszczu z niepalnej folii PCW prod. MPIS Warszawa. Grubość izolacji wody instalacyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Min. 
Infrastruktury Dz.U Nr 201 listopad 2008. 
woda instalacyjna: zasileniei powrót     woda sieciowa: zasilenie/powrót 

dn 65  60 mm               dn 80      60/40 mm 
dn 50  50 mm               dn  65  55/40 mm 
dn 40÷32  40 mm               dn 50   50/35 mm 
dn 25÷20  30 mm               dn 40-32  45/30 mm 

                   dn 20÷15                          20 mm                                             dn 25-20  40/30 mm 
Dopuszcza się zastosowanie izolacji innego producenta pod warunkiem zachowania parametrów technicznych izolacji. 
Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosowanie dwu lub wieloczęściowych kształtek izolacyjnych o 
wzmocnionej powierzchni zewnętrznej i wykładziną powierzchni wewnętrznej. Kształtki mocować za pomocą opasek wykonanych 
z blachy stalowej ocynkowanej, w sposób umoŜliwiający ich wielokrotny montaŜ i demontaŜ. Wrzeciona zaworów i zasuw naleŜy 
wyprowadzić na zewnątrz kształtek, ich powierzchnie nie powinny być izolowane. Roboty izolacyjne wykonać naleŜy po 
zakończeniu montaŜu odcinka przewodu lub urządzenia, przeprowadzeniu prób szczelności i wykonaniu zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania. Na płaszczach ochronnych rurociągów umieścić naleŜy znaki 
identyfikacyjne wg PN-70/N-01270.  

5.2.18. Uruchomienie węzła cieplnego  

� NaleŜy napełnić wodą uzdatnioną stronę instalacyjną węzła cieplnego do ciśnienia 5,0 bar. ZauwaŜone przecieki na 
połączeniach kołnierzowych i skręcanych naleŜy usunąć. 

� Odpowietrzyć instalację i wymienniki węzła cieplnego. 
� NaleŜy napełnić stronę sieciową modułu podłączeniowego i węzła cieplnego. ZauwaŜone przecieki na połączeniach 

kołnierzowych i skręcanych naleŜy usunąć. 
� Odpowietrzyć odmulacz, wymienniki ciepła i rurociągi sieciowe. 
� Włączyć zasilanie elektryczne tablicy sterowniczej węzła i pomp obiegowych. 
� Zaprogramować regulator elektroniczny na parametry zgodne z tabelą temperatur sieciowych dostawcy ciepła i temperatur 

instalacyjnych.  
� Uruchomić pompy. 
� Przestawić regulator na sterowanie ręczne i maksymalnie otworzyć zawory regulacyjne. Ustawić zawór dp/v na przepływ i 

róŜnicę ciśnień zgodną z wyliczonymi wartościami w części obliczeniowej dokumentacji. Po rozgrzaniu instalacji sprawdzić 
ponownie czy nie występują przecieki na połączeniach skręcanych, następnie przestawić regulator na pracę automatyczną. 

5.3. Zasady montaŜu rurociągów i podstawowych urządzeń 

5.3.1 Podstawowe urządzenia węzła ciepłowniczego powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu węzła zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego węzła dopuszcza się korektę rozmieszczenia 
zaprojektowanych urządzeń jeśli wiąŜe się to z optymalizacją, zwartością, likwidacją kolizji rurociągów itp. Zmiany w tym zakresie 
powinny uzyskać akceptację projektanta węzła. 
5.3.2 Urządzenia węzła ciepłowniczego powinny być ustawione w węźle w połoŜeniu wymaganym przez DTR producentów 
poszczególnych urządzeń. 
5.3.3 Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji jak wymienniki ciepła, zawory regulacyjne, filtry, odmulniki, 
zasobniki itp. powinny być montowane w węźle z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. 
5.3.4 Rurociągi w węźle ciepłowniczym naleŜy prowadzić przy ścianach lub przy stropie węzła na wspornikach umieszczonych w 
ścianie lub stropie. W przypadku gdy konstrukcja ściany lub stropu nie pozwala na takie obciąŜenie, rurociągi naleŜy mocować na 
konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze pomieszczenia węzła. Konstrukcje 
wsporcze powinny zapewniać stałość połoŜenia rurociągów węzła. 
5.3.5 Na wspornikach umieszczonych w ścianach, jeśli konstrukcja ich na to pozwala, lub na konstrukcjach wsporczych ze stali 
profilowej osadzonych w betonowej podłodze węzła naleŜy mocować takŜe urządzenia węzła, jak: wymienniki ciepła, odmulniki, 
duŜe pompy bezdławicowe i inne, których masa i wymiary gabarytowe mogą stwarzać trudności z ich montaŜem i demontaŜem 
jak równieŜ mogą powodować nadmierne obciąŜenie rurociągów na których są zamontowane. Dla zapewnienia prawidłowego 
działania i zabezpieczenia przed deformacją, odpowiednie konstrukcje wsporcze naleŜy takŜe stosować w pobliŜu połączeń 
elastycznych elementów czy rurociągów w węźle (kompensatory wydłuŜeń termicznych, elastyczne amortyzatory drgań itp.). 
5.3.6 Rurociąg powrotny węzła ciepłowniczego powinien znajdować się nie niŜej niŜ 30 cm nad podłogą. Odległość między 
przewodem zasilającym i powrotnym węzła nie powinna być mniejsza niŜ 60 cm. Odległość tych przewodów od ścian nie 
powinna być mniejsza niŜ 50 cm. 
5.3.7 Rurociągi w węzłach ciepłowniczych na których znajduje się strumienica powinny być prowadzone poziomo na długości 2,5 
-7- 3,0 m. Wszystkie inne rurociągi powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku najniŜszego punktu gdzie znajduje się 
armatura spustowa. 
5.3.8 Wszystkie podstawowe urządzenia węzła powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny umoŜliwiający łatwy 
demontaŜ i wymianę poszczególnych elementów węzła bez konieczności demontaŜu innych urządzeń. Dopuszcza się 
stosowanie armatury odcinającej łączonej z rurociągami przez spawanie. 
5.3.9 Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z 
wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny 
być zgodne z przedmiotową normą PN-B-69012. 
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5.3.10 Elementy rurowe węzłów łączące poszczególne urządzenia w obiegach funkcjonalnych wody grzejnej i ogrzewanej do 
instalacji ogrzewczej powinny być wykonywane jako prefabrykaty formowane mechanicznie z rur stalowych przewodowych w 
których metodą spawania umieszczono wszelkie niezbędne odgałęzienia, króćce i kołnierze przyłączne, króćce pomiarowe itp. W 
obiegach wody ciepłej elementy wykonywane w takiej technologii powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonywane ze stali 
odpornej na korozję. JeŜeli obiegi wody ciepłej wykonywane są przy uŜyciu ocynkowanych rur stalowych i gwintowanych 
łączników z Ŝeliwa ciągliwego, naleŜy dąŜyć do stosowania moŜliwie najmniejszej ilości połączeń gwintowanych. 
5.3.11 Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna odpowiadać co najmniej klasie W3 
wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotową normą PN-M-69775. 
5.3.12 Pompy powinny być montowane między armaturą odcinającą, a w przypadku równoległego łączenia pomp, na przewodzie 
tłocznym między pompą i armaturą odcinającą naleŜy montować zawór zwrotny. 
5.3.13 Pompy hermetyczne (bezdławicowe) naleŜy instalować na prostych odcinkach przewodów w osi rurociągu tak, aby oś 
silnika była w połoŜeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować się pod 
silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja pompy dopuszcza pracę przy pionowym połoŜeniu osi, silnik pompy powinien znajdować 
się nad pompą. 
5.3.14 Rurociągi przyłączeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny być mocowane do wsporników lub 
konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. 
5.3.15 Podłączenia króćców tłocznych pomp wirowych do rurociągów powinny być wykonywane przy uŜyciu elastycznych 
łączników amortyzujących. Warunek ten nie dotyczy pomp hermetycznych o mocy silnika < 100 W. W przypadku zestawu pomp 
(w tym bliźniaczych) pracujących cyklicznie (przełączanych automatycznie) zaleca się stosowanie łączników amortyzacyjnych 
takŜe na króćcach ssawnych. 
5.3.16 Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w połoŜeniu zgodnym z instrukcją montaŜu 
producenta. Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi nie powinny być montowane w pozycji z siłownikiem skierowanym 
do dołu (siłownik pod zaworem). . 
5.3.17 Nie naleŜy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami wody zimnej, pod odpowietrznikami 
automatycznymi, a takŜe w pobliŜu wylotów króćców spustowych wody z rurociągów węzła, zaworów bezpieczeństwa itp. 

5.4. Zasady montaŜu urządzeń kontrolno - pomiarowych 

5.4.1 MontaŜ urządzeń do pomiaru ilości ciepła (ciepłomierzy), oraz innych urządzeń pomiarowych słuŜących do rozliczeń za 
ciepło i wodę wodociągową zuŜyte do przygotowania ciepłej wody, powinien być zgodny z warunkami montaŜu określonymi przez 
producenta. Dla określonej dokładności pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montaŜu czujników 
termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinków rurociągów przyłączanych przed i za urządzeniem 
pomiarowym przepływu jeśli takie są wymagane przez producenta urządzeń. 
5.4.2 Pomiar temperatury w węźle ciepłowniczym powinien być prowadzony w następujących punktach: 
1) na wejściu i wyjściu czynnika grzejnego do i z węzła, 
2) na wejściu i wyjściu czynnika ogrzewanego do i z węzła oraz instalacji ogrzewczych, 
3) wszędzie tam gdzie wskutek działania poszczególnych urządzeń węzła następuje zmiana parametrów temperaturowych. 
5.4.3 Pomiar ciśnienia (oraz róŜnicy ciśnienia) w węźle ciepłowniczym powinien być prowadzony w następujących punktach: 
1) na wejściu i wyjściu czynnika grzejnego do węzła, 
2) na wejściu i wyjściu czynnika ogrzewanego z węzła do instalacji odbiorczych, 
3) na króćcach (kolektorach) ssawnych i tłocznych pomp cyrkulacyjnych, 
4) na zasobnikach ciepła, 
5) wszędzie tam gdzie następuje funkcjonalna zmiana parametrów ciśnieniowych w węźle.  
5.4.4 Do pomiaru temperatury w odpowiednich punktach pomiarowych węzła naleŜy stosować: 
1) szklane termometry przemysłowe odpowiadające wymaganiom przedmiotowej normy PN-M-53820 w oprawie metalowej wg 
normy (BN-66/2215-01), 
2) termometry bimetaliczne ze skalą kołową i działką elementarną o wartości jednego stopnia Celsjusza, 
3) termometry elektryczne z czujnikami rezystancyjnymi lub termoelektrycznymi odpowiadające normom przedmiotowym PN-M-
53852 i PN-M-53820. 
5.4.5 Do pomiaru ciśnienia w odpowiednich punktach pomiarowych węzła ciepłowniczego naleŜy stosować: 
1) ciśnieniomierze wskazówkowe (manometry) o klasie dokładności pomiarów ≤ 1,5 odpowiadające normie przedmiotowej PN-M-
42304. Ciśnieniomierze powinny być wyposaŜone w armaturę odpowietrzająco-spustową (kurki) zgodną z normą przedmiotową 
PN-M-42303. Króćce przyłączne ciśnieniomierzy w punktach pomiarowych o podwyŜszonej temperaturze powinny być 
zasyfonowane. 
2) elektryczne (elektroniczne) przetworniki ciśnienia. 
5.4.6 Zaleca się stosowanie mierników róŜnicy ciśnienia mechanicznych lub elektrycznych w punktach pomiarowych, w których 
parametr ten jest niezbędny, a określany w oparciu o wskazania ciśnieniomierzy jak: króćce (kolektory) pomp cyrkulacyjnych, 
kolektory zasilania instalacji odbiorczych itp. 
5.4.7 W przypadku stosowania centralnych pomiarów temperatury i ciśnienia (takŜe róŜnicy ciśnienia) - przy uŜyciu np. 
centralnego, stacjonarnego lub przenośnego miernika elektrycznego tych parametrów z przełącznikiem odczytu poszczególnych 
wartości mierzonych - naleŜy oprócz pomiarów centralnych stosować stacjonarne termometry i manometry na przewodach 
wejściowych i wyjściowych (do instalacji odbiorczych) węzła ciepłowniczego oraz w punktach redukcji ciśnienia. 
5.4.8 Ciśnieniomierze (manometry) umiejscowione na przewodach zasilających instalacje ogrzewcze oraz za urządzeniami 
redukcji ciśnienia (za kaŜdym reduktorem) powinny mieć na skali oznaczoną czerwoną kreską wartość dopuszczalnego ciśnienia 
w tym punkcie pomiarowym. 

5.5. MontaŜ armatury 

5.5.1 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 

5.5.2 Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
5.5.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była dostępna do obsługi i 
konserwacji. 
5.5.4 Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody był zgodny z oznaczeniem kierunku 
przepływu na armaturze. 
5.5.5 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy uŜyciu odpowiednich 
wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
5.5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych elementów węzła ciepłowniczego 
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych elementów węzła ciepłowniczego wykonanych ze 
stali węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym węzła. 
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5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych elementów węzła ciepłowniczego 

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych elementów węzła ciepłowniczego wykonanych ze 
stali węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym węzła. 

5.7. Izolacja cieplna 

5.7.1 Przewody węzła ciepłowniczego powinny być izolowane cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej 
przewodów, jeŜeli z projektu technicznego tego węzła wynika wymaganie nie izolowania określonych przewodów. 
5.7.2 Armatura węzła ciepłowniczego powinna być izolowana cieplnie, jeŜeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tego 
węzła. 
5.10.3 Wykonywanie izolacji cieplnej naleŜy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, 
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokółem odbioru. 
5.10.4 Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być 
zgodne z projektem technicznym węzła ciepłowniczego.  
5.10.5 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób 
składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać moŜliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
5.10.6 Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie 
wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
5.10.7 Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
5.10.8 Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

5.8.  Oznaczanie 

5.8.1 Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji 
cieplnej, naleŜy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w 
instrukcji obsługi węzła ciepłowniczego. 
5.8.2 Oznaczenia naleŜy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach. 
5.8.3 Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, z uŜytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

5.9.  Wykonanie regulacji węzła ciepłowniczego 

Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montaŜu, płukaniu i badaniu szczelności węzła 
ciepłowniczego w stanie zimnym. Nastawy regulacji montaŜowej armatury regulacyjnej naleŜy wykonać zgodnie z wynikami 
obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym węzła ciepłowniczego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

6.2.1.Badania przy odbiorach częściowych 
Podczas odbiorów częściowych węzłów ciepłowniczych naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
– zgodności z dokumentacją projektową pomieszczenia, materiałów i robót objętych odbiorem częściowym, 
– wymiarów pomieszczenia,  
– dostępu do pomieszczenia, 
– wykonania ścian, stropu i podłogi, 
– materiałów, 
– czystości rurociągów, 
– zabezpieczenia antykorozyjnego, 
– szczelności w stanie zimnym. 
6.2.2.Badania przy odbiorze końcowym 
Podczas odbioru końcowego węzła naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
– zgodności z dokumentacją projektową elementów nie objętych odbiorami częściowymi, 
– odległości między urządzeniami,  
– poziomu dźwięku, 
– wentylacji pomieszczenia, 
– oświetlenia i instalacji elektrycznej, 
– instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 
– wymienników ciepła, 
– pomp, 
– armatury, 
– odmulników, 
– ciepłomierzy, 
– izolacji cieplnej, 
– urządzeń zabezpieczających, 
– urządzeń automatycznej regulacji, 
– szczelności w stanie gorącym oraz ruch próbny. 
Badania wykonywać zgodnie z PN-B-02423:1999. Węzeł cieplny naleŜy uznać za wykonany zgodnie z wymaganiami, jeŜeli 
wszystkie badania dały wyniki pozytywne. Gdy jakieś badanie dało wynik negatywny, wówczas naleŜy wykonać poprawki lub 
uzupełnienia i badania przeprowadzić powtórnie. 

6.3.  Badania odbiorcze 

6.3.1 Badania odbiorcze węzła ciepłowniczego powinny przebiegać wg metodyki badań określonej przedmiotową normą PN-B-
02423 uwzględniającej ich podział na badania przy odbiorach częściowych oraz przy odbiorze końcowym. 
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6.3.2 Metodyka niektórych badań odbiorczych określonych przedmiotową normą PN-B-02423, a które nie zostały w niej 
sprecyzowane: 
1) Badania szczelności węzła w stanie zimnym naleŜy przeprowadzić przy zamkniętych i zaślepionych głównych zaworach 
odcinających węzeł od sieci ciepłowniczej lub kotłowni oraz od instalacji odbiorczych zasilanych przez węzeł. 
2) Badania szczelności węzła w stanie zimnym naleŜy przeprowadzać oddzielnie dla kaŜdego wydzielonego obiegu 
funkcjonalnego. W przypadku gdy dwa obiegi funkcjonalne oddzielone są od siebie urządzeniami o dopuszczalnej róŜnicy 
ciśnienia mniejszej niŜ ciśnienie próbne, badanie szczelności naleŜy przeprowadzić dla tych obiegów jednocześnie tak, aby 
dopuszczalna róŜnica ciśnienia dla tych urządzeń nie została przekroczona. 
3) Po stronie wody sieciowej, próba szczelności na zimno powinna być przeprowadzona dla wartości ciśnienia próbnego 
odpowiadającego: 
a) 1,25 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niŜ ciśnienie robocze + 3 bary dla ciśnienia roboczego większego od 5 barów, 
b) 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niŜ 2 bary, dla ciśnienia roboczego do 5 barów. 
4) ObniŜanie i podwyŜszanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinno się odbywać jednostajnie z 
prędkością nie większą niŜ 1 bar/min. Podczas próby szczelności oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania się 
wykonywania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 
5) Po stronie czynnika ogrzewanego zasilającego instalacje odbiorcze, próba szczelności na zimno powinna być przeprowadzona 
przy ciśnieniu próbnym wymaganym dla tych instalacji. 
6) JeŜeli w układach węzła ciepłowniczego zamontowane są urządzenia, których ciśnienie robocze odpowiada ciśnieniu 
roboczemu w określonym układzie węzła, natomiast obliczeniowe ciśnienie próbne dla tych urządzeń jest niŜsze, na czas 
badania szczelności węzła urządzenia te powinny być odcięte od badanego obiegu węzła. JeŜeli nie ma moŜliwości odcięcia tych 
urządzeń na czas badania szczelności, naleŜy badanie to przeprowadzić dla wartości ciśnienia próbnego odpowiadającego 
najsłabszemu urządzeniu w układzie, lecz nie niŜszego niŜ 1,25 ciśnienia roboczego tego obiegu węzła. 
7) Badanie wyregulowania zaworu bezpieczeństwa naleŜy przeprowadzić poprzez powolny wzrost ciśnienia wody powyŜej 
wartości dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i obserwację manometru związanego z badanym zaworem. Zadziałanie 
zaworu bezpieczeństwa powinno nastąpić z chwilą przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia o 10%. 
6.3.3 Badania w stanie gorącym oraz w czasie ruchu próbnego. 
1) Badania zgodności przepływu czynnika grzejnego przez poszczególne obiegi funkcjonalne węzła powinny być 
przeprowadzone przy wykorzystaniu przepływomierza licznika ciepła a polegają na odczycie oraz rejestracji przepływów czynnika 
grzejnego kolejno przez obiegi grzejne poszczególnych funkcji węzła i porównaniu ich z wartościami obliczeniowymi. Pomiary 
takie naleŜy powtórzyć dla całego węzła po uruchomieniu wszystkich obiegów funkcjonalnych. 
2) Badania wymienników ciepła w czasie trwania ruchu próbnego powinny obejmować kontrolę i rejestrację temperatury czynnika 
grzejnego i ogrzewanego wpływającego i opuszczającego wymienniki w poszczególnych układach funkcjonalnych przy ustalonym 
nominalnym przepływie czynnika grzejnego i ogrzewanego. Wyniki tych pomiarów powinny być porównane z tablicami 
regulacyjnymi dostawcy ciepła. W przypadku baterii wymienników łączonych równolegle, celem określenia obciąŜeń cieplnych 
poszczególnych wymienników pomiary temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego naleŜy wykonać dla całej baterii oraz dla 
poszczególnych wymienników wchodzących w jej skład. W przypadku braku opomiarowania w tym zakresie kaŜdego 
wymiennika, pomiary te powinny być wykonywane na króćcach przyłącznych wymienników przy uŜyciu przenośnych mierników 
temperatury z czujnikami przylgowymi. 
6.3.4 Badania sprawności działania urządzeń zabezpieczających powinny obejmować: 
1) badanie zachowania nastaw zaworów bezpieczeństwa poprzez spowodowanie wzrostu ciśnienia w poszczególnych obiegach 
zabezpieczanych przez zawory i odczyt na manometrze ciśnienia przy którym nastąpiło zadziałanie zaworu. Zawory 
bezpieczeństwa powinny zachować nastawę dokonaną na zimno, 
2) kontrolę działania zabezpieczeń termicznych instalacji o ograniczonej odporności termicznej poprzez spowodowanie 
kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzącego do instalacji odbiorczej powyŜej temperatury nastawy i 
obserwację zadziałania oraz utrzymywania stanu zabezpieczenia termicznego. 
6.3.5 Badania szczelności w stanie gorącym naleŜy prowadzić przez obserwację wszystkich połączeń węzła w trakcie 
ogrzewania i ochładzania układu węzła. 
6.3.6 Badanie działania urządzeń regulacji automatycznej i ręcznej powinny obejmować: 
1) badanie regulatorów róŜnicy ciśnienia poprzez odczyt ciśnienia na manometrach zainstalowanych w pobliŜu króćców 
czujnikowych regulatorów i porównanie wyników badań z wartością wymaganą w projekcie technicznym. Dopuszczalna odchyłka 
od wartości zadanych nie powinna przekraczać deklarowanej przez producenta dokładności regulacji. Do badań tych naleŜy 
uŜywać manometrów o klasie pomiarowej ≤ 1,0 lub manometrów róŜnicowych o takiej klasie pomiarowej i odpowiednim zakresie 
pomiarowym, 
2) badanie regulatora i ogranicznika przepływu poprzez cykliczne odczyty na przepływomierzu licznika ciepła i rejestrację 
przepływów chwilowych podczas stopniowego otwierania do pełnego otwarcia, a następnie zamknięcia zaworów regulacyjnych 
wszystkich obiegów funkcjonalnych wody grzejnej węzła. Wynik badania naleŜy uznać za pomyślny jeŜeli maksymalny przepływ 
czynnika grzejnego przez węzeł nie przekroczył-wartości obliczeniowej (nastawionej) o więcej niŜ 5%, 
3) badanie zaworów redukcyjnych przez wymuszanie zmian przepływu czynnika grzejnego do urządzeń odbiorczych i cykliczne 
odczyty ciśnienia za zaworem redukcyjnym (za kaŜdym zaworem redukcyjnym przy redukcji wielostopniowej) i porównanie 
odczytów z nastawą określoną w projekcie technicznym, 
4) badanie działania urządzeń automatycznej regulacji węzła wody ciepłej (temperatury ciepłej wody) powinno być wykonane 
przez odczyty i rejestrację w określonym przedziale czasowym temperatury wyjściowej wody ciepłej do instalacji odbiorczej. 
Odczyty i rejestrację naleŜy przeprowadzić zarówno przy braku rozbiorów wody ciepłej jak i przy czynnych punktach poboru 
ciepłej wody. Ocena wyników badania powinna uwzględniać utrzymywanie temperatury wody ciepłej na poziomie nastawy 
podczas braku jej rozbioru jak teŜ amplitudę wahań temperatury wody ciepłej w zaleŜności od wielkości rozbiorów statystycznych, 
5) badanie działania urządzeń automatycznej regulacji węzła instalacji ogrzewczej powinno być wykonane przez cykliczny odczyt 
i rejestrację parametrów temperaturowych czynnika zasilającego instalacje odbiorcze. Ocena wyników badania powinna 
uwzględniać zgodność wyników badań z nastawą regulatora i utrzymywanie temperatury czynnika grzejnego dostarczanego do 
instalacji odbiorczych w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego zgodnie z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepła, 
6) zaleca się wykonywanie badania i oceny działania automatycznej regulacji węzła ciepłowniczego w oparciu o rejestrację ciągłą 
parametrów temperaturowych będących miernikiem skuteczności działania regulacji węzła przez okres 12 ÷ 24 h w czasie ruchu 
próbnego. Zapisy tych parametrów powinny być załącznikiem do protokółu badań odbiorczych węzła. 
7) badanie działania regulacji ręcznej węzła polega na kontroli ręcznego zamknięcia, otwarcia lub stałej nastawy w dowolnym 
połoŜeniu zaworów regulacyjnych z siłownikami elektrycznymi wyposaŜonymi w taką funkcję wykorzystywaną w przypadkach 
 awaryjnych, 
6.3.7 Do końcowego protokółu odbioru węzła ciepłowniczego powinny być załączone: 
1) wyniki wszystkich badań odbiorczych częściowych i końcowych na zimno wraz z ich oceną, 
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2) wyniki wszystkich badań odbiorczych na gorąco oraz w czasie ruchu próbnego wraz z ich oceną, 
3) potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Po zakończeniu robót instalacyjnych naleŜy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji kotłowni i podrozdzielni ciepła.  

7.1. Jednostkami obmiaru są: 

• Jednostką obmiaru jest kpl (komplet) montaŜ i odbiór kompletnej instalacji węzła cieplnego 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

Przy przekazywaniu węzła cieplnego do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 

� aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 
� protokoły odbiorów częściowych, 
� protokół odbioru Robót, 
� dokumentację techniczno-ruchową (DTR), 
� instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń, 
� instrukcję eksploatacyjną zawierającą  schemat technologiczny węzła cieplnego , podstawowe zasady 

funkcjonowania automatyki , sposób jej  programowania i obsługi. 
Roboty uznaje się za wykonane jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8.2  Odbiór techniczny - częściowy węzła ciepłowniczego 

8.2.1 Odbiór techniczny - częściowy węzła ciepłowniczego obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urządzenia, których badania 
nie mogą być wykonane przy odbiorze technicznym końcowym (tzw. prace zanikające). 
8.2.2 Odbiór techniczny - częściowy węzła ciepłowniczego naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 
8.2.3 Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 
b) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 
spadek, odwodnienie, 
c) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, osadzenie stopni włazowych i 
drabinek, odwodnienie. 
8.2.4 Po dokonaniu odbioru technicznego - częściowego węzła ciepłowniczego naleŜy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania węzła ciepłowniczego. W protokóle naleŜy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
8.2.5 W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania węzła 
ciepłowniczego, w protokóle naleŜy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych 
prac naleŜy ponownie dokonać odbioru technicznego - częściowego węzła ciepłowniczego. 

8.3. Odbiór techniczny - końcowy węzła ciepłowniczego 

8.3.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy węźle ciepłowniczym, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie węzła ciepłowniczego obejmujące w szczególności regulację montaŜową oraz badanie na gorąco w 
ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające węzeł ciepłowniczy zapewniało uzyskanie załoŜonych 
parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
e) dokonano ruchu próbnego węzła ciepłowniczego. 
8.3.2 Przy odbiorze technicznym - końcowym węzła ciepłowniczego naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy węzła ciepłowniczego (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi 
w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania węzła ciepłowniczego z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i 
przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokóły odbiorów technicznych częściowych  
f) protokóły wykonanych badań odbiorczych  
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano węzeł ciepłowniczy, 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego, 
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
j) instrukcję obsługi węzła ciepłowniczego. 
8.3.3 W ramach odbioru końcowego naleŜy: 
a) sprawdzić czy węzeł ciepłowniczy jest wykonany zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranego węzła ciepłowniczego z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach ST, 
a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
e) uruchomić instalację węzła ciepłowniczego, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  
8.3.4 Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem węzła ciepłowniczego do uŜytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania węzła ciepłowniczego do uŜytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
8.3.5 Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia 
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odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania węzła ciepłowniczego do uŜytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 
stwierdzenia naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór węzła. W ramach odbioru ponownego naleŜy ponadto sprawdzić czy w 
czasie pomiędzy odbiorami elementy węzła nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub 
innymi przyczynami. 

8.4. Dokumentacja techniczna powykonawcza 

Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej węzła ciepłowniczego określają niniejsze ST. W szczególności 
dokumentacja ta powinna zawierać: 
1) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania połoŜenia obiektu z wykonaną instalacją oraz dojazdu do niego, 
2) opis techniczny wykonanego węzła z charakterystyką ogólną źródła ciepła i nominalnymi parametrami pracy węzła, 
3) projekt techniczny powykonawczy, to znaczy projekt, którego realizację potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i inspektor 
nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania, na którym naniesiono dokonane w trakcie montaŜu zmiany i uzupełnienia 
(rysunki powykonawcze jak: rzuty, rozwinięcia, konieczne schematy itp.), 
4) obliczenia powykonawcze cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane określające nastawy armatury i innych urządzeń 
regulacyjnych).  
5) dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT,  
6) oświadczenia wskazujące, Ŝe ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w instalacji 
ogrzewczej, są zgodne z projektem technicznym oraz obowiązującymi przepisami i normami, 
7) instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacją techniczno - ruchową tych wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których 
jest to niezbędne, 
8) na wyroby objęte gwarancją, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. 
9) obmiar robót powykonawczy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Płatności za wykonaną i odebrana instalację naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

• Dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaŜ na miejscu wbudowania 
• Prace pomiarowe i przygotowawcze 
• Oznakowanie robót 
• Wykonanie i montaŜ kompletnego węzła cieplnego zgodnie z  Dokumentacją Projektową 
• Wykonanie prób, rozruchu i regulacji  
• Wykonanie próby szczelności i działania węzła  
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

1. PN-90/B-01421Ciepłownictwo. Terminologia. 
2. PN-B-02423:1999 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN-85/C-04601 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych 

obiegów ciepłowniczych. 
5. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
6. PN-92/M-34031Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 
7. PN-92/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania 
8. PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania. 
9. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
10. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
11. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 

Wymagania 
12. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania. 
13. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
14. PN-82/M-74101 Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania  
15. PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 
16. PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN (wymiaru nominalnego)  
17. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania  
18. PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 
19. PN-ISO 6761:1999 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
20. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na podstawie oględzin 

zewnętrznych.  
21. Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych COBRTI „INSTAL”, Zeszyt 8, Warszawa, sierpień 

2003r. 
22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
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