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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Pan Czesław Hryniewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0823/01

adres zamieszkania ul. Piłsudskiego 55a/7, 10-900 Olsztyn

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-H5A-DM7-TIJ *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Pan Zbigniew Wojciechowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/2962/01

adres zamieszkania  ul.Narcyzowa 21, 11-041 Olsztyn

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-QKT-G6K-C5L *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-05 roku przez:

Pan Wojciech Demczyński o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0141/10

adres zamieszkania ul. Murzynowskiego 3/34, 10-684 Olsztyn

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-WDX-H5E-DFB *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-05 roku przez:

Pani Agnieszka Demczyńska o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0099/12

adres zamieszkania ul. Murzynowskiego 3/34, 10-684 Olsztyn

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-6QD-4NZ-SZP *

Podpis jest prawidłowy
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OPIS TECHNICZNY 

 

do planu zagospodarowania terenu i projektu budowlanego 

budowy odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej  

do stawu przy ul. Gdańskiej w Iławie 

 

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa Nr PIM.7013.29.1.2017 z dnia 29.03.2017 r. 
zawarta pomiędzy Gminą Miejską Iława reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Iławy,  
a Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów DROMOS Spółką z o.o. z siedzibą  
w Olsztynie przy ul. Polnej 1B/10 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do stawu przy ul. 
Gdańskiej w ramach inwestycji: „Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. 
Nowomiejskiej - budowa kanalizacji deszczowej od ul. Jasielskiej z odprowadzeniem wód do stawu 
przy ul. Gdańskiej”.  

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji 

Lokalizacja przedsięwzięcia: województwo: warmińsko - mazurskie, powiat: iławski, gmina: Iława, 

miasto: Iława, teren: położny pomiędzy przy ul. Gdańskiej. 

Przedsięwzięciem jest budowa odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji 

deszczowej do stawu przy ul. Gdańskiej w Iławie. 

 

Projekt jest zgodny z ustaleniami Uchwały Nr XXII/228/12 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 11 

maja 2012 ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 1907 

z dnia 21 czerwca 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całego 

obszaru miasta Iławy.  
 

Projektowana budowa odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji 

deszczowej do stawu przy ul. Gdańskiej stanowi w niniejszym zakresie jedynie odprowadzenie ww. 

wód do odbiornika, bez lokalizacji nowych wpustów ulicznych oraz dopływu dodatkowych wód i w 

związku z tym nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), w związku z powyższym nie wymaga decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
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Na podstawie załączonej opinii geotechnicznej obiekt - odprowadzenia wód opadowych i 

roztopowych z kanalizacji deszczowej do stawu przy ul. Gdańskiej zalicza się do drugiej kategorii 

geotechnicznej.  
 

Przedsięwzięcie obejmuje: 

− demontaż istniejących krawężników, obrzeży i elementów betonowych, 

− rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, 

− rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, 

− zdjęcie humusu, 

− wykonanie wykopów pod studnie, kolektor, przykanaliki i ścieki kryte odwodnienia 

liniowego, 

− ułożenie podsypki pod kolektor, studnie i zespoły rozsączania, 

− korytowanie, profilowanie i zagęszczanie wykopów, 

− montaż przewodów i urządzeń kanalizacji deszczowej, 

− wykonanie wylotu i obrukowanie, 

− obsypkę i zasypkę przewodów i urządzeń kanalizacji deszczowej, 

− założenie brakujących rur osłonowych – w razie konieczności,  

− regulacja pionowa i pozioma przewodów i urządzeń istniejących sieci – w przypadku kolizji, 

− odtworzenie wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Gdańskiej,  

− wykonanie ścianek szczelnych, roboty wykończeniowe i porządkowe. 

1.3. Materiały wyjściowe 

− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 
poz. 1568 z późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.). 
− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. zm.). 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z 

późn. zm.). 
− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. nr 30 poz. 163 z 

późn. zm.) 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984 z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, 2003 r. COBRTI INSTAL. 
− Standardy BHP. Skanska S.A. Warszawa 2014.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  
− Aktualny podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500. 
− Pomiary geodezyjne uzupełniające. 
− Warunki techniczne dotyczące przebudowy urządzeń kolidujących z projektem. 
− Opinia geotechniczna. 
− Opinia hydrogeologiczna. 
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2. STAN ISTNIEJĄCY 

W stanie istniejącym ul. Gdańska posiada nawierzchnię bitumiczną o szer. ok 5,5m w złym 

stanie technicznym ograniczoną wykruszonymi krawężnikami betonowymi i jednostronnym 

chodnikiem o szer. ok. 2,0m z betonowych płyt chodnikowych zamkniętych betonowym obrzeżem. 

Ul.  Gdańska przebiega w łuku pomiędzy murem więziennym i stawem z terenami zielonymi przed 

nimi położonymi na skarpach. Podczas wizji lokalnej w okresie suchym, tj. 30.05.2017 r. woda w 

stawie była na tak niskim poziomie, że całą powierzchnie stawu stanowiło praktycznie tylko błoto z 

mułem przykryte bujną roślinnością. Sytuacja ta została przedstawiona na poniższym zdjęciu.  

 
Poziom ten był tak niski, że istniejący betonowy wylot kolektora deszczowego załamał się i wpadł 

do zagłębienia po stawie znajdującego ok. 1,0m poniżej. W tej sytuacji dodatkowa zredukowana 

ilość oczyszczonej wody deszczowej wydaje się być ratunkiem dla tego stawu, o ile w najbliższych 

latach to gwałtownie zarastające zagłębienie to ma nadal posiadać jakiekolwiek zwierciadło wody. 

Reasumując, w założeniach skartografowanych na mapach w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Iławie średni poziom wód w odbiorniku – stawie przy ul. Gdańskiej 

powinien stabilizować się na poziomie 106,00m i powierzchni stawu wynoszącej ok. 7150 m2, co 

przy średniej głębokości 1,5 m oznaczonej w załączonej opinii hydrogeologicznej powinno dać 

pojemność  10725 m3. W okresie obfitych opadów, podczas których większość lokalnych terenów 

została zalana przy utrzymujących długotrwale się zalewiskach geodezyjny pomiar rzędnej 

zwierciadła wody wyniósł w dniu 3.11.2017 r. tylko 106,45 m, co daje ok. 3200 m3 dodatkowej 

wody i świadczy o bardzo wysokiej sprawności rozsączania zaległych potwierdzonych w załączonej 

opinii hydrogeologicznej. W związku z powyższym projektowany wylot został umiejscowiony na 

rzędnej 106,80 m – na poziomie zbliżonym do istniejącego wylotu i zapas retencji wynoszący ok. 

2500 m3 powinien być tutaj w zupełności wystarczający. 

Zgodnie z opinią geotechniczną opracowaną na zlecenie Pracowni Projektowo- 

Konsultingowej Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o. w Olsztynie przez firmę Usługi Geotechniczne 

mgr Michał d’Obryn z Olsztyna teren objęty projektem jest to fragment terenu wysoczyzny 
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polodowcowej z lokalnym zboczem brzegowym zbiornika wodnego i z sztucznie nadsypaną skarpą. 

Na podstawie wyników wykonanych otworów stwierdzono, że podłoże generalnie tworzą piaski 

wodnolodowcowe. W przypadku otworu Nr 1 wykonywanego nad sztuczną skarpą piaski przykryte 

są warstwą nasypów piaszczysto-gruzowych o grubości 2,5 m. W obu otworach wykonanych do 

głębokości 4,0 m p.p.t. i 3,0 m p.p.t. warstwy piasków nie przewiercono. Wody gruntowej w 

żadnym z wykonanych otworów nie stwierdzono. Warunki gruntowo-wodne dla zaprojektowania i 

ułożenia projektowanego odcinka kanalizacji łącznie z elementami urządzeń ogólnie są korzystne. 

Z wyjątkiem warstwy nasypów piaszczysto-gruzowych, które mogą utrudniać wykonanie wykopów, 

podłoże tworzą grunty nośne - piaski drobne - średnio zagęszczone. Wody gruntowej do 

nawierconej rzędnej 108 m n.p.m. nie stwierdzono. Głębokość przemarzania dla Iławy wg PN-

81/B-03020 wynosi 1,0 m. 

W obrębie robót związanych z budową odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z 
kanalizacji deszczowej do stawu przy ul. Gdańskiej w Iławie występują następujące urządzenia 
obce: 
− linie elektroenergetyczne i oświetleniowe, 

− sieć gazowa, 

− sieć wodociągowa, 

− siec ciepłownicza, 

− linie telekomunikacyjne. 

Nie wyklucza się także istnienia innych sieci uzbrojenia podziemnego nie ujawnionych na mapie do 
celów projektowych. Przebieg istniejących urządzeń obcych pokazano na planie sytuacyjnym 
projektu zagospodarowania terenu.  

Skarpy pomiędzy stawem i ul. Gdańską są porośnięte dość licznym i gęstym zadrzewieniem 

liściastym oraz zakrzewieniem. 

Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu i znajdujących się na nim obiektów został 

przedstawiony na poniższych zdjęciach: 
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Fot.1. Ul. Gdańska. 

 
Fot.2. Zejście do stawu. 

 
Fot.3. Widok na staw. 

3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1. Trasa projektu 

Projekt budowy odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do 

stawu przy ul. Gdańskiej w Iławie dowiązuje się swoim początkiem do studni oznaczonej jako D1 w 

projekcie wykonawczym budowy kanalizacji deszczowej związanej z budową drogi łączącej ul. 
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Gdańską z ul. Wiejską w Iławie opracowanym w marcu 2016 r. Trasa odprowadzenia przebiega 

następnie od ul. Gdańskiej od pobliskiego stawu.  

3.2. Stan prawny nieruchomości 

Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania projektu przedstawia 

się następująco: 

Jednostka 
ewidencyjna 

Obręb 
ewidencyjny 

Nr działki 
ewidencyjnej 

Własność 

280701_1 -miasto-
Iława 

12 136/46 
GMINA IŁAWA  
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13 
14-200 IŁAWA 

280701_1 -miasto-
Iława 

12 141/3 

POWIAT IŁAWA  
STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE 
UL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 2A 
14-200 IŁAWA 

Nieruchomość, na której usytuowany jest staw – odbiornik przewidziany do wprowadzenia 

oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z łącznika pomiędzy ul. Wiejską i Gdańską w Iławie 

należy w całości Inwestora. Nieruchomość ta jest ogólnodostępna i zgodnie z miejscowym planem  

zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXII/228/12 z 

dnia 11 maja 2012 r. teren ten opisano symbolem B-WS i B-ZP1, co oznacza przeznaczenie pod 

wody powierzchniowe i różne formy zieleni urządzonej. Możliwie wnikliwa analiza charakteru 

historii odbiornika została przedstawiona wraz z pełną dokumentacją wykonanych badań 

geologicznych w załączonej opinii hydrogeologicznej, której konkluzja stanowi, iż zagłębienie nie 

jest naturalnym zbiornikiem wypełnionym wodą, kształt, głębokość i podłoże zagłębienia nie 

wskazują również na to, że była tu prowadzona eksploatacja kruszywa naturalnego (piaskownie, 

żwirownie) oraz nie ma przeszkód aby odprowadzać wody opadowe z okolicznych dróg do 

charakteryzowanego zagłębienia. 

3.3. Określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego efektu ich 
oczyszczania. 

Wody i ścieki objęte wnioskiem to wody, ścieki deszczowe i roztopowe pochodzące z 

powierzchni projektowanej drogi oraz ciągów pieszych i parkingów. Wody i ścieki objęte wnioskiem 

zawierają w swoim składzie głównie zawiesinę mineralną oraz substancje rozpuszczone, jako 

naturalne składniki wód opadowych. 

Dla zlewni o powierzchni całkowitej F=3,3 ha:  

- współczynniki spływów dla nawierzchni utwardzonych: ψch – 0,85 o F=2,5 ha 

- współczynniki spływów dla terenów zielonych: ψr – 0,1 o F=0,8 ha 

Przepływ maksymalny: Qmax = 331,4 dm3/s 

Przepływ nominalny Qnom powstały przy natężeniu deszczu miarodajnego qm =15,0 dm3/sha: Qnom 

= 36,8 dm3/s 

Przepływ godzinowy maksymalny Qhmax = 397,7 m3/h 

Przepływ maksymalny roczny Qroczne max = 19 635,0 m3/rok 
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Przepływ dobowy średni Qśr dob = 53,8 m3/d 

Na skutek licznych obiekcji oraz uwag zawartych w piśmie Starostwa Powiatowego w Iławie znak: 

OŚR.6341.76.2017 z dnia 02.10.2017 r. na spotkaniu w dniu 7.11.2017 r. w Urzędzie Miasta Iławy 

została podjęta decyzja o znacznym zredukowaniu ww. zlewni oraz związanych z nią przepływów 

poprzez odcięcie dopływu wód opadowych i roztopowych z kolektora o średnicy 0,5m położonego 

w ul. Wiejskiej w Iławie – zlewnia Z1. W wyniku tej decyzji zostały dokonane następujące redukcje 

w stosunku do pierwotnych założeń przedstawionych projekcie wykonawczym sieci kanalizacji 

deszczowej budowanej drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską w Iławie opracowanego przez 

firmę ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR z Olsztyna na zlecenie Pracownia Projektowo-

Konsultingowa Dróg i Mostów DROMOS Sp. z o.o. w Olsztynie: 

- całkowita zlewnia zredukowana została zmniejszona z 2,12 ha do 2,12-1,14(Z1)=0,98 ha, a 

więc została zmniejszona o ponad 53%, 

- spływ Qmax został zmniejszony z 331,4 l/s do 331,4-199,0(Z1)=132,4 l/s, a więc został 

zmniejszony o ponad 60%, 

- spływ Qnom został zmniejszony z 36,8 l/s do 36,8-16,6(Z1)=20,2 l/s, a więc został zmniejszony 

o ponad 45%. 

Powyższe informacje zostały zróżnicowane w oparciu o załączone obliczenia zlewni sieci kanalizacji 

deszczowej budowanej drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską w Iławie wraz ze szczegółową 

analizą oraz graficznym przedstawieniem poszczególnych zlewni i zostały już przekazane Starostwu 

Powiatowemu w Iławie na spotkaniu w dniu 7.11.2017 r. 

Po ww. redukcjach docelowe określenie ilości wód opadowych i roztopowych przedstawia się 

następująco: 

Przepływ maksymalny: Qmax = 132,4 dm3/s 

Przepływ nominalny Qnom powstały przy natężeniu deszczu miarodajnego qm =15,0 dm3/sha: Qnom 

= 20,2 dm3/s 

Przepływ godzinowy maksymalny Qhmax = (Qmax ·15·60+ Qnom ·45·60)/1000 [m3/h] 

Qhmax = (132,4x15x60 + 20,2x45x60)/1000=173,7 m3/h 

Przepływ maksymalny roczny Qroczne max = ∑Fz ·10000·575/1000 [m3/rok] 

Qroczne max = 0,98x10000x575/1000=5635 m3/rok 

Przepływ dobowy średni Qśr dob = Qroczne max/365 [m3/d] 

Qśr dob = 5635/365=15,44 m3/d 

Stan i skład ścieków oraz przewidywany efekt ich oczyszczania. 

Wody opadowe i roztopowe charakteryzują się dużą zmiennością zawartości zanieczyszczeń 

spłukiwanych głównie z dróg, chodników, parkingów i placów. Stężenie zanieczyszczeń 

początkowej fazie deszczu jest największe i maleje w dalszych fazach deszczu. Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. (Dz. U. 2014 poz. 1800) w sprawie warunków jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi określa, które przepływy deszczowe 

wymagają, bądź nie wymagają podczyszczania w zależności od: 

- rodzaju i wielkości zlewni, 
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- natężenia opadu. 

Zgodnie z §21.1 ww. rozporządzenia: 

„Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące 

z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: 

1) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg 

zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także 

parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co 

najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, 

– mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających 

w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów 

ropopochodnych”. 

Zgodnie z §21.2.  

„Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których 

mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania”. 

Wg projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej budowanej drogi łączącej ul. Gdańską z 

ul. Wiejską w Iławie opracowanego przez firmę ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR z Olsztyna 

na zlecenie Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów DROMOS Sp. z o.o. w Olsztynie, 

w którym przyjęto dla natężenia ruchu ok. 1 tyś. pojazdów na dobę wartości węglowodorów 

ropopochodnych w spływach opadowych nie przekroczą 7,7 mg< 15,0 mg. Natomiast Prognoza 

wielkość stężeń zawiesiny ogólnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi wynosi: 

- Stężenie zawiesiny ogólnej w spływach z jezdni 64 mg/dm3. 

- Łączna skuteczność podczyszczania w istniejących obiektach 58%. 

- Stężenie zawiesiny ogólnej w wodach odprowadzanych do odbiornika 27,0 mg/dm3.  

Jakkolwiek obliczenia zawarte w dokumentacji projektowej nie wykazały, aby stężenia zawiesiny 

ogólnej i węglowodorów ropopochodnych zostały przekroczone nawet w pierwotnym założeniu 

znacznie większej zlewni to na zamówienie jednostki ubiegającą się o pozwolenie wodnoprawne 

przewidziane zostały urządzenia podczyszczające: osadnik i separator ze znacznym zapasem 

sprawności podczyszczania - po zmniejszeniu pierwotnie zakładanych przepływów. Na podstawie 

wykresu teoretycznej krzywej skuteczności separacji substancji ropopochodnych przy zastosowaniu 

wkładów lamelowych przedstawionej w punkcie 3.11, skuteczność separacji wyniesie >99% dla 

zredukowanego przepływu nominalnego 20,2 dm3/s, które stanowiłoby tylko 5% przewidywanego, 

dopuszczalnego obciążenia hydraulicznego urządzenia. 

Zastosowanie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe powinno pozwolić w zupełności 

osiągnąć wymagane obowiązującymi przepisami wartości: 

- stężenie węglowodorów ropopochodnych <15 mg/dm3, 

- stężenie zawiesiny ogólnej <100 mg/dm3. 

Osady ściekowe z separatora, osadników wpustów deszczowych i odwodnień odbierane będą przez 

firmę zajmującą się ich utylizacją. 

Docelowym miejscem wprowadzenia wód opadowych i roztopowych będzie staw przy ul. 

Gdańskiej. Wody deszczowe będą odprowadzane grawitacyjnie. 
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3.4. Budowa odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej 

W zakres urządzeń odprowadzania wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej 

wchodzi budowa 2 kaskadowych studni rewizyjnych o średnicy DN1500mm z osadnikami, osadnik 

zawiesiny mineralnej o średnicy DN2000mm, separator substancji ropopochodnych o średnicy 

DN1500mm oraz budowa wylotu kanalizacji deszczowej. Urządzenie te są połączone kolektorem 

DN600mm oraz kaskadami DN300mm. Charakterystyka poszczególnych urządzeń i elementów 

odprowadzania wód opadowych i roztopowych przedstawia się następująco: 

a) Przewody kanalizacji deszczowej. 

Kolektory kanalizacji deszczowej zostały zaprojektowane z rur z tworzywa sztucznego PP, PCV 

SN8, przykanaliki od wpustów deszczowych z rur PCV. Rurą mają posiadać atesty dopuszczenia do 

stosowania w kanalizacji deszczowej.  

Średnice rur zostały dobrane przede wszystkim z uwagi na dowiązanie się do projektu budowy 

kanalizacji deszczowej związanej z budową drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejska w Iławie. 

Pomimo znacznej redukcji zlewni na wniosek Starostwa w Iławie podczas uzyskiwania pozwolenia 

wodnoprawnego dowiązanie średnicami przewodów oraz wymiarami urządzeń na życzenie 

Inwestora zostało zachowane. Końcowy odcinek kolektora od studni rewizyjnej do wylotu 

zaprojektowano z rur PCC produkowanych wg normy PN-EN 1916:2005 z betonu cementowo-

polimerowego C45/55 DN 600 – klasa obciążenia A. Ze względu na panujące warunki 

hydrogeologiczne należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta przewodów oraz zasad 

wykonywania podsypki i obsypki kanałów. 

Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie 

podsypki 20 mm. Po zamontowaniu rurociągu i wykonaniu prac odbiorowych rurociąg zasypać 

warstwą obsypki. Obsypkę stosować do wysokości 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z 

każdego boku. Obsypkę zagęszczać warstwami gr 10 cm do wysokości 30 cm ponad wierzch rury 

obsypać ręcznie. Należy zwrócić uwagę aby pierwsza warstwa nie zawierała kamieni, gruzu itd. 

Powyżej 30 cm wykonać II etap wypełnienia wykopu tzw. zasypkę piaskową stabilizowaną. W 

miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie. W czasie realizacji 

obowiązuje zachowanie przepisów porządkowych BHP. 

- Osiągnąć stopień zagęszczenia zgodnie z SST. 

- Wykopy należy wykonać mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek 

metalowych, zgodnie z normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610 

- Szerokość wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610 

- Zabezpieczenie ścian wykopów zgodnie z normą PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. 

Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych przeprowadzić w oparciu o normę PN-EN 1610. 

Badanie szczelności przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno być prowadzone z 

użyciem powietrza lub wody.  Zgodnie z normą PN-EN 1610 w przypadku występowania wody 

gruntowej powyżej wierzchu rury należy wykonać badanie szczelności na infiltrację. 

b) Studnie rewizyjne. 

Studnie rewizyjne żelbetowe o średnicach DN1500mm i DN1200mm posadowione na podbudowie 

z wilgotnego betonu C12/15 o grubości 20 cm. W jezdni montować pierścienie odciążające, włazy 

żeliwne typu ciężkiego 40T, poza jezdnią bez pierścieni odciążających, włazy żeliwne 25T 
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usytuowane równo z powierzchnią terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Włazy z zawiasem, 

ryglowane lub zatrzaskowe bez możliwości wyjęcia korpusu, bez uszczelek wygłuszających, z 

żeliwa szarego z pokrywą z wypełnieniem betonowym bez wentylacji. W studniach wykonać 

osadniki o głębokości 0,5m. Dno studzienki monolityczne. Konstrukcja studni musi zagwarantować 

jej szczelność. Podłączenia do studni wykonać z zastosowaniem tulei szczelnych systemowych 

obsadzonymi fabrycznie. Komory robocze wykonane z betonu klasy C35/45 z połączeniem 

poszczególnych elementów z zastosowaniem uszczelek. Płyty pokrywowe prefabrykowane, 

żelbetowe o średnicy większej od średnicy kręgów z otworem włazowym o średnicy 600 mm. 

Należy przeprowadzać okresową kontrolę (dwa razy w roku) w celu opróżnienia osadników z 

zanieczyszczeń stałych i piasku. 

c) Osadnik i separator wód deszczowych. 

Został zaprojektowany wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkładem lamelowym. 

Zadaniem osadnika wirowego zintegrowanego z wkładem lamelowym jest wysokoefektywne 

oddzielania zawiesin i substancji ropopochodnych z wód opadowych płynących w rozdzielczym 

systemie kanalizacji deszczowej, przed wprowadzeniem tych wód do odbiornika. 

Urządzenie składa się z dwóch zbiorników:  

- zbiornik I - pełni rolę komory wirowej, w której zatrzymywane są zawiesiny, 

- zbiornik II – pełni rolę lamelowego separatora substancji ropopochodnych. 

Osadnik do podczyszczania wód deszczowych jest urządzeniem służącym do wydzielania zawiesiny 

łatwoopadającej o gęstości większej od 1 kg/dm3 ze ścieków deszczowych płynących kanalizacją 

rozdzielczą. Urządzenie zbudowane jest z dwóch cylindrycznych zbiorników połączonych rurą 

centralną. 

Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z wód deszczowych zanieczyszczeń 

opadających (zawiesiny). Drugi zbiornik stanowi część separatorową. Umieszczony na wlocie 

deflektor kierunkowy umożliwia wprowadzenie ścieków stycznie do pobocznicy zbiornika, co 

wymusza ruch wirowy ścieków. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurą centralną, znajduje się w 

centralnej części. Dzięki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiągany jest przy 

wykorzystaniu oprócz siły grawitacji, siły odśrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysoką 

sprawność separacji zawiesiny przy wysokich obciążeniach hydraulicznych, a co za tym idzie 

urządzenie posiada stosunkowo małą powierzchnię w planie. 

W miarę zwiększania napływu, ścieki w zbiorniku pierwszym wirują coraz intensywniej. Zwierciadło 

ścieków podnosi się. Zanieczyszczenia pływające, które nie zostały wypłukane do zbiornika 

drugiego podczas pierwszej fali spływu, podnoszą się wraz ze zwierciadłem ścieków aż do 

przekroczenia poziomu krawędzi rury centralnej zwanej "czerpnią Coriolisa". Z chwilą przekroczenia 

poziomu krawędzi – części pływające zostają wciągnięte do środka rury centralnej i przepływają 

wraz ze strumieniem ścieków zatopionym przewodem wlotowym do komory separacji w zbiorniku 

drugim. Ścieki przepływają do komory wylotowej poprzez otwór znajdującej się w dolnej części 

komory. Druga komora urządzenia, wyposażona w pakiety lamelowe, przeznaczona jest do 

usuwania z wód deszczowych i roztopowych związków ropopochodnych oraz końcowego 

doczyszczania z zawiesiny. 

Separację uzyskuje się podczas poziomego przepływu zanieczyszczonych wód przez sekcje 

żaluzjowe, będące wewnątrz, wykorzystując procesy flotacji i sedymentacji. 
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W procesie flotacji oddzielane są zanieczyszczenia lekkie określone w normie  

PN-EN858. W pojęciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi są płyny o gęstości mniejszej niż woda, 

naturalnie w niej nie występujące lub występujące w nieznacznych ilościach, takie jak: benzyny, 

oleje napędowe, opałowe i inne mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami wg w/w normy nie 

są natomiast: emulsje, tłuszcze i oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Konstrukcja zbiornika 

zabezpiecza zgromadzone zanieczyszczenia olejowe w określonej ilości magazynowania przed 

wypłukaniem w całym zakresie przepustowości hydraulicznej urządzenia.  

Wewnątrz betonowego korpusu umieszczone są na wspornikach sekcje żaluzjowe, na których 

zachodzi oddzielanie zanieczyszczeń. Wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne przystosowane 

są do pracy w środowisku agresywnym i nie wymagają dodatkowego izolowania i uszczelniania. 

Zamknięcie stanowi pokrywa betonowa z włazem/włazami. Sekcje lamelowe są elementem nie 

połączonym na stałe z pozostałymi elementami wyposażenia wewnętrznego separatora – są 

elementem demontowalnym wyposażonym w linki umożliwiające ich wyciąganie na zewnątrz 

separatora w celu czyszczenia z powierzchni terenu przez otwór włazowy. Sekcje lamelowe po 

oczyszczeniu z odseparowanych zanieczyszczeń poza zbiornikiem separatora mogą być używane 

wielokrotnie. Nie ma konieczności kontaktu ekipy eksploatacyjnej z wnętrzem separatora.  

Zalety dodatkowe dobranego układu urządzeń podczyszczających  

- Budowa urządzeń podczyszczających zapewnia odpowiednią skuteczność oczyszczania w 

przypadku pracy urządzeń w warunkach podtopienia. W przypadku okresowego wystąpienia 

podtopienia sieci kanalizacyjnej spowodowanej wysokim poziomem ścieków w odbiorniku, 

pomimo obniżenia zdolności urządzenia do wytworzenia wiru w pierwszej komorze osadnika 

wirowego, w urządzeniu wciąż będzie wydzielana zawiesina ze ścieków w wyniku wydłużenia 

czasu zatrzymania ścieków w osadniku i zmniejszenia prędkości przepływu. Zabezpieczeniem 

przed wynoszeniem zdeponowanych osadów z osadnika jest odpowiedni poziom krawędzi rury 

centralnej. Również zbiornik z wkładami lamelowymi pełniący funkcję separatora substancji 

ropopochodnych ze względu na swoja budowę jest zabezpieczony przed przedostawaniem się 

zgromadzonych w nim zanieczyszczeń ropopochodnych do odpływu. 

- W pierwszej komorze osadnika wirowego umieszczony na wlocie deflektor kierunkowy 

umożliwia wprowadzenie ścieków stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy 

ścieków. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurą centralną, znajduje się w centralnej części. 

Dzięki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiągany jest przy wykorzystaniu oprócz siły 

grawitacji, siły odśrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysoką sprawność separacji 

zawiesiny przy wysokich obciążeniach hydraulicznych, a co za tym idzie urządzenie posiada 

stosunkowo małą powierzchnię zabudowy w stosunku do ilości oczyszczanych ścieków. 

Mniejsze gabaryty urządzenia mają istotne znaczenie w kwestiach transportu i posadowienia.  

- Drobne substancje mineralne, które z uwagi na swój mały ciężar objętościowy zostały 

wyniesione z pierwszej komory osadnika wirowego zostają dodatkowo zatrzymywane na 

żaluzjowych sekcjach lamelowych  w komorze drugiej (separatorowej) zwiększając tym samym 

skuteczność oczyszczania ścieków deszczowych. 

- Czyszczenie jak i wykonywanie czynności eksploatacyjnych osadnika wirowego EOW-2L 

odbywa się w sposób prosty z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnętrza 
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urządzeń. Usuwanie zgromadzonych depozytów (piasek, substancje ropopochodne) odbywa się 

z powierzchni terenu za pomocą wozu asenizacyjnego. 

-  Osadnik wirowy zintegrowany z wkładem lamelowym zapewnia efekt oczyszczania poniżej 100 

mg/dm3 zawiesiny ogólnej i 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych tym samym spełniając 

wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800). 

- Osadnik wirowy zbudowany jest z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, 

wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości do 5%, 

mrozoodpornego F-150, spełniającego wymagania normy PN-EN 1917:2004. Prefabrykowane 

elementy korpusu posiadają - w zależności od średnicy - Aprobaty Techniczne: ITB, IBDiM, IK 

oraz Deklarację Właściwości Użytkowych CE na zgodność z Normą PN-EN 1917:2004. 

 

d) Dobór osadnika i separatora wód deszczowych. 

Dane wyjściowe 

- Zwlot- stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika = 500 [mg/dm3] 

- Zwylot- stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm3] 

- Zredukowany przepływ maksymalny Qmax = 132,4 dm3/s 

- Opad nominalny qnom=15 dm3/s*ha (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 

listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 

wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego). Opady o 

intensywności nie większej od 15 dm3/s*ha generują 88% rocznej wysokości opadów. 

Przyjęto 

- Zredukowany przepływ nominalny ze zlewni: Qnom= 20,2 dm3/s 

Dobór 

Wymagana skuteczność usuwania zawiesiny przy przepływie nominalnym 

ηmin =−=
1

%100)21(

Z

xZZ
80% 

Dla powyższych przepływów i skuteczności dobrano układ podczyszczający składający się z 

osadnika wirowego zintegrowanego z separatorem lamelowym o następujących parametrach: 

- średnica zbiornika 1 (komora osadnikowa)  Dow1: 2000 mm 

- średnica zbiornika 2 (komora separatorowa) Dow2: 1500 mm 

- przepustowość maksymalna urządzenia: 400 dm3/s 

- pojemność magazynowania osadu: 5290 dm3 

- pojemność magazynowania oleju: 470 dm3 

W oparciu o założenia projektowe oraz wytyczne jednostki ubiegającą się o pozwolenie 

wodnoprawne ww. urządzenia zostały zaprojektowane z zapasem do podczyszenia wód z 

uwzględnieniem przyszłych inwestycji, które będą wymagały odrębnych pozwoleń. Zaprojektowane 
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urządzenia w układzie podczyszczającym nie posiadają wewnętrznego kanału odciążającego (by-

passu), oznacza to, że wszystkie ścieki wpływające do urządzeń oczyszczających ulegają 

podczyszczaniu w układzie separacji. Jednocześnie zaprojektowane rozwiązanie zapewnia 

bezpieczeństwo dla zdeponowanych wcześniej zanieczyszczeń do swojej maksymalnej 

przepustowości hydraulicznej wynoszącej 400 dm3/s bez ryzyka wypłukania depozytów.  

Skuteczność oczyszczania w części osadnikowej. 

Skuteczność zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wirowym dla przepływu 

zredukowanego Qnom= 20,2 dm3/s wynosi >80% (względem zawiesiny ogólnej o założonym 

składzie frakcyjnym). 

Stopień oczyszczania zawiesin spełnia wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 24.07.2006 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800). 

 

 

Skuteczność oczyszczania w części separatorowej.  

Stopień obciążenia wkładów lamelowych zredukowanym przepływem nominalnym ze zlewni 

wynosi: 

η = Qnom / Q2 = 20,2/400 =5% 

Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skuteczności separacji substancji ropopochodnych przy 

zastosowaniu wkładów lamelowych, skuteczność separacji wyniesie >99% nawet dla przepływu 

20,2 dm3/s, które stanowi tylko 5% maksymalnego obciążenia hydraulicznego urządzenia.  
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Z powyższej krzywej sprawności można odczytać: 

- dla 10% przepustowości maksymalnej separatora (dla Q=40 dm3/s) - skuteczność separacji 

wynosi ~99%, 

- dla 20% przepustowości maksymalnej separatora (dla Q=80 dm3/s) - skuteczność separacji 

wynosi ~97%, 

- dla 30% przepustowości maksymalnej separatora (dla Q=120 dm3/s)- skuteczność separacji 

wynosi ~92%. 

Skuteczność usuwania substancji ropopochodnych przy przepływie obliczeniowym ze zlewni 

wyniesie >99%. Stopień oczyszczania substancji ropopochodnych spełnia wymogi zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800). 

e) Wylot kolektora deszczowego. 

Kolektor wód opadowych zakończony będzie wylotem do stawu przy ul. Gdańskiej na działce nr 

12-136/46. Wylot położony na rzędnej 106,80 m będzie miał średnicę 600 mm pozwalającą 

odprowadzić wody opadowe i roztopowe w ilości 132,4 dm3/s.  

Wylot typowy obrukowany zgodnie ze schematem KPED. 
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f) Wykonanie umocnienia brzegu koryta w miejscu wylotu. 

Wylot zostanie wkomponowany w brzeg. Staw w miejscu wylotu kolektora wód deszczowych 

zostanie umocniony brukiem. 

3.5. Ścianka szczelna  okalająca staw przy ul. Gdańskiej w Iławie (między ulicami 
Kętrzyńskiego, ul. 1-go Maja i nasypem kolejowym) 

Zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Iławskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. znak 

OŚR.6341.76.2017 na działce nr 136/46 zaprojektowano ściankę szczelną z grodzic stalowych GU 

16N o wysokości 12,0m okalająca staw od strony północnej. Łączna długość ścianki z grodzic 

wynosi 197 mb. w tym: 37 mb. od strony ul. Kętrzyńskiego, 150 mb. od strony ul. 1-go Maja i 10 

mb. od strony nasypu kolejowego. Na trasie projektowanej ścianki zaprojektowano trzy załamania. 

Projektowana ścianka nie koliduje z drzewami. Koronę ścianki zakończyć oczepem z grodzicy 

stalowej GU 16N. Głowicę ścianki należy zlokalizować na poziomie 0,5 m poniżej poziomu 

istniejącego terenu. Ścianki szczelne zaprojektowano jako wspornikowe w większości kotwione 

będą w warstwie glin piaszczystych. Szczegóły dotyczące przedmiotowej ścianki przedstawiono w 

części graficznej niniejszego opracowania (Plan zagospodarowania terenu, profil ścianki oraz detal 

głowicy ścianki). 
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Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie Opinii Geotechnicznej opracowanej w styczniu 

2018 r. przez Firmę Geologiczną GEOP mgr Adam Opszyński, 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4. 

Zgodnie z w/w Opinią Geotechniczną pod warstwą humusu i nasypów niebudowlanych występują 

piaski średnioziarniste i drobnoziarniste średnio zagęszczone, gliny piaszczyste oraz kolejne 

warstwy piasków średnioziarnistych i drobnoziarnistych średnio zagęszczonych. Woda gruntowa 

występuje na poziomie 1,2÷2,8 m. p.p.t (w zależności od ukształtowania terenu). Ścianki szczelne 

w większości kotwione będą w warstwie glin piaszczystych. Poszczególne warstwy gruntu 

wrysowano na profilu projektowanych ścianek szczelnych. 

3.6. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, 
zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii 

Przed oddaniem projektowanej kanalizacji deszczowej do użytku nie przewiduje się jej 

rozruchu, gdyż zadziała ona samoczynnie w chwili pojawienia się wód opadowych. Projektowane 

urządzenia będą pracowały grawitacyjnie. Zastosowane materiały nie będą ulegały korozji a przy 

prawidłowej konserwacji nie przewiduje się wystąpienia awarii czy zatrzymania działania. W czasie 

eksploatacji systemu nie przewiduje się wstrzymywania jej działalności. Może to jednak nastąpić w 

momencie zatkania kanałów lub wypełnienia się namułem studni, co należy uznać za stan 

awaryjny. Aby tego uniknąć należy utrzymywać nawierzchnie drogi w stałej czystości, zapewniając 

częste czyszczenie przez odpowiednie służby oraz okresowe czyszczenie kanałów, studzienek 

kanalizacyjnych.  

4. ROBOTY ODTWORZENIOWE 

Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia rozebranych nawierzchni i terenu do stanu 

pierwotnego. Wszelkie szkody i naruszenia wyrządzone osobom trzecim muszą być naprawione. 

Konstrukcja jezdni: 

− w-wa ścieralna - mieszanka mineralno - asfaltowa AC11S gr. 4 cm,  

− w-wa wiążąca - mieszanka mineralno - asfaltowa AC16W gr. 8 cm,  

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 30 cm, 

− podłoże gruntowe sprowadzone do grupy nośności G1.  

Konstrukcja ciągów pieszych: 

− w-wa ścieralna - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm lub betonowe płyty chodnikowe – po 

docelowym uzgodnieniu z Inwestorem,  

− podsypka cem.-piask. gr. 5 cm 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 15 cm, 

− podłoże gruntowe.  

Krawężniki: 

− krawężnik betonowy 15x30 cm 

− podsypka cem.-piask. gr. 3 cm 

− ława z betonu C 12/15 

− w-wa żwiru lub pospółki gr. 10 cm 

− podłoże gruntowe.  
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Obrzeża: 

− obrzeże betonowe 8x30 

− podsypka cem.-piask. gr. 3 cm 

− ława z betonu C12/15 

− podłoże gruntowe.  

5. KUBATURA OBIEKTÓW 

1. Kolektor deszczowy ~ 60 m; 

2. Studnie rewizyjne – 2 szt.; 

3. Osadnik – 1 szt. 

4. Separator – 1 szt. 

5. Wylot – 1 szt. 

6. Ścianki szczelne ~ 200 mb. 

6. POWIERZCHNIA DZIAŁEK DO ZAJĘCIA 

Lp. Obręb Nr Pow. zajęcia [m2] 
1 1 141/3 70 
2 1 136/46 1500 

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
(ZGODNIE Z ART.3 PKT. 20 USTAWY PRAWO BUDOWLANE) 

 Obszar oddziaływania obiektu – czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

terenu. Projektowana budowa odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji 

deszczowej do stawu przy ul. Gdańskiej w Iławie nie narusza interesów osób trzecich. Roboty 

ograniczają się do budowa odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej 

do stawu przy ul. Gdańskiej oraz odtworzeniem istniejącego zagospodarowania terenu na działkach 

wymienionych w punkcie 6. POWIERZCHNIA DZIAŁEK DO ZAJĘCIA z wyszczególnionymi 

powierzchniami przewidywanymi do zajęcia. Powyższe roboty uwzględniają także uporządkowanie 

granicy przyległego terenu, jeśli zostanie naruszona podczas robót, dojazdu czy transportu. Na 

wszystkie te działki Inwestor posiada zgodę do dysponowania na cele budowlane związane z 

realizacją niniejszego projektu zgodnie z oświadczeniem wymaganym przepisami jako załącznik do 

wniosku o pozwolenie na budowę. W rejonie wprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 

pochodzących z powierzchni projektowanej drogi oraz ciągów pieszych i parkingów do stawu, nie 

występują żadne formy ochrony przyrody wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

ochronie przyrody (Dz.U. 04.92.880 z dnia 30 kwietnia 2004r.). Wprowadzane wody deszczowe i 

roztopowe do przedmiotowego stawu oczyszczone w znacznym stopniu nie będą miały istotnego 

wpływu na stan jakościowy jego wód. Podobnie ze względu na coraz większe susze zwiększające 

dostępną pojemność retencyjną stawu wprowadzenie dodatkowych oczyszczonych wód opadowych 

i roztopowych z łącznika ul. Wiejskiej i Gdańskiej powinno przede wszystkim pokryć przynajmniej 

częściowo deficyt wód powierzchniowych występujący w ostatnich latach. Ponadto ze względu na 

znaczną zdolność rozsączającą tego obszaru nie można wykluczyć przedostania się 

wprowadzonych wód powierzchniowych do wód gruntowych, jednak zasięg oddziaływania nie 



 

 30

powinien wykraczać poza granicę działki ewidencyjnej odbiornika. Co prawda na etapie ubiegania 

się o pozwolenie wodnoprawne została podniesiona obawa o nadmierny napływ wód do 

pobliskiego nasypu kolejowego, którego podstawa jest oddalona od granicy wody stawu o ok. 68-

82m i z którego w latach wcześniejszych wystąpiły znaczne wysięki wód, ale biorąc pod uwagę, że 

do przedmiotowego stawu od dziesięcioleci nie były wprowadzane żadne dodatkowe wody i nie są 

znane żadne wcześniejsze oddziaływania wód stawu na ten nasyp, ponadto nie są znane żadne 

oznaki migracji czy wahań wód gruntowych w postaci wypłukania czy osiadania na terenie 

kilkudziesięciu metrów pomiędzy stawem i nasypem należałoby przyjąć, że na skutek prac 

remontowych w zeszłych latach doszło prawdopodobnie do rozszczelnienia kolektora deszczowego 

DN 600 położonego przy podstawie tego nasypu, a także do oczyszczenia starych drenów i razem 

z wykarczowaniem zieleni zatrzymującej dotychczas wody opadowe na znacznej powierzchni 

zlewni raczej tylko to było przyczyną zaobserwowanych wysięków. Dlatego zgodnie z ostatnimi 

ustaleniami jednostka ubiegającą się o pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie wód do 

odbiornika – stawu przy ul. Gdańskiej zlokalizowanym na działce nr 12-136/46 zobowiązana będzie 

do zabezpieczanie ewentualnego zasięgu oddziaływania od strony nasypu kolejowego poprzez 

montaż 11 metrowych grodzic tworzących ściankę szczelną. Zgodnie z opinią hydrogeologiczną 

warstwa nieprzepuszczalnej gliny została oznaczona na rzędnej ok. 100m więc założona głębokość 

11m powinna być w zupełności wystarczająca. Lokalizacja oraz zakres zastosowania grodzic 

zostały przedstawione na załączonym rys. nr 3. Montaż grodzić powinien nastąpić najpóźniej do 30 

czerwca 2018 r. natomiast ilości wód: 

- przepływ maksymalny: Qmax = 132,4 dm3/s 
- przepływ nominalny Qnom powstały przy natężeniu deszczu miarodajnego 

qm =15,0 dm3/sha: Qnom = 20,2 dm3/s 
- przepływ godzinowy maksymalny Qhmax = 173,7 m3/h 
- przepływ maksymalny roczny Qroczne max = 5635 m3/rok 
- przepływ dobowy średni Qśr dob = 5635/365=15,44 m3/d 

 

są przewidywane do wprowadzenia do ww. odbiornika na okres maksymalnie 3 lat. Po tym okresie 

jednostka ubiegającą się o pozwolenie wodnoprawne zobowiązana będzie do zapewnienia innego 

miejsca odbioru wódy opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowych wprowadzanych do 

tego stawu poprzez przepięcie głównego kolektora do planowanej kanalizacji deszczowej 

przechodzącej pod nasypem kolejowym z odprowadzeniem do Małego Jezioraka po drugiej stronie 

nasypu. Wnioskowany wylot do stawu przy ul. Gdańskiej zlokalizowanym na działce nr 12-136/46 

po tym okresie będzie funkcjonował już tylko okresowo w ograniczonym zakresie pozwalającym na 

utrzymanie minimalnego poziomu wód w tym stawie i utrzymanie jego ekosystemu. 

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Na podstawie § 13 a Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2012 r. poz. 462  z późn. zm.) oświadczam, że zasięg obszaru oddziaływania projektowanego 

obiektu - odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do stawu przy ul. 

Gdańskiej w Iławiezostał przedstawiony w formie graficznej na projekcie zagospodarowania terenu, 

a określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra 
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Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). 

9. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Planowana budowa odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej 

do stawu przy ul. Gdańskiej w Iławie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

wymienionych w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) i nie wymaga decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  

Realizacja inwestycji nie wpłynie zasadniczo na krajobraz. Oddziaływanie inwestycji na etapie 

realizacji zadania będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i nie spowoduje istotnych zmian w 

środowisku. W tym okresie najbardziej uciążliwy dla mieszkańców będzie hałas oraz zanieczyszczenie 

powietrza spalinami i substancjami pylnymi. W czasie robót ziemnych środowisko gruntowe zostanie 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi. W procesie oczyszczania 

ścieków technologicznych i wód deszczowych powstają odpady stałe, które zakwalifikowane są do 

grupy odpadów niebezpiecznych. Klasyfikację odpadów powstających w separatorach i 

piaskownikach określa: 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

Katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych (fragment dotyczący separatorów): 

13 05  Odpady z odwadniania olejów w separatorach 
13 05 01*  Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 
13 05 02*  Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 
13 05 03*  Szlamy z kolektorów 
13 05 06*  Olej z odwadniania olejów w separatorach 
13 05 07*  Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 
13 05 08*  Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 
* odpady niebezpieczne 
 

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych reguluje Ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami oraz Ustawa z dnia 14 

grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21). Zgodnie z informacjami uzyskanymi od 

Gminy Iława zagospodarowaniem osadów ściekowych z osadników i separatorów kanalizacji 

deszczowych zajmuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami wyspecjalizowany do tego 

wykonawca wybierany każdorazowo na czas określony w drodze przetargu nieograniczonego. 

Do realizacji inwestycji zostaną użyte nawierzchnie zapewniające w sposób kontrolowany 

odpływ wód opadowych i roztopowych w kierunku odwodnień liniowych i wpustów kanalizacji 

deszczowej. Jednocześnie nałożony zostanie obowiązek zapobiegania, ograniczania oraz 

monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia tak, aby nie nastąpiła zmiana powierzchni ziemi. 

Odpady z rozebranych nawierzchni zostaną zagospodarowane zgodnie z ich klasyfikacją. 
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Planowana inwestycja na etapie budowy spowoduje okresową zmianę warunków 

środowiskowych. Na tym etapie wzrośnie poziom zanieczyszczenia powietrza substancjami gazowymi 

i pylnymi w stosunku do stanu istniejącego, zwiększy się również emisja hałasu, zniszczona zostanie 

na określonych powierzchniach struktura gleby, możliwe będzie również skażenie substancjami 

ropopochodnymi (racjonalne postępowanie wykonawcy powinno jednak wyeliminować tego rodzaju 

zagrożenie). Podjęcie działań zapobiegawczych pozwoli jednak na zmniejszenie negatywnego 

oddziaływania. Charakter oraz zakres prac przewidzianych w ramach planowanej inwestycji nie 

stwarza szczególnego zagrożenia. 

Jakość wody w przedmiotowym stawie nie jest klasyfikowana. Nie mniej jednak można 

stwierdzić, że jakość wody jest zmienna co wynika ze stopnia czystości terenu z którego spływają 

wody opadowe. Przewidywana zlewnia zredukowana została zmniejszona o ponad 77%, a stężenia 

zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych nie zostaną przekroczone nawet w 

pierwotnym, pełnym założeniu. Dodatkowo na życzenie jednostki ubiegającą się o pozwolenie 

wodnoprawne przewidziane zostały urządzenia podczyszczające: osadnik i separator ze znacznym 

zapasem sprawności podczyszczania po zmniejszeniu pierwotnie zakładanych przepływów. Na 

podstawie wykresu teoretycznej krzywej skuteczności separacji substancji ropopochodnych przy 

zastosowaniu wkładów lamelowych skuteczność separacji wyniesie >99% dla zredukowanego 

przepływu nominalnego 20,2 dm3/s, które stanowiłoby tylko 5% przewidywanego, dopuszczalnego 

obciążenia hydraulicznego urządzenia. W świetle powyższego należy zakładać, że wysychający 

okresowo staw będący odbiornikiem tych wód zostanie zasilony czystymi wodami deszczowymi, 

które pozytywnie wpłyną na jego ekosystem oraz walory estetyczne i rekreacyjne. Zgodnie z § 21 

ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) wody opadowe lub 

roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej 

powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, 

miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a 

także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co 

najmniej 15 l na sekundę na 1 ha - mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie 

zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych 

oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. W § 23 ust. 1 ww. rozporządzenia nakłada się 

obowiązek oceny spełnienia warunków, o których mowa w § 21 ust. 1, na podstawie 

dokonywanych przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń 

oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji 

urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego 

urządzenia. Zgodnie z § 23 ust. 2 spełnienie warunków, o których mowa w § 21 ust. 1, w stosunku 

do wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi z urządzeń 

oczyszczających o przepustowości nominalnej większej niż 300 l/s ocenia się na podstawie 

przeglądów, o których mowa w ust. 1, oraz na podstawie badań, w zakresie normowanych 

wskaźników zanieczyszczeń, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w 

okresie wiosny i jesieni; próbkę do badań należy uzyskać przez zmieszanie trzech próbek o 

jednakowej objętości pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut. Ponadto 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, 

linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U.2011 poz. 824), nie zobowiązuje 

zarządzającego drogą do wykonywania analiz wód pochodzących z odwodnienia drogi. 

10. WYTYCZNE REALIZACJI 

Trasy sieci wytyczyć geodezyjnie. Przy udziale inwestora wyznaczyć pas terenu przewidziany 

do czasowego zajęcia na okres prowadzenia budowy. Przy prowadzeniu robót zachować szczególną 

ostrożność z uwagi na utrzymanie ruchu kołowego i pieszego przez zamieszkałą ludność. Sieci 

wykonywać odcinkami umożliwiającymi maksymalny dojazd do budynków. Ruch pieszy w poprzek 

wykopów, kierować w wyznaczone miejsca kładkami typu lekkiego. Przed rozpoczęciem robót 

powiadomić użytkowników terenów i uzbrojenia. 

Całość robót realizować zgodnie z WT: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych, wydane w sierpniu 2003r. przez COBRTI INSTAL - Zalecane do stosowania przez 

Ministerstwo Infrastruktury. Po zakończeniu układania sieci, zgodnie z Art. 27 Ustawy Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne z dn. 17.05.1989 r. (Dz.U. nr 30 poz. 163), sieć uzbrojenia terenu 

podlega inwentaryzacji i ewidencji. Inwestorzy są obowiązani: 

− zapewnić wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych przez jednostki 

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. 

− zapewnić, aby pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w 

wykopach otwartych, były wykonywane przed ich zasypaniem. 

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop należy 

wykonywać ręcznie. Na pozostałych odcinkach występowania gruntów nośnych, tj od km ok. 0+398 

do istniejących studni stanowiących koniec zakresu projektu wykopy można wykonywać 

mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym należy zachować szczególną 

ostrożność. Ściany wykopu odpowiednio zabezpieczyć. Dno wykopu powinno być równe i wykonane 

ze spadkiem ustalonym w projekcie. Rury należy układać na podsypce piaskowe grub. 15cm. 

Podsypka powinna posiadać uziarnienie poniżej 20 mm. Warstwę ochronną zasypu ponad wierzch 

rury wykonać z gruntu drobno lub średnioziarnistego wg PN -74/B-2480. Grubość tej warstwy 

powinna wynosić 30cm. Materiał zasypu należy warstwami do uzyskania zmodyfikowanego 

wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0-0,95. Wskaźnik zagęszczenia Is powinien wynosić: 

− górna warstwa do 20 cm poniżej rzędnej terenu ls=1,00, 

− niżej leżące warstwy do głębokości 1,2m Is=0,97, 

− warstwy poniżej 1,20m Is=0,95. 

Wskaźnik zagęszczenia Is badać na podstawie PN-77/8931-12: Drogi samochodowe. 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu, oraz PN-B-04481: Grunty budowlane. Badania próbek 

gruntu. Zagęszczanie wibratorem bezpośrednio nad rurami jest dopuszczalne dopiero na warstwie 

ochronnej o grubości 25cm. W podłożu oraz w warstwie zasypowej do wys. 30cm powyżej wierzchu 

rury nie może być kamieni. Pod ulicami wykop zagęścić w całości do poziomu nawierzchni. Grunt nie 

nadający się do zasypki należy wymienić. 
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Z uwagi na charakter przewidzianej realizacji zadania (bardzo duża ilość uzbrojenia 

podziemnego) prace prowadzić z należytą ostrożnością. Każde napotkane urządzenie zgłosić 

nadzorowi, po uzyskaniu opinii Inwestora urządzenie zabezpieczyć lub zlikwidować. Wykopy próbne 

w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia wykonywać ręcznie. Na pozostałych odcinkach, na 

których występują grunty nienośne, roboty należy wykonywać zgodnie z projektem technologii 

przebudowy rurociągu podstawowego r-II w Nidzicy stanowiącym odrębne opracowanie. 

Uwagi i zalecenia: 

− w zasięgu koron drzew wykop wykonać ręcznie bez uszkadzania systemu korzeniowego, 

− przed przystąpieniem do robót uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w Urzędzie 

Miasta,  

− uzgodnić sposób zabezpieczenia robót w pasie drogowym z Urzędem Miasta, 

− w pobliżu uzbrojenia podziemnego i słupów uzbrojenia nadziemnego prace prowadzić ręcznie i 

pod nadzorem zarządcy uzbrojenia, 

− prace prowadzone przy zbliżeniach do kabli energetycznych uzgodnić w Zakładzie 

Energetycznym. 

− przewody telekomunikacyjne, energetyczne w razie zbliżeń zabezpieczać rurami osłonowymi, 

pozostałe uzbrojenie zabezpieczać na czas prowadzenia robót (podwieszanie w specjalnej 

konstrukcji ).  

− roboty prowadzić w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia podziemnego. 

W przypadku kolizji wysokościowej z istniejącym wodociągiem należy powiadomić zarządcę tej 

sieci i w uzgodnieniu przedstawicielem tego zarządcy dokonać niezbędnej korekty wysokościowej 

sieci wodociągowej. 

11. UWAGI DOT. WYKONYWANIA ROBÓT 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni posiadać odpowiednie 

przeszkolenie w zakresie BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymać 

odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pracy. Roboty budowlane drogowe oraz 

związane z budową i przebudową uzbrojenia podziemnego charakteryzują się występowaniem 

robót o zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego 

względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP stanowi szczególnie odpowiedzialne 

zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich zatrudnionych pracowników. Ogólne zasady BHP przy 

budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401). 

W zakresie prac objętym niniejszym projektem można napotkać następujące elementy 

mogące być źródłem zagrożenia: 

− instalacje podziemne takie jak: 

− sieć telekomunikacyjna, 

− sieć energetyczna, 
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− sieć wodociągowa, 

− sieć gazowa, 

− sieć kanalizacji sanitarnej, 

− sieć kanalizacji deszczowej, 

− prace związane z rozładunkiem elementów wykorzystywanych do budowy, 

− prace związane z prowadzeniem wykopów ziemnych. 

Aby zapobiec zagrożeniom pracownikom należy: 

− wykonać szkolenie na stanowisku pracy, 

− wskazać zagrożenia wynikające z rozładunku elementów, pracy przy wykopach ziemnych, 

pracy w pobliżu sprzętu mechanicznego, 

− omówić instrukcje postępowania w razie wypadku, podać numery alarmowe, wskazać sposoby 

postępowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego, 

− wskazać i odszukać urządzenia infrastruktury podziemnej. 

Dodatkowo należy sprawdzić: 

− aktualność szkoleń, uprawnień i badań pracowników, 

− dokumenty eksploatacyjne maszyn i urządzeń, 

− atesty materiałów, 

− wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych, 

− używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej. 

Wszystkie roboty ziemne w pobliżu możliwego uzbrojenia podziemnego oraz słupów 

uzbrojenia naziemnego należy wykonywać wyłącznie ręcznie. Wszystkie wykopy i przejścia nad 

wykopami muszą być zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP. 

12. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU. 

Na podstawie wyników badań geotechnicznych i załączonej opinii oraz ze względu na to, że 

głębokość wykopów pod kanalizację deszczową przekracza 1,2m kategorię geotechniczną obiektu 

budowlanego - odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do stawu 

przy ul. Gdańskiej w Iławie określa się jako drugą. W obrębie opracowania - w obszarze 

występowania najbardziej złożonych i skomplikowanych warunków gruntowych ustalenie 

geotechnicznych warunków posadawiania zostało dodatkowo szczegółowo zawarte w opinii 

hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w rejonie stawu znajdującego się 

pomiędzy ulicami: Gdańską i Nowomiejską w Iławie opracowanej przez firmę Krzysztof 

Soboczyński – Usługi Geologiczne z Ostródy w listopadzie 2016 r., stanowiącą odrębne 

opracowania. 

 Opracował: 
 

 
       mgr inż. Wojciech Demczyński 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Podstawą prawną opracowania jest: 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) 

z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych ar-

chitektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 

27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 

718). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodza-

jów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 

151, poz. 1256).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane do obowiązków projektanta należy (Art.20.ust.1 pkt. 

l b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specy-

fikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ww. planu 

przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l). 

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), należy uwzględnić specy-

fikę następujących rodzajów robót: 

1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczególnie wysokie ryzy-

ko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 

ziemią lub upadku z wysokości, 

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników bio-

logicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym, 

4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, 

5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, 

6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 

7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, 

8) wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, 

9) wymagających użycia materiałów wybuchowych, 

10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 
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2. DANE OGÓLNE 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanali-

zacji deszczowej do stawu przy ul. Gdańskiej w Iławie. 

2.2. Zakres projektowanych robót wraz z określeniem elementów podlegających 
przebudowie, bądź rozbiórce. 

W zakresie robót związanych z budową odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanali-

zacji deszczowej do stawu przy ul. Gdańskiej w Iławie przewiduje się wykonanie następujących 

robót: 

 

W zakresie robót związanych z przebudową ulicy przewiduje się wykonanie następują-

cych robót: 

 

− demontaż istniejących krawężników, obrzeży i elementów betonowych, 

− rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, 

− rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, 

− zdjęcie humusu, 

− wykonanie wykopów pod studnie, kolektor, przykanaliki i ścieki kryte odwodnienia liniowe-

go, 

− ułożenie podsypki pod kolektor, studnie i zespoły rozsączania, 

− korytowanie, profilowanie i zagęszczanie wykopów, 

− montaż przewodów i urządzeń kanalizacji deszczowej, 

− wykonanie wylotu i obrukowanie, 

− obsypkę i zasypkę przewodów i urządzeń kanalizacji deszczowej, 

− założenie brakujących rur osłonowych – w razie konieczności,  

− regulacja pionowa i pozioma przewodów i urządzeń istniejących sieci – w przypadku kolizji, 

− odtworzenie wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Gdańskiej,  

− wykonanie ścianek szczelnych, roboty wykończeniowe i porządkowe. 

 

2.2.1. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpie-

czeństwa i zdrowia ludzi. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będzie stwarzał ruch drogowy w trakcie bu-

dowy oraz istniejące, bardzo gęste uzbrojenie podziemne. 
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3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC 

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.  

l.p. 
Wyszczególnienie 

Przedziały czasowe 

I II III IV 

1 Roboty wstępne:     

1a - przekazanie terenu wykonawcy     

1b - wytyczenie obszaru objętego  

przebudową 

    

1c - zagospodarowanie placu budowy     

2 Roboty budowlane:     

2a Roboty drogowe 

- Wykonanie nawierzchni ulicy 

    

2b  Gospodarka zielenią: 

- zabezpieczenie drzew zagrożonych 

- Urządzenie terenów zieleni  

    

2c - Przebudowa kolizji istniejącego uzbro-

jenia podziemnego z projektowaną ulicą 

- Wykonanie nowego uzbrojenia i infra-

struktury określonej zakresem projek-

tów branżowych. 

    

3 Prace porządkowe i odbiór końcowy.     

 

Z uwagi na to, że nie jest znany Wykonawca robót, opracowanie szczegółowego harmono-

gramu prac możliwe będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram 

powinien uwzględniać oczekiwania Inwestora, użytkowników uzbrojenia podziemnego, możliwo-

ści Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowań wynikających z przyczyn niezależnych i trud-

nych obecnie do przewidzenia.   

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZ-
PIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

4.1. Roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi, a w szczególności  przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

• wykonywanie wykopu w korpusie drogi, 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów: montaż słupów, posadowienie studni, 

• wykonanie wykopów pod sieci podziemne, 

• roboty ziemne w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego, 

• przebudowa kolizji z uzbrojeniem podziemnym, 
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• budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego na gruntach nienośnych, 

• wykonywanie wykopów w ściankach szczelnych, 

• ustawianie kręgów studziennych i zagłębianie studni, 

• ustawianie i rozbiórka rusztowań i deskowań, prace na rusztowaniach. 

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i 
zdrowiu ludzi: 

• frezowanie nawierzchni bitumicznej, 

• układanie nawierzchni bitumicznej, 

• prowadzenie robót w temperaturze poniżej –100C, 

• wykonywanie izolacji, 

• wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych. 

 

4.3. Roboty prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii  ko-
munikacyjnych:  

• ułożenie na dnie wykopu rur osłonowych instalacji, które znajdą się pod projektowaną na-

wierzchnią (sieć gazowa, kabel energetyczny), 

• ułożenie sieci gazowej, wodociągowej, deszczowej, kabli energetycznych i montaż oświetle-

nia,  

• wykonanie nawierzchni ulic, 

• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

4.4. Roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

• Roboty przy przebudowie sieci sanitarnych w szczelnych wykopach. 

4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach: 

• opuszczanie studni metodą studniarską. 

4.6. Roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabry-
kowanych: 

• montaż słupów, 

• posadowienie studni kanalizacji deszczowej, 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów: za- i rozładunek grodzic stalowych, elementów 

rusztowań, kręgów studziennych, rur osłonowych, prefabrykowanych belek, barier i balu-

strad, innych konstrukcji stalowych, budowa i rozbiórka rusztowań i deskowań, montaż krę-

gów w miejscach wbudowania, prefabrykatów. 

W planie BiOZ należy przewidzieć zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających poten-

cjalne ryzyko związane z prowadzeniem budowy. 
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5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ W TRAKCIE REALIZACJI 
ROBÓT I DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE 

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyżej zadania, jak również 

miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczególnie wysokiego zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego zagrożenia przewi-

dzieć należy zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających ryzyko związane z prowadzeniem 

budowy.  

W szczególności należy mieć na uwadze: 

1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy, 
2) zachowanie ostrożności przy prowadzeniu wycinki drzew, 
3) organizację terenu budowy w sposób zapewniającą bezpieczeństwo, 
4) właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego, 
5) zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach uzbro-

jonych, 
6) zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy montażu elementów 

ciężkich, 
7) zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje 

działanie substancji niebezpiecznych, 
8) zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych ze zbliżeniem 

lub przebudową gazociągu, 
9) zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z budowa i 

przebudową sieci sanitarnych. 
10) zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową 

kolizji energetycznych i budową oświetlenia ulicznego, 
11) zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje 

działanie substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury. 
 

Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są 

w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93). 

Ad.1)  
Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy w dużym 

stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za 

prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym (Dz. 

U. z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki pro-

wadzenia robót budowlanych, przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l). Jednocześnie zo-

bowiązany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w informacji do planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikających 

z postępu prac budowlanych. 
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Właściwe przygotowanie do inwestycji obejmować powinno min.: 

- określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu realiza-

cyjnego, 

- przygotowanie kadry – sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkoleń, 

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy, 

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego, pomoc-

niczego i wszelkich niezbędnych urządzeń, 

- przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, 

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników (odpowiednia odzież ochronna) i pierwszej 

pomocy. 

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy każdy pracownik powinien być przeszkolony 

przez kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów bhp, a powyższy fakt 

powinien być odnotowany w książeczce bhp. Szczegółowe wytyczne zawarte są w przepisach 

prawnych i instrukcjach BHP. 

 

Ad. 2).  
Zachowanie ostrożności przy prowadzeniu wycinki drzew. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na wycinanie drzew rosnących w pobliżu napowietrz-

nych linii energetycznych, wiatrołomów, drzew spróchniałych oraz w terenie zabudowanym. 

Prace te należy wykonywać pod nadzorem i przez co najmniej dwóch pracowników posiadają-

cych doświadczenie w wykonywaniu tych prac (odpowiednio przeszkolonych). W razie koniecz-

ności zaleca się zamknięcie ruchu pojazdów oraz pieszych na wymagany okres czasu (około 120 

min.). 

Ad.3).  
Organizacja terenu budowy w sposób zapewniająca bezpieczeństwo.  

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma 

być ruch kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.  

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany został wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie 

przyjętych w nim rozwiązań.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób 

uniemożliwiający wejście na ten teren osób nie zatrudnionych. Jednocześnie należy w taki spo-

sób zaplanować prace aby możliwe było zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynków i pose-

sji. Dotyczy to w szczególności głębokich wykopów. 

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany 

ma być ruch kołowy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na 

jezdni lub poboczu należy prowadzić po ustawieniu oznakowania według opracowanego projek-

tu organizacji ruchu na czas robót. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o ja-

skrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kieru-

jących samochodami. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w spo-

sób uniemożliwiający wejście na ten teren osób nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organi-

zacja ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten należy przygotować ze 

szczególną starannością, a w trakcie realizacji dbać o przestrzeganie przyjętych warunków. 
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Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu wykopów zapewnić 

ma odpowiednio wyposażony sprzęt do robót oraz sprzęt ratunkowy. Dla utrzymania komunika-

cji pieszej pracowników budowy przez cieki należy wykonać kładki z poręczami o wysokości min. 

1,10 m. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach. 

Ad.4). 

Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego. 
Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić może istotne źródło zagrożenia bezpie-

czeństwa w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających w jego 

sąsiedztwie. W związku z tym należy przewidzieć odpowiednie działania ograniczające ryzyko 

powstania zagrożenia. Działania te opierać się powinny o istniejące przepisy prawne. Zgodnie 

obowiązującymi wymogami, sprzęt używany do wszystkich rodzajów prac powinien w szczegól-

ności: 

- być sprawny  i spełniać stawiane mu wymogi techniczne, 

- powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników, 

- powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie zasadami 

określonymi w instrukcji obsługi, 

- po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony 

przez uruchomieniem przez osoby postronne. 

ponadto: 

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych, 

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu, 

- czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą tworzyć z 

powietrzem mieszaniny wybuchowe, 

Podczas obsługi maszyn należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy 

w terenach uzbrojonych, w pobliżu budynków, w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycz-

nych oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a także przy 

współpracy z dodatkowym osprzętem. Stosować wówczas należy środki bezpieczeństwa i zasady 

BHP określone w instrukcjach obsługi urządzeń. 

W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić należy przestrzeganie powyższych zasad, 

poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz systematyczną kontrolę i konserwację 

sprzętu.  

Ad.5). 
Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojo-
nych. 

Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić 

z właścicielem lub zarządcą WSZYSTKICH poszczególnych sieci odległość bezpiecznego uży-

wania maszyn roboczych oraz zorientować się co do możliwości wystąpienie innego uzbrojenie 

nie zidentyfikowanego na planach sytuacyjno-wysokościowych. W przypadku jakichkolwiek wąt-

pliwości użycie sprzętu poprzedzić ręczną odkrywką uzbrojenia podziemnego.  

Ad.6).  
Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy montażu elementów cięż-
kich. 
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Stwierdzone na podstawie badań geologicznych warunki gruntowe określono jako dobre. 

Na terenie budowy kanalizacji deszczowej występują grunty częściowo nawodnione, konieczne 

będzie zatem odwadnianie wykopów.  

Przy wykonywaniu wykopów przestrzegać należy bezwzględnie wymagań określonych 

w obowiązujących przepisach prawnych. 

Przy planowaniu prac związanych z wykopami należy w szczególności pamiętać o potrzebie wła-

ściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczeństwa w trakcie prac, 

w  szczególności: 

- przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robo-

tach należy wokół wykopów przewidzieć poręcze ochronne i oznakować je w widoczny spo-

sób.  

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop powinien być szczelnie przy-

kryty balami, 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć strefę 

niebezpieczną,  

- przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych (kanalizacja deszczowa w miejscach koli-

zji) osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej 

części wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miej-

scu innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. 

Ponadto konieczna jest stała kontrola stanu skarp i obudowy, szczególnie po intensyw-

nych opadach atmosferycznych. 

Elementy ciężkie: stalowe grodzice, kręgi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przęseł, 

bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane będą przy użyciu urządzeń dźwigowych. Przy 

wykonywaniu prac zgodnie ze sztuką budowlaną i przestrzeganiu odnośnych przepisów etap ten 

nie powinien stwarzać wysokiego zagrożenia.  

Należy zwrócić uwagę na bezpieczne składowanie elementów, uniemożliwiające ich przy-

padkowe bądź wymuszone stoczenie. 

Ad. 7). 
Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje dzia-
łanie substancji niebezpiecznych. 

Planowana inwestycja opiera się w głównej mierze o zastosowanie materiałów, bądź 

technologii stwarzających stosunkowo niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Należy 

jednak zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną i  

instrukcją producenta. 

Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegają ciągłemu 

ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z zasadami 

bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami.  

Ponadto przestrzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP 

w szczególności korzystania z odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszni-

ków wygłuszających. Jedynie na etapie demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego pojawi się 

zagrożenie kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Zagadnienie to opisuje pkt.8 niniejszego 

planu. 
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Ad. 8). 
Zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych ze zbliżeniem do 
gazociągu. 

W tracie wykonywania prac związanych ze zbliżeniem do czynnej sieci gazociągowej na-

leży zachować szczególną ostrożność. Włączenie do czynnego gazociągu należy zlecić do wyko-

nania jako roboty gazoniebezpieczne do  Zakładu Gazowniczego w Olsztynie. 

Ad. 9). 

Zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych ze zbliżeniem do 
sieci sanitarnych. 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w czasie prac prowa-

dzonych pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zbliżenia do istniejącego uzbrojenia pod-

ziemnego w czasie prac prowadzonych w głębokich wykopach.  

Prowadzone prace należy zakwalifikować do prac „średniego ryzyka” W czasie prowa-

dzenia robót istnieje groźba zawałów wykopów, porażeń energią elektryczną, zalania wykopów z 

przerwanych sieci grawitacyjnych i ciśnieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazo-

wych bądź nie przewietrzonego kolektora. 

Pracownicy wykonujący roboty powinni być przeszkoleni w zakresie BHP. Szkolenie po-

winno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i 

kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Każdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu powi-

nien potwierdzić własnoręcznym podpisem. 

Przed przystąpieniem do wykopów mechanicznych w miejscach występowania uzbrojenia 

podziemnego należy wykonać ręczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu dokładnego zlokali-

zowania tego uzbrojenia. 

Wykopy należy zabezpieczyć barierami i odpowiednio oznakować. Ruch pieszy w poprzek 

wykopów kierować w wyznaczone miejsca kładkami typu lekkiego. 

W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze pu-

blicznej. Odległość b krawędzi wykopu mierzona w planie od przyległej krawędzi jezdni powinna 

być nie mniejsza od obliczonej wg wzoru: 

b≥
u

H

φtg
 +0,5 [m] (1) 

w którym: 

H- głębokość wykopu liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, 

 φu - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu) w stopniach, zależny od rodzaju grun-

tu wg dokumentacji  

Odległość a krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli posadowionej 

powyżej dna wykopu i sąsiadującej z nim, jeżeli nie są zastosowane zgodnie z dokumentacją 

specjalne zabezpieczenia nie powinna być mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru: 

a≥
utg

hH

φ
3,0+−

 +0,5 [m] (2) 

w którym: 

H i φu - jak we wzorze (1) 
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h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej liczonej od rzędnej terenu do rzędnej posado-

wienia fundamentu budowli, m.. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pobliżu budowli sąsiadującej z wykopem dla 

ochrony przed możliwością zsuwu gruntu spod fundamentów należy przeprowadzić oględziny, 

czy nie występują spękania ścian i w przypadku ukazania się spękania należy założyć na nich 

plomby szklane, a w szczególnych przypadkach należy osadzić w fundamentach stalowe trzpie-

nie. 

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głę-

bokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 

Wyjazd dla środków transportowych przy wykonywaniu wykopu metodą mechaniczną 

powinien być przewidziany z każdego stopnia (piętra) wykopu. Z poszczególnych stopni wykopu 

powinno być przewidziane odprowadzenie wody dla uniemożliwienia jej spływania na stopnie 

niżej położone. Ponieważ prace będą wykonywane w terenie otwartym w wykopach lub stud-

niach kanalizacyjnych, w przypadku zagrożenia należy przeprowadzać ewakuację w kierunku – 

na zewnątrz obiektu poza obrys wykopu. 

Ad. 10). 
Zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych ze zbliżeniem do 
kabli elektroenergetycznych i słupów oświetlenia ulicznego. 
Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy. 

W przedmiotowej inwestycji nie występuje :  

− zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków,  

− emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych,  

− wytwarzanie odpadów stałych,  

− emisja hałasu oraz promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego,  

− wpływ na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.  

Przewidziane w niniejszej inwestycji urządzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzają 

bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że dana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla zdrowia 

i życia człowieka.  

Ad. 11).  
Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje dzia-
łanie substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury, hałasu itp. 

Należy zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą tech-

niczną i instrukcją producenta. Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz techno-

logie podlegają ciągłemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie 

zapoznać się z zasadami bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami. Ponadto prze-

strzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności korzystania z 

odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszających. 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH 
ZADANIA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE 

W ramach budowy ulicy nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych.  
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7. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI 
W trakcie prac nie przewiduje się wystąpienia odpadów niebezpiecznych. 

8. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z PRO-
WADZENIEM ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

W ramach zadania nie przewiduje się prowadzenia prac w strefach szczególnego zagrożenia. 

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW I DOKUMENTACJI 

Miejsce przechowywania dokumentów i dokumentacji powinien określić kierownik budowy 

na etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie. 

10. UWAGI 

1) Kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym zobowiązany jest (Art. 

22. ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wynikających z postępu prac budowlanych.  

2) Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, wytycz-

nymi odnośnie wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz  wytycznymi producentów urządzeń 

i materiałów. 

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana część rysunkowa zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót bu-

dowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 

1256 §1.1., 3) ). 

W zakresie robót związanych z ze zbliżeniem do słupów i urządzeń oświetlenia 
ulicznego 

1. Zakres typowych robót w związanych z przebudową i budową oświetlenia ulicznego obejmu-
je: 

- demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego  
 - wykonanie linii kablowych  
 - wykonanie nowych latarni oświetleniowych  

2. Obiekty istniejące: 

- na powierzchni terenu istnieję linia napowietrzna, kablowa oraz oświetlenie uliczne, sieci 
kablowe elektroenergetyczne, wodociągowe i gazowe oraz ulica z ruchem kołowym. 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeń-
stwa i zdrowia ludzi: droga miejska i latarnie oświetleniowe. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące w czasie realizacji wykonywania robót budowlanych: 

- wykopy w pobliżu istniejących linii kablowych (możliwość porażenia), 

- prace przy demontażu i stawianiu latarni oświetleniowych (możliwość uderzenia i 
przygniecenia), 

- roboty wykonywane przy jezdni (możliwość potrącenia przez samochód), 

- roboty wyładunkowe i składowanie materiałów, 

- prace wykonywane przy użyciu narzędzi ręcznych i elektronarzędzi. 
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 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
w celu uniknięcia zagrożeń zdrowia: 

-  prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP, normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

- stosować sprzęt, narzędzia oraz urządzenia pomiarowe sprawne techniczne 
oraz posiadające wymagane badania, 

-  roboty nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej -10 0C, 

- przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie obowiązków, bezpiecznego wy-
konywania prac, natomiast operatorów urządzeń mechanicznych zapoznać 
z instrukcjami obsługi. 

6. Nie zachodzi potrzeba opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – bioz – 
w rozumieniu art. 20 Ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 roku. Przed przystąpieniem 
do prac kierownik robót winien opracować plan BIOZ i przeprowadzić instruktaż stanowisko-
wy w miejscu wykonywania robót. 

W zakresie robót związanych z przebudową i budową kablowych linii energetycz-
nych. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmuje następujące elementy: 

- Przebudowa linii kablowo –napowietrznej elektroenergetycznej; 
- Przebudowa linii kablowych elektroenergetycznych. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

- Linie kablowe i napowietrzna SN 15kV, linie kablowe nn 0,4kV oraz sieć kablowa oświe-
tleniowa nn 0,4kV. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
W przedmiotowej inwestycji nie występuje: 

- zapotrzebowanie na wodę i odprowadzanie ścieków, 
- emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych, 
- wytwarzanie odpadów stałych, 
- emisja hałasu oraz promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego, 
- wpływ na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

Przewidziane w niniejszej inwestycji urządzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzają 
bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, iż dana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla zdro-
wia i życia człowieka. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót bu-
dowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

W trakcie realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia bezpie-
czeństwa i zdrowia ludzi: 
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- przysypanie ziemią podczas prowadzenia wykopów (głębokość wykopu – 0,8m; szero-
kość – 0,4m), 

- przygniecenie podczas demontażu słupów linii napowietrznej,  
- urazy związane z niewłaściwym użytkowaniem urządzeń mechanicznych na placu bu-

dowy (koparki, środków transportu, wiertnic, dźwigu itp), 
- potrącenia przy robotach w pasie dróg, na których odbywa się ruch pojazdów koło-

wych. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy 
oprócz wymogów regulowanych przepisami BHP, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie 
BHP przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Przed przystą-
pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinfor-
mować pracowników o wszystkich możliwych zagrożeniach wynikających z lokalizacji i cha-
rakteru prac w formie ustnego omówienia tych zagrożeń oraz w formie pisemnych instrukcji. 
Szkolenia te będą przeprowadzane z podziałem na poszczególne stanowiska bez względu na 
fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku.  

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwia-
jącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- Przygotować miejsce pracy. 
- Prace w pobliżu czynnej linii kablowo – napowietrznej i sieci kablowej wykonywać po 

uzgodnieniu i w koordynacji z właściwym rejonem energetycznym. 
- Wykopy należy prowadzić krótkimi odcinkami zasypując je natychmiast po ułożeniu 

krótkich odcinków linii kablowej w celu minimalizacji niebezpieczeństwa wpadnięcia do 
wykopu osób trzecich; wykopy otwarte oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem 
osób postronnych poprzez prawidłowo ustawione poręcze, kładki oraz oświetlenie; nie 
należy wykonywać prac w wykopach, przez jedną osobę.  

- Prace prowadzone w pobliżu dróg komunikacyjnych – pracownicy powinni być wypo-
sażeni w kamizelki ostrzegawcze, ruch pieszy pracowników powinien odbywać się na 
poboczu lub chodniku. 

- wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie. 
- Do prac elektrycznych dopuścić pracowników posiadających wymagane zaświadczenia 

kwalifikacyjne. 
- Po zakończeniu prac kierujący zespołem jest zobowiązany zapewnić usunięcie mate-

riałów, narzędzi z miejsca pracy. 

W zakresie robót związanych ze zbliżeniem do kanalizacji deszczowej 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów.  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Teren objęty opracowaniem uzbrojony jest w sieć energetyczną, telekomunikacyjną, wodocią-

gową, gazową oraz w sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Brak elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót bu-

dowlanych, określając skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w czasie prac prowadzonych 

pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego w 

czasie prac prowadzonych w głębokich wykopach.  

Prowadzone prace należy zakwalifikować do prac „średniego ryzyka” W czasie prowadzenia ro-

bót istnieje groźba zawałów wykopów, porażeń energią elektryczną, zalania wykopów z prze-

rwanych sieci grawitacyjnych i ciśnieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych 

bądź nie przewietrzonego kolektora. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie występują roboty szczególnie niebezpieczne.  

Należy przestrzegać przepisy BHP ogólne i branżowe, a w szczególności:  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 

2001r Nr 118 poz. 1263. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacją, umożliwiającą 

szybką ewakuacją na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów mechanicznych w miejscach występowania uzbro-

jenia podziemnego należy wykonać ręczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu dokładnego 

zlokalizowania tego uzbrojenia. 

Pracownicy wykonujący roboty powinni być przeszkoleni w zakresie BHP. 

Wykopy należy zabezpieczyć barierami i odpowiednio oznakować. 

Na wprost wejść do budynków należy wykonać kładki dla pieszych z barierkami. 

W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej. 

Odległość b krawędzi wykopu mierzona w planie od przyległej krawędzi jezdni powinna być nie 

mniejsza od obliczonej wg wzoru: 

 b≥ u

H

φtg  +0,5 [m] (1) 

w którym: 

H- głębokość wykopu liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, 

 φu - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu) w stopniach, zależny od rodzaju grun-

tu wg dokumentacji  

Odległość a krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli posadowionej powy-

żej dna wykopu i sąsiadującej z nim, jeżeli nie są zastosowane zgodnie z dokumentacją specjal-

ne zabezpieczenia nie powinna być mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru: 



 

 50

 a≥ u

hH

φtg

3,0+−

 +0,5 [m] (2) 

w którym: 

H i φu - jak we wzorze (1) 

h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej liczonej od rzędnej terenu do rzędnej posado-

wienia fundamentu budowli, m.. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pobliżu budowli sąsiadującej z wykopem dla ochrony 

przed możliwością zsuwu gruntu spod fundamentów należy przeprowadzić oględziny, czy nie 

występują spękania ścian i w przypadku ukazania się spękania należy założyć na nich plomby 

szklane, a w szczególnych przypadkach należy osadzić w fundamentach stalowe trzpienie. 

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 

Wyjazd dla środków transportowych przy wykonywaniu wykopu metodą mechaniczną powinien 

być przewidziany z każdego stopnia (piętra) wykopu. Z poszczególnych stopni wykopu powinno 

być przewidziane odprowadzenie wody dla uniemożliwienia jej spływania na stopnie niżej poło-

żone. 

Ponieważ prace będą wykonywane w terenie otwartym w wykopach, lub studniach kanalizacyj-

nych, w przypadku zagrożenia należy przeprowadzać ewakuację w kierunku – na zewnątrz 

obiektu poza obrys wykopu. 

W zakresie robót związanych ze zbliżeniem do gazociągu  
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiek-

tów. 

Wykopy należy prowadzić zgodnie z trasą wyznaczoną przez uprawnionego geodetę.  

Włączenie do istniejącego gazociągu wykonać w ostatnim etapie.  

Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W rejonie prowadzonych prac występują budynki mieszkalne. 

Teren objęty opracowaniem uzbrojony jest w sieć energetyczną, telekomunikacyjną, wodociągo-

wą, kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową.  

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Wykopy w pobliżu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza się do robót 

mogących powodować niebezpieczeństwo, wymagających szczególnej ostrożności, rozważnego 

dozoru. Miejsca gdzie występują skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi i telekomunika-

cyjnymi powinny być oznakowane na etapie wyznaczania trasy gazociągu, a roboty w tych miej-

scach należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, po uprzednim wykona-

niu przekopów kontrolnych po obu stronach skrzyżowania. Odkopane kable należy zabezpieczyć. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowla-

nych, określając skalę i rodzaje zagrożeń. 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w czasie prac prowadzonych pod 

jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego w czasie 

prac prowadzonych w głębokich wykopach.  
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie występują roboty szczególnie niebezpieczne.  

Należy przestrzegać przepisów BHP ogólnych i branżowych, a w szczególności:  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji ma-

szyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r 

Nr 118 poz. 1263. 

Pracownicy wykonujący roboty powinni być przeszkoleni w zakresie BHP 

Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie meryto-

ryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Każdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu 

powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wyni-

kającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacją, umożliwiającą szybką 

ewakuacją na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przed przystąpieniem do wykopów mechanicznych w miejscach występowania uzbrojenia pod-

ziemnego należy wykonać ręczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania 

tego uzbrojenia. 

Wykopy należy zabezpieczyć barierami i odpowiednio oznakować. 

Ruch pieszy w poprzek wykopów kierować w wyznaczone miejsca kładkami typu lekkiego. 

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

Przy wydobywaniu urobku z wykopu sprzętem mechanicznym pracownicy powinny znajdować się 

w bezpiecznej odległości. 

W zakresie robót związanych ze zbliżeniem do sieci wodociągowych i kanalizacji sa-

nitarnej 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. Projekt dotyczy ew. podwyższenia istniejących studni na kanalizacji sanitarnej i likwi-

dacja istniejących studni. Budowa wodociągów powinna być prowadzona odcinkami między wę-

złami. Podwyższenie studni kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja powinny być prowadzone w 

miejscu lokalizacji studni.  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W rejonie prowadzonych prac znajdują się budynki handlowo-usługowe. 

Teren objęty opracowaniem uzbrojony jest w sieć energetyczną, telekomunikacyjną, wodocią-

gową, gazową oraz w sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Brak elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót bu-

dowlanych, określając skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w czasie prac prowadzonych 

pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego w 

czasie prac prowadzonych w głębokich wykopach.  

Prowadzone prace należy zakwalifikować do prac „średniego ryzyka” W czasie prowadzenia ro-

bót istnieje groźba zawałów wykopów, porażeń energią elektryczną, zalania wykopów z prze-

rwanych sieci grawitacyjnych i ciśnieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych 

bądź nie przewietrzonego kolektora. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie występują roboty szczególnie niebezpieczne.  

Należy przestrzegać przepisy BHP ogólne i branżowe, a w szczególności:  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 

2001r Nr 118 poz. 1263. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacją, umożliwiającą 

szybką ewakuacją na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów mechanicznych w miejscach występowania uzbro-

jenia podziemnego należy wykonać ręczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu dokładnego 

zlokalizowania tego uzbrojenia. 

Pracownicy wykonujący roboty powinni być przeszkoleni w zakresie BHP 

Wykopy należy zabezpieczyć barierami i odpowiednio oznakować. 

Na wprost wejść do budynków należy wykonać kładki dla pieszych z barierkami. 

W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej. 

Odległość b krawędzi wykopu mierzona w planie od przyległej krawędzi jezdni powinna być nie 

mniejsza od obliczonej wg wzoru: 

 b≥ u

H

φtg  +0,5 [m] (1) 

w którym: 

H- głębokość wykopu liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, 

 φu - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu) w stopniach, zależny od rodzaju grun-

tu wg dokumentacji  

Odległość a krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli posadowionej powy-

żej dna wykopu i sąsiadującej z nim, jeżeli nie są zastosowane zgodnie z dokumentacją specjal-

ne zabezpieczenia nie powinna być mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru: 
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 a≥ u

hH

φtg

3,0+−

 +0,5 [m] (2) 

w którym: 

H i φu - jak we wzorze (1) 

h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej liczonej od rzędnej terenu do rzędnej posado-

wienia fundamentu budowli, m.. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pobliżu budowli sąsiadującej z wykopem dla ochrony 

przed możliwością zsuwu gruntu spod fundamentów należy przeprowadzić oględziny, czy nie 

występują spękania ścian i w przypadku ukazania się spękania należy założyć na nich plomby 

szklane, a w szczególnych przypadkach należy osadzić w fundamentach stalowe trzpienie. 

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 

Wyjazd dla środków transportowych przy wykonywaniu wykopu metodą mechaniczną powinien 

być przewidziany z każdego stopnia (piętra) wykopu. Z poszczególnych stopni wykopu powinno 

być przewidziane odprowadzenie wody dla uniemożliwienia jej spływania na stopnie niżej poło-

żone. 

Ponieważ prace będą wykonywane w terenie otwartym w wykopach, lub studniach kanalizacyj-

nych, w przypadku zagrożenia należy przeprowadzać ewakuację w kierunku – na zewnątrz 

obiektu poza obrys wykopu. 

W zakresie robót związanych ze zbliżeniem do infrastruktury telekomunikacyjnej  

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadać odpo-

wiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzy-

mać odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pracy. 

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a także eksploatacja linii 

kablowych w kanalizacji kablowej i ziemnych, a także nadziemnych charakteryzuje się występo-

waniem robót o zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Z 

tego względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP stanowi szczególnie odpo-

wiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich zatrudnionych pracowników. 

Ogólne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte są w Rozporządze-

niu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401). 

W zakresie prac objętym niniejszym projektem można napotkać następujące elementy mo-

gące być źródłem zagrożenia: 

- instalacje podziemne takie jak: 

- sieć telekomunikacyjna, 

- sieć energetyczna, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć gazowa 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej. 

- prace związane z rozładunkiem elementów wykorzystywanych do budowy 

- prace związane z prowadzeniem wykopów ziemnych. 



 

 54

Aby zapobiec zagrożeniom pracownikom należy: 

- wykonać szkolenie na stanowisku pracy, 

- wskazać zagrożenia wynikające z rozładunku elementów, pracy przy wykopach ziemnych, pra-

cy w pobliżu sprzętu mechanicznego, 

- omówić instrukcje postępowania w razie wypadku, podać numery alarmowe, wskazać sposoby 

postępowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego, 

- wskazać i odszukać urządzenia infrastruktury podziemnej. 

Dodatkowo należy sprawdzić: 

- aktualność szkoleń, uprawnień i badań pracowników, 

- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urządzeń, 

- atesty materiałów, 

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych, 

- używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej. 

Opracował: 

 

 

mgr inż. Wojciech Demczyński 
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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 
sporządzona dla projektu budowlanego „Ścianka szczelna  okalająca staw przy  
ul. Gdańskiej (między ulicami Kętrzyńskiego, ul. 1-go Maja i nasypem kolejowym). 
 

1. Podstawa opracowania 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku z późniejszymi zmianami, 

Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz 

o zmianach niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718) tj. z dniem 11.07.2003 r. 

 

 
2. Zakres robót do wykonania dla planowanej inwesty cji  
 Wbicie ścianek szczelnych z grodzic stalowych  
 Roboty ziemne  
 Konstrukcje stalowe  

 Roboty transportowe i rozładunkowe  

 

3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  

Wszystkie roboty budowlane związane z wykonaniem ścianki szczelnej okalająca staw przy  
ul. Gdańskiej w Iławie realizowane będą na terenie niezagospodarowanym należącym do 

Gminy Iława. Na w/w terenie nie występuje infrastruktura techniczna, występuję drzewa. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć  
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  

 

- istniejący staw bez wyraźnej linii brzegowej 

- należy chronić plac budowy przed dostępem osób niezatrudnionych.   

 

4. Zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych  

 

- prowadzenia prac budowlanych w terenie dostępnym dla osób postronnych  – konieczność 

zorganizowania placu budowy 
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- wygrodzenie terenu budowy, urządzenie składowisk materiałów i wyrobów, utrzymywanie 

porządku na placu budowy, urządzenie pomieszczenia higieniczno – sanitarnego i socjalnego dla 

pracowników;  

- roboty budowlane – wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz napisy 

ostrzegawcze, zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, zabezpieczenie przed upadkiem 

narzędzi z wysokości, drabiny zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić 

ich stabilność, stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu niezbędną do wykonywania 

pracy, maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

- roboty budowlane prowadzone wewnątrz zbiornika – zapewnienie odpowiedniej wentylacji i 

dróg ewakuacyjnych 

 

Zagrożenia mogące występować przy pracach wymienionych w § 6 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 

 

4.1 Roboty wg § 6 pkt. 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m 

oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu skarp. 

Dotyczy wykonania wykopów dla całości konstrukcji. 

 

4.2 Roboty wg § 6 pkt.1b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 

5,0m. W/wym. zagrożenie występują przy wszystkich pracach na nasypie i koronie przepustu. 

 

4.3 Roboty wg § 6 pkt. 1e Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Montaż i demontaż rusztowań przy obiektach wysokich. 

Powyższe dotyczy całości prac związanych z przebywaniem na rusztowaniach przy remoncie 

przepustu. Występuje ryzyko nieprawidłowego ustawienia rusztowania oraz upadku z wysokości. 

 

4.4 Roboty wg § 6 pkt. 1f Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Roboty wykonywanie przy użyciu dźwigów. Powyższe dotyczy transportu, rozładunku i załadunku 

materiałów oraz wiązek zbrojenia.. Transport, załadunek i rozładunek rusztowań. Transport i 

montaż elementów konstrukcji. Występuje ryzyko przygniecenia ciężarem oraz innych 

urazów mechanicznych. 

 

4.5 Roboty wg §6 pkt. 1h Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych. 

Powyższe dotyczy całości praz związanych z remontem obiektu. 

 

4.6 Roboty wg § 6 pkt. 1i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostu. 
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Powyższe dotyczy budowy nowych ścian oporowych (czołowych). 

 

4.7 Roboty wg § 6 pkt. 1j Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Fundamentowanie obiektów mostowych. 

Wszelkie roboty związane z wykonywaniem ław ścian oporowych (czołowych). 

 

4.8 Roboty wg § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Roboty budowlane prowadzone w pobliżu: - czynnych linii telekomunikacyjnych 

 

4.9 Roboty wg § 6 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Roboty budowlane prowadzone w kanałach – prace wewnątrz rur karbowanych. 

 

4.10 Roboty wg § 6 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 tonę. 

Ryzyko przygniecenia ciężarem i urazów mechanicznych. 

 

4.11 Inne prace niebezpieczne 

- prace związane z lokalizacją istniejących sieci uzbrojenie terenu (przekopy próbne) 

- przemieszczanie się pracowników po nachylonej powierzchni stożków skarpowych i 

przyczółków 

- ryzyko uszkodzenia ciała końcówkami prętów zbrojeniowych 

- ryzyko nieprawidłowego ustawienia dźwigu (utrata stateczności lub prac na zbyt 

dużym wysięgu) 

- ryzyko związane z ruchem pieszych w rejonie inwestycji 

- ustawienie rusztowań na pochyłej powierzchni (skarpy) 

- zagrożenie związane z poruszaniem się środków transportowych 

 

5.0 Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczaj ące pracowników przed 
niebezpiecze ństwem podczas wykonywania robót 
 
5.1 Środki techniczne  

- kaski ochronne 

- odzież ochronna 

- bariery zabezpieczające 

- taśmy i tablice i znaki ostrzegawcze 

- wygrodzenie terenu robót 

 

5.2 Środki organizacyjne 
- kwalifikacje pracowników 

- harmonogram wykonywania etapów budowy 

- nadzór nad pracownikami 

- aktualne świadectwo zdrowia 
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- aktualne świadectwo przydatności do wykonywania poszczególnych robót 

 

6.0 Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy przedstawić wszystkim zatrudnionym całość 

zakresu robót. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, należy zaznajomić z 

nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich prac. Całkowity instruktaż musi być 

przeprowadzony przez odpowiednie służby BHP. Codzienny instruktaż będzie przeprowadzony 

przez kierownika budowy lub kierowników robót. Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny 

być dostępne dla pracowników. Informacja, gdzie są przechowywane w/wym. dokumenty, 

powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń. 

 

 

7 . Maszyny i urz ądzenia techniczne u żywane na placu budowy  

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i  

urządzeń technicznych:  

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),  

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej),  

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 

na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do  

ich eksploatacji.  

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 

instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.  

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 

kabin, powinny być:  

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,  

- osłonięte w okresie zimowym.  
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8. Zalecenia ogólne:  

 

- przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: posiada 

kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskał orzeczenie 

lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, nie wolno zatrudniać pracownika na danym 

stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;  

- użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją producenta;  

- urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami;  

- podłączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być wykonane 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi; 

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego należy 

je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania, wznawianie pracy 

maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione;  

- przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy 

zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 

ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m, wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową 

a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników 

przed upadkiem z wysokości;  

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego 

obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia;  

- stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę 

murarską należy niezwłocznie usuwać;  

- materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały pracownikom pełną 

swobodę ruchu;  

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 

roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;  

- sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające 

sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania;  

- wodę do picia i celów higieniczno – sanitarnych należy dostarczać w ilości nie mniejszej niż 20 

litrów na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany;  

- na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych 

w tym zakresie pracowników, jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od 

punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się apteczka;  

- na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 

numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku 

policji.  
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9. Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych.  

 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na  

stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 

Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 

oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.  

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na  

3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 

życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW.  

Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników;  

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;  

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;  

- udzielania pierwszej pomocy.  

 

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania 
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po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.  

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

bhp.  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków.  

 
10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 
wykonywania robót budowlanych.  

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków.  

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.  

- p r z y c z y n y   o r g a n i z a c y j n e  po wstania wy p a d k ów   p r z y   p r a c y :  

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy  

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

2) niewłaściwe polecenia przełożonych,  

3) brak nadzoru,  

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,  

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  

 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,  

3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór  

- p r z y c z y n y   t e c h n i c z n e   p o w s  t a n i a   wy p a d k ów   p r z y  p r a c y :  

 

a). niewłaściwy stan czynnika materialnego 

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;  

 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

1) zastosowanie materiałów zastępczych,  
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2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  

 

c) wady materiałowe czynnika materialnego:  

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  

3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.  

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy,  

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem,  

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy,  

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  

Na podstawie:  

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy  

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,  

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,  

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy 

powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 

w celu usunięcia tego zagrożenia.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.  

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 

upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami.   
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Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla danej inwestycji.  
 

 

 

Podstawa prawna opracowania:  

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z 

późn.zm.)  

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

– Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr106 poz.1126 z późn.zm.)  

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321z póź.zm.)  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 

poz.1256)  

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)  

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)  

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)  

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 

rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów 

budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 

Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 poz. 290)  

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 

napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 278)  

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)  

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)  

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).  

 

Opracował:  

mgr inż. Czesław Hryniewicz 

  
 

















1 

 

 

 

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4  

 tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467  www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl            

NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08 

 

 

 

 

OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

 

 

TEMAT:  

 

ROZPOZNANIE  

WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH   

W IŁAWIE PRZY UL. GDAŃSKIEJ  

DZ. BUD. NR 12-141/3 I 12-136/4 

 
ADRES:  

IŁAWA, GMINA IŁAWA, POWIAT IŁAWSKI,  

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO- MAZURSKIE 

 
ZLECENIODAWCA:  

PRACOWNIA PROJEKTOWO- KONSULTINGOWA DRÓG I MOSTÓW  

DROMOS SP. Z O.O. 

 

OPRACOWALI:  

dr inż. A. Bartoszewicz 

 

 

mgr A. Oprzyński 

 

 

mgr K. Daszuta  

 
DATA: STYCZEŃ 2018 r. 
 
 

 

http://www.geop-olsztyn.com/


2 

 

 

 

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4  

 tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467  www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl            

NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08 

 W dniach 22-23.01.2018 roku przeprowadzono badania terenowe dla 

potrzeb rozpoznania warunków gruntowo- wodnych w Iławie. 

 

 Wykonano 4 otwory wiertnicze do głębokości 19,5 m p.p.t. Łącznie 
przewiercono 72,5m p.p.t. Miejsce wykonania otworów wiertniczych może 
się różnić od wyznaczonych o ca 2-4 m. 

 

 Wartości rzędnych wykonanych otworów wiertniczych odczytano  

z dostarczonej przez Zleceniodawcę mapy sytuacyjno- wysokościowej. 

Określone w ten sposób wysokości otworów mogą się różnić od 

rzeczywistych o kilka, a co najwyżej kilkanaście centymetrów, co jest 

dokładnością w zupełności wystarczającą dla potrzeb poniższej opinii.   

 

 Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowa-

nie gruntów holoceńskich i plejstoceńskich.  
 
Holocen reprezentowany jest przez grunty nasypowe oraz glebę- humus 
(warstwa geotechniczna I).  
 

Plejstocen reprezentowany jest przez grunty wodnolodowcowe /fgQp4/ 

tj. piaski drobnoziarniste, średnioziarniste, piaski średnioziarniste prze-

warstwione piaskami gruboziarnistymi, piaski gruboziarniste w stanie 

średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia  I
D
=0,40 (warstwa geo-

techniczna II) oraz utwory lodowcowe /gQp4/ tj. gliny piaszczyste (war-

stwa geotechniczna III). 

 
 Wykonanymi otworami wiertniczymi do maksymalnej głębokości wier-

ceń 19,5 m p.p.t. stwierdzono występowanie wody o zwierciadle swo-

bodnym oraz napiętym. Obserwacje  wody gruntowej  przedstawiono  

w poniższej tabeli. 
 

Nr otworu Rzędna otworu 

m n.p.m. 

Głębokość 

zwierciadło  

nawiercone [m] 

Głębokość 

zwierciadło 

ustabilizowane [m] 

Rzędna 

ustabilizowanego 

lustra wody 

gruntowej m n.p.m. 

1 

 

2 

108,50 

 

108,40 

2,8 

12,0 

2,0 

2,8 

- 

2,0 

105,70 

 

106,40 

http://www.geop-olsztyn.com/
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Nr otworu Rzędna otworu 

m n.p.m. 

Głębokość 

zwierciadło  

nawiercone [m] 

Głębokość 

zwierciadło 

ustabilizowane [m] 

Rzędna 

ustabilizowanego 

lustra wody 

gruntowej m n.p.m. 

 

3 

 

4 

 

107,60 

 

107,50 

12,0 

2,3 

12,2 

1,2 

- 

2,3 

- 

1,2 

 

105,30 

 

106,30 

 

Przedstawiony powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu 

polowych badań geotechnicznych (styczeń 2018r.). Według autora 

niniejszego opracowania okresowo lustro wody gruntowej może się 

wahać o około 0,5 metra w stosunku do poziomów ustalonych 

 w wykonanych otworach wiertniczych. 

 
 

 WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ POD STAŁYM 
NADZOREM GEOLOGICZNYM.  
 

 Wyniki badań terenowych przedstawiono graficznie- przekrój 

geotechniczny, metryki otworów geotechnicznych.  

 

     Opracowali: 

 

        dr inż. A. Bartoszewicz 
 

       

                        mgr A. Oprzyński 

 

 

        mgr K. Daszuta   

  

http://www.geop-olsztyn.com/
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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 
sporządzona dla projektu budowlanego „Ścianka szczelna  okalająca staw przy  
ul. Gdańskiej (między ulicami Kętrzyńskiego, ul. 1-go Maja i nasypem kolejowym). 
 

1. Podstawa opracowania 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku z późniejszymi zmianami, 

Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz 

o zmianach niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718) tj. z dniem 11.07.2003 r. 

 

 
2. Zakres robót do wykonania dla planowanej inwesty cji  
 Wbicie ścianek szczelnych z grodzic stalowych  
 Roboty ziemne  
 Konstrukcje stalowe  

 Roboty transportowe i rozładunkowe  

 

3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  

Wszystkie roboty budowlane związane z wykonaniem ścianki szczelnej okalająca staw przy  
ul. Gdańskiej w Iławie realizowane będą na terenie niezagospodarowanym należącym do 

Gminy Iława. Na w/w terenie nie występuje infrastruktura techniczna, występuję drzewa. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć  
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  

 

- istniejący staw bez wyraźnej linii brzegowej 

- należy chronić plac budowy przed dostępem osób niezatrudnionych.   

 

4. Zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych  

 

- prowadzenia prac budowlanych w terenie dostępnym dla osób postronnych  – konieczność 

zorganizowania placu budowy 
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- wygrodzenie terenu budowy, urządzenie składowisk materiałów i wyrobów, utrzymywanie 

porządku na placu budowy, urządzenie pomieszczenia higieniczno – sanitarnego i socjalnego dla 

pracowników;  

- roboty budowlane – wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz napisy 

ostrzegawcze, zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, zabezpieczenie przed upadkiem 

narzędzi z wysokości, drabiny zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić 

ich stabilność, stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu niezbędną do wykonywania 

pracy, maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

- roboty budowlane prowadzone wewnątrz zbiornika – zapewnienie odpowiedniej wentylacji i 

dróg ewakuacyjnych 

 

Zagrożenia mogące występować przy pracach wymienionych w § 6 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 

 

4.1 Roboty wg § 6 pkt. 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m 

oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu skarp. 

Dotyczy wykonania wykopów dla całości konstrukcji. 

 

4.2 Roboty wg § 6 pkt.1b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 

5,0m. W/wym. zagrożenie występują przy wszystkich pracach na nasypie i koronie przepustu. 

 

4.3 Roboty wg § 6 pkt. 1e Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Montaż i demontaż rusztowań przy obiektach wysokich. 

Powyższe dotyczy całości prac związanych z przebywaniem na rusztowaniach przy remoncie 

przepustu. Występuje ryzyko nieprawidłowego ustawienia rusztowania oraz upadku z wysokości. 

 

4.4 Roboty wg § 6 pkt. 1f Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Roboty wykonywanie przy użyciu dźwigów. Powyższe dotyczy transportu, rozładunku i załadunku 

materiałów oraz wiązek zbrojenia.. Transport, załadunek i rozładunek rusztowań. Transport i 

montaż elementów konstrukcji. Występuje ryzyko przygniecenia ciężarem oraz innych 

urazów mechanicznych. 

 

4.5 Roboty wg §6 pkt. 1h Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych. 

Powyższe dotyczy całości praz związanych z remontem obiektu. 

 

4.6 Roboty wg § 6 pkt. 1i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostu. 
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Powyższe dotyczy budowy nowych ścian oporowych (czołowych). 

 

4.7 Roboty wg § 6 pkt. 1j Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Fundamentowanie obiektów mostowych. 

Wszelkie roboty związane z wykonywaniem ław ścian oporowych (czołowych). 

 

4.8 Roboty wg § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Roboty budowlane prowadzone w pobliżu: - czynnych linii telekomunikacyjnych 

 

4.9 Roboty wg § 6 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Roboty budowlane prowadzone w kanałach – prace wewnątrz rur karbowanych. 

 

4.10 Roboty wg § 6 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 tonę. 

Ryzyko przygniecenia ciężarem i urazów mechanicznych. 

 

4.11 Inne prace niebezpieczne 

- prace związane z lokalizacją istniejących sieci uzbrojenie terenu (przekopy próbne) 

- przemieszczanie się pracowników po nachylonej powierzchni stożków skarpowych i 

przyczółków 

- ryzyko uszkodzenia ciała końcówkami prętów zbrojeniowych 

- ryzyko nieprawidłowego ustawienia dźwigu (utrata stateczności lub prac na zbyt 

dużym wysięgu) 

- ryzyko związane z ruchem pieszych w rejonie inwestycji 

- ustawienie rusztowań na pochyłej powierzchni (skarpy) 

- zagrożenie związane z poruszaniem się środków transportowych 

 

5.0 Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczaj ące pracowników przed 
niebezpiecze ństwem podczas wykonywania robót 
 
5.1 Środki techniczne  

- kaski ochronne 

- odzież ochronna 

- bariery zabezpieczające 

- taśmy i tablice i znaki ostrzegawcze 

- wygrodzenie terenu robót 

 

5.2 Środki organizacyjne 
- kwalifikacje pracowników 

- harmonogram wykonywania etapów budowy 

- nadzór nad pracownikami 

- aktualne świadectwo zdrowia 
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- aktualne świadectwo przydatności do wykonywania poszczególnych robót 

 

6.0 Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy przedstawić wszystkim zatrudnionym całość 

zakresu robót. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, należy zaznajomić z 

nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich prac. Całkowity instruktaż musi być 

przeprowadzony przez odpowiednie służby BHP. Codzienny instruktaż będzie przeprowadzony 

przez kierownika budowy lub kierowników robót. Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny 

być dostępne dla pracowników. Informacja, gdzie są przechowywane w/wym. dokumenty, 

powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń. 

 

 

7 . Maszyny i urz ądzenia techniczne u żywane na placu budowy  

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i  

urządzeń technicznych:  

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),  

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej),  

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 

na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do  

ich eksploatacji.  

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 

instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.  

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 

kabin, powinny być:  

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,  

- osłonięte w okresie zimowym.  
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8. Zalecenia ogólne:  

 

- przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: posiada 

kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskał orzeczenie 

lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, nie wolno zatrudniać pracownika na danym 

stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;  

- użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją producenta;  

- urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami;  

- podłączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być wykonane 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi; 

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego należy 

je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania, wznawianie pracy 

maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione;  

- przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy 

zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 

ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m, wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową 

a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników 

przed upadkiem z wysokości;  

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego 

obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia;  

- stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę 

murarską należy niezwłocznie usuwać;  

- materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały pracownikom pełną 

swobodę ruchu;  

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 

roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;  

- sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające 

sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania;  

- wodę do picia i celów higieniczno – sanitarnych należy dostarczać w ilości nie mniejszej niż 20 

litrów na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany;  

- na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych 

w tym zakresie pracowników, jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od 

punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się apteczka;  

- na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 

numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku 

policji.  
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9. Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych.  

 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na  

stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 

Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 

oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.  

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na  

3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 

życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW.  

Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników;  

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;  

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;  

- udzielania pierwszej pomocy.  

 

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania 
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po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.  

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

bhp.  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków.  

 
10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 
wykonywania robót budowlanych.  

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków.  

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.  

- p r z y c z y n y   o r g a n i z a c y j n e  po wstania wy p a d k ów   p r z y   p r a c y :  

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy  

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

2) niewłaściwe polecenia przełożonych,  

3) brak nadzoru,  

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,  

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  

 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,  

3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór  

- p r z y c z y n y   t e c h n i c z n e   p o w s  t a n i a   wy p a d k ów   p r z y  p r a c y :  

 

a). niewłaściwy stan czynnika materialnego 

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;  

 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

1) zastosowanie materiałów zastępczych,  
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2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  

 

c) wady materiałowe czynnika materialnego:  

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  

3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.  

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy,  

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem,  

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy,  

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  

Na podstawie:  

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy  

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,  

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,  

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy 

powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 

w celu usunięcia tego zagrożenia.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.  

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 

upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami.   
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Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla danej inwestycji.  
 

 

 

Podstawa prawna opracowania:  

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z 

późn.zm.)  

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

– Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr106 poz.1126 z późn.zm.)  

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321z póź.zm.)  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 

poz.1256)  

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)  

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)  

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)  

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 

rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów 

budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 

Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 poz. 290)  

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 

napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 278)  

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)  

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)  

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).  

 

Opracował:  

mgr inż. Czesław Hryniewicz 

  
 


