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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-H5A-DM7-TIJ *

Pan Czestaw Hryniewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0823/01

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 55a/7, 10-900 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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Obynatel Zbigaiew Wojeciechowski jest upowaznioay do:

1. Sporzadzania projektdw w zakresie rogwigzarl komstrukeyjmo-
budowlanych budyakéw oraz imaych budowli, z wytsczesniem
linii, wezkdw 1 staecji kolejowyech, drdg oraz lotaiskowych .
drdg startowych i manipulacyinych, mostdéw, budowli hydro-
teehnicznych i melioracji wodnych.

" 2, Kierowania, madzorowania i konmtrolowaria budowy i robdt,
; kierdéwania i koantrolowania wytwarzania konstrukeyjaych
elemeatéw budowlamyeh oraz oceniania i badania stani
technicznego w zakresie wszelkich budynkdéw oraz iamnych
budowli, z wyigczeniem linii, wezidéw i stacji kolejowych
drdg oraz lotuiskowych drdg startowych i manipulacyjayeh,
mostow 4 budowli hydrotechmiczavech i wodnomelioracyjaych.

3. Sporzydzania w budowaictwie osdb fizycznych projektsdn
% zakresie rozwigzan architektomiczaych: .
a/ budynkéw iawentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdn
typonych 1 powtarzalnyeh imaych budyakdw orasz sporzadzania -
plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja
tych budynkbw,. | ‘ i :
b/ budowli mie bedacyeh budvakami.

il

Od niniejsze] decyzji s*nzy odwoZanie do Kinisterstwa Gbﬂpodarki
Przesgrzemn@j i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania,
za posredamictwem tut., Wydziszu. :

Pobrano optate skarbowa
i Wys. 500.- Z.lc
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QKT-G6K-C5L *

Pan Zbigniew Wojciechowski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/2962/01

adres zamieszkania ul.Narcyzowa 21, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




N WARMINSKO-MAZURSKA

A0 OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

e OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/99/12 | Olsztyn, dnia 10 grudnia 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm//, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje )
Panu WOJCIECHOWI ADAMOWI DEMCZYNSKIEMU
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 11 kwietnia 1973 r. w Ketrzynie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- Nrewid. WAM/ 0168/PO0OS/12

DO PROJEKTOWANIA -
BEZ OGRANICZEN

W specjalnosci instalacyjhej
W zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi Wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz Wwpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjsze; shizy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski -

2. inz, Janusz Palmov_vski

1y v/
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz % .




Pan Wojciech Adam Demczynski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

W budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnies, ‘

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i Z talacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym. \

Otrzymuje:

1.

:b.uam

Pan Wojciech Adam Demczynski
10-684 Olsztyn, ul. Murzynowskiego 3/34

. Okregowa Rada Izby
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

Olsztyn, dnia 10 grudnia 2012 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-WDX-H5E-DFB *

Pan Wojciech Demczyniski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0141/10

adres zamieszkania ul. Murzynowskiego 3/34, 10-684 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
16-532 Olztyn, Plac Koasalats Polskiege 1

WAM/OKKAU/S55/12 Olsziyn. dnia 15 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.? pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierdw budowniCtwa oraz urbanistdéw /Dz.U. z 200} r. Nr 3 poz. 42, ze zm.. art. 12 ust. 3.
art.}3 ust. T pkt 1, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z2010r Nr 243, p0z. 1623 zezm/ § 6 pkt 112, § 11 ust.! pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietntz 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznyvch
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz ant. 104 Kodeksu postepowania
administracyinego ‘ti. Dz.U. 22000 r. Nr 98. poz. 1071 zezm./
Okregowsa Komisja Kwalifikacyina
Warmiasko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
) nadaje :
Pani AGNIESZCE ANNIE DEMCZYNSKIE]
magister inZynier inZynierii Srodowiska
ur. dnia 28 marca 1977 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 8072/PO0S/12

DO PR{)JEKTOWAN}A
BEZ OGRANICZEN
w speciainodel instalacyinej

w zakresie sieci, instalacji i urzadze# cieplnych, weatylaeyjayeh, gazowyeh,
wodoeiagowych i kanalizacyjnveh.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kip.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdiowy zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyvzil.

Pouczenic :

i. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Gidwnego Inspekiors
Nadzoru Budowlanege oraz wpis na liste czionkdw wiedciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez i¢ izbe. z okredlonym w nim terminem waznosci.

[R%)

Od decyzii niniejszej stuZy odwolanie do Krzjows] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] Izby Inzyvnierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Warminsko-Mazurskisi
Okrggowe} 1zby inzynieréw Budowni isztynie. w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgey OKK:

. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. lanusz Palmowski

W

. : A
. mgr inz. Eizbieta Lasmanowicz ng .
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Pani Agnieszka Anna Demezyaska upowazniona jest:

L. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1,
instalacvinej w zakresie sieci. inst
wodociagowvceh ;i kanalizacyiny

art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budow
alacii i urzadzed cieplnych. wentyl
ch. bez ograniczes do:

a) projektowania. sprawdzania projektdw archi{ekwniczno—budowiaﬁych
i sprawowania nadzon; autorskiego.

D) sprawowania kontroli

lane. w specjalnosci
acyinych. gazowvch,

techniczne] utrzvmania obiekiéw budowlanych.

I Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r w Sprawie samodzielnyvch funkcji  technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

3
i

St

sporzadzania projektu zagospodarowania dziaki lub terenu. w zakresie specialnosci

niniejszych uprawnien,

2} projektowania obiekiow budowlanvch. takich jak
wentylacyjne. gazowe. wodociggowe |

urzadzen w projekeie budowlanym.

sieci i instalacje cieplne.
kanalizacyjne. z doborem wlasciwych

Otrzymuje:

. Pani Agnieszka Annza Demcezyvaska
16-684 Olszvn. vl Murzynowskiego 334

- Okregowa Rada izby

. Glowny inspekior Nadzory Budowlane

aa
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® POLSKA
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-6QD-4NZ-SZP *

Pani Agnieszka Demczyriska o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0099/12

adres zamieszkania ul. Murzynowskiego 3/34, 10-684 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




OPIS TECHNICZNY

do planu zagospodarowania terenu i projektu budowlanego
budowy odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej
do stawu przy ul. Gdanskiej w Itawie

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa Nr PIM.7013.29.1.2017 z dnia 29.03.2017 r.
zawarta pomiedzy Gming Miejskg Itawa reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ilawy,
a Pracownig Projektowo-Konsultingowg Drdg i Mostéw DROMOS Spdtkg z o0.0. z siedzibg
w Olsztynie przy ul. Polnej 1B/10 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy
odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do stawu przy ul.
Gdanskiej w ramach inwestycji: ,Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul.
Nowomiejskiej - budowa kanalizacji deszczowej od ul. Jasielskiej z odprowadzeniem wod do stawu
przy ul. Gdanskiej”.

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji
Lokalizacja przedsiewziecia: wojewddztwo: warmifnsko - mazurskie, powiat: itawski, gmina: Itawa,
miasto: Itawa, teren: potozny pomiedzy przy ul. Gdanskiej.

Przedsiewzieciem jest budowa odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z kanalizacji
deszczowej do stawu przy ul. Gdanskiej w Itawie.

Projekt jest zgodny z ustaleniami Uchwaty Nr XXII/228/12 Rady Miejskiej w Itawie z dnia 11
maja 2012 ogtoszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego poz. 1907
z dnia 21 czerwca 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego catego
obszaru miasta Itawy.

Projektowana budowa odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z kanalizacji
deszczowej do stawu przy ul. Gdanskiej stanowi w niniejszym zakresie jedynie odprowadzenie ww.
wdd do odbiornika, bez lokalizacji nowych wpustéw ulicznych oraz doptywu dodatkowych wod i w
zwigzku z tym nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko lub
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko wymienionych w rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), w zwigzku z powyzszym nie wymaga decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
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Na podstawie zatgczonej opinii geotechnicznej obiekt - odprowadzenia wod opadowych i

roztopowych z kanalizacji deszczowej do stawu przy ul. Gdanskiej zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej.

Przedsiewziecie obejmuje:

- demontaz istniejgcych kraweznikdw, obrzezy i elementdéw betonowych,

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudows,

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa,

- zdjecie humusu,

- wykonanie wykopéw pod studnie, kolektor, przykanaliki i Scieki kryte odwodnienia
liniowego,

— ufozenie podsypki pod kolektor, studnie i zespoty rozsaczania,

- korytowanie, profilowanie i zageszczanie wykopdw,

- montaz przewodow i urzadzen kanalizacji deszczowej,

- wykonanie wylotu i obrukowanie,

- obsypke i zasypke przewoddw i urzadzen kanalizacji deszczowej,

- zatozenie brakujgcych rur ostonowych — w razie koniecznosci,

- regulacja pionowa i pozioma przewoddw i urzadzen istniejgcych sieci — w przypadku kolizji,

- odtworzenie wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Gdanskiej,

- wykonanie $cianek szczelnych, roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

1.3. Materialy wyjsciowe

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162
poz. 1568 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. nr 30 poz. 163 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetic przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, 2003 r. COBRTI INSTAL.
Standardy BHP. Skanska S.A. Warszawa 2014.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.

Aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.

Pomiary geodezyjne uzupetniajace.

Warunki techniczne dotyczace przebudowy urzadzen kolidujgcych z projektem.

Opinia geotechniczna.

Opinia hydrogeologiczna.

14




2. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym ul. Gdaniska posiada nawierzchnie bitumiczng o szer. ok 5,5m w ztym
stanie technicznym ograniczong wykruszonymi kraweznikami betonowymi i jednostronnym
chodnikiem o szer. ok. 2,0m z betonowych ptyt chodnikowych zamknietych betonowym obrzezem.
Ul. Gdanska przebiega w tuku pomiedzy murem wieziennym i stawem z terenami zielonymi przed
nimi potozonymi na skarpach. Podczas wizji lokalnej w okresie suchym, tj. 30.05.2017 r. woda w
stawie byfa na tak niskim poziomie, ze catg powierzchnie stawu stanowito praktycznie tylko btoto z
mutem przykryte bujng roslinnoscig. Sytuacja ta zostata przedstawiona na ponizszym zdjeciu.

Poziom ten byt tak niski, ze istniejgcy betonowy wylot kolektora deszczowego zatamat sie i wpadt
do zagtebienia po stawie znajdujgcego ok. 1,0m ponizej. W tej sytuacji dodatkowa zredukowana
iloS¢ oczyszczonej wody deszczowej wydaje sie by¢ ratunkiem dla tego stawu, o ile w najblizszych
latach to gwattownie zarastajgce zagtebienie to ma nadal posiadad jakiekolwiek zwierciadto wody.
Reasumujac, w zatozeniach skartografowanych na mapach w Powiatowym Os$rodku Dokumentagiji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Itawie $redni poziom wod w odbiorniku — stawie przy ul. Gdanskiej
powinien stabilizowaé sie na poziomie 106,00m i powierzchni stawu wynoszacej ok. 7150 m?, co
przy $redniej gtebokosci 1,5 m oznaczonej w zatgczonej opinii hydrogeologicznej powinno daé
pojemnos¢ 10725 m3. W okresie obfitych opaddéw, podczas ktdrych wiekszos¢ lokalnych terendw
zostata zalana przy utrzymujgcych dlugotrwale sie zalewiskach geodezyjny pomiar rzednej
zwierciadta wody wynidst w dniu 3.11.2017 r. tylko 106,45 m, co daje ok. 3200 m* dodatkowe;j
wody i $wiadczy o bardzo wysokiej sprawnosci rozsgczania zalegtych potwierdzonych w zatgczonej
opinii hydrogeologicznej. W zwigzku z powyzszym projektowany wylot zostat umiejscowiony na
rzednej 106,80 m — na poziomie zblizonym do istniejgcego wylotu i zapas retencji wynoszacy ok.
2500 m? powinien byc¢ tutaj w zupetnosci wystarczajacy.

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowang na zlecenie Pracowni Projektowo-
Konsultingowej Drég i Mostéw ,,DROMOS” Sp. z 0.0. w Olsztynie przez firme Ustugi Geotechniczne
mgr Michat d’Obryn z Olsztyna teren objety projektem jest to fragment terenu wysoczyzny
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polodowcowej z lokalnym zboczem brzegowym zbiornika wodnego i z sztucznie nadsypang skarpa.
Na podstawie wynikdw wykonanych otwordw stwierdzono, ze podfoze generalnie tworzg piaski
wodnolodowcowe. W przypadku otworu Nr 1 wykonywanego nad sztuczng skarpg piaski przykryte
sg warstwg nasypOw piaszczysto-gruzowych o grubosci 2,5 m. W obu otworach wykonanych do
gtebokosci 4,0 m p.p.t. i 3,0 m p.p.t. warstwy piaskdw nie przewiercono. Wody gruntowej w
zadnym z wykonanych otwordw nie stwierdzono. Warunki gruntowo-wodne dla zaprojektowania i
utozenia projektowanego odcinka kanalizacji fgcznie z elementami urzadzen ogodlnie sg korzystne.
Z wyjatkiem warstwy nasypéw piaszczysto-gruzowych, ktére mogg utrudnia¢ wykonanie wykopdw,
podtoze tworzg grunty nosne - piaski drobne - $rednio zageszczone. Wody gruntowej do
nawierconej rzednej 108 m n.p.m. nie stwierdzono. Gteboko$¢ przemarzania dla Itawy wg PN-
81/B-03020 wynosi 1,0 m.

W obrebie robdt zwigzanych z budowg odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z
kanalizacji deszczowej do stawu przy ul. Gdanskiej w Itawie wystepujg nastepujgce urzadzenia
obce:

- linie elektroenergetyczne i o$wietleniowe,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- siec cieptownicza,

- linie telekomunikacyjne.

Nie wyklucza sie takze istnienia innych sieci uzbrojenia podziemnego nie ujawnionych na mapie do
celéow projektowych. Przebieg istniejgcych urzadzen obcych pokazano na planie sytuacyjnym
projektu zagospodarowania terenu.

Skarpy pomiedzy stawem i ul. Gdanska sg porosniete dos¢ licznym i gestym zadrzewieniem
lisciastym oraz zakrzewieniem.

Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu i znajdujgcych sie na nim obiektow zostat
przedstawiony na ponizszych zdjeciach:

N

\ -
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Fot.1. Ul. Gdanska.

Fot.3. Widok na staw.
3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Trasa projektu

Projekt budowy odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do
stawu przy ul. Gdanskiej w Itawie dowigzuje sie swoim poczatkiem do studni oznaczonej jako D1 w
projekcie wykonawczym budowy kanalizacji deszczowej zwigzanej z budowa drogi taczacej ul.
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Gdanskg z ul. Wiejskg w Itawie opracowanym w marcu 2016 r. Trasa odprowadzenia przebiega
nastepnie od ul. Gdanskiej od pobliskiego stawu.

3.2. Stan prawny nieruchomosci

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania projektu przedstawia
sie nastepujgco:

Jednostka Obreb Nr dziatki

. . . ) ) .. | Wiasnos¢
ewidencyjna ewidencyjny | ewidencyjnej
. GMINA ItAWA
12,2%01—1 -miasto- | 4, 136/46 UL. NIEPODLEGLOSCI 13
14-200 TtAWA

POWIAT ILAWA

STAROSTWO POWIATOWE W TLtAWIE
UL. GEN. WEADYSEAWA ANDERSA 2A
14-200 TLAWA

280701_1 -miasto-

Itawa 12 141/3

Nieruchomos¢, na ktdrej usytuowany jest staw — odbiornik przewidziany do wprowadzenia
oczyszczonych wod opadowych i roztopowych z fgcznika pomiedzy ul. Wiejskg i Gdanskg w Itawie
nalezy w catosci Inwestora. Nieruchomosc ta jest ogdlnodostepna i zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Rade Miejskg Uchwatg Nr XXII/228/12 z
dnia 11 maja 2012 r. teren ten opisano symbolem B-WS i B-ZP1, co oznacza przeznaczenie pod
wody powierzchniowe i rozne formy zieleni urzadzonej. Mozliwie wnikliwa analiza charakteru
historii odbiornika zostata przedstawiona wraz z petng dokumentacja wykonanych badan
geologicznych w zataczonej opinii hydrogeologicznej, ktérej konkluzja stanowi, iz zagtebienie nie
jest naturalnym zbiornikiem wypetnionym wodg, ksztalt, gteboko$¢ i poditoze zagtebienia nie
wskazujg réwniez na to, ze byta tu prowadzona eksploatacja kruszywa naturalnego (piaskownie,
zwirownie) oraz nie ma przeszkdd aby odprowadza¢ wody opadowe z okolicznych drég do
charakteryzowanego zagtebienia.

3.3. Okreslenie ilosci, stanu i skltadu sciekéw oraz przewidywanego efektu ich
oczyszczania.

Wody i $cieki objete wnioskiem to wody, Scieki deszczowe i roztopowe pochodzace z
powierzchni projektowanej drogi oraz ciggéw pieszych i parkingdéw. Wody i Scieki objete wnioskiem
zawierajg w swoim skfadzie gtdwnie zawiesine mineralng oraz substancje rozpuszczone, jako
naturalne sktadniki wod opadowych.

Dla zlewni o powierzchni catkowitej F=3,3 ha:
- wspdtczynniki sptywow dla nawierzchni utwardzonych: yen — 0,85 0 F=2,5 ha
- wspotczynniki sptywow dla terenéw zielonych: wr — 0,1 o F=0,8 ha

Przeptyw maksymalny: Qmax = 331,4 dmd/s

Przeptyw nominalny Qnom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego gm =15,0 dm?3/sha: Qnom
= 36,8 dm/s

Przeptyw godzinowy maksymalny Qmmax = 397,7 m3/h
Przeptyw maksymalny roczny Qroczne max = 19 635,0 m3/rok
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Przeptyw dobowy $redni Q¢ dob = 53,8 m3/d

Na skutek licznych obiekcji oraz uwag zawartych w piSmie Starostwa Powiatowego w Itawie znak:

OSR.6341.76.2017 z dnia 02.10.2017 r. na spotkaniu w dniu 7.11.2017 r. w Urzedzie Miasta Itawy

zostata podjeta decyzja o znacznym zredukowaniu ww. zlewni oraz zwigzanych z nig przeptywoéw

poprzez odciecie doptywu wod opadowych i roztopowych z kolektora o $rednicy 0,5m potozonego

w ul. Wiejskiej w Itawie — zlewnia Z1. W wyniku tej decyzji zostaty dokonane nastepujgce redukcje

w stosunku do pierwotnych zatozen przedstawionych projekcie wykonawczym sieci kanalizacji

deszczowej budowanej drogi taczacej ul. Gdanskg z ul. Wiejskg w Itawie opracowanego przez

firme ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR z Olsztyna na zlecenie Pracownia Projektowo-

Konsultingowa Drég i Mostéw DROMOS Sp. z 0.0. w Olsztynie:

- catkowita zlewnia zredukowana zostata zmniejszona z 2,12 ha do 2,12-1,14(Z1)=0,98 ha, a
wiec zostata zmniejszona o ponad 53%,

- sptyw Qmax zostat zmniejszony z 331,4 I/s do 331,4-199,0(Z1)=132,4 I/s, a wiec zostat
zmniejszony o ponad 60%,

- sptyw Qnom zostat zmniejszony z 36,8 I/s do 36,8-16,6(Z1)=20,2 |I/s, a wiec zostat zmniejszony
0 ponad 45%.

Powyzsze informacje zostaty zroznicowane w oparciu o zatgczone obliczenia zlewni sieci kanalizacji

deszczowej budowanej drogi taczacej ul. Gdanskg z ul. Wiejskg w Itawie wraz ze szczegdtowq

analizg oraz graficznym przedstawieniem poszczegdlnych zlewni i zostaty juz przekazane Starostwu

Powiatowemu w Itawie na spotkaniu w dniu 7.11.2017 .

Po ww. redukcjach docelowe okreslenie ilosci wéd opadowych i roztopowych przedstawia sie

nastepujgco:

Przeptyw maksymalny: Qmax = 132,4 dm3/s

Przeptyw nominalny Qnom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego gm =15,0 dm?3/sha: Qnom
= 20,2 dm?/s

Przeptyw godzinowy maksymalny Qnmax= (Qmax - 15-60+ Qm - 45-60)/1000 [rh]

Qnmax = (132,4x15x60 + 20,2x45x60)/1000=173,7 m3/h

Przeptyw maksymalny roczny Qroczne ma= 2.F- - 10000-575/1000 [frok]

Qroczne max = 0,98x10000x575/1000=5635 m3/rok

Przeptyw dobowy $redni Q¢ dob = Qroczne mak365 [n¥/d]

Q4 dob = 5635/365=15,44 m3/d

Stan i sktad Sciekdw oraz przewidywany efekt ich oczyszczania.

Wody opadowe i roztopowe charakteryzujg sie duzg zmiennosScig zawartosci zanieczyszczen
sptukiwanych gtéwnie z drdg, chodnikdéw, parkingdw i placéw. Stezenie zanieczyszczen
poczatkowej fazie deszczu jest najwieksze i maleje w dalszych fazach deszczu. Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. (Dz. U. 2014 poz. 1800) w sprawie warunkdw jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi okresla, ktére przeptywy deszczowe
wymagajg, badz nie wymagajg podczyszczania w zaleznosci od:

- rodzaju i wielkosci zlewni,
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- natezenia opadu.

Zgodnie z §21.1 ww. rozporzadzenia:

~Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace
Z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendw przemystowych, skfadowych, baz transportowych, portdéw, lotnisk, miast, drdg
zaliczanych do kategorii drdg krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co
najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

— mogq by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych
w iloSciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogolnych oraz 15 mg/l weglowodoréw
ropopochodnych”.

Zgodnie z §21.2.

~Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych
mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wdéd lub do ziemi bez oczyszczania”.

Wg projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej budowanej drogi tgczacej ul. Gdanska z
ul. Wiejska w Itawie opracowanego przez firme ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR z Olsztyna
na zlecenie Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drdg i Mostéw DROMOS Sp. z 0.0. w Olsztynie,
w ktérym przyjeto dla natezenia ruchu ok. 1 ty$. pojazdow na dobe wartosci weglowodoréw
ropopochodnych w sptywach opadowych nie przekrocza 7,7 mg< 15,0 mg. Natomiast Prognoza
wielko$¢ stezen zawiesiny ogdlnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi wynosi:

- Stezenie zawiesiny ogdlnej w sptywach z jezdni 64 mg/dm3.

- kaczna skutecznos¢ podczyszczania w istniejgcych obiektach 58%.

- Stezenie zawiesiny ogdlnej w wodach odprowadzanych do odbiornika 27,0 mg/dm?.

Jakkolwiek obliczenia zawarte w dokumentacji projektowej nie wykazaty, aby stezenia zawiesiny
ogolnej i weglowodoréw ropopochodnych zostaty przekroczone nawet w pierwotnym zatozeniu
znacznie wiekszej zlewni to na zamoéwienie jednostki ubiegajacg sie o pozwolenie wodnoprawne
przewidziane zostaly urzadzenia podczyszczajgce: osadnik i separator ze znacznym zapasem
sprawnosci podczyszczania - po zmniejszeniu pierwotnie zaktadanych przeptywéw. Na podstawie
wykresu teoretycznej krzywej skutecznosci separacji substancji ropopochodnych przy zastosowaniu
wkfadow lamelowych przedstawionej w punkcie 3.11, skutecznoS¢ separacji wyniesie >99% dla
zredukowanego przeptywu nominalnego 20,2 dm3/s, ktdre stanowitoby tylko 5% przewidywanego,
dopuszczalnego obcigzenia hydraulicznego urzadzenia.

Zastosowanie urzadzen podczyszczajgcych Scieki deszczowe powinno pozwolié w zupetnosci
osiggng¢ wymagane obowigzujgcymi przepisami wartosci:

- stezenie weglowodoréw ropopochodnych <15 mg/dm3,

- stezenie zawiesiny ogdlnej <100 mg/dm?3.

Osady Sciekowe z separatora, osadnikow wpustéw deszczowych i odwodnien odbierane bedg przez
firme zajmujaca sie ich utylizacja.

Docelowym miejscem wprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych bedzie staw przy ul.
Gdanskiej. Wody deszczowe bedg odprowadzane grawitacyjnie.
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3.4. Budowa odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej

W zakres urzadzen odprowadzania wod opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej
wchodzi budowa 2 kaskadowych studni rewizyjnych o $rednicy DN1500mm z osadnikami, osadnik
zawiesiny mineralnej o $rednicy DN2000mm, separator substancji ropopochodnych o Srednicy
DN1500mm oraz budowa wylotu kanalizacji deszczowej. Urzadzenie te sg potaczone kolektorem
DN600mm oraz kaskadami DN300mm. Charakterystyka poszczegdlnych urzadzen i elementow
odprowadzania wod opadowych i roztopowych przedstawia sie nastepujgco:

a) Przewody kanalizacji deszczowej.

Kolektory kanalizacji deszczowej zostaty zaprojektowane z rur z tworzywa sztucznego PP, PCV

SN8, przykanaliki od wpustdéw deszczowych z rur PCV. Rurg majg posiadac atesty dopuszczenia do

stosowania w kanalizacji deszczowej.

Srednice rur zostaly dobrane przede wszystkim z uwagi na dowiazanie sie do projektu budowy

kanalizacji deszczowej zwigzanej z budowa drogi faczacej ul. Gdanska z ul. Wiejska w Iawie.

Pomimo znacznej redukcji zlewni na wniosek Starostwa w Itawie podczas uzyskiwania pozwolenia

wodnoprawnego dowigzanie Srednicami przewoddw oraz wymiarami urzadzen na Zzyczenie

Inwestora zostato zachowane. Koncowy odcinek kolektora od studni rewizyjnej do wylotu

zaprojektowano z rur PCC produkowanych wg normy PN-EN 1916:2005 z betonu cementowo-

polimerowego C45/55 DN 600 - klasa obcigzenia A. Ze wzgledu na panujgce warunki

hydrogeologiczne nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta przewoddéw oraz zasad

wykonywania podsypki i obsypki kanatow.

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie

podsypki 20 mm. Po zamontowaniu rurociggu i wykonaniu prac odbiorowych rurocigg zasypac

warstwg obsypki. Obsypke stosowaé¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z

kazdego boku. Obsypke zageszczaé warstwami gr 10 cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury

obsypac recznie. Nalezy zwrdci¢ uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni, gruzu itd.

Powyzej 30 cm wykona¢ II etap wypetnienia wykopu tzw. zasypke piaskowg stabilizowang. W

miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie. W czasie realizacji

obowigzuje zachowanie przepiséw porzagdkowych BHP.

- Osiggnat stopien zageszczenia zgodnie z SST.

- Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek
metalowych, zgodnie z normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610

- Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610

- Zabezpieczenie $cian wykopdw zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

Prébe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢é w oparciu o norme PN-EN 1610.

Badanie szczelnosci przewoddw oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z

uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody

gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykonac badanie szczelnosci na infiltracje.

b) Studnie rewizyjne.

Studnie rewizyjne zelbetowe o $rednicach DN1500mm i DN1200mm posadowione na podbudowie

z wilgotnego betonu C12/15 o grubosci 20 cm. W jezdni montowac pierscienie odcigzajgce, wiazy

zeliwne typu ciezkiego 40T, poza jezdnig bez pierscieni odcigzajgcych, wiazy Zzeliwne 25T
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usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Wtazy z zawiasem,
ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek wygtuszajgcych, z
zeliwa szarego z pokrywg z wypetnieniem betonowym bez wentylacji. W studniach wykonaé
osadniki o gtebokosci 0,5m. Dno studzienki monolityczne. Konstrukcja studni musi zagwarantowac
jej szczelnoSE. Podtgczenia do studni wykonaé z zastosowaniem tulei szczelnych systemowych
obsadzonymi fabrycznie. Komory robocze wykonane z betonu klasy C35/45 z potaczeniem
poszczegdlnych elementdow z zastosowaniem uszczelek. Plyty pokrywowe prefabrykowane,
zelbetowe o $rednicy wiekszej od S$rednicy kregdw z otworem witazowym o Srednicy 600 mm.
Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole (dwa razy w roku) w celu opréznienia osadnikow z
zanieczyszczen statych i piasku.

c) Osadnik i separator wod deszczowych.

Zostat zaprojektowany wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkiadem lamelowym.
Zadaniem osadnika wirowego zintegrowanego z wkiadem lamelowym jest wysokoefektywne
oddzielania zawiesin i substancji ropopochodnych z wod opadowych ptyngcych w rozdzielczym
systemie kanalizacji deszczowej, przed wprowadzeniem tych wdd do odbiornika.

Urzadzenie skfada sie z dwoch zbiornikow:

- zbiornik I - petni role komory wirowej, w ktérej zatrzymywane sg zawiesiny,

- zbiornik II — petni role lamelowego separatora substancji ropopochodnych.

Osadnik do podczyszczania wod deszczowych jest urzadzeniem stuzgcym do wydzielania zawiesiny
tatwoopadajacej o gestosci wiekszej od 1 kg/dm3 ze Sciekdw deszczowych ptyngcych kanalizacjg
rozdzielczg. Urzadzenie zbudowane jest z dwoch cylindrycznych zbiornikéw potgczonych rurg
centralna.

Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z wdd deszczowych zanieczyszczen
opadajgcych (zawiesiny). Drugi zbiornik stanowi cze$¢ separatorowg. Umieszczony na wlocie
deflektor kierunkowy umozliwia wprowadzenie Sciekdw stycznie do pobocznicy zbiornika, co
wymusza ruch wirowy Sciekdw. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurg centralng, znajduje sie w
centralnej czeSci. Dzieki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy
wykorzystaniu oprocz sity grawitacji, sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysoka
sprawnos$¢ separacji zawiesiny przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych, a co za tym idzie
urzadzenie posiada stosunkowo matg powierzchnie w planie.

W miare zwiekszania naptywu, $cieki w zbiorniku pierwszym wirujg coraz intensywniej. Zwierciadto
$ciekdw podnosi sie. Zanieczyszczenia ptywajgce, ktére nie zostaty wyptukane do zbiornika
drugiego podczas pierwszej fali sptywu, podnoszg sie wraz ze zwierciadtem S$ciekdw az do
przekroczenia poziomu krawedzi rury centralnej zwanej "czerpnig Coriolisa". Z chwilg przekroczenia
poziomu krawedzi — czesSci ptywajgce zostajg wciggniete do Srodka rury centralnej i przeptywaijg
wraz ze strumieniem Sciekéw zatopionym przewodem wlotowym do komory separacji w zbiorniku
drugim. Scieki przeptywaja do komory wylotowej poprzez otwdr znajdujacej sie w dolnej czeéci
komory. Druga komora urzadzenia, wyposazona w pakiety lamelowe, przeznaczona jest do
usuwania z wod deszczowych i roztopowych zwigzkdw ropopochodnych oraz koncowego
doczyszczania z zawiesiny.

Separacje uzyskuje sie podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wéd przez sekcje
zaluzjowe, bedace wewnatrz, wykorzystujgc procesy flotacji i sedymentacji.
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W procesie flotacji oddzielane s zanieczyszczenia lekkie okreSlone w  normie
PN-EN858. W pojeciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi sg ptyny o gestosci mniejszej niz woda,
naturalnie w niej nie wystepujgce lub wystepujgce w nieznacznych iloSciach, takie jak: benzyny,
oleje napedowe, opatowe i inne mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami wg w/w normy nie
sg natomiast: emulsje, ttuszcze i oleje pochodzenia roslinnego i zwierzecego. Konstrukcja zbiornika
zabezpiecza zgromadzone zanieczyszczenia olejowe w okreSlonej ilosci magazynowania przed
wyptukaniem w catym zakresie przepustowosci hydraulicznej urzadzenia.
Wewnatrz betonowego korpusu umieszczone sg na wspornikach sekcje zaluzjowe, na ktdrych
zachodzi oddzielanie zanieczyszczen. Wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne przystosowane
sg do pracy w $rodowisku agresywnym i nie wymagajg dodatkowego izolowania i uszczelniania.
Zamkniecie stanowi pokrywa betonowa z wilazem/wiazami. Sekcje lamelowe sg elementem nie
potagczonym na state z pozostatymi elementami wyposazenia wewnetrznego separatora — s3
elementem demontowalnym wyposazonym w linki umozliwiajgce ich wycigganie na zewnatrz
separatora w celu czyszczenia z powierzchni terenu przez otwdr wiazowy. Sekcje lamelowe po
oczyszczeniu z odseparowanych zanieczyszczen poza zbiornikiem separatora mogg byé uzywane
wielokrotnie. Nie ma koniecznosci kontaktu ekipy eksploatacyjnej z wnetrzem separatora.

Zalety dodatkowe dobranego uktadu urzadzen podczyszczajgcych

- Budowa urzadzen podczyszczajgcych zapewnia odpowiednig skutecznoS¢ oczyszczania w
przypadku pracy urzadzen w warunkach podtopienia. W przypadku okresowego wystgpienia
podtopienia sieci kanalizacyjnej spowodowanej wysokim poziomem $ciekdw w odbiorniku,
pomimo obnizenia zdolnosci urzadzenia do wytworzenia wiru w pierwszej komorze osadnika
wirowego, w urzadzeniu wcigz bedzie wydzielana zawiesina ze $ciekdw w wyniku wydtuzenia
czasu zatrzymania Sciekdow w osadniku i zmniejszenia predkosci przeptywu. Zabezpieczeniem
przed wynoszeniem zdeponowanych osadéw z osadnika jest odpowiedni poziom krawedzi rury
centralnej. Rowniez zbiornik z wkfadami lamelowymi petnigcy funkcje separatora substancji
ropopochodnych ze wzgledu na swoja budowe jest zabezpieczony przed przedostawaniem sie
zgromadzonych w nim zanieczyszczen ropopochodnych do odptywu.

- W pierwszej komorze osadnika wirowego umieszczony na wlocie deflektor kierunkowy
umozliwia wprowadzenie Sciekdw stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy
Sciekdw. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurg centralng, znajduje sie w centralnej czesci.
Dzieki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy wykorzystaniu oprocz sity
grawitacji, sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysokg sprawno$¢ separacji
zawiesiny przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych, a co za tym idzie urzadzenie posiada
stosunkowo matg powierzchnie zabudowy w stosunku do ilosci oczyszczanych Sciekdw.
Mniejsze gabaryty urzadzenia majg istotne znaczenie w kwestiach transportu i posadowienia.

- Drobne substancje mineralne, ktére z uwagi na swodj maly ciezar objetosciowy zostaty
wyniesione z pierwszej komory osadnika wirowego zostajg dodatkowo zatrzymywane na
zaluzjowych sekcjach lamelowych w komorze drugiej (separatorowej) zwiekszajgc tym samym
skutecznos$¢ oczyszczania Sciekdw deszczowych.

- Czyszczenie jak i wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych osadnika wirowego EOW-2L
odbywa sie w sposdb prosty z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza
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urzadzen. Usuwanie zgromadzonych depozytow (piasek, substancje ropopochodne) odbywa sie
z powierzchni terenu za pomocg wozu asenizacyjnego.

- Osadnik wirowy zintegrowany z wktadem lamelowym zapewnia efekt oczyszczania ponizej 100
mg/dm3 zawiesiny ogolnej i 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych tym samym spetniajac
wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800).

- Osadnik wirowy zbudowany jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych,
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornego F-150, spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917:2004. Prefabrykowane
elementy korpusu posiadajg - w zaleznosci od $rednicy - Aprobaty Techniczne: ITB, IBDiM, IK
oraz Deklaracje Wihasciwosci Uzytkowych CE na zgodno$¢ z Normg PN-EN 1917:2004.

d) Dobor osadnika i separatora wod deszczowych.
Dane wyjsciowe

- Zwiot- Stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie do osadnika = 500 [mg/dm?3]
- Zwyiot- Stezenie zawiesiny ogolnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm?]
- Zredukowany przeptyw maksymalny Qmax = 132,4 dmd/s

- Opad nominalny gnom=15 dm3/s*ha (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do
wadd lub do ziemi oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego). Opady o
intensywnosci nie wiekszej od 15 dm3/s*ha generujg 88% rocznej wysokosci opadéw.

Przyjeto
- Zredukowany przeptyw nominalny ze zlewni: Qnom= 20,2 dm?3/s
Dobdr

Wymagana skutecznos¢ usuwania zawiesiny przy przeptywie nominalnym

e zzzimoo% =80%

Dla powyzszych przeptywow i skutecznosci dobrano uktad podczyszczajacy sktadajacy sie z
osadnika wirowego zintegrowanego z separatorem lamelowym o nastepujacych parametrach:

- Srednica zbiornika 1 (komora osadnikowa) Dowi: 2000 mm
- Srednica zbiornika 2 (komora separatorowa) Dow2: 1500 mm
- przepustowos$¢ maksymalna urzadzenia: 400 dm3/s

- pojemno$¢ magazynowania osadu: 5290 dm?3

- pojemnos$¢ magazynowania oleju: 470 dm?3

W oparciu o zatozenia projektowe oraz wytyczne jednostki ubiegajaca sie o pozwolenie
wodnoprawne ww. urzadzenia zostaty zaprojektowane z zapasem do podczyszenia wod z
uwzglednieniem przysztych inwestycji, ktére bedg wymagaty odrebnych pozwolen. Zaprojektowane
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urzadzenia w ukfadzie podczyszczajgcym nie posiadajg wewnetrznego kanatu odcigzajgcego (by-
passu), oznacza to, ze wszystkie Scieki wptywajace do urzadzen oczyszczajgcych ulegajg
podczyszczaniu w ukfadzie separacji. Jednocze$nie zaprojektowane rozwigzanie zapewnia
bezpieczenstwo dla zdeponowanych wczesniej zanieczyszczen do swojej maksymalnej
przepustowosci hydraulicznej wynoszacej 400 dm3/s bez ryzyka wyptukania depozytow.

SkutecznosS¢ oczyszczania w czesci osadnikowej.

Skuteczno$¢ zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wirowym dla przeptywu
zredukowanego Qnom= 20,2 dm3/s wynosi >80% (wzgledem zawiesiny ogdlnej o zatozonym
sktadzie frakcyjnym).

Stopien oczyszczania zawiesin spetnia wymogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 24.07.2006 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800).
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Przeptyw nominalny Qnom [dm3/s]

Skutecznos$¢ oczyszczania w czesci separatorowej.

Stopien obcigzenia wktadéw lamelowych zredukowanym przeptywem nominalnym ze zlewni
WYnosi:

n= Qnom / QZ = 20,2/400 =5%

Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skutecznosci separacji substancji ropopochodnych przy
zastosowaniu wktadow lamelowych, skutecznoS¢ separacji wyniesie >99% nawet dla przeptywu
20,2 dm?/s, ktdre stanowi tylko 5% maksymalnego obcigzenia hydraulicznego urzadzenia.
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Z powyzszej krzywej sprawnosci mozna odczytac:

- dla 10% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=40 dm?3/s) - skuteczno$¢ separacji
wynosi ~99%,

- dla 20% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=80 dm?/s) - skuteczno$¢ separacji
wynosi ~97%,

- dla 30% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=120 dm3/s)- skuteczno$¢ separacji
wynosi ~92%.

Skuteczno$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy przeptywie obliczeniowym ze zlewni
wyniesie >99%. Stopien oczyszczania substancji ropopochodnych spetnia wymogi zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800).

e) Wylot kolektora deszczowego.

Kolektor wod opadowych zakonczony bedzie wylotem do stawu przy ul. Gdanskiej na dziatce nr
12-136/46. Wylot potozony na rzednej 106,80 m bedzie miat Srednice 600 mm pozwalajgcy
odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowe w ilosci 132,4 dm?/s.

Wylot typowy obrukowany zgodnie ze schematem KPED.
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f) Wykonanie umocnienia brzegu koryta w miejscu wylotu.

Wylot zostanie wkomponowany w brzeg. Staw w miejscu wylotu kolektora wod deszczowych
zostanie umocniony brukiem.

3.5. Scianka szczelna okalajaca staw przy ul. Gdanskiej w Itawie (miedzy ulicami
Ketrzynskiego, ul. 1-go Maja i nasypem kolejowym)

Zgodnie z decyzjg Starosty Powiatu Itawskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. znak
OSR.6341.76.2017 na dziatce nr 136/46 zaprojektowano Scianke szczelng z grodzic stalowych GU
16N o wysokosci 12,0m okalajgca staw od strony poétnocnej. taczna dtugos$é Scianki z grodzic
wynosi 197 mb. w tym: 37 mb. od strony ul. Ketrzynskiego, 150 mb. od strony ul. 1-go Maja i 10
mb. od strony nasypu kolejowego. Na trasie projektowanej Scianki zaprojektowano trzy zatamania.
Projektowana $cianka nie koliduje z drzewami. Korone $cianki zakorczy¢ oczepem z grodzicy
stalowej GU 16N. Gtowice Scianki nalezy zlokalizowa¢ na poziomie 0,5 m ponizej poziomu
istniejacego terenu. Scianki szczelne zaprojektowano jako wspornikowe w wiekszoéci kotwione
bedg w warstwie glin piaszczystych. Szczegdty dotyczace przedmiotowej Scianki przedstawiono w
czesci graficznej niniejszego opracowania (Plan zagospodarowania terenu, profil $cianki oraz detal
gtowicy Scianki).
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Warunki gruntowo-wodne okre$lono na podstawie Opinii Geotechnicznej opracowanej w styczniu
2018 r. przez Firme Geologiczng GEOP mgr Adam Opszynski, 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4.
Zgodnie z w/w Opinig Geotechniczng pod warstwg humusu i nasypéw niebudowlanych wystepuja
piaski Srednioziarniste i drobnoziarniste $rednio zageszczone, gliny piaszczyste oraz kolejne
warstwy piaskdw $rednioziarnistych i drobnoziarnistych $rednio zageszczonych. Woda gruntowa
wystepuje na poziomie 1,2+2,8 m. p.p.t (w zaleznoséci od uksztattowania terenu). Scianki szczelne
w wiekszosci kotwione bedg w warstwie glin piaszczystych. Poszczegdlne warstwy gruntu
wrysowano na profilu projektowanych $cianek szczelnych.

3.6. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci badz wystgpienia awarii

Przed oddaniem projektowanej kanalizacji deszczowej do uzytku nie przewiduje sie jej
rozruchu, gdyz zadziata ona samoczynnie w chwili pojawienia sie wod opadowych. Projektowane
urzadzenia beda pracowaty grawitacyjnie. Zastosowane materiaty nie bedg ulegaty korozji a przy
prawidtowej konserwacji nie przewiduje sie wystgpienia awarii czy zatrzymania dziatania. W czasie
eksploatacji systemu nie przewiduje sie wstrzymywania jej dziatalnosci. Moze to jednak nastgpi¢ w
momencie zatkania kanatdw lub wypetnienia sie namutem studni, co nalezy uzna¢ za stan
awaryjny. Aby tego unikng¢ nalezy utrzymywac nawierzchnie drogi w statej czystosci, zapewniajac
czeste czyszczenie przez odpowiednie stuzby oraz okresowe czyszczenie kanatdw, studzienek
kanalizacyjnych.

4. ROBOTY ODTWORZENIOWE

Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia rozebranych nawierzchni i terenu do stanu
pierwotnego. Wszelkie szkody i naruszenia wyrzadzone osobom trzecim muszg by¢ naprawione.

Konstrukcja jezdni:

- w-wa Scieralna - mieszanka mineralno - asfaltowa AC11S gr. 4 cm,

- W-wa wigzaca - mieszanka mineralno - asfaltowa AC16W gr. 8 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 30 cm,
podtoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1.

Konstrukcja ciggéw pieszych:
- w-wa Scieralna - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm lub betonowe ptyty chodnikowe — po
docelowym uzgodnieniu z Inwestorem,

- podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 15 cm,
- podtoze gruntowe.

Krawezniki:

- kraweznik betonowy 15x30 cm

- podsypka cem.-piask. gr. 3 cm

— fawa z betonu C 12/15

- w-wa zwiru lub pospoiki gr. 10 cm
- podtoze gruntowe.
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Obrzeza:

- obrzeze betonowe 8x30

- podsypka cem.-piask. gr. 3 cm
- fawa z betonu C12/15

- podtoze gruntowe.

KUBATURA OBIEKTOW

5

1. Kolektor deszczowy ~ 60 m;
2. Studnie rewizyjne — 2 szt.;
3. Osadnik — 1 szt.

4. Separator — 1 szt.

5. Wylot — 1 szt.

6. Scianki szczelne ~ 200 mb.

6. POWIERZCHNIA DZIALEK DO ZAJECIA

Lp. Obreb Nr Pow. zajecia [m2]
1 1 141/3 70
2 1 136/46 1500

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
(ZGODNIE Z ART.3 PKT. 20 USTAWY PRAWO BUDOWLANE)

Obszar oddziatywania obiektu — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu. Projektowana budowa odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z kanalizacji
deszczowej do stawu przy ul. Gdanskiej w Itawie nie narusza interesdw osob trzecich. Roboty
ograniczajg sie do budowa odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej
do stawu przy ul. Gdanskiej oraz odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania terenu na dziatkach
wymienionych w punkcie 6. POWIERZCHNIA DZIALEK DO ZAJECIA z wyszczegdlnionymi
powierzchniami przewidywanymi do zajecia. Powyzsze roboty uwzgledniajg takze uporzadkowanie
granicy przylegtego terenu, jesli zostanie naruszona podczas robdt, dojazdu czy transportu. Na
wszystkie te dziatki Inwestor posiada zgode do dysponowania na cele budowlane zwigzane z
realizacjg niniejszego projektu zgodnie z o$wiadczeniem wymaganym przepisami jako zatgcznik do
wniosku o pozwolenie na budowe. W rejonie wprowadzenia wod opadowych i roztopowych,
pochodzacych z powierzchni projektowanej drogi oraz ciggéw pieszych i parkingéw do stawu, nie
wystepujg zadne formy ochrony przyrody wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (Dz.U. 04.92.880 z dnia 30 kwietnia 2004r.). Wprowadzane wody deszczowe i
roztopowe do przedmiotowego stawu oczyszczone w znacznym stopniu nie bedg miaty istotnego
wplywu na stan jakosciowy jego wdd. Podobnie ze wzgledu na coraz wieksze susze zwiekszajgce
dostepng pojemnosc¢ retencyjng stawu wprowadzenie dodatkowych oczyszczonych wdd opadowych
i roztopowych z tgcznika ul. Wiejskiej i Gdanskiej powinno przede wszystkim pokry¢ przynajmniej
czesciowo deficyt wod powierzchniowych wystepujacy w ostatnich latach. Ponadto ze wzgledu na
znaczng zdolno$¢ rozsgczajgcg tego obszaru nie mozna wykluczy¢ przedostania sie
wprowadzonych wdd powierzchniowych do wéd gruntowych, jednak zasieg oddziatywania nie
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powinien wykracza¢ poza granice dziatki ewidencyjnej odbiornika. Co prawda na etapie ubiegania
sie o pozwolenie wodnoprawne zostata podniesiona obawa o nadmierny naptyw woéd do
pobliskiego nasypu kolejowego, ktérego podstawa jest oddalona od granicy wody stawu o ok. 68-
82m i z ktérego w latach wczesniejszych wystgpity znaczne wysieki wod, ale biorgc pod uwage, ze
do przedmiotowego stawu od dziesiecioleci nie byly wprowadzane zadne dodatkowe wody i nie sg
znane zadne wczedniejsze oddziatywania wod stawu na ten nasyp, ponadto nie sg znane zadne
oznaki migracji czy wahan wod gruntowych w postaci wyptukania czy osiadania na terenie
kilkudziesieciu metréw pomiedzy stawem i nasypem nalezatoby przyjaé, ze na skutek prac
remontowych w zesztych latach doszto prawdopodobnie do rozszczelnienia kolektora deszczowego
DN 600 potozonego przy podstawie tego nasypu, a takze do oczyszczenia starych drendw i razem
z wykarczowaniem zieleni zatrzymujgcej dotychczas wody opadowe na znacznej powierzchni
zlewni raczej tylko to byto przyczyng zaobserwowanych wysiekdw. Dlatego zgodnie z ostatnimi
ustaleniami jednostka ubiegajgcg sie o pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie wéd do
odbiornika — stawu przy ul. Gdanskiej zlokalizowanym na dziatce nr 12-136/46 zobowigzana bedzie
do zabezpieczanie ewentualnego zasiegu oddziatywania od strony nasypu kolejowego poprzez
montaz 11 metrowych grodzic tworzacych $cianke szczelng. Zgodnie z opinig hydrogeologiczng
warstwa nieprzepuszczalnej gliny zostata oznaczona na rzednej ok. 100m wiec zatozona gtebokoscé
11m powinna by¢ w zupetnosSci wystarczajgca. Lokalizacja oraz zakres zastosowania grodzic
zostaty przedstawione na zatgczonym rys. nr 3. Montaz grodzi¢ powinien nastgpi¢ najpozniej do 30
czerwca 2018 r. natomiast ilosci wod:

- przeptyw maksymalny: Qmax = 132,4 dm3/s

- przeptyw nominalny Qnom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego

gm =15,0 dm3/sha: Qnom = 20,2 dm?/s
- przeptyw godzinowy maksymalny Qmmax = 173,7 m3/h

- przeptyw maksymalny roczny Qroczne max = 5635 m3/rok
- przeptyw dobowy Sredni Qg dob = 5635/365=15,44 m?/d

sg przewidywane do wprowadzenia do ww. odbiornika na okres maksymalnie 3 lat. Po tym okresie
jednostka ubiegajaca sie o pozwolenie wodnoprawne zobowigzana bedzie do zapewnienia innego
miejsca odbioru wédy opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowych wprowadzanych do
tego stawu poprzez przepiecie gtdwnego kolektora do planowanej kanalizacji deszczowej
przechodzacej pod nasypem kolejowym z odprowadzeniem do Matego Jezioraka po drugiej stronie
nasypu. Wnioskowany wylot do stawu przy ul. Gdanskiej zlokalizowanym na dziatce nr 12-136/46
po tym okresie bedzie funkcjonowat juz tylko okresowo w ograniczonym zakresie pozwalajgcym na
utrzymanie minimalnego poziomu wdd w tym stawie i utrzymanie jego ekosystemu.

8. INFORMACJIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie § 13 a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze zasieg obszaru oddziatywania projektowanego
obiektu - odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do stawu przy ul.
Gdanskiej w Itawiezostat przedstawiony w formie graficznej na projekcie zagospodarowania terenu,
a okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra
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Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.).

9. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Planowana budowa odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej
do stawu przy ul. Gdanskiej w Itawie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko lub mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
wymienionych w rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) i nie wymaga decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Realizacja inwestycji nie wptynie zasadniczo na krajobraz. Oddziatywanie inwestycji na etapie
realizacji zadania bedzie miato charakter lokalny, krotkotrwaty i nie spowoduje istotnych zmian w
Srodowisku. W tym okresie najbardziej ucigzliwy dla mieszkancéw bedzie hatas oraz zanieczyszczenie
powietrza spalinami i substancjami pylnymi. W czasie robdt ziemnych Srodowisko gruntowe zostanie
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi. W procesie oczyszczania
$ciekdw technologicznych i wod deszczowych powstajg odpady state, ktore zakwalifikowane sg do
grupy odpaddw niebezpiecznych. Klasyfikacje odpadéw powstajgcych w separatorach i
piaskownikach okresla:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21),

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Katalog odpadéw wraz z listg odpaddw niebezpiecznych (fragment dotyczacy separatorow):

1305 Odpady z odwadniania olejow w separatorach

13 05 01* Odpady state z piaskownikéw i z odwadniania olejéw w separatorach

13 05 02* Szlamy z odwadniania olejow w separatorach

13 05 03* Szlamy z kolektorow

13 05 06* Olej z odwadniania olejéow w separatorach

13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejow w separatorach

13 05 08* Mieszanina odpaddw z piaskownikéw i z odwadniania olejéw w separatorach

* odpady niebezpieczne

Odbidr, transport i unieszkodliwianie odpaddw niebezpiecznych reguluje Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami oraz Ustawa z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21). Zgodnie z informacjami uzyskanymi od
Gminy Itawa zagospodarowaniem osaddéw Sciekowych z osadnikow i separatoréw kanalizacji
deszczowych zajmuje sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wyspecjalizowany do tego
wykonawca wybierany kazdorazowo na czas okreslony w drodze przetargu nieograniczonego.

Do realizacji inwestycji zostang uzyte nawierzchnie zapewniajgce w sposob kontrolowany
odptyw wdd opadowych i roztopowych w kierunku odwodnien liniowych i wpustéw kanalizacji
deszczowej. JednoczeSnie natozony zostanie obowigzek zapobiegania, ograniczania oraz
monitorowania oddziatywania przedsiewziecia tak, aby nie nastgpita zmiana powierzchni ziemi.
Odpady z rozebranych nawierzchni zostang zagospodarowane zgodnie z ich klasyfikacja.
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Planowana inwestycja na etapie budowy spowoduje okresowg zmiane warunkdéw
$rodowiskowych. Na tym etapie wzrosnie poziom zanieczyszczenia powietrza substancjami gazowymi
i pylnymi w stosunku do stanu istniejgcego, zwiekszy sie réwniez emisja hatasu, zniszczona zostanie
na okreslonych powierzchniach struktura gleby, mozliwe bedzie réwniez skazenie substancjami
ropopochodnymi (racjonalne postepowanie wykonawcy powinno jednak wyeliminowac tego rodzaju
zagrozenie). Podjecie dziatan zapobiegawczych pozwoli jednak na zmniejszenie negatywnego
oddziatywania. Charakter oraz zakres prac przewidzianych w ramach planowanej inwestycji nie
stwarza szczegolnego zagrozenia.

Jako$¢ wody w przedmiotowym stawie nie jest klasyfikowana. Nie mniej jednak mozna
stwierdzi¢, ze jakos¢ wody jest zmienna co wynika ze stopnia czystosci terenu z ktérego sptywaijq
wody opadowe. Przewidywana zlewnia zredukowana zostata zmniejszona o ponad 77%, a stezenia
zawiesiny ogolnej i weglowodoréow ropopochodnych nie zostang przekroczone nawet w
pierwotnym, petnym zatozeniu. Dodatkowo na zyczenie jednostki ubiegajgcg sie o pozwolenie
wodnoprawne przewidziane zostaly urzadzenia podczyszczajgce: osadnik i separator ze znacznym
zapasem sprawnosci podczyszczania po zmniejszeniu pierwotnie zaktadanych przeptywdow. Na
podstawie wykresu teoretycznej krzywej skutecznosci separacji substancji ropopochodnych przy
zastosowaniu wkfadow lamelowych skuteczno$¢ separacji wyniesie >99% dla zredukowanego
przeptywu nominalnego 20,2 dm3/s, ktdre stanowitoby tylko 5% przewidywanego, dopuszczalnego
obcigzenia hydraulicznego urzadzenia. W Swietle powyzszego nalezy zaktadaé, ze wysychajacy
okresowo staw bedacy odbiornikiem tych wdd zostanie zasilony czystymi wodami deszczowymi,
ktore pozytywnie wptyng na jego ekosystem oraz walory estetyczne i rekreacyjne. Zgodnie z § 21
ust. 1 pkt. 1) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetic¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie substangji
szczegllnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) wody opadowe lub
roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk,
miast, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a
takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co
najmniej 15 | na sekunde na 1 ha - mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi, o ile nie
zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych
oraz 15 mg/l weglowodoréow ropopochodnych. W § 23 ust. 1 ww. rozporzadzenia naktada sie
obowigzek oceny spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w § 21 ust. 1, na podstawie
dokonywanych przez zaktad, co najmniej 2 razy w roku, przegladéw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajgcych; eksploatacja powinna odbywaé sie zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji
urzadzen oczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego
urzadzenia. Zgodnie z § 23 ust. 2 spetnienie warunkdéw, o ktérych mowa w § 21 ust. 1, w stosunku
do wdd opadowych lub roztopowych wprowadzanych do wod lub do ziemi z urzadzen
oczyszczajgcych o przepustowosci nominalnej wiekszej niz 300 I/s ocenia sie na podstawie
przegladéw, o ktorych mowa w ust. 1, oraz na podstawie badan, w zakresie normowanych
wskaznikdw zanieczyszczen, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w
okresie wiosny i jesieni; probke do badan nalezy uzyskal przez zmieszanie trzech prébek o
jednakowej objetosci pobranych w odstepach czasu nie krotszych niz 30 minut. Ponadto
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow poziomdw substancji lub energii w srodowisku przez zarzadzajgcego droga,
linig kolejowa, linia tramwajowg, lotniskiem lub portem (Dz.U.2011 poz. 824), nie zobowigzuje
zarzadzajacego drogg do wykonywania analiz wod pochodzacych z odwodnienia drogi.

10. WYTYCZNE REALIZACII

Trasy sieci wytyczy¢ geodezyjnie. Przy udziale inwestora wyznaczy¢ pas terenu przewidziany
do czasowego zajecia na okres prowadzenia budowy. Przy prowadzeniu robot zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ z uwagi na utrzymanie ruchu kotowego i pieszego przez zamieszkatg ludnosé. Sieci
wykonywac odcinkami umozliwiajgcymi maksymalny dojazd do budynkéw. Ruch pieszy w poprzek
wykopow, kierowaé w wyznaczone miejsca ktadkami typu lekkiego. Przed rozpoczeciem robdt
powiadomi¢ uzytkownikow terendw i uzbrojenia.

Cato$¢ robodt realizowaé zgodnie z WT: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, wydane w sierpniu 2003r. przez COBRTI INSTAL - Zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury. Po zakonczeniu uktadania sieci, zgodnie z Art. 27 Ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne z dn. 17.05.1989 r. (Dz.U. nr 30 poz. 163), sie¢ uzbrojenia terenu
podlega inwentaryzacji i ewidencji. Inwestorzy sg obowigzani:

- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiardw powykonawczych przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

- zapewni¢, aby pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w
wykopach otwartych, byty wykonywane przed ich zasypaniem.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy
wykonywac recznie. Na pozostatych odcinkach wystepowania gruntéw nosnych, tj od km ok. 0+398
do istniegjgcych studni stanowigcych koniec zakresu projektu wykopy mozna wykonywac
mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy zachowal szczegding
ostroznoé¢. Sciany wykopu odpowiednio zabezpieczyé. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w projekcie. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe grub. 15cm.
Podsypka powinna posiada¢ uziarnienie ponizej 20 mm. Warstwe ochronng zasypu ponad wierzch
rury wykonac¢ z gruntu drobno lub $rednioziarnistego wg PN -74/B-2480. Grubos$¢ tej warstwy
powinna wynosi¢ 30cm. Materiat zasypu nalezy warstwami do uzyskania zmodyfikowanego
wskaznika zageszczenia Is = 1,0-0,95. Wskaznik zageszczenia Is powinien wynosic:

- gorna warstwa do 20 cm ponizej rzednej terenu Is=1,00,
- nizej lezace warstwy do gtebokosci 1,2m Is=0,97,
- warstwy ponizej 1,20m Is=0,95.

Wskaznik zageszczenia Is badaé na podstawie PN-77/8931-12: Drogi samochodowe.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu, oraz PN-B-04481: Grunty budowlane. Badania probek
gruntu. Zageszczanie wibratorem bezposrednio nad rurami jest dopuszczalne dopiero na warstwie
ochronnej o grubosci 25cm. W podtozu oraz w warstwie zasypowej do wys. 30cm powyzej wierzchu
rury nie moze by¢ kamieni. Pod ulicami wykop zagesci¢ w catosci do poziomu nawierzchni. Grunt nie
nadajacy sie do zasypki nalezy wymienic.
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Z uwagi na charakter przewidzianej realizacji zadania (bardzo duza ilo$¢ uzbrojenia
podziemnego) prace prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig. Kazde napotkane urzadzenie zgtosi¢
nadzorowi, po uzyskaniu opinii Inwestora urzgdzenie zabezpieczy¢ lub zlikwidowac. Wykopy prébne
w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia wykonywac recznie. Na pozostatych odcinkach, na
ktorych wystepujg grunty nienosne, roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem technologii
przebudowy rurociggu podstawowego r-II w Nidzicy stanowigcym odrebne opracowanie.

Uwagi i zalecenia:

w zasiegu koron drzew wykop wykonac¢ recznie bez uszkadzania systemu korzeniowego,

- przed przystgpieniem do robot uzyskaC zezwolenie na zajecie pasa drogowego w Urzedzie
Miasta,

- uzgodni¢ sposdb zabezpieczenia robot w pasie drogowym z Urzedem Miasta,

- w poblizu uzbrojenia podziemnego i stupéw uzbrojenia nadziemnego prace prowadzi¢ recznie i
pod nadzorem zarzadcy uzbrojenia,

- prace prowadzone przy zblizeniach do kabli energetycznych uzgodni¢ w Zakfadzie
Energetycznym.

- przewody telekomunikacyjne, energetyczne w razie zblizen zabezpiecza¢ rurami ostonowymi,
pozostate uzbrojenie zabezpiecza¢ na czas prowadzenia robdt (podwieszanie w specjalnej
konstrukgji ).

- roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z wiascicielami uzbrojenia podziemnego.

W przypadku kolizji wysokosSciowej z istniejgcym wodociggiem nalezy powiadomi¢ zarzadce tej

sieci i w uzgodnieniu przedstawicielem tego zarzadcy dokonac niezbednej korekty wysokosSciowej

sieci wodociggowej.

11. UWAGI DOT. WYKONYWANIA ROBOT

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie
przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymac
odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy. Roboty budowlane drogowe oraz
zwigzane z budowg i przebudowg uzbrojenia podziemnego charakteryzujg sie wystepowaniem
robot o zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny pracy. Z tego
wzgledu Sciste przestrzeganie obowigzujacych przepisdw BHP stanowi szczegodlnie odpowiedzialne
zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich zatrudnionych pracownikéw. Ogodlne zasady BHP przy
budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401).

W zakresie prac objetym niniejszym projektem mozna napotkaé nastepujgce elementy
mogace byc¢ zrédtem zagrozenia:

- instalacje podziemne takie jak:
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sieC energetyczna,
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- sie¢ wodociggowa,
- sie€ gazowa,
- siec kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- prace zwigzane z roztadunkiem elementéw wykorzystywanych do budowy,
- prace zwigzane z prowadzeniem wykopdw ziemnych.
Aby zapobiec zagrozeniom pracownikom nalezy:
- wykonac szkolenie na stanowisku pracy,
- wskaza¢ zagrozenia wynikajace z roztadunku elementéw, pracy przy wykopach ziemnych,
pracy w poblizu sprzetu mechanicznego,
- omowic instrukcje postepowania w razie wypadku, poda¢ numery alarmowe, wskazac sposoby
postepowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego,
- wskazac i odszukac urzadzenia infrastruktury podziemnej.
Dodatkowo nalezy sprawdzic:
- aktualnos¢ szkolen, uprawnien i badan pracownikéw,
- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen,
- atesty materiatéw,
— Wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej.
Wszystkie roboty ziemne w poblizu mozliwego uzbrojenia podziemnego oraz stupdéw
uzbrojenia naziemnego nalezy wykonywad wytgcznie recznie. Wszystkie wykopy i przejscia nad

wykopami muszg by¢ zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.

12. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Na podstawie wynikéw badan geotechnicznych i zatgczonej opinii oraz ze wzgledu na to, ze
gtebokos$¢ wykopdw pod kanalizacje deszczowg przekracza 1,2m kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego - odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do stawu
przy ul. Gdanskiej w Itawie okre$la sie jako druga. W obrebie opracowania - w obszarze
wystepowania najbardziej ztozonych i skomplikowanych warunkéw gruntowych ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadawiania zostato dodatkowo szczegdtowo zawarte w opinii
hydrogeologicznej okreslajgcej warunki hydrogeologiczne w rejonie stawu znajdujgcego sie
pomiedzy ulicami: Gdanskg i Nowomiejskg w Itawie opracowanej przez firme Krzysztof
Soboczynski — Ustugi Geologiczne z Ostrédy w listopadzie 2016 r., stanowigcg odrebne
opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Demczynski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania jest:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r)
z pOzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych ar-
chitektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia
27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz.
718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodza-
jéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr
151, poz. 1256).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane do obowigzkéw projektanta nalezy (Art.20.ust.1 pkt.

| b) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specy-
fike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie ww. planu

przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. I).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), nalezy uwzgledni¢ specy-

fike nastepujgcych rodzajow robot:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczegdlnie wysokie ryzy-
ko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci,

przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw bio-
logicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,
stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow,

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,
wymagdajacych uzycia materiatdw wybuchowych,

prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.
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2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych z kanali-
zacji deszczowej do stawu przy ul. Gdanskiej w Itawie.

2.2. Zakres projektowanych robot wraz z okresleniem elementéw podlegajacych
przebudowie, badz rozbiorce.

W zakresie robdt zwigzanych z budowg odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych z kanali-
zacji deszczowej do stawu przy ul. Gdanskiej w Itawie przewiduje sie wykonanie nastepujgcych
robét:

W zakresie robdt zwigzanych z przebudowg ulicy przewiduje sie wykonanie nastepujg-
cych robét:

- demontaz istniejgcych kraweznikdw, obrzezy i elementéw betonowych,

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowsg,

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowsg,

- zdjecie humusu,

- wykonanie wykopdw pod studnie, kolektor, przykanaliki i Scieki kryte odwodnienia liniowe-
go,

- ulozenie podsypki pod kolektor, studnie i zespoty rozsgczania,

- korytowanie, profilowanie i zageszczanie wykopdw,

- montaz przewoddw i urzagdzen kanalizacji deszczowej,

- wykonanie wylotu i obrukowanie,

- obsypke i zasypke przewodow i urzadzen kanalizacji deszczowej,

- zatozenie brakujgcych rur ostonowych — w razie koniecznosci,

- regulacja pionowa i pozioma przewodow i urzadzen istniejgcych sieci — w przypadku kolizji,

- odtworzenie wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Gdanskiej,

- wykonanie $cianek szczelnych, roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

2.2.1. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch drogowy w trakcie bu-
dowy oraz istniejgce, bardzo geste uzbrojenie podziemne.
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3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC
Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.
l.p. e Przedziaty czasowe
Wyszczegdlnienie I 1 T v
1 Roboty wstepne:
la |- przekazanie terenu wykonawcy
1b |- wytyczenie obszaru objetego
przebudowa
1c |- zagospodarowanie placu budowy
2 Roboty budowlane:
2a |Roboty drogowe
- Wykonanie nawierzchni ulicy
2b | Gospodarka zielenig:
- zabezpieczenie drzew zagrozonych
- Urzadzenie terendw zieleni
2c |- Przebudowa kolizji istniejgcego uzbro-
jenia podziemnego z projektowang ulicg
- Wykonanie nowego uzbrojenia i infra-
struktury okreslonej zakresem projek-
téw branzowych.
3 Prace porzadkowe i odbior koncowy.

Z uwagi na to, ze nie jest znany Wykonawca robdt, opracowanie szczegdétowego harmono-
gramu prac mozliwe bedzie po rozstrzygnieciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram
powinien uwzglednia¢ oczekiwania Inwestora, uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego, mozliwo-
$ci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowan wynikajgcych z przyczyn niezaleznych i trud-
nych obecnie do przewidzenia.

4.

4.1.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZ-
PIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

» wykonywanie wykopu w korpusie drogi,

« roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw: montaz stupdw, posadowienie studni,
« wykonanie wykopdw pod sieci podziemne,

» roboty ziemne w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego,

» przebudowa kolizji z uzbrojeniem podziemnym,
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« budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego na gruntach nieno$nych,
« wykonywanie wykopow w Sciankach szczelnych,

» ustawianie kregéw studziennych i zagtebianie studni,

« ustawianie i rozbiorka rusztowan i deskowan, prace na rusztowaniach.

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi:

« frezowanie nawierzchni bitumicznej,

» uktadanie nawierzchni bitumicznej,

« prowadzenie robot w temperaturze ponizej —10°C,
« wykonywanie izolacji,

« wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych.

4.3. Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii ko-
munikacyjnych:

« ulozenie na dnie wykopu rur ostonowych instalacji, ktére znajda sie pod projektowang na-
wierzchnig (sie¢ gazowa, kabel energetyczny),

« ulozenie sieci gazowej, wodociggowej, deszczowej, kabli energetycznych i montaz oSwietle-
nia,

« wykonanie nawierzchni ulic,

« montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

4.4. Roboty stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:

» Roboty przy przebudowie sieci sanitarnych w szczelnych wykopach.
4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach:

» opuszczanie studni metodg studniarska.

4.6. Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabry-
kowanych:

« montaz stupdw,

» posadowienie studni kanalizacji deszczowej,

« roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw: za- i roztadunek grodzic stalowych, elementéw
rusztowan, kregdw studziennych, rur ostonowych, prefabrykowanych belek, barier i balu-
strad, innych konstrukgji stalowych, budowa i rozbiérka rusztowan i deskowan, montaz kre-
géw w miejscach wbudowania, prefabrykatéw.

W planie BiOZ nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajgcych poten-
cjalne ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.
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5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACII
ROBOT I DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak rowniez
miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegdlnie wysokiego zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia potencjalnego zagrozenia przewi-
dzie¢ nalezy zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajgcych ryzyko zwigzane z prowadzeniem
budowy.

W szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze:

1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

2) zachowanie ostroznosci przy prowadzeniu wycinki drzew,

3) organizacje terenu budowy w sposob zapewniajgcq bezpieczenstwo,

4) wilasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego,

5) zachowanie szczegolnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbro-
jonych,

6) zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu elementow
ciezkich,

7) zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktorych wystepuje
dziatanie substancji niebezpiecznych,

8) zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych ze zblizeniem
lub przebudowaq gazociagu,

9) zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowa i
przebudowag sieci sanitarnych.

10) zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa
kolizji energetycznych i budowg o$wietlenia ulicznego,

11) zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktorych wystepuje
dziatanie substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury.

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robdt zawarte s3
w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).

Ad.1)
Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym (Dz.
U. z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki pro-
wadzenia robdt budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. ). Jednoczes$nie zo-
bowigzany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbednych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikajacych
z postepu prac budowlanych.
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Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowaé powinno min.:

- okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegdétowego harmonogramu realiza-
cyjnego,

- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego, pomoc-
niczego i wszelkich niezbednych urzadzen,

- przygotowanie materiatdw podstawowych i pomocniczych,

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej
pomocy.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony
przez kierownika budowy lub robdt w zakresie przestrzegania przepisow bhp, a powyzszy fakt
powinien by¢ odnotowany w ksigzeczce bhp. Szczegdtowe wytyczne zawarte sg w przepisach
prawnych i instrukcjach BHP.

Ad. 2).
Zachowanie ostroznosci przy prowadzeniu wycinki drzew.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wycinanie drzew rosngcych w poblizu napowietrz-
nych linii energetycznych, wiatrotomdw, drzew spréchniatych oraz w terenie zabudowanym.
Prace te nalezy wykonywac pod nadzorem i przez co najmniej dwoch pracownikéw posiadaja-
cych doswiadczenie w wykonywaniu tych prac (odpowiednio przeszkolonych). W razie koniecz-
nosci zaleca sie zamkniecie ruchu pojazdéw oraz pieszych na wymagany okres czasu (okoto 120
min.).

Ad.3).
Organizacja terenu budowy w sposdb zapewniajaca bezpieczenstwo.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostat wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie
przyjetych w nim rozwigzan.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposdb

uniemozliwiajgcy wejscie na ten teren osdb nie zatrudnionych. Jednoczesnie nalezy w taki spo-

s6b zaplanowac prace aby mozliwe byto zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkdw i pose-

sji. Dotyczy to w szczegdlnosci gtebokich wykopdw.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany
ma by¢ ruch kotowy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na
jezdni lub poboczu nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug opracowanego projek-
tu organizacji ruchu na czas robét. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o ja-
skrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kieru-
jacych samochodami.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w spo-
s6b uniemozliwiajgcy wejscie na ten teren osob nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organi-
zacja ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten nalezy przygotowaé ze
szczegodlng starannoscig, a w trakcie realizacji dba¢ o przestrzeganie przyjetych warunkdw.
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Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu wykopdw zapewnic
ma odpowiednio wyposazony sprzet do robdt oraz sprzet ratunkowy. Dla utrzymania komunika-
cji pieszej pracownikdw budowy przez cieki nalezy wykonac kfadki z poreczami o wysokosci min.
1,10 m. Pracownicy muszg pracowac¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach.

Ad.4).

Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrédto zagrozenia bezpie-
czenstwa w czasie pracy, zaréwno dla oséb obstugujgcych sprzet jak i przebywajgcych w jego
sgsiedztwie. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajgce ryzyko
powstania zagrozenia. Dziatania te opiera¢ sie powinny o istniejgce przepisy prawne. Zgodnie
obowigzujgcymi wymogami, sprzet uzywany do wszystkich rodzajéw prac powinien w szczegol-
nosci:

- byc¢ sprawny i spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne,

- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw,

- powinien by¢ uzywany wytgcznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodnie zasadami
okreslonymi w instrukcji obstugi,

- po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony
przez uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- czyszczenie i odttuszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktérych pary mogg tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy
w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkéw, w sasiedztwie napowietrznych linii energetycz-
nych oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takze przy
wspOtpracy z dodatkowym osprzetem. Stosowac¢ wowczas nalezy Srodki bezpieczenstwa i zasady
BHP okreslone w instrukcjach obstugi urzadzen.

W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewnic¢ nalezy przestrzeganie powyzszych zasad,
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikdw oraz systematyczng kontrole i konserwacje
sprzetu.

Ad.5).

Zachowanie szczegolnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojo-
nych.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodnié
z wiascicielem lub zarzadcg WSZYSTKICH poszczegolnych sieci odlegto$¢ bezpiecznego uzy-
wania maszyn roboczych oraz zorientowac sie co do mozliwosci wystgpienie innego uzbrojenie
nie zidentyfikowanego na planach sytuacyjno-wysokosciowych. W przypadku jakichkolwiek wat-
pliwosci uzycie sprzetu poprzedzi¢ reczng odkrywka uzbrojenia podziemnego.

Ad.6).
Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu elementow ciez-
kich.
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Stwierdzone na podstawie badan geologicznych warunki gruntowe okreslono jako dobre.
Na terenie budowy kanalizacji deszczowej wystepujg grunty czesciowo nawodnione, konieczne
bedzie zatem odwadnianie wykopdw.

Przy wykonywaniu wykopow przestrzega¢ nalezy bezwzglednie wymagan okreslonych
w obowigzujacych przepisach prawnych.

Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczegdlnosci pamietac o potrzebie wia-

$ciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczenstwa w trakcie prac,

w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopdéw w miejscach dostepnych dla 0séb nie zatrudnionych przy robo-
tach nalezy wokot wykopdw przewidzie¢ porecze ochronne i oznakowac je w widoczny spo-
sob.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop powinien by¢ szczelnie przy-
kryty balami,

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng,

- przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych (kanalizacja deszczowa w miejscach koli-
zji) osoby wspdtpracujgce z operatorem mogg znajdowac sie wylgcznie w zabezpieczonej
czesci wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miej-
scu innych robot oraz przebywanie 0sob niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skarp i obudowy, szczegdlnie po intensyw-
nych opadach atmosferycznych.

Elementy ciezkie: stalowe grodzice, kregi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przeset,
bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane bedg przy uzyciu urzadzen dzwigowych. Przy
wykonywaniu prac zgodnie ze sztukg budowlang i przestrzeganiu odno$nych przepiséw etap ten
nie powinien stwarza¢ wysokiego zagrozenia.

Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczne sktadowanie elementéw, uniemozliwiajgce ich przy-
padkowe badz wymuszone stoczenie.

Ad. 7).

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dzia-

tanie substancji niebezpiecznych.

Planowana inwestycja opiera sie w gtdwnej mierze o zastosowanie materiatéw, badz
technologii stwarzajgcych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia. Nalezy
jednak zapewni¢ wtasciwe stosowanie materiatdéw i technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng i
instrukcjg producenta.

Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegajg ciggtemu
ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznac sie z zasadami
bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzega¢ nalezy ogdlnych zasad wynikajacych z przepisow BHP
w szczegodlnosci korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszni-
kéw wygtuszajacych. Jedynie na etapie demontazu istniejgcego oswietlenia ulicznego pojawi sie
zagrozenie kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Zagadnienie to opisuje pkt.8 niniejszego
planu.
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Ad. 8).
Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych ze zblizeniem do
gazociagu.

W tracie wykonywania prac zwigzanych ze zblizeniem do czynnej sieci gazociggowej na-
lezy zachowac szczegding ostrozno$¢. Wigczenie do czynnego gazociggu nalezy zleci¢ do wyko-
nania jako roboty gazoniebezpieczne do Zakfadu Gazowniczego w Olsztynie.

Ad. 9).

Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych ze zblizeniem do
sieci sanitarnych.

Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia w czasie prac prowa-
dzonych pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejgcego uzbrojenia pod-
ziemnego W czasie prac prowadzonych w gtebokich wykopach.

Prowadzone prace nalezy zakwalifikowa¢ do prac ,$redniego ryzyka” W czasie prowa-
dzenia robodt istnieje grozba zawatéw wykopdw, porazen energig elektryczng, zalania wykopdéw z
przerwanych sieci grawitacyjnych i ci$nieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazo-
wych badz nie przewietrzonego kolektora.

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Szkolenie po-
winno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i
kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Kazdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu powi-
nien potwierdzi¢ wkasnorecznym podpisem.

Przed przystgpieniem do wykopdw mechanicznych w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokali-
zowania tego uzbrojenia.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowaé. Ruch pieszy w poprzek
wykopdw kierowac w wyznaczone miejsca ktadkami typu lekkiego.

W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze pu-
blicznej. Odlegtos¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna
by¢ nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

b H o 05 [m] ()

w ktorym:
H- gtebokos$¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,
@u - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju grun-
tu wg dokumentacji

Odlegtos¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli posadowionej
powyzej dna wykopu i sagsiadujacej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z dokumentacjg
specjalne zabezpieczenia nie powinna by¢é mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

azm +0,5 [m] (2)
t9g,

w ktorym:
Hi q - jak we wzorze (1)



h - gtebokos¢ fundamentu budowli sgsiadujgcej liczonej od rzednej terenu do rzednej posado-
wienia fundamentu budowli, m..

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych w poblizu budowli sgsiadujgcej z wykopem dla
ochrony przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentdéw nalezy przeprowadzi¢ ogledziny,
czy nie wystepujg spekania Scian i w przypadku ukazania sie spekania nalezy zatozy¢ na nich
plomby szklane, a w szczegdinych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpie-
nie.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gte-
bokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

Wyjazd dla $rodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metodg mechaniczng
powinien by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegdlnych stopni wykopu
powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie
nizej potozone. Poniewaz prace bedg wykonywane w terenie otwartym w wykopach lub stud-
niach kanalizacyjnych, w przypadku zagrozenia nalezy przeprowadza¢ ewakuacje w kierunku —
na zewnatrz obiektu poza obrys wykopu.

Ad. 10).

Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych ze zblizeniem do
kabli elektroenergetycznych i stupéw oswietlenia ulicznego.

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy.

W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje :

- zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekdw,

- emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

- wytwarzanie odpaddw statych,

- emisja hatasu oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego,

- wptyw na istniejagcy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzajg
bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza sie, ze dana inwestycja nie stwarza zagrozen dla zdrowia
i zycia cztowieka.

Ad. 11).
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dzia-
tanie substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury, hatasu itp.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe stosowanie materiatow i technologii tj. zgodnie z wiedzg tech-
niczng i instrukcjg producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz techno-
logie podlegajg ciggtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy dokfadnie
zapoznac sie z zasadami bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami. Ponadto prze-
strzega¢ nalezy ogdlnych zasad wynikajgcych z przepisow BHP w szczegdlnosci korzystania z
odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikéw wygtuszajacych.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH
ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

W ramach budowy ulicy nie przewiduje sie prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
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7. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI
W trakcie prac nie przewiduje sie wystgpienia odpadéw niebezpiecznych.
8. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PRO-
WADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
W ramach zadania nie przewiduje sie prowadzenia prac w strefach szczegdlnego zagrozenia.
9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW I DOKUMENTACII
Miejsce przechowywania dokumentow i dokumentacji powinien okresli¢ kierownik budowy
na etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie.
10. UWAGI
1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym zobowigzany jest (Art.
22. ust.3c) do wprowadzania niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu prac budowlanych.
2) Wszelkie prace wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, wytycz-
nymi odnos$nie wykonawstwa robot, instrukcjg BHP oraz wytycznymi producentdw urzadzen
i materiatéw.
3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana czeS¢ rysunkowa zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt bu-
dowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz.
1256 §1.1., 3) ).

W zakresie robot zwigzanych z ze zblizeniem do stupow i urzadzen oswietlenia
ulicznego

1.

je:

Zakres typowych robot w zwigzanych z przebudowg i budowg o$wietlenia ulicznego obejmu-

- demontaz istniejgcego oswietlenia ulicznego
- wykonanie linii kablowych
- wykonanie nowych latarni o$wietleniowych

. Obiekty istniejgce:

- na powierzchni terenu istnieje linia napowietrzna, kablowa oraz oswietlenie uliczne, sieci
kablowe elektroenergetyczne, wodociggowe i gazowe oraz ulica z ruchem kotowym.

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarza¢ zagrozenie bezpieczen-

stwa i zdrowia ludzi: droga miejska i latarnie o$wietleniowe.

. Przewidywane zagrozenia wystepujgce w czasie realizacji wykonywania rob6t budowlanych:

- wykopy w poblizu istniejgcych linii kablowych (mozliwos$¢ porazenia),

- prace przy demontazu i stawianiu latarni o$wietleniowych (mozliwo$¢ uderzenia i
przygniecenia),

- roboty wykonywane przy jezdni (mozliwo$¢ potracenia przez samochéd),
- roboty wytadunkowe i sktadowanie materiatéw,
- prace wykonywane przy uzyciu narzedzi recznych i elektronarzedzi.
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5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
w celu unikniecia zagrozen zdrowia:

- prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- stosowal sprzet, narzedzia oraz urzadzenia pomiarowe sprawne techniczne
oraz posiadajgce wymagane badania,

- roboty nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10 °C,

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie obowigzkéw, bezpiecznego wy-
konywania prac, natomiast operatoréw urzadzen mechanicznych zapoznac
z instrukcjami obstugi.

6. Nie zachodzi potrzeba opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — bioz —
w rozumieniu art. 20 Ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 roku. Przed przystgpieniem
do prac kierownik robdt winien opracowac plan BIOZ i przeprowadzi¢ instruktaz stanowisko-
wy W miejscu wykonywania robét.

W zakresie robo6t zwigzanych z przebudowa i budowa kablowych linii energetycz-
nych.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacii.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje nastepujgce elementy:

- Przebudowa linii kablowo —napowietrznej elektroenergetycznej;
- Przebudowa linii kablowych elektroenergetycznych.
2._Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- Linie kablowe i napowietrzna SN 15kV, linie kablowe nn 0,4kV oraz sie¢ kablowa o$wie-
tleniowa nn 0,4kV.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogag stwarzac zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje:

- zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie Sciekow,

- emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

- wytwarzanie odpaddw statych,

- emisja hatasu oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego,

- wplyw na istniejgcy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzajg
bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Biorac powyzsze pod uwage stwierdza sie, iz dana inwestycja nie stwarza zagrozer dla zdro-
wia I Zycia cztowieka.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZen wystepujacych podczas realizacji robot bu-
dowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie realizacji robdt budowlanych moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi:
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- przysypanie ziemig podczas prowadzenia wykopdow (gteboko$¢ wykopu — 0,8m; szero-
ko$¢ — 0,4m),

- przygniecenie podczas demontazu stupdw linii napowietrznej,

- urazy zwigzane z niewtasciwym uzytkowaniem urzadzen mechanicznych na placu bu-
dowy (koparki, Srodkéw transportu, wiertnic, dzwigu itp),

- potracenia przy robotach w pasie drog, na ktérych odbywa sie ruch pojazdéw koto-
wych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacjl
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprécz wymogdw regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie
BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed przysta-
pieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinfor-
mowac pracownikdw o wszystkich mozliwych zagrozeniach wynikajgcych z lokalizacji i cha-
rakteru prac w formie ustnego omdéwienia tych zagrozen oraz w formie pisemnych instrukciji.
Szkolenia te bedg przeprowadzane z podziatem na poszczegdine stanowiska bez wzgledu na
fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng [ sprawng komunikacie, umoziliwia-
jaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer.

- Przygotowac miejsce pracy.

- Prace w poblizu czynnej linii kablowo — napowietrznej i sieci kablowej wykonywac¢ po
uzgodnieniu i w koordynacji z wkasciwym rejonem energetycznym.

- Wykopy nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami zasypujgc je natychmiast po utozeniu
krotkich odcinkéw linii kablowej w celu minimalizacji niebezpieczeristwa wpadniecia do
wykopu o0sdb trzecich; wykopy otwarte oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem
0sob postronnych poprzez prawidtowo ustawione porecze, kfadki oraz o$wietlenie; nie
nalezy wykonywac prac w wykopach, przez jedng osobe.

- Prace prowadzone w poblizu drég komunikacyjnych — pracownicy powinni by¢ wypo-
sazeni w kamizelki ostrzegawcze, ruch pieszy pracownikoéw powinien odbywac sie na
poboczu lub chodniku.

- wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie.

- Do prac elektrycznych dopusci¢ pracownikdw posiadajgcych wymagane zaswiadczenia
kwalifikacyjne.

- Po zakonczeniu prac kierujgcy zespotem jest zobowigzany zapewni¢ usuniecie mate-
riatéw, narzedzi z miejsca pracy.

W zakresie robot zwigzanych ze zblizeniem do kanalizacji deszczowej

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ energetyczng, telekomunikacyjng, wodocia-
gowa, gazowa oraz w sie¢ kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementdw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt bu-
dowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia w czasie prac prowadzonych
pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego w
czasie prac prowadzonych w gtebokich wykopach.
Prowadzone prace nalezy zakwalifikowa¢ do prac ,S$redniego ryzyka” W czasie prowadzenia ro-
bot istnieje grozba zawatdw wykopdw, porazen energig elektryczng, zalania wykopdw z prze-
rwanych sieci grawitacyjnych i ci$nieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych
badZ nie przewietrzonego kolektora.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne.
Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdlne i branzowe, a w szczegdlnosci:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z
2001r Nr 118 poz. 1263.
6. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacja, umozliwiajgca
szybkg ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw mechanicznych w miejscach wystepowania uzbro-
jenia podziemnego nalezy wykonaé reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania tego uzbrojenia.
Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowad.
Na wprost wej$¢ do budynkdw nalezy wykonaé ktadki dla pieszych z barierkami.
W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publiczne;.
Odlegtos¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna by¢ nie
mniejsza od obliczonej wg wzoru:

H

b>"9% 40,5 [m] (1)

w ktorym:

H- gtebokos$¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,

@u - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju grun-
tu wg dokumentacji

Odlegtos¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej Sciany fundamentu budowli posadowionej powy-
zej dna wykopu i sgsiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z dokumentacjg specjal-
ne zabezpieczenia nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:
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H-h+03

a> 94  40,5[m]Q)

w ktorym:

H i qu - jak we wzorze (1)

h - gteboko$¢ fundamentu budowli sasiadujacej liczonej od rzednej terenu do rzednej posado-
wienia fundamentu budowli, m..

Przed przystgpieniem do robét ziemnych w poblizu budowli sgsiadujacej z wykopem dla ochrony
przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie
wystepujg spekania $cian i w przypadku ukazania sie spekania nalezy zatozy¢ na nich plomby
szklane, a w szczegdlnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie.

Wyijscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

Wyjazd dla srodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metodg mechaniczng powinien
by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegdinych stopni wykopu powinno
by¢ przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej poto-
Zone.

Poniewaz prace bedg wykonywane w terenie otwartym w wykopach, lub studniach kanalizacyj-
nych, w przypadku zagrozenia nalezy przeprowadza¢ ewakuacje w kierunku — na zewnatrz
obiektu poza obrys wykopu.

W zakresie robo6t zwigzanych ze zblizeniem do gazociagu

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiek-
tow.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg wyznaczong przez uprawnionego geodete.

Wiaczenie do istniejgcego gazociggu wykonac w ostatnim etapie.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W rejonie prowadzonych prac wystepujg budynki mieszkalne.

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ energetyczng, telekomunikacyjng, wodociggo-
wa, kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sie do robot
mogacych powodowac niebezpieczerstwo, wymagajacych szczegdlnej ostroznosci, rozwaznego
dozoru. Miejsca gdzie wystepujg skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi i telekomunika-
cyjnymi powinny by¢ oznakowane na etapie wyznaczania trasy gazociggu, a roboty w tych miej-
scach nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, po uprzednim wykona-
niu przekopdw kontrolnych po obu stronach skrzyzowania. Odkopane kable nalezy zabezpieczy(.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowla-
nych, okreslajac skale i rodzaje zagrozen.

Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia w czasie prac prowadzonych pod
jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego w czasie
prac prowadzonych w gtebokich wykopach.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Nie wystepujq roboty szczegdlnie niebezpieczne.

Nalezy przestrzegac przepisow BHP ogdinych i branzowych, a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji ma-
szyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r
Nr 118 poz. 1263.

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie meryto-
ryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Kazdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu
powinien potwierdzi¢ wiasnorecznym podpisem.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wyni-
kajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajgca szybka
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do wykopdw mechanicznych w miejscach wystepowania uzbrojenia pod-
ziemnego nalezy wykonac reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania
tego uzbrojenia.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac.

Ruch pieszy w poprzek wykopdw kierowa¢ w wyznaczone miejsca ktadkami typu lekkiego.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Przy wydobywaniu urobku z wykopu sprzetem mechanicznym pracownicy powinny znajdowac sie
w bezpiecznej odlegtosci.

W zakresie robot zwigzanych ze zblizeniem do sieci wodociggowych i kanalizacji sa-
nitarnej

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektdw. Projekt dotyczy ew. podwyzszenia istniejgcych studni na kanalizacji sanitarnej i likwi-
dacja istniejgcych studni. Budowa wodociggéw powinna by¢ prowadzona odcinkami miedzy we-
ztami. Podwyzszenie studni kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja powinny by¢ prowadzone w
miejscu lokalizacji studni.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W rejonie prowadzonych prac znajdujg sie budynki handlowo-ustugowe.

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ energetyczng, telekomunikacyjng, wodocia-
gowa, gazowg oraz w sie¢ kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementdw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt bu-
dowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia w czasie prac prowadzonych
pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego w
czasie prac prowadzonych w gtebokich wykopach.
Prowadzone prace nalezy zakwalifikowa¢ do prac ,S$redniego ryzyka” W czasie prowadzenia ro-
bot istnieje grozba zawatdw wykopdw, porazen energig elektryczng, zalania wykopdw z prze-
rwanych sieci grawitacyjnych i ci$nieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych
badZ nie przewietrzonego kolektora.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne.
Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdlne i branzowe, a w szczegdlnosci:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z
2001r Nr 118 poz. 1263.
6. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacja, umozliwiajgca
szybkg ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw mechanicznych w miejscach wystepowania uzbro-
jenia podziemnego nalezy wykonaé reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania tego uzbrojenia.
Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowad.
Na wprost wej$¢ do budynkdw nalezy wykonaé ktadki dla pieszych z barierkami.
W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publiczne;.
Odlegtos¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna by¢ nie
mniejsza od obliczonej wg wzoru:

H

b>"9% 40,5 [m] (1)

w ktorym:

H- gtebokos$¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,

@u - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju grun-
tu wg dokumentacji

Odlegtos¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej Sciany fundamentu budowli posadowionej powy-
zej dna wykopu i sgsiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z dokumentacjg specjal-
ne zabezpieczenia nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:
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H-h+03

a> 94  40,5[m]Q)

w ktorym:

H i qu - jak we wzorze (1)

h - gteboko$¢ fundamentu budowli sasiadujacej liczonej od rzednej terenu do rzednej posado-
wienia fundamentu budowli, m..

Przed przystgpieniem do robét ziemnych w poblizu budowli sgsiadujacej z wykopem dla ochrony
przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie
wystepujg spekania $cian i w przypadku ukazania sie spekania nalezy zatozy¢ na nich plomby
szklane, a w szczegdlnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie.
Wyijscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

Wyjazd dla srodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metodg mechaniczng powinien
by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegdinych stopni wykopu powinno
by¢ przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej poto-
Zone.

Poniewaz prace bedg wykonywane w terenie otwartym w wykopach, lub studniach kanalizacyj-
nych, w przypadku zagrozenia nalezy przeprowadza¢ ewakuacje w kierunku — na zewnatrz
obiektu poza obrys wykopu.

W zakresie robo6t zwigzanych ze zblizeniem do infrastruktury telekomunikacyjnej

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie linii telekomunikacyjnych powinni posiada¢ odpo-
wiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzy-
mac odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a takze eksploatacja linii
kablowych w kanalizacji kablowej i ziemnych, a takze nadziemnych charakteryzuje sie wystepo-
waniem robot o zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny pracy. Z
tego wzgledu Sciste przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw BHP stanowi szczegdlnie odpo-
wiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich zatrudnionych pracownikow.

Ogdlne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte s3 w Rozporzadze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401).

W zakresie prac objetym niniejszym projektem mozna napotkaé nastepujgce elementy mo-
gace by¢ zrédtem zagrozenia:

- instalacje podziemne takie jak:

- sie¢ telekomunikacyjna, - sie¢ gazowa
- sie¢ energetyczna, - sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ wodociggowa, - sie¢ kanalizacji deszczowej.

- prace zwigzane z roztadunkiem elementdw wykorzystywanych do budowy
- prace zwigzane z prowadzeniem wykopdw ziemnych.
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Aby zapobiec zagrozeniom pracownikom nalezy:
- wykonac¢ szkolenie na stanowisku pracy,
- wskazac¢ zagrozenia wynikajace z roztadunku elementéw, pracy przy wykopach ziemnych, pra-
cy w poblizu sprzetu mechanicznego,
- oméwic instrukcje postepowania w razie wypadku, poda¢ numery alarmowe, wskazaé sposoby
postepowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego,
- wskazad i odszukaé urzadzenia infrastruktury podziemne;j.
Dodatkowo nalezy sprawdzic:
- aktualnosc¢ szkolen, uprawnien i badan pracownikéw,
- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen,
- atesty materiatéw,
- Wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej.
Opracowat:

mgr inz. Wojciech Demczynski



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona dla projektu budowlanego ,Scianka szczelna okalajgca staw przy
ul. Gdanskiej (miedzy ulicami Ketrzynskiego, ul. 1-go Maja i nasypem kolejowym).

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku z pdzniejszymi zmianami,

Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz

0 zmianach niektorych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718) tj. z dniem 11.07.2003 r.

2. Zakres rob6t do wykonania dla planowanej inwesty  ¢ji
71 Whicie $cianek szczelnych z grodzic stalowych

[1 Roboty ziemne

[ Konstrukcje stalowe

[1 Roboty transportowe i roztadunkowe

3. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
WSszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem $cianki szczelnej okalajgca staw przy
ul. Gdanskiej w ltawie realizowane bedg na terenie niezagospodarowanym nalezgcym do

Gminy ltawa. Na w/w terenie nie wystepuje infrastruktura techniczna, wystepuje drzewa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

- istniejgcy staw bez wyraznej linii brzegowej
- nalezy chroni¢ plac budowy przed dostepem oséb niezatrudnionych.

4. Zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- prowadzenia prac budowlanych w terenie dostepnym dla 0os6b postronnych — koniecznos¢
zorganizowania placu budowy
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- wygrodzenie terenu budowy, urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow, utrzymywanie
porzadku na placu budowy, urzgdzenie pomieszczenia higieniczno — sanitarnego i socjalnego dla
pracownikow;

- roboty budowlane — wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz napisy
ostrzegawcze, zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci, zabezpieczenie przed upadkiem
narzedzi z wysokosci, drabiny zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic
ich stabilno$¢, stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu niezbedng do wykonywania
pracy, maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

- roboty budowlane prowadzone wewnatrz zbiornika — zapewnienie odpowiedniej wentylaciji i
drég ewakuacyjnych

Zagrozenia moggce wystepowac przy pracach wymienionych w 8 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

4.1 Roboty wg § 6 pkt. 1a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu skarp.

Dotyczy wykonania wykopéw dla catosci konstrukcji.

4.2 Roboty wg § 6 pkt.1b Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m. W/wym. zagrozenie wystepujg przy wszystkich pracach na nasypie i koronie przepustu.

4.3 Roboty wg § 6 pkt. 1e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Montaz i demontaz rusztowan przy obiektach wysokich.

Powyzsze dotyczy catosci prac zwigzanych z przebywaniem na rusztowaniach przy remoncie
przepustu. Wystepuje ryzyko nieprawidtowego ustawienia rusztowania oraz upadku z wysokosci.

4.4 Roboty wg § 6 pkt. 1f Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty wykonywanie przy uzyciu dzwigéw. Powyzsze dotyczy transportu, roztadunku i zatadunku
materiatldw oraz wigzek zbrojenia.. Transport, zaladunek i roztadunek rusztowan. Transport i
montaz elementdéw konstrukcji. Wystepuje ryzyko przygniecenia ciezarem oraz innych

urazéw mechanicznych.

4.5 Roboty wg 86 pkt. 1h Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych.

Powyzsze dotyczy catosci praz zwigzanych z remontem obiektu.

4.6 Roboty wg 8 6 pkt. 1i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostu.
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Powyzsze dotyczy budowy nowych scian oporowych (czotowych).

4.7 Roboty wg 8§ 6 pkt. 1j Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Fundamentowanie obiektow mostowych.
Wszelkie roboty zwigzane z wykonywaniem taw scian oporowych (czotowych).

4.8 Roboty wg § 6 pkt. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Roboty budowlane prowadzone w poblizu: - czynnych linii telekomunikacyjnych

4.9 Roboty wg § 6 pkt. 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Roboty budowlane prowadzone w kanatach — prace wewnatrz rur karbowanych.

4.10 Roboty wg 8§ 6 pkt. 10 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 tone.
Ryzyko przygniecenia ciezarem i urazéw mechanicznych.

4.11 Inne prace niebezpieczne

- prace zwigzane z lokalizacjg istniejgcych sieci uzbrojenie terenu (przekopy prébne)
- przemieszczanie sie pracownikéw po nachylonej powierzchni stozkéw skarpowych i
przyczotkow

- ryzyko uszkodzenia ciata kohcowkami pretow zbrojeniowych

- ryzyko nieprawidtowego ustawienia dzwigu (utrata statecznosci lub prac na zbyt
duzym wysiegu)

- ryzyko zwigzane z ruchem pieszych w rejonie inwestycji

- ustawienie rusztowan na pochytej powierzchni (skarpy)

- zagrozenie zwigzane z poruszaniem sie srodkow transportowych

5.0 Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczaj ace pracownikéw przed
niebezpiecze nstwem podczas wykonywania robot

5.1 Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajgce

- tasmy i tablice i znaki ostrzegawcze
- wygrodzenie terenu robét

5.2 Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikow

- harmonogram wykonywania etapow budowy
- nadzér nad pracownikami

- aktualne swiadectwo zdrowia
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- aktualne swiadectwo przydatnosci do wykonywania poszczegoélnych robot

6.0 Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy przedstawi¢ wszystkim zatrudnionym catos¢
zakresu robét. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robot, nalezy zaznajomié z
nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich prac. Catkowity instruktaz musi by¢
przeprowadzony przez odpowiednie stuzby BHP. Codzienny instruktaz bedzie przeprowadzony
przez kierownika budowy lub kierownikdéw rob6t. Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny
by¢ dostepne dla pracownikow. Informacja, gdzie sg przechowywane w/wym. dokumenty,
powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

7 . Maszyny i urz gdzenia techniczne u zywane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do

ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wédzkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.
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8. Zalecenia ogolne:

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry: posiada
kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym
stanowisku pracy w razie przeciwwskazanh lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta;

- urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami;

- podigczenie przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane
w spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych te urzadzenia oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia budowlanego nalezy
je niezwitocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrodita zasilania, wznawianie pracy
maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione;

- przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczyC barierg sktadajgcy sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m, wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg
a poreczg nalezy wypeni¢ czesciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci;

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia;

- stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe
murarskg nalezy niezwtocznie usuwag;

- materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak ukltadac¢, aby zapewnialy pracownikom petng
swobode ruchu;

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

- sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania;

- wode do picia i celéw higieniczno — sanitarnych nalezy dostarcza¢ w ilosci nie mniejszej niz 20
litrow na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany;

- na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikéw, jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od
punktu pierwszej pomocy, W miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka;

- na budowie powinien by¢ wywieszony ha widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
policji.
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9. Instrukta z pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomaocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na

3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania
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po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj gacym z
wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

-przyczyny organizacyjne po wstaniawypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogoélna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtadciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

-przyczyny techniczne pows tania wypadkow przy pracy:

a). niewlasdciwy stan czynnika materialnego

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,

2) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatldw zastepczych,
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2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatlowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegoOlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.
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Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany
sporzgdzic lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla danej inwestyciji.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pézn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr106 poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 p0z.1321z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
p0z.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOInych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co hajmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
mgr inz. Czestaw Hryniewicz
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SCHEMAT STUDNI OSADNIKOWEJ DN1500

1.Podsypka piaskowa gr. 10cm.

2.Podbudowa z chudego betonu C12/15 gr. 20cm.

AL, L 7 3.Dennica monolityczna. Wykonana z betonu
2 2 samozageszczalnego ( SCC), dojrzewajaca w formie.
27 =¥’
7 ? 77 . , .
27 1500 77 4 Polaczenie elementéw studni przy pomocy
7z . .. e .
Z é 27l uszezelki gumowej i pasty poslizgowe;j.
27 IR RS
2 =7
7 7 ﬂé 5.Kregi betonowe wibroprasowane.
Z
7
7 2
27 =77 . .
27 27 6 6.Szerokie (podwdjne) szczeble ztazowe w kolorze
195 iy - .-
727 Z 5 z6ttym, montowane w zaktadzie prefabrykacji.
7z 7z . « .
7 Z =77 Uklad stopni drabinkowy, w rozstawie
7z .
g 7 g 2 4 pionowym 250mm.
77 % Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy
27 J==2 A/ . . .
77 2 w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.
/4
/}% f; 12 % % 7.Pokrywa odciazajaca wykonana z betonu SCC jako
2% 2 =777 monolityczny odlew w ksztalcie pierscienia odcigzajacego
2227 2277 i pokrywy.
z 7 1po .
2577 ) 3 P
27277 =777 2
277 2777 Pier$cieni lacyjne b lub ZYW!
7229 AN 8.Pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
2% 27
A 70/
A 70
Y, o0 5ali
2577 =77 9.Wilaz zeliwny.
2227 700
2227 2022 2 . .
2229 /0007, 10.1zolacja elementéw betonowch.
7 ; ? i A e
; ? LSS S S S S S S S SSSSSSSSS ? AN iz
? ///////////////////////////////,? LLLLSSS LSS LSS LSS S50 77 1
//////////////////////////////////6 VIS S LSS LSS S S S S S S SSSSSSSS

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme¢ PN-EN 1917:2002.

Klasa betonu C40/50, HSR ,

wodoszczelnos¢ W10, mrozoodpornosé F150,
nasigkliwos$¢ do 4%.

Pracownia Projektowo-Konsultingowa
Drog i Mostow "DROMOS" sp. z 0.0.

UlPoha 1/10
10059 Obztym, tel flax 5349420

Nazwa i adres
obiektu:

Budowa odprowadzenia
wdéd opadowych i roztopowych
z kanalizacji deszczowej
do stawu przy ul. Gdanskiej w Hawie.

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN1500

Projektant mgr inz. Wojciech Demczyriski Skala
branzy sanitarnej: |upr. nr WAM/0168/PO0S/12 -
Sprawdzajacy mgr inz. Agnieszka Demczyriska Nr rys.
branzy sanitarnej: |upr. nr WAM/0072/PO0S/12

Data: marzec 2018r.




Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wktadem lamelowym 40/400
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Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkiadem lamelowym

objety Aprobata Techniczng 10S-PIB AT/2015-08-0378,

posiadajgcy Krajowg Deklaracje Zgodnosci oraz oznakowanie znakiem budowlanym.
Deflektor na wlocie zapewniajacy uzyskanie ruchu wirowego.

Wydzielona komora separacji zawiesin z odplywem centrainym

potaczona z separatorem lamelowym o wydzielonej komorze wiotowe;j,

Q,om: 40 dm¥/s Qo 400 dm¥/s

Pojemno$é olejowa: 470 dm? Pojemno$é czesci osadowej: 5290 dm3

Pojemno$é czesci osadowej w separatorze lamelowym: 580 dmd

komorze separacji oraz komorze wylotowe;j. - T -
Pakiety lamelowe plytowe o przeptywie krzyzowym Pre acownia P Il'Oje"/(tOWO-/(OgSU/ﬂﬂgOWE ulPolna 1y10
wyciagane z poziomu terenu przez otwor wiazowy. Drog i Mostow "DROMOS"” sp. z o.o. 10059 Olsztym, tel flax 534-94-20
Mozliwo§¢ zwigkszenia zaglgbienia przez zastosowanie
dodatkov_vych kregéw nadbudowy. Naz(%aieik?l?:res Budowa Od prowadzenl a
Wyposazenie wewnetrzne z PEHD. ). .
Opcjonalnie urzadzenie mozna wyposazyé w instalacje alarmowa. WOd opadOWyCh l rOZtOpOWYCh
Swiatto wiazu @625 mm oraz 810 mm x 810 mm. Z kanallzaCJl deSZCZOWG]
Korpus urzgdzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych Ackiei i
wykonywany zgodnie z aprobatami technicznymi IK, ITB, IBDiM. dO stawu przy U|. GdanSkleJ w HaWIG'
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 SCHEMAT ZESPOLU SEPARAC]I
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <56%
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8 Projektant ~mgr inz. Wojciech Demczyriski Siala
- stopieri mrozoodpornoéci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150 branzy sanitarnej: |upr. nr WAM/0168/POOS/12 -
- stopiefi mrozoodporno$ci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50 Sprawdzajacy ~ |mgr inz. Agnieszka Demczyriska Nrrys.
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45 branzy sanitarne;j: |upr. nr WAM/0072/POOS/12
- zbrojenie ze stali Alll/AIIIN
Data: marzec 2018r.
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drinz. A. Bartoszewicz

mgr A. Oprzynski

mgr K. Daszuta

STYCZEN 2018 .

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyrniski 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4
tel/fax (089) 633-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olszfyn@o2.pl
NIP; 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
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W dniach 22-23.01.2018 roku przeprowadzono badania terenowe dia
potrzeb rozpoznania warunkdw gruntowo- wodnych w ltawie.

Wykonano 4 otwory wiertnicze do gtebokosci 19,5 m p.p.t. tgcznie
przewiercono 72,5m p.p.t. Miejsce wykonania otworoéw wiertniczych moze
sie rézni¢ od wyznaczonych o ca 2-4 m.

Wartosci rzednych wykonanych otworéw wiertniczych odczytano
z dostarczonej przez Zleceniodawce mapy sytuacyjno- wysokosciowe.
Okreslone w ten sposdb wysokosci otwordbw mogg sie rézni¢ od
rzeczywistych o kilka, a co najwyzej kilkanascie centymetrow, co jest
doktadnoscig w zupetnosci wystarczajacg dla potrzeb ponizszej opinii.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowa-
nie gruntdw holocenskich i plejstocenskich.

Holocen reprezentowany jest przez grunty nasypowe oraz glebe- humus
(warstwa geotechniczna I).

Plejstocen reprezentowany jest przez grunty wodnolodowcowe /fgQp4/
tj. piaski drobnoziarniste, srednioziarniste, piaski srednioziarniste prze-
warstwione piaskami gruboziarnistymi, piaski gruboziarniste w stanie
Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia [,=0,40 (warstwa geo-
techniczna Il) oraz utwory lodowcowe /gQp4/ tj. gliny piaszczyste (war-
stwa geotechniczna ll).

Wykonanymi otworami wiertniczymi do maksymalnej gtebokosci wier-
cen 19,5 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody o zwierciadle swo-
bodnym oraz napietym. Obserwacje wody gruntowej przedstawiono
W ponizszej tabeli.

Nr otworu Rzedna otworu Gtebokosé Gtebokosé Rzedna
mn.o.m zwierciadto zwierciadto ustabilizowanego
-p-m. nawiercone [m] ustabilizowane [m] |lustra woqy

gruntfowej m n.p.m.

1 108,50 2,8 2,8 105,70
12,0 -
2 108,40 2,0 2,0 106,40

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzynski 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4
tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl
NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
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Nr oftworu Rzedna otworu Giebokosé Gtebokosé Rzedna
m n.o.m zwierciadto zwierciadfo ustabilizowanego
-p-m. nawiercone [m] ustabilizowane [m] |lustra wody

gruntowej m n.p.m.

12,0 -

3 107,60 2,3 2,3 105,30
12,2 -

4 107,50 1,2 1,2 106,30

Przedstawiony powyzej ,obraz” warunkédw wodnych pochodzi z okresu
polowych badan geotechnicznych (styczen 2018r). Wediug autora
niniejszego opracowania okresowo lustro wody grunfowej moze sie
wahaé o okoto 05 mefra w stosunku do poziomdbéw ustalonych
w wykonanych ofworach wiertniczych.

e WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC POD STALYM
NADZOREM GEOLOGICZNYM.

e Wyniki badan terenowych przedstawiono graficznie- przekrdj
geotechniczny, metryki otwordw geotechnicznych.

Opracowali:

drinz. A. Bartoszewicz

mgr A. Oprzynski

mgr K. Daszuta

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzynski 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4
tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl
NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: Rozpoznanie warunkéw gruntowo- wodnych w lawie
przy ul. Gdanskiej na dz. bud. nr 12-141/3 i 12-136/4

WIEK OPIS GEOTECHNICZNY

Nasypy niebudowlane Grunty nasypowe

Holocen
Piaski srednie humusowe Gleba (humus)

Piaski drobnoziarniste, piaski sred-

lel-oEdJoS\,J;a%grﬁg fgQp4 nioziarniste, piaski gruboziarniste Gl wdnolodewenws
potnocnopolskie
faza pomorska

gQp4 Gliny piaszczyste Grunty lodowcowe

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

v | wilgotnose gestos¢ | spojnose | kattarcia | edomet. aront | stan gruntu |
warstw | Naturalna Wn | objgtosciowa p | Cu(n) wewnet. ®(n) Mo(n) typ gruntu rodzaj gruntu
4] [ L el [kPal | 1D IL
1A Grunty stabonoéne nN(Ps+zuzel+c), PsH
A 16%/24 1,8%1,9 - 29,9 51000 | 0,40 - - Pd
1B 14*/22 1,9%2,0 - 32,4 79000 | 0,40 - - Ps, Ps//Pr, Pr
A 24 2.0 21,8 12,7 19000 - 0,50 B Gp
1B 17 2,1 24,8 14,56 24000 - 0,40 B Gp
lnc 17 21 28,0 16,4 29000 - 0,30 B Gp
1D 12 2,2 31,56 18,3 37000 - 0,20 B Gp
Zat. 2

1. * WILGOTNE / MOKRE
2. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
3. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA, “B"

ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020




FIRMR GEOLOGICZNA

GRUNTY MINERALNE RODZIME
- 2wir
- 2wir gliniasty
- pospétka
- pospotka gliniasta
- piasek gruby
- piasek sredni
- piasek drobny
(Ppi) - piasek pylasty
- piasek gliniasty
(Pip) - pyl piaszczysty
(F) - pyl
- glina piaszczysta
- glina
(Gpi) - glina pylasta

- glina piaszczysta zwigzla

- glina zwigzia
(Gpiz) - gling pylasta zwiezta
- il piaszczysty
-t
(Jpi) - it pylasty
Sa - piasek
ciSa - plasek ilasty
5iSa - piasek pylasty
sasiCl - glina ilasta
saclSi - glina pylasta
saSi - pyl piaszczysty
SICl - il pylasty
ciS - pylilasty
Si -pwl
saCl - if piaszczysty
Ci -if
GRUNTY ORGANICZNE
Gb - gleba
H = humus
Nm - namut
i - torf
Tw - torf widknisty
Tp - torf pseudowtdknisty
Ta - torf amorficzny
Gy - gytia
Kr - kreda jezioma
Ck - wegiel kamienny
Cb - wegiel brunatny
GRUNTY NASYPOWE [skiad]

nB[ ]-nasyp budowlany
nN [ ] - nasyp niebudowlany
INNE OZNACZENIA

C - gruz ceglany

B - gruz betonowy

D - drewno

K - kamienie

2l -zuzel

(+...) -domieszki

" - przewarstwienie

/ - pogranicze gruntéw

w(wn) - wilgotno$c naturaina

S - stopier wilgotnodei

w: - granica skurczu

W,  -granica plastycznosci

w_ - granica plynnosci

L=w-w, - wskaZnik plastycznosci

le= Lv‘rﬁ - wskaznik konstytencji
W-!

IL=TL - stopier plastycznosci

In - stopien zageszczenia

SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

RESIDUAL MINERAL SOILS

gravel

clayey gravel
sand-gravel mix
clayey sand-gravel mix

coarse sand
medium sand

fine sand

silty sand

lightly clayey sand
sandy silt

sift

clayey sand

clayey and sandy silt
clayey silf

sandy clay with sift
sandy and silly clay
silfyclay with sand

sandy clay
clay

silty clay
sahd
clayey sand
sifty sand

sandy silly clay
sandy clayey silt
sand silf

siity clay
clayey silt
sift

sandy clay
clay

ORGANIC SOILS
humous soil
humous

organic mud

peat

fibrous peat
pseudofibrous peat
amorphous peat
gyttja

lake mar

hard coal

brown coal; lignite

FILLS [eomposition]
embankment

man made ground
OTHER DENOTATIONS
crushed brick

crusched concrele
wood

stones

slag

admixtures
interbedding

soils bonduary

natural moisture content
degree of saturation
shrinkage limit

plastic limit

natural moisture content
plasticity index

consistency index
liquidity index
density index

[2] PN-ENISO 14688-1i PN-EN ISO 14688-2

190 ZAWARTOSE FRAKCJ GRUNTU
SOIL FRACTIONS CONTENT

oY

FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION

cn 154 (8a) (G {Co-Bo

STAN GRUNTU CONSISTENCY
1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH  NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

Ip - — . -
a szg é5 7g &s wat
In = lutny / loose

In - bardzo luiny / very loose
73 - zageszczony | dense

4rednlozageszczony | medorale densa
;- bardzo zageszczony / very dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH COHESIVE SOILS CONSISTENCY

1 1 t ] T

1 i 1 ' 1

$
T ] 1 (] 1
BTy : ipi } pl ’ ma : Aty
= T s S K T i fi‘
Wy W, w
E '&
o 1,00
; =
0 wiws)
v« zwarty / soiid ol - plastyczny / plastic
pr - pdzwarty f semi salid it~ migkkoplastyczny / sofl plaste

it! - twardoplastyczny / hard plastic H - plynny / fiquid

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSCE GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

s | suchy dry
mw :' malo wilgotny slightly wet
w || wilgotny wel
m :’ mokry very wet
w o
nw m:nawodniony salurated
Y saczenia

* water infiltration
Y¥ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowe]
drilled and stabilized water table
ustabilizowany poziom wody gruntowej
stabliized waler table

nawiercony poziom wody gruntowe]
drilled water table

zal.3.1




Zawartos$¢ frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy
gruntéw wg PN-EN ISO 14688

[ i ) Zawartos¢ frakcji [%]

Lp. Rodzaj gruntu Symbol o) Si (Fr) Sa (f) Gr ()
] | Zwir Gr do 3 0-15 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszezysty saGr do 3 0-15 | 20-50 | 50-80
3 | Piasek ze zwirem grSa do 3 0-15 50-80 | 20-50

(pospdlka)
Piasek drobny F
4 | Piasek éredni M Sa do3 0-15 85-100 | 0-20
Piasek gruby C
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do 3 15-40 | 0-20 | 40-85
s clGr
(pospdlka ilasta)
Z}VI]' pylasto- S5iiGHy
plaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospdlka ilasta)
7 l?la_sek pylasty ze grsiSa do 3 15-40 | 40—65 | 20- 40
Zwirem grclSa
g [Dlasek syl g do 3 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
S L rSi
g |Zwirilasty wrelsi | 0-8 | 40-80 | 0-20 | 2060
pvl ze Zwirem ;
siGr
Glina saclSi 8-17 33.72 20-60
10 | Glina Gl!asla :
i asiCh | g3 | 25068 20-60
ilasta

11 |pyl Si 0-10 72-100 0-20

12 | pyl ilasty clSi 8-20 65-90 0-20

13 il Cl 25-60 0-60 0-40

14 | il pylasty 5iCl 20-40 48-80 0-20

14 | Grunty rézne 10-30 | 20—-40 | 30-40 | 20-40

15 | Symbole dia 20-40 | 20-40 | 30-40

Zwietrzelin
10-30 | 40~-60 30-60
16 | Grunty organiczne Or

Zat.3.2



m n.p.m.

109
108+
107~
106—
105+
104+
103
102
101+

100—

Skala

500
100

95—
94—
93—

92

91—
90—

89—

s

4
107.50

0.00

PRZEKROJ I

107.60

vwl L. ]120

12 . - pLﬁn_ES

Ps||Pr

H

~lza0

23

e PR

Ps||Pr

Ps||Pr

Ps

20

1d=0,40

108.50 ~109

0.00

“0.40 PsH

Pr

28

Ps||Pr 18

Ps|Pr i

Gt. 19.0 -89

63.0m

31.9m l 32.0m
2 1
Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzynski Zat.Nr
Bt o ot SO 10-843 Olsztyn ul.Chabrowa 4 4
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowal 01.2018 mgr A. Oprzynski Oplnla geOteChnlczna
Weryfikowat 01.2018 | mgr A. Oprzyniski = ”awa : ?—gg_

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



FIRMA GEOLOGICZNA

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5.1

Wiertnica: H20SG

Miejscowosc: llawa
Gmina: llawa
Powial; ilawski

Obiekt: rozpoznanie warunkdw gruntowo- wodnych
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP
Nadzor geologiczny: mgr A. Oprzynski

Syslem wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 108.50 m n.p.m.

Wojewodztwo: warminsko- mazurskie | Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-01-22
2 g T 2 2
BT c N Ro)
o 8 2 ) Prqﬁl Przelot o g 2z g
c| 295 i litologiczny Opis litologiczny e ¢ £ € a] =
Bl&re | 2 g =3 =
5[ °F B E | 58| %
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g
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2580 o nw
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g 1B 0.4
B g
g3
%‘ § 9.50 glina piaszczysta szara Gp ne w 03
o8 = = S
% 10.00 glina piaszczysia szara
o
1B 0.4
tv _
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140 X
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B } 4 Ps 1B nw 0.4
g 3
$—16.0
G
oL
k)
o
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzynski




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

FIRMRA GEOLOGICZNA

Profil numer 2

ZatNr: 5.2

Wiertnica: H20SG

Miejscowosc¢: Hawa Obiekt: rozpoznanie warunkow gruntowo- wodnych Syslem wiercenia: Mechaniczno-obrolowy
Gmina: Hawa Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP 5
Powiat: itawski Nadzdr geologiczny: mgr A. Oprzynski Zedna: 108'4‘0 m n.p.m.
Wojewodztwo: warminsko- mazurskie Skala 1: 100 ; Dala wiercenia: 2018-01-22
T | 2 4 |
: 2 &
© % 8 & Eioiil Przelol E’, 2 g 8
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Q
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzyriski




FIRMMA GEOLOGICZNR

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.Nr:

53

Wiertnica: H20SG

Miejscowos$c: ltawa

Gmina: lawa
Powial: ilawski

Obiekt: rozpoznanie warunkéw gruntowo- wodnych

System wiercenia: Mechaniczno-obrolowy

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP
Nadzdr geologiczny: mgr A. Oprzynski

Rzedna: 107.60 m n.p.m.

Wojewodztwo: warmifisko- mazurskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-01-23
3% 1 = 3
‘O % [= N R
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr A. Oprzynski




FIRMRA GEOLOGICZNG

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zal.Nr: 5.4

Wierlnica: H20SG

Miejscowosé: llawa
Gmina: Hawa
Powial: itawski

Obiekl: rozpoznanie warunkéw gruntowo- wodnych
Wiercenie: Firma Geologiczna GECP
Nadzér geclogiczny: mgr A. Oprzynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 107.50 m n.p.m.

Wojewoddztwo: warminsko- mazurskie | Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-01-23
| 29I . | = © B ‘ I
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Rysunek wykonano programem "GeoSlar”

Karte opracowat: mgr A. Oprzyniski



USLUGI GEOTECHNICZNE
mgr Michat d’OBYRN

10-460 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 11/19
tel. kom. 601 61 49 83
Nr ewid. 24046 NIP 739-166-90-C€

OPINIA GEOTECHNICZNA

DLA PROJEKTU BUDOWY ODCINKA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ NA ULICY GDANSKIEJ W ILAWIE

Opracowat:  mer Michal #OBYRN

<=7 —

upr. geoldg. 070739

Olsztyn 9 maja 2017 r.




L. WSTEP.

Niniejsza opinie sporzadzono na zlecenie Pracowni Projektowo-
Konsultingowej Drog i Mostow ,DROMOS” Sp. z 0.0. w Olsztynie.

Celem badan bylo rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza gruntowego na odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej na ulicy
Gdanskiej w ltawie.

Jest to odcinek zaprojektowany miedzy péinocnym poboczem
ul. Gdanskiej, gdzie usytuowany ma by¢ projektowany separator a lokalnym
naturalnym zbiornikiem wodnym (stawem), gdzie zaprojektowano wylot
przewodu kanalizacyjnego. Dodatkowo w ciagu odcinka zaprojektowano
2 studnie.

Odcinek ten stanowi koncowy fragment projektowanego ciggu
kanalizacyjnego prowadzacego wzdiuz projektowanej drogi majacej potaczyé
ulice Gdaniskg z ulicg Wiejska. Droga ta opiniowana byta przez autora niniejszej
opinii w-r. 2015. : e ' ‘

...~ Dokumentuje jg przedstawiony na mapie otwor archiwalny-Nr 1.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, - Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., projektowane obiekty :mozna
L L ER . - b iy el
zaliczy¢ do kategorii geotechnicznej-pierweze;. d/’(/?/\@/ ﬂ?]&/?iﬂ Q/ &W

Opinie opracowano na podstawie wynikéw wierceri- wykonanych- w
miejscach wyznaczonych przez Zleceniodawce: lokalizacje projektowanego
separatora (otwor Nr 1), cigg linii projektowanego- przewodu kanalizacyjnego
miedzy dwoma’ projektowanymi studniami (otwér Nr 2). AT
. 2. .. Podktad topograficzny stanowita mapa dla celé6w projektowych w skali
1:500, na ktérej naniesiono projektowany odcinek kanalizaciji. :

W ramach prac polowych wykonano 2 otwory penetracyjne — nierurowane
do gtebokosci 4,0 m p.p.t. (otwér Nr 1) i 3,0 m p.p.t.(otwor Nr 2). - ket

- W celu okre$lenia stopnia zageszczenia warstwy piaskow przy otworze
Nr 2 wykonano sondowanie sondg udarowg SL. 5%

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg ortogonalng w dowigzaniu

do elementéw sytuacyjnych.




Rzedne otworéw okreslono drogg niwelacji w dowigzaniu do pokrywy
studzienki kanalizacyjnej o rzednej H = 116,81 m n.p.m. podanej na mapie.

W ramach prac kameralnych sporzadzono tekst opinii oraz zatgczniki
graficzne wymienione w spisie na korcu tekstu.

Opinie wykonano w 1 egzemplarzu przekazanym Zleceniodawcy.

Il. CHARAKTERYSTKA TERENU BADAN.

Ulica Gdanska, przy ktérej wykonano wiercenia usytuowana jest
w potudniowo-zachodniej czeSci lawy. Projektowany odcinek kanalizacji
deszczowej zlokalizowany jest miedzy skrzyzowaniem z ul. 1-go Maja
a skrzyzowaniem z ulicami Brodnickg — Ketrzynska.

Jak juz wymieniono we wstepie odcinek. bedacy przedmiotem opinii
o dtugosci ok. 47 m prowadzi od pobocza ul. Gdanskiej gdzie zaprojektowano
separator do brzegu zbiornika wodnego w miejscu projektowanego - wylotu
kanalizacji.. -

Jest- to- teren- zbocza hipsometrycznie zréznicowany, przez dwie skarpy
zboczowe - wyiszq i nizsza, z ktérych nizsza stanowi skarpe brzegowa
zbiornika wodnego.

_ . Rzedne powierzchni terenu w linii projektowanej kanalizacji wynoszg: od
116,7 m n.p.m. w rejonie lokalizacji separatora obnizajac sie do ok. 111 m n.p.m.
W rejonie potozonym . ponizej zbocza skarpy ‘wyzszej (rejon -otworu  Nr.2),
obnizajac si¢ ostatecznie ponizej skarpy brzegowej przy projektowanym wylocie
do ok. 106 m n.p.m. ' N

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment terenu wysoczyzny
polodowcowej z lokalnym zboczem brzegowym zbiornika wodnego i z sztucznie

nadsypang skarpa.




. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKOW
GRUNTOWO-WODNYCH.

Na podstawie wynikow wykonanych otworéw stwierdzono, ze podtoze
generalnie tworzg piaski wodnolodowcowe. W przypadku otworu Nr 1
wykonywanego nad sztuczng skarpg piaski przykryte sg warstwg nasypow
piaszczysto-gruzowych o grubosci 2,5 m . '

W obu otworach wykonanych do gtebokosci 4,0 m p.p.t. (otwér Nr 1) i 3,0
m p.p.t. (otwér Nr 2) warstwy piaskéw nie przewiercono.

Wody gruntowej w zadnym z wykonanych otworéw nie stwierdzono.

Grunty podtoza pod wzgledem geotechnicznym podzielono na 3 warstwy,
biorgc pod uwage wiek, geneze, rodzaj i stan gruntow. '

Wartosci  charakterystyczne  parametrow  geotechnicznych  dla
wydzielJonych warstw piaskow (dla nasypow /warstwa |/ parametrow
geotechnicznych nie okreslono ze wzgledu na dominujacy w skiadzie gruz
ceglany) okreslono na podstawie normy PN-81/B-03020 w oparciu o ceche
wiodaca — stopien ‘zageszczenia (Ip) okreslony na podstawie usredhionych
wynikéw sondowania. | ' ERR

" Stratygraficzny ukfad wydzielonych warstw przedstawiono na profilach
stipkowych ~wykonanych otworéw, natomiast wartoéci charakterystyczne
parametréw -geotechnicznych podano w ,Legendzie do. profili - stupkowych”
(zat:Nr3). = ‘

IV. WNIOSKI.

1. Warunki gruntowo-wodne dla zaprojektowania i utozenia projektowanego
. odcinka kanalizacji tacznie z elementami urzadzen ogdlhie sg korzystne. =
2. Z wyjatkiem warstwy nasypow piaszczysto-gruzowych, ktére - -mogg
" utrudniaé¢ wykonanie wykopéw, podioze tworza grunty nosne — piaski

drobne — Sredniozageszczone.

“Wody gruntowej do nawierconej rzednej 108 m n.p.m. nie stwierdzono.




3. Do obliczen statycznych nalezy stosowa¢ wartosci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych podane w tabeli w zat. Nr 3.
Gtebokos$¢ przemarzania dla ltawy wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m.
Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé facznie z postanowieniami

przedmiotowych norm.

Opracowat:
mgr Michal BYRN

f’
upr. geolog70707389

Zataczniki graficzne:

1. Mapa dokumentacyjna
2. Objasnienie symboli i znakéw uzytych
na profilach stupkowych
3. Legenda do profili stupkowych
4. Profile stupkowe wykonanych otworéw
w uktadzie sytuacyjnym i wysoko$ciowym
5. Karta wynikéw badan sondg SL.

Uwagal

Wykorzystanie niniejszej opinii bez zgody autora do celéw innych niz jest
ona przeznaczona jest niezgodne z ustawag o prawie autorskim oraz prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000).
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nB . - nasyp budowlany
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Gruntv mineralne rodzime
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STAROSTWO POWIATOWE
W lhz\‘l‘Jl;, —
son. WY Angersa 28

14-200 Haws, ul. gen. Wi At
tel. 089 £46-67-00. fax 089 649-66-0C

OSR.6341.76.2017

ltawa, 07 grudnia 2017 r.

DECYZJA
Starosty Powiatu llawskiego

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 w zwigzku z art. 37 pkt 2, art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ), pkt 19 lit. ¢)
i), art. 31 ust. 5, art. 127 ust. 1, 3, 5i 6, art. 128 ust. 1 i art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
Wodne (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014
r. poz. 1800) oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej fawa o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do odbiornika oraz
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do stawu przy ul. Gdanskiej
w Hawie, w oparciu o Operat wodnoprawny na wprowadzanie woéd opadowo-roztopowych i $ciekéw
deszczowych oraz budowe wylotu kanalizacji deszczowej NAZWA INWESTYCJI: Budowa kanalizacji
deszczowej od ul. Gdariskiej do ul. Nowomiejskiej — budowa kanalizacji deszczowej od ul. Jasielskiej
z odprowadzeniem woéd do stawu przy ul. Gdariskiej ADRES INWESTYCJI: miasto lfawa, dziatki
nr 12-141/3 i 12-136/4, powiat itawski, wojewbdztwo warmirisko-mazurskie, opracowany przez
Agnieszke Demczyriskg w listopadzie 2017 r. (lll wersja)

orzeka sie

1. Udzieli¢ Gminie Miejskiej ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie do stawu na dzialce nr 136/46 obreb 12 miasta fawy (przy ul. Gdanskiej),
podczyszczonych wod opadowych i roztopowych splywajgcych z ul. Jasielskiej wylotem & 600
mm o wspétrzednych geograficznych N: 53°35'24.73" E:19°33'35.62", w ilosci:

Qmax = 132,4 I/s ze zlewni o powierzchni F = 0,98 ha,

o najwyzszych dopuszczalnych wartosciach wskaznikéw zanieczyszczer:

- zawiesiny ogolne - 100,0 mgl/|
- weglowodory ropopochodne - 15,0 mg/l.

2. Udzieli¢ Gminie Miejskiej ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie na dzialce nr 136/46 obreb 12 miasta ltawy, wylotu kanalizacyjnego stuzgcego
do wprowadzania Sciekéw wymienionych w pkt 1 decyzji, na nastepujgcych warunkach:

a) S$rednica rury wylotu 600 mm,

b) rzedna dna rury wylotu 106,80 m n.p.m.,

c) umocnienie w obrebie wylotu — brukiem,

d) wspoéirzedne geograficzne wylotu N: 53°35'24.73" E:19°33'35.62".

3. Zobowigza¢ Gmine Miejskg ltawa do:

a) wykonania do 30 czerwca 2018 r. na dzialce nr 136/46 szczelnej Scianki z grodzic
o wysokosci minimum 11 m - grodzice umieszczone w linii okalajgcej staw od strony
potnocnej na diugosci: 37 m od strony ul. Ketrzynskiej, 148 m od strony nasypu kolejowego
i 9 m od strony ul. 1-go Maja,

b) uporzadkowania terenu po wykonaniu wylotu,

Cc) zagospodarowania odpadéw wytworzonych w wyniku wykonywania niniejszych pozwolen
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

d) zalozenia zeszytu eksploatacji urzadzen oczyszczajgcych i odnotowywania w nim czynnosci
zwigzanych z ich eksploatacja,

e) przeprowadzania co najmniej 2 razy do roku przeglagdéw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych,

f) eksploatacji urzadzen oczyszczajgcych zgodnie z =zaleceniami zawartymi w instrukcji
ich obstugi i konserwacji,

g) utrzymywania w dobrym stanie technicznym urzgdzen odprowadzajgcych i oczyszczajgcych
wody opadowe i roztopowe.
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4. W przypadku awarii urzadzen oczyszczajgcych i odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe
nalezy niezwiocznie przeprowadzi¢ stosowne naprawy. W sytuacji, gdy zakres robét naprawczych
bedzie przekraczat mozliwosci wiasciciela sieci i urzadzen, nalezy skorzysta¢é z pomocy
wiasciwego serwisu.

5. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w pkt 1 decyzji udziela sie na okres 3 lat,
tj. do 06 grudnia 2020 r.

UZASADNIENIE

Gmina Miejska lfawa w imieniu ktérej dziatat Pan Wojciech Demczynski ze spdtki Pracownia
Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostéw DROMOS Sp. z o.0. w Olsztynie, wystgpita o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych do odbiornika
przy ul. Gdanskiej w fawie oraz wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizac;ji
deszczowej do stawu przy ul. Gdanskiej. Do wniosku dotgczono operat wodnoprawny wraz z jego
zapisem na elektronicznym no$niku danych, opis prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci sporzgdzony
w jezyku nietechnicznym i kopie petnomocnictwa. Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo Wodne (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.), informacje o wszczeciu postepowania
o wydanie pozwolern wodnoprawnych podano do publicznej wiadomosci. Na podstawie art. 61 § 4
i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017
r. poz. 1257 - dalej ,Kpa”"), zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania, 0 mozliwosci
wypowiedzenia sie co do zebranych dowodoéw i materiatéw oraz zgtoszonych zadan, a takze zlozenia
dodatkowych wyja$nieh moggcych mie¢ znaczenie w sprawie. Jednocze$nie na podstawie art. 50 Kpa
wezwano wnioskodawce do zfozenia wyjasnien i uzupetnienia ziozonej dokumentacji pod wzgledem
merytorycznym. Po otrzymaniu prosby o wydiuzenie terminu na dokonanie uzupetnien i ziozenie
wyjasnien, zgodnie z art. 36 Kpa zawiadomiono o przedtuzeniu postepowania i prawie wniesienia
ponaglenia. Powodem przediuzenia bytlo oczekiwanie na wyjasnienia i uzupetnienia dokumentac;ji
przez wnioskodawce oraz zapewnienie zapoznania sie z cato$cig materialu zgromadzonego
w sprawie. W dniu 01 grudnia 2017 r. wplyneta ostateczna wersja dokumentacii.

Na podstawie przedtozonej dokumentaciji ustalono, co nastepuje.

Gmina Miejska lawa realizuje przedsiewziecie polegajace na budowie ul. Jasielskiej bedacej
tacznikiem miedzy ulicami Wiejskg i Gdanskg w ltawie. Sie¢ kanalizacji deszczowej budowang przy
okazji tego przedsiewziecia zaprojektowano z wylotem do stawu przy ul. Gdanskiej. Pierwotnie
wniosek dotyczyt wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie 331,4 I/s wod opadowych
i roztopowych ze zlewni o powierzchni 3,3 ha. Na wielko$¢ zlewni i ilo§¢ wéd do wprowadzenia
do stawu skiadat sie obszar obejmujgcy ul. Jasielskg z parkingiem, obszar dziatek, na ktérych znajduje
sie policja oraz ul. Wiejska na odcinku od ul. Jasielskiej w kierunku ul. Kwidzynskiej wraz
ze znajdujgcg sie przy niej zabudowag i osiedlem. Na sieci deszczowej przewidziano studnie
z osadnikami oraz osadnik DN2000 i separator DN1500 o przepustowos$ci maksymalnej 400 /s
i pojemnosci magazynowej osadu 5290 I. Wylot ma posiada¢ $rednice 600 mm, a skarpa stawu w jego
obrebie ma zosta¢ umocniona brukiem.

Istotng kwestig przy tak przyjetym rozwigzaniu odwodnienia czesci obszaru miasta, tj. wprowadzania
$ciekéw do stawu jest charakter odbiornika. Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo wodne zabrania sie
wprowadzania sciekow do wod stojgcych, przy czym do wod stojgcych zalicza sie wody znajdujgce sie
w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwigzanych bezposrednio, w sposob
naturalny, z powierzchniowymi wodami ptyngcymi, jak réwniez przepisy o wodach stojgcych stosuje
sie odpowiednio do wéd znajdujgcych sie w zagtebieniach terenu powstatych w wyniku dziatalnosci
cziowieka, niebedacych stawami — art. 5 ust. pkt 2 i ust. 4 tej ustawy. Staw przy ul. Gdanskiej nie
posiada Zzadnych powierzchniowych doplywéw i odpltywéw, wiec w pierwszej kolejnosci nalezato
ustali¢ charakter stawu by wykluczy¢ naruszenie art. 39. Na tg okoliczno$¢ wnioskodawca uzupetnit
dokumentacje o ,Opinie geotechniczng dla projektu budowy odcinka kanalizacji deszczowej
na ul. Gdanskiej w ltawie” opracowang w maju 2017 r. przez Michata d’'Obryn z Olsztyna oraz ,Opini¢
hydrogeologiczng okreslajacg warunki hydrogeologiczne w rejonie stawu znajdujgcego si¢ pomigdzy
ulicami: Gdanskg i Nowomiejskg w ltawie” z listopada 2016 r. autorstwa Krzysztofa Soboczynskiego
z Ostrody. Opracowania dokumentujg charakter stawu i mozliwos¢ przyjecia woéd opadowych
i roztopowych (zdolno$¢ rozsaczania potencjalnego odbiornika). Wykazujg sztuczne nadsypanie skarp
i przykrycie rejonu prowadzonych badarn warstwg nasypoéw piaszczysto-gruzowych, czyli
antropogeniczne przeksztalcenia zagtebienia oraz potwierdzajg zdolno$¢ retencjonowania
i rozsgczania wody w stawie. W podsumowaniu opinii z 2016 r. widnieje zapis ,Z przedstawionej
analizy wynika, ze zaglebienie nie jest naturalnym zbiornikiem wypetnionym wodg. Ksztaft, gleboko$c¢
i podioze zaglebienia nie wskazujg réwniez na to, ze byfa tu prowadzona eksploatacja kruszywa
naturalnego (piaskownie, Zzwirownie).”
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Kolejnym waznym aspektem prowadzonego postgpowaniu bylo okreslenie oddziatywania
tak znaczacej ilosci wod przewidzianej do wprowadzana do stawu (331,4 I/s) na nasyp kolejowy
znajdujacy sie miedzy stawem, a potozonym znacznie nizej jeziorem Maty Jeziorak. Ot6z w oparciu
o informacje uzyskane w zwigzku z prowadzonym w 2016 r. przez organ innym postgpowaniem
okazato sie, ze istniato zagrozenie dla statecznosci nasypu kolejowego, ktérego podstawa od granicy
stawu oddalona jest o okoto 80 m. Potwierdzeniem tego faktu jest decyzja Nr 54/IK/15 Warmirisko-
Mazurskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie z 24.04.2015 r.,
naktadajgca na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie obowigzek odwodnienia nasypu w km
210,910 linii kolejowej E65 na dziatce nr 284/1 w obrebie dziatki nr 273/2 w ltawie. W uzasadnieniu
decyzji napisano o przesigkaniu wody na skarpie i sgczeniu wody u podndza skarpy przy torze
powodujgcych uplastycznienie dotu nasypu kolejowego oraz o podsigkaniu woéd gruntowych
pod fundamenty budynku przy ul. Mickiewicza i tworzeniu sie tam zastoiska. Nalezy zwr6ci¢ uwage,
ze przesigkanie wystgpito w latach objetych suszg i miato miejsce tylko na wysokosci stawu przy
ul. Gdanskiej, chociaz nasyp kolejowy biegnie wzdiuz catej ul. Mickiewicza, ograniczonej od goéry
nasypem kolejowym, a od dolu jeziorem Jeziorak Maty. Ukifad geologiczny rozpatrywanego terenu,
w oparciu o ziozone przez wnioskodawce opinie, wskazuje na splyw wéd znajdujgcych sie
pod powierzchnig ziemi w strefie nasycenia z obszar6w wyzej potozonych (w tym stawu przy
ul. Gdariskiej), do nizej polozonej czaszy jeziora Jeziorak Maty. Splyw nastgpuje w warstwie utworéw
przepuszczalnych (piaskach), po stropie warstw nieprzepuszczalnych w postaci glin zwatowych.
W takiej sytuaciji wody na trasie sptywu muszg pokonywaé nasyp kolejowy. Nie mozna wykluczy¢ przy
budowie geologicznej tego terenu, ze wprowadzanie do stawu wod opadowych i roztopowych
w wielkosci ponad 300 I/s wywotujgce wzrost poziomu wody w stawie nie spowoduje wzmozonego
rozsgczania i zwiekszenia przeptywu wod podskérnych do nizej potozonego jeziora, tj. wyréwnywania
cisnienia z uwagi na ustalanie sie stanu réwnowagi miedzy zbiornikami. Nie mogac wykluczy¢
negatywnego oddziatywania na nasyp kolejowy i zagrozenia dla domostw znajdujgcych sie u jego
podstawy wnioskodawca przedsiewzigt wykonanie w gruncie szczelnej $Scianki, az do poziomu
nieprzepuszczalnych glin tj. do gtebokosci 11 m. Scianka z grodzic zostanie wykonana za stawem
w spos6b uniemozliwiajacy sptyw rozsaczajgcych sie w gruncie wod do jeziora poprzez nasyp
kolejowy. Jednocze$nie zrezygnowano z wpiecia kanalizacji z ul. Wiejskiej do kanalizacji deszczowej
w ul. Jasielskiej, co automatycznie zmniejszy ilosci wod wprowadzanych do stawu i odcigzy
rozsgczanie. W nastepstwie dokonanych ustalern popartych wyjasnieniami i uzupetnieniami
dokumentacji zmodyfikowano wniosek i wystgpiono o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie 132,4 I/s wod opadowych i roztopowych ze zlewni o powierzchni 0,98 ha tylko
na okres 3 lat z jednoczesnym wykonaniem $cianki szczelnej za stawem od strony nasypu
kolejowego. Parametry urzadzen oczyszczajgcych nie ulegly zmianie, gdyz zostang one wykorzystane
przy inwestycji, ktorg Gmina Miejska lawa zaplanowata do wykonania w ciggu trzech lat
obowigzywania niniejszego pozwolenia. W celu odcigzenia sieci deszczowej w ul. Wiejskiej zostanie
wybudowany odcinek sieci deszczowej tgczacej ul. Gdarnska z ul. Nowomiejska. Wody z ul. Wiejskiej
poprzez ul. Jasielska, a nastepnie ul. Gdanskg zostang skierowane do sieci w ul. Nowomiejskiej skad
istniejacym kolektorem pod torami bedg wprowadzane do jeziora Jeziorak Maty. Nastgpi przepiecie
giéwnego kolektora ze zrzutem do jeziora Jeziorak Maly. Wylot do stawu przy ul. Gdanskiej
po wykonaniu kanalizacji deszczowej taczacej sie¢ w ul. Gdarnskiej z siecig w ul. Nowomiejskiej
(po uptywie waznosci tego pozwolenia), bedzie funkcjonowat w ograniczonym zakresie. Doptyw wod
bedzie utrzymywany na poziomie zapewniajgcym funkcjonowanie ekosystemu stawu i umozliwiajgcym
wykorzystanie go w celach wypoczynkowych i rekreacyjnych. Podstawowe parametry wylotu i warunki
jego wykonania oraz wprowadzania podczyszczonych wdd opadowych i roztopowych przedstawiono
w sentencji decyzji. Wyliczenia ilosci wprowadzanych wod przedstawiono w opracowaniu
zatytulowanym ,Obliczenia zlewni. Sie¢ kanalizacji deszczowej. Nazwa inwestycji: Budowa drogi
faczacej ul. Gdanskg z ul. Wiejskg w Hawie.”, autorstwa Bartosza Szewczyka i Grzegorza
Kowalewskiego z pazdziernika 2017 r. Zmiany warunkéw wprowadzania wdd opadowych
i roztopowych poczynione w stosunku do pierwotnego zgdania byty niezbedne przy realizacji
przedsiewziecia w celu zapobiezenia szkéd i ograniczenia oddziatywania skutkow wykonywania
pozwolenia.

Wody opadowe i roztopowe splywajgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej miast wypetniajg
definicje Scieku zapisang w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢) ustawy Prawo wodne. Wody opadowe i roztopowe
stanowig Scieki w mys$l obowigzujgcych przepiséw ustawy Prawo wodne w sytuacji, gdy spetnione sg
tacznie nastepujgce czynniki:

- miejscem pochodzenia wéd opadowych i roztopowych sg powierzchnie zanieczyszczone o trwatej
nawierzchni, w szczegoélnosci znajdujgce sie w miastach, portach, lotniskach, terenach
przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, bazy transportowe oraz nawierzchnie drég
i parkingéw,
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- wody te muszg by¢ zebrane w otwarte lub zamkniete, szczelne systemy kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 i art. 37 pkt 2 ustawy Prawo wodne wprowadzanie $ciekéw (wod
opadowych i roztopowych), do ziemi jest szczegéinym korzystaniem z wod i wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego. Przez wprowadzanie $ciekéw do ziemi rozumie sie takze wprowadzanie
$ciekow do urzadzen wodnych, a rozpatrywany staw jako, ze nie jest naturalny jest urzadzeniem
wodnym, zgodnie z art. 31 ust. 5 i art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. c) ustawy Prawo wodne.

Wprowadzane do stawu wody opadowe i roztopowe po przejsciu przez zaprojektowane urzgdzenia
oczyszczajgce, zgodnie z przediozonym operatem wodnoprawnym, bedg spetnia¢é wymagania
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegéinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). Z uwagi na cele srodowiskowe
zapisane w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, warunki korzystania z wéd
regionu wodnego Dolnej Wisly i ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornika bedg podczyszczane. Zastosowanie
podczyszczania $ciekbw wprowadzanych do odbiornika wyeliminuje negatywny ich wplyw
na utrzymanie dobrego stanu wod. Postepowanie z zanieczyszczeniami, jakie bedg powstawaty
w zwigzku z eksploatacjg urzadzen oczyszczajacych bedzie zgodnie z zapewnieniami w operacie
prowadzone z przestrzeganiem przepisow obowigzujgcych w tym zakresie. Celem ograniczenia
negatywnego oddziatywania na srodowisko wprowadzanych do stawu wod opadowych i roztopowych,
na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 8 Prawa wodnego, natozono miedzy innymi obowigzek wykonania
$cianki szczelnej z grodzic — pkt 3 ppkt a) decyzji.

Pozwolenia wodnoprawnego wymaga réwniez wykonanie wylotu, gdyz na podstawie art. 122 ust. 1
pkt 3 i art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f) ustawy Prawo wodne, wyloty urzadzeri kanalizacyjnych stuzgce
do wprowadzania $ciekéw do urzadzen wodnych (stawu) sg urzadzeniami wodnymi, a wykonanie
urzadzen wodnych wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Podstawowe parametry charakteryzujgce
wylot, zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo wodne, przedstawiono w pkt 2 sentencji decyzji.

Wprowadzanie do stawu wéd opadowych i roztopowych oraz wykonanie stuzgcego do tego wylotu,
nie naruszy ustalenn Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty — rozporzadzenie
Rady Ministréw z 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.), gdyz nie spowoduje
pogorszenia stanu jednolitych czesci wéd, a tym samym nie zagrozi osiggnieciu celéw
Srodowiskowych ustalonych dla tego obszaru. Obszar znajduje sie w jednolitej czesci wod
podziemnych o europejskim kodzie JCWPd PLGW200039, dla ktérego stan ilosciowy i jakoSciowy
wod okreslono jako dobry, a ocene ryzyka jako — niezagrozona oraz w jednolitej czesci wod
powierzchniowych rzecznych lfawka do wyplywu z jeziora Itawskiego o kodzie PLRW200025285693
o naturalnej cze$ci wod, ale zitej ocenie stanu i zagrozonej ocenie nieosiagniecia celow RDW.

Nie zostang réwniez naruszone ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty
- rozporzgdzenia Nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2014 r. poz. 3882), zmienionego rozporzadzeniem
Nr 7/2016 z 16 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2016 r. poz. 4613).

Analiza Planu zagrozenia ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty, rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1841) wykazata, ze teren na ktérym
zaplanowano wykonanie urzgdzenia wodnego i wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych
znajduje sie w obszarze niezagrozonym powodzig i ryzykiem powodziowym.

Zaplanowane do wykonania przedsiewziecie bedzie miatlo miejsce w terenie objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie Uchwatg Nr XXI1/228/12 Rady Miejskiej w lfawie
z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego catego
obszaru miasta ltawy (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2012 r. poz. 1907), dziatka nr 136/46 obreb 12
miasta lfawy oznaczona jest symbolem B-WS — wody powierzchniowe, dla ktérych obowigzuje
doprowadzenie i utrzymanie minimum Il klasy czystosci wod oraz zakaz wprowadzania wszelkich
nieoczyszczonych $ciekéw sanitarnych i deszczowych, a przy umacnianiu brzegu stosowanie
w pierwszej kolejnosci materiatéw pochodzenia naturalnego oraz ochrona istniejgcych trzcinowisk -
§ 13 ust. 1 pkt 5 ppkt 1 lit. b) i c) planu. Ustalenia dla jednostki B-WS zostaty uszczegétowione w § 40
ust. 1 pkt 1,2 i 6 planu i jako nadrzedne w stosunku do pozostatych ustalen stanowig, ze adaptuje sie
staw przy ul. Gdarniskiej, ktory jest stawem bezodptywowym i wymaga szczegodlnych zabezpieczen
przed naptywem wszelkich zanieczyszczen oraz okresowego bagrowania dna, a dla zapewnienia
czystosci wod nalezy zapewni¢ wykonanie wokét niego pasa izolacyjnego ze specjalnie dobranych
gatunkow krzewow. Dodatkowo w § 21 ust. 1 i 5 planu wskazano, ze podstawg funkcjonowania
obszaru planu jest istniejgce wyposazenie w infrastrukture techniczng oraz jej systematyczne
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doskonalenie i rozbudowa, a rozwdj poszczegoélnych sieci infrastruktury technicznej winien by¢
podporzadkowany zasadzie rozwoju zrownowazonego, ze szczeg6lng ochrong gruntu oraz wod przed
wszelkimi zanieczyszczeniami. Analiza planu wskazuje, ze wykonanie wylotu i wprowadzenie nim
podczyszczonych wod opadowych i roztopowych nie powinno naruszac jego ustalen przy zachowaniu
parametréw i warunkéw przedstawionych w dokumentacji i pozwoleniu.

Projektowany do wykonania wylot oraz wprowadzanie wod opadowych i roztopowych bedg miaty
miejsce W obszarze, na ktérym brak form ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji nalezy stwierdzi¢, ze zamierzone wykonanie wylotu
oraz wprowadzanie podczyszczonych wéd opadowych i roztopowych do stawu, w przedstawionym
zakresie, w szczegolnosci przy wykonaniu szczelnej $cianki i ograniczeniu ilosci wprowadzanych wod
oraz okresu ich wprowadzania nie naruszy ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty, ustalen warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty, ustalen planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym, ustalenn krajowego programu oczyszczania $ciekOw
komunalnych (przedsiewziecie nie jest zwigzane z wprowadzaniem $ciekow komunalnych) i ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta fawy. Kwestii naruszenia ustalen planu
przeciwdziatania skutkom suszy i ustalern krajowego programu ochrony wéd morskich nie badano
z uwagi na brak tych dokumentéw. Spetnione zostang wymagania ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska
i débr kultury wpisanych do rejestru zabytkow. Planowane korzystanie z wdd nie jest zwigzane
z korzystaniem z wody do celéw energetyki wodnej. Ponadto nie stoi w sprzeczno$ci z zasadg
zrbwnowazonego rozwoju, a Ww szczegdlnosci z zachowaniem dobrego stanu wod
i charakterystycznych dla nich biocenoz, potrzebg zachowania istniejgcej rzezby terenu oraz
biologicznych stosunkéw w $rodowisku wodnym. Brak jest wiec podstaw do odmowy wydania
niniejszych pozwolen wodnoprawnych. Przebudowa powinna byé przeprowadzona zgodnie
Z zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami i przepisami z zakresu ochrony srodowiska.

Woprowadzanie do ziemi wod opadowych i roztopowych ujetych w zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzgcych z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w tym przypadku z terenu
miasta do ziemi, tj. do stawu bedgcego urzadzeniem wodnym jest szczegéinym korzystaniem z wod
i wymaga pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1, w zwigzku z art. 37 pkt2iart. 9
ust. 1 pkt 14 lit. c) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Wylot kanalizacyjny do wprowadzania
$ciekow do urzadzenia wodnego (stawu) oraz staw sg urzgdzeniami wodnymi, gdyz poprzez kontakt
ze s$rodowiskiem (gruntem, wodg w stawie i wodami podskérnymi), wplywajg na zmiany ilosci
zasobo6w i warunki przeptywu oraz poziom wod w danym miejscu, a wiec ksztattujg zasoby wodne i na
ich wykonanie rowniez wymagane jest pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3iart. 9
ust. 1 pkt 19 lit. c) i f) ustawy Prawo wodne. W pozwoleniach wodnoprawnych wskazano cel i zakres
korzystania z wéd, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na
ochrone zasobow Srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Prawo
wodne. Pozwolenie wodnoprawne wydaje w drodze decyzji starosta, na czas okreslony (w tym
przypadku na okres trzech lat), przy czym obowigzek ustalania czasu obowigzywania nie dotyczy
pozwolenn wodnoprawnych na wykonanie urzgdzen wodnych - art. 127 ust. 1, 3 i 5 oraz art. 140
ustawy Prawo wodne.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnos$ci i uprawnien osoéb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzgdzen — art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli nie rozpoczeto wykonywania urzadzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stato sie ostateczne -
art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Niniejsze pozwolenie nie daje prawa do rozpoczecia procesu budowlanego. Budowe mozna
rozpoczgé po dokonaniu zgloszenia lub uzyskaniu pozwolenia na budowe wiasciwego organu
budowlanego.

Wydanie pozwolenn wodnoprawnych zwolnione od optaty skarbowej na podstawie z art. 7 pkt 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowe;j (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).
POUCZENIE

Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku, za posrednictwem Starosty Powiatu ltawskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig

W y
arek Polarisk;

Otrzymuja:
ﬁ) Wojciech Demczynski, Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostow DROMOS Sp. z 0.0.,
ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn, dziatajgcy w imieniu Gminy Miejskiej lawa
2. Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 llawa
3. a.a.—2egz +1 egz. operatu

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk - kataster
wodny

2. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Delegatura Elblgg, ul. Powstaricow
Warszawskich 10, 82-300 Elblag
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STAROSTWO POWIATOWE

W IZAWIE
Dokument ja w oparciy, &ktérq wydano
decyzje LA E& = [

........................

Pracownia Projektowo -Konsul tingowa DR OM OS

Drég i Mostéw Spéika z o.o.
10-059 Olsztyn ul.Polna 1b/10 tel./fax 534-94-20

OPERAT WODNOPRAWNY

na wprowadzanie wod opadowo-roztopowych i sciekéw deszczowych
‘oraz budowe wylotu kanalizacji deszczowej

Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji deszczowej
od ul. Gdasiskiej do ul. Nowomiejskiej
- budowa kanalizacji deszczowej od ul. Jasielskiej
z odprowadzeniem wéd do stawu przy ul. Gdaiiskiej

Adres inwestycji:  Miasto Itawa
Dziatki nr 12-141/3 12-136/46
Powiat Itawa .
Wojewédztwo warmirisko-mazurskie

Inwestor: Gmina Miejska Hawa
ul. Niepodiegtosci 13
14-200 Itawa
Opracowata: mgr inz. Agnieszka Demczyriska @

Olsztyn, listopad 2017 r.
IVIE Bs] A
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Znak spr. WGN.6630.236.2017

Protokol

Stwierdzam zgodnosé z oryginatem
Starostwo Pow.atowe w Hawie

AA‘(

sporzadzony w dniu 19.09.2017 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu

zainteresowanych podmiotéw w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Itawie.

Przedmiot narady: Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej.
Adres inwestycji: Miasto Itawa, obr. 12, dz.: 141/3, 136/46.

Dane wnioskodawcy:

¢ Imie i Nazwisko ( Firma): Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostow
»DROMOS” sp. z o.0.
Adres: ul. Polna 17b”/10, 10-059 Olsztyn.

Podmiot .
zarzadzajacy Osoba xocpey
Lp.| ™ . : Stanowisko uczestnikéw narady uczestnikow
siecig uzbrojenia | reprezentujgca
narady
terenu
ENERGA- Tomasz Grohs . s ik
OPERATOR S.A. Technik ds. ’ Q} . s. Jokumel FRergetyczr
Oddzial w Olsztynie | 1) . . D\M%adiu oM W g
1 Rejon Dystrybucii okumentacji Tomasz Grohs
w Ostrédzie Energetycznej
odh x : Prace Aewmne
Polska Spétka g St . & ‘S"‘"m"\\f
Gazownictwa z.ca. Kierownika | & dewbic weo qouwc( '*3’? Vgl 2 predouo 2o
Sp. z 0.0. Oddziat RDG Ostréda dachoounamar m&ea.«q orfvormoid | R donasi -
9 | wGdansku, Zaklad : ol oof s
w Olsztynie, Placowka Jerzy Pycia | Zathowl wisoue s kool .M
Itawa U, J Xy 'gs-wuc( . weq -
Informacje
. Stawomir : przestano za
Energsetyl;a:) ((J)leplna ) ) Uzgadniam bez uwag. pomoca
3 p- Z00. Piwowarski komunikacji
elektroniczne;j.
Informacje
Marcin Uwagi w zalgczniku przestano za
0 Polska S.A. 5. B pomoca
4 HANERSE Gabrysiewicz do protokohu. Fomnnilaei
elektroniczne;j.




Stwierdzam zgodnos¢ z oryginalem
Starostwo Powiatowe w lawie

LTl 4

st 3
data
Jaroslaw Uzgodniono w zakresie sieci
Urzad Miasta fawa s s . s g
5 Pruchniewski kanalizacji deszczowej Yommikas
elektroniczne;j.
T
WINDPROJEKT Sp. z >
0.0. SK.A. Oddziat w
6 Inowroclawiu
mgr inz. Piotr | Uzgodniono w zakresie miejskiej | nformacie
; i Detyna o e : ‘s T przeshano za
Hawskie Wodociagi sieci wodociaggowej i kanalizacji pomoca
7 Sp. zo.o. Kierownik Dziatu i ) oo ARaT
Technicznego IW sanitarnej. elektroniczne;j.
Marek Downer Informacje
Ivend Specjalista ds. przestano za
vendo . Bez uwag.
8 Bartosz Kuémin Instalacji g ) po‘i?:':;q )
omunikacji
Swiatlowodowych elektronicznjej
Informacj
Robert Borawski przesianojza
5 Mulﬁmgd;a Polska Partner ds. Uzgadniam bez uwag. pomoca
o Ewidenc;ji Sieci komunikacji
elektronicznej.
&
10 Polkomtel Sp. z 0.0.
We wskazanej lokalizacji, brak Informacje
1" Jacek infrastruktury teletechnicznej przestano za
TK Telek . Z 0.0.
Slekomidts 200 Michniak TK Telekom sp. z 0.0. wobec czego korr):l)l?il(i)l(::cji
nie wnosimy uwag i zastrzeze. elektroniczne;j.
T
12 PKP S.A. —_—




Stwierdzam zgodnos$¢ z oryginaten:
Starostwo Powiatowe w Hawie

“

~3
pa

13 | PKPCARGOS.A.

Fa

—_—

Na podstawie art. 28ba. pkt.l1. ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z p6ézn. Zm.) nieobecno$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen
do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego Ww planie
sytuacyjnym.

Uwagi przewodniczacego narady koordynacyjne;:
Do protokotu dolgczono zatgcznik z uwagami Orange Polska S.A.

................................................................

Imi¢ i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe

przewodniczgcego narady koordynacyjne;.




Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

e w miejscach zblizer i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegfosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0PL-004

e w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzagdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

e w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze (Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze 6-Olsztyn, * EiSI_Narady_Koordynacyjne_Olsztyn — Hurt)

e przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacjg nadzoru
wlaécicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor

e kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez zfozonego whniosku o nadzor whascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca).
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona dla projektu budowlanego ,Scianka szczelna okalajgca staw przy
ul. Gdanskiej (miedzy ulicami Ketrzynskiego, ul. 1-go Maja i nasypem kolejowym).

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku z pdzniejszymi zmianami,

Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz

0 zmianach niektorych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718) tj. z dniem 11.07.2003 r.

2. Zakres rob6t do wykonania dla planowanej inwesty  ¢ji
71 Whicie $cianek szczelnych z grodzic stalowych

[1 Roboty ziemne

[ Konstrukcje stalowe

[1 Roboty transportowe i roztadunkowe

3. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
WSszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem $cianki szczelnej okalajgca staw przy
ul. Gdanskiej w ltawie realizowane bedg na terenie niezagospodarowanym nalezgcym do

Gminy ltawa. Na w/w terenie nie wystepuje infrastruktura techniczna, wystepuje drzewa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

- istniejgcy staw bez wyraznej linii brzegowej
- nalezy chroni¢ plac budowy przed dostepem oséb niezatrudnionych.

4. Zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- prowadzenia prac budowlanych w terenie dostepnym dla 0os6b postronnych — koniecznos¢
zorganizowania placu budowy
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- wygrodzenie terenu budowy, urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow, utrzymywanie
porzadku na placu budowy, urzgdzenie pomieszczenia higieniczno — sanitarnego i socjalnego dla
pracownikow;

- roboty budowlane — wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz napisy
ostrzegawcze, zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci, zabezpieczenie przed upadkiem
narzedzi z wysokosci, drabiny zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic
ich stabilno$¢, stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu niezbedng do wykonywania
pracy, maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

- roboty budowlane prowadzone wewnatrz zbiornika — zapewnienie odpowiedniej wentylaciji i
drég ewakuacyjnych

Zagrozenia moggce wystepowac przy pracach wymienionych w 8 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

4.1 Roboty wg 8§ 6 pkt. 1a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu skarp.

Dotyczy wykonania wykopéw dla catosci konstrukcji.

4.2 Roboty wg § 6 pkt.1b Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m. W/wym. zagrozenie wystepujg przy wszystkich pracach na nasypie i koronie przepustu.

4.3 Roboty wg 8§ 6 pkt. 1e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Montaz i demontaz rusztowan przy obiektach wysokich.

Powyzsze dotyczy catosci prac zwigzanych z przebywaniem na rusztowaniach przy remoncie
przepustu. Wystepuje ryzyko nieprawidtowego ustawienia rusztowania oraz upadku z wysokosci.

4.4 Roboty wg § 6 pkt. 1f Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty wykonywanie przy uzyciu dzwigéw. Powyzsze dotyczy transportu, roztadunku i zatadunku
materiatldw oraz wigzek zbrojenia.. Transport, zaladunek i roztadunek rusztowan. Transport i
montaz elementdéw konstrukcji. Wystepuje ryzyko przygniecenia ciezarem oraz innych

urazéw mechanicznych.

4.5 Roboty wg 86 pkt. 1h Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych.

Powyzsze dotyczy catosci praz zwigzanych z remontem obiektu.

4.6 Roboty wg 8 6 pkt. 1i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostu.
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Powyzsze dotyczy budowy nowych scian oporowych (czotowych).

4.7 Roboty wg 8§ 6 pkt. 1j Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Fundamentowanie obiektéw mostowych.
Wszelkie roboty zwigzane z wykonywaniem taw scian oporowych (czotowych).

4.8 Roboty wg § 6 pkt. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Roboty budowlane prowadzone w poblizu: - czynnych linii telekomunikacyjnych

4.9 Roboty wg § 6 pkt. 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Roboty budowlane prowadzone w kanatach — prace wewnatrz rur karbowanych.

4.10 Roboty wg 8§ 6 pkt. 10 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 tone.
Ryzyko przygniecenia ciezarem i urazéw mechanicznych.

4.11 Inne prace niebezpieczne

- prace zwigzane z lokalizacjg istniejgcych sieci uzbrojenie terenu (przekopy prébne)
- przemieszczanie sie pracownikéw po nachylonej powierzchni stozkéw skarpowych i
przyczotkow

- ryzyko uszkodzenia ciata kohcowkami pretow zbrojeniowych

- ryzyko nieprawidtowego ustawienia dzwigu (utrata statecznosci lub prac na zbyt
duzym wysiegu)

- ryzyko zwigzane z ruchem pieszych w rejonie inwestycji

- ustawienie rusztowan na pochytej powierzchni (skarpy)

- zagrozenie zwigzane z poruszaniem sie srodkow transportowych

5.0 Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczaj ace pracownikéw przed
niebezpiecze nstwem podczas wykonywania robot

5.1 Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajace

- tasmy i tablice i znaki ostrzegawcze
- wygrodzenie terenu robét

5.2 Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikow

- harmonogram wykonywania etapow budowy
- nadzér nad pracownikami

- aktualne swiadectwo zdrowia
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- aktualne swiadectwo przydatnosci do wykonywania poszczegoélnych robot

6.0 Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy przedstawi¢ wszystkim zatrudnionym catos¢
zakresu robét. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robot, nalezy zaznajomié z
nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich prac. Catkowity instruktaz musi by¢
przeprowadzony przez odpowiednie stuzby BHP. Codzienny instruktaz bedzie przeprowadzony
przez kierownika budowy lub kierownikéw rob6t. Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny
by¢ dostepne dla pracownikow. Informacja, gdzie sg przechowywane w/wym. dokumenty,
powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

7 . Maszyny i urz gdzenia techniczne u zywane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do

ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.
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8. Zalecenia ogolne:

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry: posiada
kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym
stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta;

- urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami;

- podigczenie przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane
w spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych te urzadzenia oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia budowlanego nalezy
je niezwitocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania, wznawianie pracy
maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione;

- przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczyC barierg sktadajgcy sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m, wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa
a poreczg nalezy wypeni¢ czesciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci;

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia;

- stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe
murarskg nalezy niezwtocznie usuwag;

- materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak ukltadac¢, aby zapewnialy pracownikom petng
swobode ruchu;

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

- sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania;

- wode do picia i celéw higieniczno — sanitarnych nalezy dostarcza¢ w ilosci nie mniejszej niz 20
litrow na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany;

- na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikéw, jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od
punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka;

- na budowie powinien by¢ wywieszony ha widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
policji.
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9. Instrukta z pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomaocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na

3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania
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po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj gacym z
wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

-przyczyny organizacyjne po wstaniawypadkoéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogoélna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtadciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

-przyczyny techniczne pows tania wypadkow przy pracy:

a). niewlasdciwy stan czynnika materialnego

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,

2) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatldw zastepczych,
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2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatlowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegoOlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.
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Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany
sporzgdzic lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla danej inwestyciji.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pézn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr106 poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 p0z.1321z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
p0z.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOInych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co hajmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
mgr inz. Czestaw Hryniewicz
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