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PREAMBULA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wspdlne wymagania techniczne dotyoz wykonania
i odbioru robot, ktore zostgnwykonane na podstawie dokumentacji projektowej zdaania pn. ,Projekt
budowlany urzdzen sitowni zewrtrznej, pitkochwytow i zewgtrznego éwietlenia terenu”.

1.2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Zamawiafrego.

- Dokumentacja projektowa.

- Wizja lokalna.

- Inwentaryzacja budynku.

- Mapa do celéw projektowych.
- Dokumentacja archiwalna.

— Obowigzujgce normy i przepisy.
1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania, obejeego dziatk nr 177/3 i dziatk drogows 5/19, obeb 5 w ltawie
jest inwestycja polegaga na budowie sitowni zewtrznej skladajcej st z 5 uradzer do ¢wiczen oraz
wyposaenie istniejcego boiska w dodatkowe pitkochwyty oraavetlenie zewgtrzne.

1.4. Stan projektowany

Projektuje s} utwardzone wdgie na sitowng zewretrzng od strony poétnocnej, ebie rodzaje nawierzchni
utwardzonej pod sitowni zewretrzrng, nawierzchrg syntetyczn bezpiecza oraz 10 opraw do morta na
stupie systemowym z wyginikami. Ponadto projektujeesb urzdzer do ¢wiczen na utwardzonym terenie,
ktére musz by¢ fabrycznie nowe i posiadaatesty i certyfikaty wydane przed jednostki cekiyface,
posiadajce akredytacje polskiego Centrum Akredytacji azéalspetnia wymogi Polskich Norm i UE
Przewiduje si zachowanie istnigcych tawek oraz koszéw namieci, a take istniejcych urzdzen
towarzyszcych funkcji sportowej.

Zakres rob6t obejmuje:

e przygotowanie placu budowy,

« transport materiatdw nieztinych do realizacji inwestycji,

e prace wsfpne — zabezpieczenie strefy niebezpiecznej whidterenu (m.in. odpowiednie oznaczenie
tablicami ostrzegawczymi),

e wykonanie instalacji elektrycznej,

e monta o$wietlenia zewntrznego,

e monta urzgdzea sitowni zewrtrznej i pitkochwytéw,

e utwardzenie terenu wokot wdzer sportowych,

e prace wykaczeniowe,

« uporzdkowanie terenu inwestycji.

1.5. Zestawienie powierzchni i pomieszcae
Zagospodarowanie dziatki Nr 177/3:

Powierzchnia terenu opracowania: 3 428,83 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 1 823,75 m?
Powierzchnie utwardzone: 1 587,08 m?
w tym:

Powierzchnia bezpieczna: 18,00 m2
Powierzchnia z kostki betonowej: 104,00 m2

Projekt budowlany ueglzer sitowni zewrtrznej, pitkochwytow i zewgtrznego éwietlenia terenu
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PREAMBULA

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobagmije st potencjalnego Wykonawao zapoznania siz:
a) catdscig Materiatéw Przetargowych,
b) zapoznania size wszystkimi szczegétami wymagZamawiajcego,
c) warunkami fizycznymi, prawnymgrodowiskowymi, itp. dotyczcymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania 8i ze szczeg6tami dotygeymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, wdiun
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dpstzakwaterowanie, ugdzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynndaci te Wykonawca przeprowadzi we wkasnym zakresia wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty \bfywca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania si
warunkami lokalnymi, lokalizagjobiektu i infrastruktuy.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedziahay jak@¢ zastosowanych materialdw, maszyn
i urzadzen, za monta i uruchomienie, za ich zgodftoz dokumentagj projektova, wymaganiami specyfikaciji
technicznych, programem zapewnienia fako projektem organizacji robét oraz poleceniamspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie robot. Decyzje Inspektoesi2dru dotycace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw, maszyn igdieen beds oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumejitprojektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor Nadzoru uwzedni wyniki bada
materiatdw maszyn i uggdzen, tolerancje normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
wlasne déwiadczenia zawodowe, wyniki batlanaukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzam
kweste. Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie p#niej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez WykonawcSkutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszczew Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowa Inspektora Nadzoru i Zamawiggpgo. Zamawiacy dokona odpowiednich poprawek
i uzupemié lub interpretacji. B¢dy i opuszczenia niezgloszonedh uwazane jak bjdy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymis

— dokumentacja projektowa,

— przedmiary robét,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych.

W przypadku rénic w zapisach w/w dokumentéw zawsze ngleiznawag za whzace zapisy widniejce
w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.

Projekt budowlany ueglzer sitowni zewrtrznej, pitkochwytow i zewgtrznego éwietlenia terenu
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y$§ wspo6lne wymagania techniczne dotymz wykonania
i odbioru robét, ktére zostanwykonane na podstawie dokumentacji projektowej dilania pn. ,Projekt
budowlany urzdzei sitowni zewrtrznej, pitkochwytow i zewetrznego éwietlenia terenu”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob4t zawartych w dokumentacji prajeld;.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacjvyg Wspdlnego Stownika Zamoéwie(CPV). Wymagania ogolne zawarte
w ST dotyca wszystkich robdt budowlanych i naleje stosowa w powiazaniu ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotycztosowania Wspélnego Stownika Zamofvgzez zamawigpych

w Unii Europejskiej. Wspélny Stownik Zamoéwiejest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robo
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwpeblicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej ggodne z obowzujgcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanegotéJw ST wymienione pongj okrelenia naley rozumie& w

kazdym przypadku nagpujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczneobwy stwierdzajca jego przydatng do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w dloaym miejscu a taie odbudow, rozbudow, nadbudow
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dektacg, zawieragca rowniez rysunki, stanowica zakcznik
do Specyfikaciji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na bugowraz z zadczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow cgsciowych i kaicowych, w mia¢ potrzeby, rysunki i opisy skce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, kidka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow ndgtmontau - takze
dziennik montau.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez déawy organ zgodnie z obowdujagcymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zsar okoliczndci zachodacych w czasie
wykonywania robét.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budomvynaniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami pk@nawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalg organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikgcawidtowdci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodoich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokunaespt
Projektov.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawebdét, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponosgca ustawow odpowiedzialné za
prowadzog budove.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbne do wykonania Robét, zgodne z Dokumenta€jrojektove
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.

Projekt budowy urmizer sitowni zewntrznej, pitkochwytéw i zewgtrznego éwietlenia terenu
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Obiekt budowlany — naky przez to rozumiebudynek, budowl badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniagcymi mazliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenienmi®&ony z ayciem
wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta,kidrstat wypetniony przez Wykonawé zawiera podpisan
oferte na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzey ktérej prowadzonegsoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan
przez urgdzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza Al osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub jgfolwiek osolg
wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Robdt; oraz prawnych napicéw kadej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie poleceriakazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kieika
Projektu, w formie pisemnej, dotyg® sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw azamych
Z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przesiskie Normy - odniesienie w tadie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozpadzer, Zarzdzeh lub Norm ledzie rozumiane, jako konieczto uzyskania
zgodndci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawa#arzdzeniami i Normami razem,
wiasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budaw- decyzja administracyjna zezwalm na rozpoezie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie  robét budowlanych innychznbudowa obiektu budowlanego wraz z gzahikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczggata autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Rob6t — opracowanie obejgee] zestawienie planowanych robét w kolépnotechnologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniemdioustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaj wszelkie prace budowlane, mondave i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w cellizesgi i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — ozmackument zatytutowany Specyfikacja technicznaomghia
i odbioru robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadaniacgtdgo specyfikagj zawarta po rozstrzygsdiu przetargu pomdzy
Zamawiagcym i Wykonawa.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na reajizazadania okjtego Specyfikagj Techniczig i
Dokumentacj Projektov.

Zamawiajcy — oznacza 0seb wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych naptow
tej osoby.

1.5.0g6Ilne wymagania dotycgce robét

1.5.1. Zgodnosé¢ robot z Dokumentacy Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz8&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zaméwionym zakresie igsntegralmy czescia umowy, a wymagania w nich zawarte s
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich ponmijaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotlinspektora, ktéry w porozumieniu z projektantenkatta odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostanezmateriaty winny by zgodne z DokumentagcpProjektovy i
ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST uweme § za wartéci docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty nieebg w
petni zgodne z DokumentacpProjektows lub ST i wptynie to na zmianparametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada Wykonawca jest profesjonalnvykwalifikowarg firma budowlag i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowaszczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i ggftaee omoéwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak dzg techniczne;.

Oferent zobowdzany jest wykona wlasne przedmiary robét. W przypadku niewykonamiasnych przedmiarow
robét przez Oferenta, przyjmujessiz Oferent w catéci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar kttrge go
jako wiasny.

Projekt budowy urmizer sitowni zewntrznej, pitkochwytéw i zewgtrznego éwietlenia terenu
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Technologia wykonania rob6t powinna wynika Dokumentacji Projektowej Zamawiapgo, Dokumentaciji
Roboczej Oferenta, szczegodtowych instrukcji produde, wytycznych ITB, ogoélnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technyoin Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych. Oferent zapoznagst placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dakaetasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentaag proponowanej technologii robét. Wszelkie nieg#si
dotyczce przedmiaru naly wyjasniac w trakcie negocjacji.

Po zi@eniu oferty przyjmuje i ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje ptawidtowej wyceny
przedmiotu zamoéwienia. Oferent jestiadomy i przyjmuje odpowiedzial§é tak jak za wilasne, za wszystkie
bfedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przete@nta
podczas wykonywania rob6t i dostaw. Zamawdgj w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiea
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyegodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowytgpaprotokolarnie w terminach okilenych w umowie.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ofmyjicymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy ¢Ha przechowywane na terenie budowy w miejscu odpanited
zabezpieczonym. Zagytie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumeriydowy lgda zawsze dogpne dla Inwestora i
przedstawione do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obéiepublicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie,igysoach i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawaz — w miag potrzeb poéwietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ok niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczemeadzonych robot nie
podlega odgbnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie rakym do Inwestora. Wszystkie szczegoty zostprzekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniawaealizacji Umowy, & do
odbioru ostatecznego Robét, a w szczegdno

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracghyiu oséb wykonuagcych czynnéci zwigzane z budow
i nienaruszaln& ich mienia stagcego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed dpsi oséb
nieupowanionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdoza ochrorn punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegjthe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zapldumowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawieraj sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonawca wykona wszystkie prace gmte potrzebne do zorganizowania zaplecza, dopraviastalacje
niezlzdne do jego funkcjonowania oraz wypggav odpowiednie obiekty i drogi montawe.

- Wykonawca jest zobowzany do uzyskania doprowadzenia, psegenia wszelkich czynnikow i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, tajdikhenergia elektryczna, gaz, wodeigki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medeénergetycznych natg do obowszkéw Wykonawcy
i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie ygskich warunkéw technicznych przgzenia, dokonanie
uzgodnié itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma ugmé plac budowy po zakmzeniu kadego elementu roboét i
doprowadzt go do stanu pierwotnego po zakaeniu robo6t i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraic w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j
Wykonawca ma obowkek zn i stosowa w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dgte ochrony
srodowiska naturalnego.

Projekt budowy urmizer sitowni zewntrznej, pitkochwytéw i zewgtrznego éwietlenia terenu
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1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialnéé¢ prawna, stosowanie s do ustalei prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna i stosowé wszystkie przepisy powszechnie obemijace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ki&rev jakichkolwiek sposéb zwrzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqarowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wtasobi bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotyczcych: wykorzystania opatentowanych rogzen projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposolagly powinien informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odpowiednie dokumenty. slienie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje
nastpstwa finansowe lub prawne to w c&dbobcihza one Wykonawe.

1.5.6. Ochrona wlasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndaci publicznej lub
prywatnej. Jeeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievil@wym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznycraida
ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wtastioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzomtasna¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasn@owinien by
nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz musi uzyskal
odpowiednich wtadz, dulgcych wiacicielami tych urzdzei, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot éstve oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodmemyeh
instalacji i uradzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdaza ochron drzew, krzewodw, kwietnikéw i trawnikéw znajdaych

sie w obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczeniausibkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca
ponosi wszellk odpowiedzialné wynikajaca z przepiséw Ustawy ,,O ochronie i ksztattowagiadowiska".
Wykonawca zobowzany jest do uposzlkowania i przywrécenia na wlasny koszt zielenisdanu pierwotnego
(. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich znigzga, naniesienie i réezielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej
na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowd&, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisyrachsrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

- podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmierzsg do stosowania przepiséw i norm dofymzh ochrony
srodowiska na terenie budowy oragdaie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla oséb lub wtasrigi prywatnej
i spotecznej, a wynikagych ze skzenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalycmastpstwie
jego sposobu dziatania;

— miat szczegdllny wzgt na prace spem budowlanego zywanego na budowie. Stosowany spraie mae
powodowa zniszczé w s$rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekrocaemorm, okrélonych
w odpowiednich przepisach dotycychsrodowiska, obeizaja Wykonawe;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjpdt a wynikajce z zaniedbiaw czasie realizacji robét,
obcigzaja Wykonawe.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie wolno stosowa
materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o gaéniu wekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materiaty tyte do rob6t muszmieé $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przezvnion jednostk,
jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgnodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Sprawny sprgt przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykareawozmiéci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowgchz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne éa sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsém
0s0b trzecich.

Prace paarowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielaigtkownika
nieruchomeci.

Projekt budowy urmizer sitowni zewntrznej, pitkochwytéw i zewgtrznego éwietlenia terenu
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Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpoi&arem wywotanym jego dziataldoia przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgmowywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedba w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiechny

1.5.10. Bezpieczdstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzededzie przepisow dotygzych bhp. W szczegdlgo
Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emdiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetnigych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglizenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiecrstwa
publicznego. Uznaje i ze wszystkie koszty zwrane z wypemhieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kosztorysowe;j.

1.5.11. Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmke zezwolenia od wtadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposékagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodog nadmierne obgienie osiowe nie ¢zl dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprgwvszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiapcego (o ile warunki umowy przewidup realizacje)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport oraz inne
urzadzenia towarzysgee, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie ayte materiaty winny posiadaodpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodri®olsk Norma
powinny by dopuszczone do stosowania oraytkiu zgodnie z technologi wiedz budowlan.

Przy rozwgzaniach izolacji oraz szczegdlnie trudnych detalery stosowé rozwigzania systemowe (posiadeg
atest lub rekomendac)TB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w rabieidczndci konsultowé je dodatkowo z
projektantem.

Wykonawca stosdfy rozwizania materialowe wskazane w specyfikacjach, zodwamiy jest do uwzgtinienia w
cenie wszelkich wymogéw dotygzych stosowania materiatdw i wyrobdéw w zakresie riebcowania, osadzania,
uszczelniania, stosowania sgitz pomochiczego, nagdzi i wszelkich innych akcesoridw, jak réwaievszelkich
konsekwencji wynikajcych z kolejnéci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych wygastosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze detnikch rozwizan systemowych Wykonawca jest
zobowgzany sporzdza’ i przedstawia do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatéw

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentéw, mat@téw, urzadzen czy ich elementéw naliy
traktowa¢ jako przykltadowe. Oznacza to,ze wykonawca mde zaoferow& materialy czy urzadzenia
rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakdci bedzie odpowiadd& podanej w materiatach przetargowych
oraz beda zachowane parametry techniczne i jak&iowe. Dlatego naléy poda¢ nazwe dostawcy, producenta
oraz nazwe oferowanego materiatlu czy uradzenia i udokumentowd& jego jakosé, celem poréwnania.
Zaproponowane zamienniki przedtay¢ do konsultacji i akceptacji projektantéw i inwestaa.

Wykonawca bedzie stosow& tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytoritm RP na mocy
odpowiednich atestow i zéwiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na psidwie probek
od producentow, zaakceptowanych przez Projektanta@ przedstawieniu ich nie péniej na 20 dni roboczych
przez zlazeniem zamoéwienia.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczalnegarédia w sposéb gty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Projekt budowy urmizer sitowni zewntrznej, pitkochwytéw i zewgtrznego éwietlenia terenu
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Jezeli materialy z akceptowanegoddia g niejednorodne lub niezadowajegj jakdci, Wykonawca powinien
zmieni zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznychirrego miejsca powinny Byz tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samychseit@osci kolorystycznych w czasie catego procesu ekspliat

Wykonawca ponosi odpowiedziaktd za spetnienie wymaga ilosciowych i jakéciowych materiatdbw z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tgmptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw igatzen do robot.

Eksploatacjarddet materiatdw powinna ldyzgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgavijacymi na danym
obszarze.

2.3.Réwnowazne stosowanie materiatow, maszyn i uggdzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawjeggo powotane gskonkretne urgdzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje size nie § one wizace, i maj one jedynie charakter informacyjny i przyktadovgarty
katalogowe (j&li s3) majp jedynie charakter pomocniczy w celu aitemia parametrow i charakterystyki pracy
poszczegoblnych ugdzer. Dopuszcza si zastosowanie innych réwnowaych urzdzeh o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszeprokreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si zastosowanie materiatdbw réwnednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach tectmych,
o réwnych lub lepszych parametrach materialowyeapgezvniagcych rowny lub lepsza trwatas¢ i niezawodnég.

2.4, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykarzawykonuje na wlasne ryzyko ligz sk z tym, ze roboty
nie zostan przyjcte i nie lpda zaptacone.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu, gdyeola one potrzebne do wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowabyagakos¢ i wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywaragerratow musi si odbywa& na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatlu oraz w sposoéliesknie zabezpieczay przed dogpem osoéb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiggéwinny by po zakaczeniu robét, doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olbie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawazgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i ¢dzie gwarantow@ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stdmgmi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy &przpowinny by uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwesegsk

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowszi do pracy.

Wykonawca dostarczy, nzgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopidutoentéw potwierdzggych
dopuszczenie spgi do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisasield przewiduje si mazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jakceptag.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni@ by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostam przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszfédnorazowych spetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprt jest przeznaczony. Koszty transportu sfirnie podlegaj oddzielnej zaptacie.

Projekt budowy urmizer sitowni zewntrznej, pitkochwytéw i zewgtrznego éwietlenia terenu
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazena G przy transporcie materiatéw i spta na i z
terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowkaclunkow i w
spos0b cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Naddamestorskiego.

Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i na wdaiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca bdzie usuwal, na bigco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavspowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren\wydo

Inwestor ma prawo zakwestionoévecatas¢ lub cz$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodndci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIADOTYCZ ACE WYKONANIAROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest zobowtany do zrealizowania i ukozenia Robo6t ok&onych zgodnie z Umowv oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do uggra wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowyadizenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowané&mowie, a
takze niezlgdny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowedtade) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie okgéci punktow
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zosggooprawione, przez Wykonawoa wiasny koszt.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za stosowdto stabilng¢ i bezpieczastwo wszystkich dziataprowadzonych
na Terenie Budowy, oraze¢thzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty orazetgbrojekty kadej czsci
sktadowej urzdzen i materiatow, jakie bdg wymagane, aby ta e byta zgodna z Umogv

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatl Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych ob&war
jakie mog by¢ uzyskane przez Wykonawd uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskigd@m obszary
robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawceadhie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od elkich
niepotrzebnych przeszkdd orazdazie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio riggoi wszelki sprzt i
nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nagzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia spreowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzorudsierskiego.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wsgistkzsci rob6t i naprawi kady blad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniodt.

Polecenia Inspektora Nadzoradh wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawte p&niej niz w terminie

wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, podzigrozatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytbkdzie
ponosit Wykonawca.

Roboty nieugte w dokumentacji, a wynikage z technologii budowy, zastosowania materiatoty tontau
urzadzeh winny by uwzgkdnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak istyszczegolnienia w
dokumentacji nie mee stanowé podstawy do roszcaefinansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektéw.

Przed przysipieniem do robot sprawdziw odpowiednich projektach roboty zwane. Ewentualne wady
koordynacji przedstawinadzorowi autorskiemu przed przyseniem do rob6t. Prowadzenie rob6t w przypadku
stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabraeioW szczegolrigi zabronione jest prowadzenie rob6t w
oparciu o dokumentacje jednej begirbez sprawdzenia ich odniesido architektury i pozostatych branw razie
watpliwosci dotyczcych projektu naley skontaktowad sie z projektantem i powasze watpliwosci wyjasnic.

Na czas prowadzonych robot budowlanych haleyznaczy osolg odpowiedzialg za odbiory prac z zakresu
ochrony ppa oraz bigacego sprawdzania dinosci drog ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapovam
budowlanych natey wykona i na biezgco aktualizowd projekt ewakuacji i wypoggnia w sprzt ppaz.

Projekt budowy urmizer sitowni zewntrznej, pitkochwytéw i zewgtrznego éwietlenia terenu
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Zakres dziatalngci Wykonawcy na budowieghizie obejmowé:

— wykonanie rob6t zgodnie z obaaujagcymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyr@bdla ktérych
norm takich nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpdwimi normami i standardami, ktérymi postuguje si
producent danego wyrobu, jak rowhievykonanie robét zgodnie z instrukcjami producewi@nanie
warunkow wykonania, transportu czy maonta

— organizac} budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, r@ng transportu materiatdw i 0séb, pracy
sprztu, obstugi administracyjnej, marketingu, podré&zwigzanych z realizacja robét, i innych czykaip
ktére Wykonawca musi podtj dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

- sporzdzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkéw waegawych, rysunkoéw powykonawczych lub, w
przypadku podwykonawcow, naniesienie zrealizowamptidt na rysunki wykonawcze,

- sporadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokutaeji stanu istnieicego oraz innych
dokumentéw okrdonych w dalszej agci specyfikacji,

— $wiadczenia z tytulu gwarancji ickojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkoienpersonelu,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowdijorach cgstkowych i kaicowym, obecn& przy
rozruchu urzdzen,

— czynndaci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tabficrmacyjnych, budow obiektow i
drég tymczasowych, doprowadzeniem medidéw na platoy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych
przylaczy, agwietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkielhezpieczie ochronnych wymaganych
przepisami,

— ubezpieczenie i ochrgrplacu budowy,

— nadz6r geodezyjny,

— na czas prowadzonych rob6t budowlanych haleyznaczy osolr odpowiedzialp za odbiory prac z zakresu
ochrony ppa oraz biggcego sprawdzania drosci drég ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapéraq
budowlanych naley wykon& i na biezgco aktualizowa projekt ewakuaciji i wypog@nia w sprzt ppaz.

— przenoszenie obecnie wykorzystywanych mebli poay etapem | i Il oraz wniesienie i zienie nowego
wyposaenia pomieszczei przeniesienia ezci, ktére pozostaje.

- inne czynnéci i prace okrédone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

- Dokumentacja fotograficzna budowydzie wykonywana co miegi, w niezlednej ilosci, w formie zdgé
cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc w bullyn na zewntrz z oznaczeniem tych miejsc.

- Zdjecia zostap szczegétowo opisane (z automatycznym datownikiengarchiwizowane w formacie
cyfrowym na néniku DVD lub CD.

5.3.Szczegotowy harmonogram realizacji robot

Wymaga s, aby przed rozpoeziem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do pkagi Zamawiagcemu

harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzeniazczeg6towym opisem zabezpiefize Bez uzyskania
akceptacji wyej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia pese nie bda mogly zostéd rozpoczte.

Wszystkie uyte materialy stigce zabezpieczeniu prowadzonych prac musipowiada aktualnie obowszujagcym

normom.

5.4.Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdlét keds oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektow&],, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wstliich materiatdw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoracly wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdhbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymaibgaminu poniesie Wykonawca. W przypadku amuén
realizacyjnych budowy, stwarzajych zagraenie dla finalnego zakazenia robét, Inspektor ma prawo wprowgdzi
podwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petkontrok robét i jakdci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmagy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne
do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawcadhie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz rob6t z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzeniem,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagani@do zakresu bada ich czstotliwosci s3 okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odhio przypadku, gdy nie zostaly one tam clkoae,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konigczaby zapewrti wykonanie rob4t zgodnie z UmgwWykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzorwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazng legitymacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych procedury
bada. Inspektor Nadzorugdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru duzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgbod badawczych.
Jezeli niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma zycie do robdt badanych materiatow i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedochgniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych
materialdw. Wszystkie koszty zgwiane z organizowaniem i prowadzeniem lfahateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2.Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsbstosowanie statystycznych metod pobierania prélogartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawealdie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosiaprzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeluld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaan@wiajcy.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Zamawigiego lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektmtaoru.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjruPrzed przysipieniem
do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsiurminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane ¢tla na terenie budowy i okazywane nadazadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badain

Wykonawca bdzie przekazyw& Zamawiagcemu kopie raportdw z wynikami bad@k najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jado.

Wyniki bada (kopie) tgda przekazywane Zamawigijemu na formularzach wedlug dostarczonego przegonie
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestgkiego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatbwanddta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. InspelNadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu koht
rob6t prowadzonych przez Wykonagycbedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badedostarczonych przez Wykonagvdnspektor Nadzoru nmie pobieré probki materiatow i
prowadz¢ badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé# wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykoogwub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych lhia@ddbo oprze siwytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i robo6t z dokumentacprojektovy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhyc
lub dodatkowych badei pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg
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6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatdbw przez Wykonawe Inspektor mee dopyci¢ do wycia materiaty
posiadaice atest producenta stwierdmdj ich peta zgodndé¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktorych atestyy svymagane przez ST, kda partia materialu dostarczona na bugomnna
posiadé atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd atesty wydane przez producenta, poparte w raziezgiyy wynikami
wykonanych przez niego batlaKopie wynikow tych badabedg dostarczone przez Wykonagvénspektorowi.
Materiaty posiadajce atesty, a usdlzenia wane legalizacje, megby¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane s na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadkeadanie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0go6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohdt zgodnie z DokumentacProjektove i
ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresi
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane dulg do kshzki obmiaru robét. Jakikolwiek bl lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie ifjdzi€pecyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykoegw
od obowizku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na finie.

7.2.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgifglzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Uydzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia

te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiaroweddlg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
robot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzane przed ¢dziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach 1i7 dni lub zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robot ikafcych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlagggh zakryciu przeprowadzaesprzed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezzéNykonawca zobowrany jest wykona w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

7.4.Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary &g liczone w jednostkach prajych w przedmiarze robét. Diuga i odlegtaici pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi éxla mierzone poziomo (w rzucie) wzdtdinii osiowej. Jeeli szczego6towe
specyfikacje techniczne wiewe dla danych robét nie wymagaego inaczej, to objosci bedg wyliczane w m3,
jako dluga¢ pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktore mag by¢ mierzone wagowo, dola wyrazone w tonach
lub kilogramach. Wykonany obmiar robdt zawiekadzie:
- podstaw wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarow robo6t (z kosztorysu ofertowego),
- dat obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kalégn

dtugas¢ x szerokéé x (glebokas¢ / wysokde¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robét wykonanych od pogtku budowy,
— dane osoby spogdzapcej obmiar i czytelny podpis.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca spomgdzi dokumentagj powykonawcz w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym
Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisarfarmie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajsic w
niej takze:

— rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania riazah innych niz w projekcie),

- informacje techniczne, parametry giizer z nazvg dostawcy i producenta oraz gwarafcj

— instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkoterpracownikow #ytkownika w gzyku polskim

(tumaczenie autoryzowane, poprawgeykowo).

Wszystkie rysunki zostanwykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwgtdCad w liczbie egzemplarzy
wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma Eeqgarz pelnej dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie préby &da wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2.0dbiodr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajakryciu. Odbiér robot zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonywany w czasie unibiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bembwania ogélnego
postpu robét. Odbiér robét dokonuje Inspektora NadzdBatowd¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesmpawiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédie
przeprowadzony niezwiocznie, nie 7péej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcispektora Nadzoru. Jakoi ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéwierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Kkonffagji z dokumentacja projektaw ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie jakm wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robot dokonuje siwg
zasad jak przy odbiorze kcowym.

8.4.0dbidér koncowy

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoad&obot w odniesieniu do ich jadad. Catkowite
zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru kécowego lkdzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem san@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbién&owy
robot nasipi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowykitzac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakmczenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie pejipt. ,Dokumenty do odbioru
koncowego rob6t”. Odbioru keowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zagjge@igo W ObecriTi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przediaonych dokumentdéw, wynikoéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania robot z
dokumentagj projektows i ST. W toku odbioru kicowego robot komisja zapoznag st realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonawignaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyrfgo i ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj ze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymeimt nieznacznie
odbiega od wymagane]j dokumentacji projektowejST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona petea, oceniagc pomniejszona
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego robot jest protokét odbioru dapwego robot

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru kitowego Wykonawca jest zobaaany

przygotowd nastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczg pdbiorze rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalkce

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,

- opinig technologiczyp sporazdzormy na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zaczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoly bada i sprawdzé; badania probek, badania materiatéw, dopuszcediestkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamasgdgago.

Sprawozdanie technicznedzie zawieré:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumengaiojektowej przekazanej przez Zamawaggo,

- uwagi dotycace warunkow realizacji robét,

- dat rozpoczcia i zakaczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngegogotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonapweyznaczy ponowny termin odbioru koowego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robatpetniajcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rebéizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidstateczny ¢dzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad odbioru kocowego.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest ofertgkviawcy zawierajca ceg ryczattows na wykonanie
robot.

Cena oferty obejmowéa musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawcaytitu naleytej oraz zgodnej
Z umowy i zgodnej z obowizujgcymi przepisami dczrg cery robo6t i innych $wiadczé niezkzdnych

do realizacji przedmiotu zamoOwienia. Podstawo obliczenia ceny oferty jest dokumentacja prjela

i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzysze, jak np. wywoOz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie g rozliczane odrbnie. Wykonawca ma za zadanie uwzelini¢ je w wynagrodzeniu

ryczattowym, cenach jednostkowych robot podstawowyrtlub tez scalonych cenach elementéw prac.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz 1994r. Nr 89, poz. 414 z péejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznfghU. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z joejszymi
Zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002n sprawie dziennika budowy monita
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenieawierajcego dane dotygeze bezpiecaestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003w sprawie bezpiechstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdnyDz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 zZzpdejszymi
Zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywlikonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 Zéjszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiésizea i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych” Arkady, Warszawa 1997.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia®2(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych w
odniesieniu do tywanych opatentowanych wdzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B -01.01.01

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STq swymagania dotycgce wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostan
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej zdalania pn. ,Projekt budowlany gdzen sitowni
zewretrznej, pitkochwytow i zewetrznego éwietlenia terenu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100008 Przygotowanie terenu pod budg.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budhanych,

45110000-1 )
roboty ziemn.

4511100C-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziel.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegtgoym podstaw do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.wyszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naom i wytycznych
oraz okréleniami podanymi w O-00.00.00 Wymagania ogoine.

1.4. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania prac ziemnych nieginych do realizacji
przedmiotowej inwestyciji.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Ogodlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robdt oméwiono w punkcie 1gbinej specyfikacji

technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania tych rob6t oraz ich zgodhoz umowa, projektem

wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami z@zapcego realizagjumowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacjiadmapcego realizagj umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéy nalezy przedstawit w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawctrakcie budowy musi iyzgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonavemstarczabedzie nastpujace informacje:
a) Plan realizacji i harmonogram oklajacy kolejnag¢ wykonania prac ziemnych.
b) Rysunki robocze wymagane przez z@zapcego realizag umowy.
c) Sprawozdania raporty z badageotechnicznych przygotowania potio oraz zagszczenia
formowanych nasypow.
d) Szkice wyniesi#¢ i obmiaréw geodezyjnych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, onahwe w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji technicznej.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji tectzme;.

Wykonawca jest zobowzany do wywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie odspajania.

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i ildci wymaganiom zawartym w ogolnym
opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanymeprnspektora Nadzoru.

Projekt budowlany ueglzeh sitowni zewrtrznej, pitkochwytéw i zewgtrznego éwietlenia terenu
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagjktechniczne;j.

Do transportu urobku stosowaamochody samowytadowcze i sgireczny np. taczki.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwetflieniem wymogow bezpiecastwa, zaréwno
w obrebie pasa robét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekekwskutki prawne, wynikage z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkéw obaizajg Wykonawe. Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wargoi
zatwierdzone nie m@ by podstawy roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegiexi nie zostaty wezaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinrpehsi8 wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawceagtizie usuwat na bigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

Transport gruntu naky organizowa w taki sposob, aby nie byt hamowany dow6z matéwata plac budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zymanych z wykonaniem robdt oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw zgodnie z Dokumentagjrojektove lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazamarpimie.
Nastpstwa jakiegokolwiek pdu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostamoprawione przez Wykonawgc
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technalqgiowadzenia robét ziemnych powinny
zapewnié nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachogggo parametroéw technicznych.

Spos6b wykonania wykopu i zabezpieczenia jé&gan, powinien gwarantowach stateczn& w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkddagynikajacych z nieprawidiowego zabezpieczekigan wykopu, ich
podckcia lub innych odspstw od dokumentaciji projektowej obza Wykonawe.

5.2. Sprawdzenie zgodniei warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopOw, nale sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nsgle wykona& kontrolny pomiar sytuacyjno
wysokaciowy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoaxiem rob6t zwizanych z budow obiektu irgynieryjnego  powinno by
wykonane  przygotowanie terenu pod bugow Urzagdzenia  usytuowane w  najidizym
sysiedztwie wykopow nale zabezpieczy przed uszkodzeniem. Przed rozpmiem i w trakcie
wykonywania wykopow naley wykonywa pomiary geodezyjne ze#ane z:
wyznaczeniem terenu budowy, wyznaczeniem wykopéw d po urzdzenia

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawcaborggzany jest uwzgdni¢c ochror

srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szhm@gd ochror gleby, zieleni

naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow wolny(Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony
srodowiska - Dz. u. Nr 62 poz.627 z Amiejszymi zmianami).

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury nfgru pongej

projektowanego  poziomu  posadowienia.Sciany  wykopow nalgy tak  ksztaltowa lub

obudowg& aby nie nagpito obsuniecie si gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi
umazliwia¢ jego odwodnienie w sposOb zgodny ze zwyczajowraktyls inzynierska w catym

okresie trwania rob6t ziemnych.

5.5. Zagszczenie dna wykopu

Bezparednio po profilowaniu podia naley przysgpic do jego zagszczenia. Zagpzczenie
podiaza naley kontynuowa do osggniecia wskanika zagszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakéci roboét

Ogoblne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogoélnej specyfikacji
technicznej.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych Wykonawca powinien spAdvgrawidtowaé wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzsystematyczne badania kontrolne dostagczdjopie ich
wynikow do Inspektora. Badania kontrolne rglewykona& w zakresie i z agwtotliwoscia gwarantujca
zachowanie wymagadotyczcych jakaci robét.

Zaggszczenie gruntu powinno speltiwymagania, dotyege minimalnej wartéci wskanika zagszczenia 0,95
dla konstrukcji ziemnych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob&iemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rokaimnych nalgy wpisywa: do:

- protokotow odbiorow robét zanikggych lub ulegajcych zakryciu,

— dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac powinny byrzeprowadzone nagtujagce badania:

— sprawdzenie wymiaréw,

— sprawdzenie zgodsoi rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wdgluntowych z danymi
podanymi w dokumentacji technicznej,

— sprawdzenie zagzczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kongralad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powi

prowadzt stuwzba geodezyjna Wykonawcy.

6.3. Sprawdzenie zagszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadzae sha podstawie wynikow podanych w dokumentach kdmypah oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych baddezpdrednich. Badania zggzczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza siw gérnych warstwach korpusu ziemnego dgbgkasci okoto 1,0 metra poiej jego korony,

a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zatowatpliwosci, co do widciwego zagszczenia gruntu
w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogolnej sfikaciji technicznej.
Jednostl obmiarows robdt zwihzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metrssieany [m3], metr
kwadratowy [m2], tona [t], kurs.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robét omoéwiono w punkcie @loej specyfikacji
technicznej.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodfm z rysunkami dokumentacji projektowej i postanemiami

niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty ziemne uznaje esza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, jezeli wszystkie wyniki bad@
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly ajodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonarfiec

jednego elementu robot ziemnych okazatonsezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznajeainiezgodne
z dokumentag projektovs i Wykonawca robét zobowrany jest doprowadéi roboty do zgodni z

wymaganiami i przedstawije do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opgamyzej sytuacji nie
podlegaj zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstaaasymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwartemhzewodow wodoggowych i kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania.
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PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geatexdme - Czé¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogéo
fundamentowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dzz 2002r. Nr 106 p0z.1126) z gvdejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy, moata

i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszeniavzierapcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy

i ochrony zdrowia.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2009/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z20WNNr 48 poz. 401).

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymaggarawnych
w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznaj wymagania dotyegce wykonania i odbioru dla prac
wykonczeniowych polegagych na montau elementéw gotowych, ktoére zostamykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Projektbwlany urzdzei sitowni zewrtrznej, pitkochwytow i
zewrgtrznego @wietlenia terenu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400001 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budanych
45450006 Roboty budowlane wyki@zeniowe pozosta.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S @jodne z obowizujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuykonanie prac zwzanych z montem wyposaenia oraz
elementéw gotowych w trakcie realizacji przedmiotpimwestyciji, zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogolne wymagania dotygze robét oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikeaghnicznej.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za j&kevykonania robot, ich zgoddé z dokumentagj projektovy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania onm@wi w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Wszystkie materialy oraz spitz stanowjcy wyposaenie obiektu #yte do wykonania prac olkdlenych
niniejszz ST musz posiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowia®@iskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcgptinspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialtdbw powinien hy dokonywany wedlug wymadai w sposéb okrdony aktualnymi normami.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wegltniniejszej specyfikacjigsmateriaty powszechnie
stosowane w budownictwie, posiagtz¢ swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budowigctw
(znak B lub CE).

Wszystkie elementy natg zamontowa& w miejscach wskazanych w dokumentacji projektoviRgrametry
materiatéw - zgodnie z dokumentacja projekjow

2.2. Rozwjzania szczegétowe
2.2.1. Narciarz

Projektuje si przyrad do ¢wiczen ,Narciarz” o konstrukcji stalowej zabezpieczonejwboka cynkows na
podktadzie epoksydowym o podi#sronej zawartwi cynku. Uradzenie malowane proszkowo na Kkolor
ciemnozielony RAL 6026, stup &oy w kolorze RAL 9006, siedziska i stopnie w kolmzarnym. Urgdzenie
zgodne z normmPN-EN 16630:2015-06. Siedzisko z ptyty HDPE grnif, stopnice z ryflowanego aluminium,
maksymalna wagawiczacego: 130 kg, minimalny wzrost 140 cm; wysékswobodnego upadku: 40 cm,
mocowanie kotwami stalowymi zabetonowanymi w stop&tonowej ut@onej pod warstw nawierzchni.
Kotwienie w gruncie wg wymagagproducenta.
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2.2.2. Wyseg gorny/Prasa nana

Projektuje s podwojny przyrad do ¢wiczen z wyciggiem goérnym i pras nazng 0 konstrukcji stalowej
zabezpieczonej powtgkcynkowy na podktadzie epoksydowym o podwsyonej zawartei cynku. Urzdzenie
malowane proszkowo na kolor ciemnozielony RAL 60&6p ndny w kolorze RAL 9006, siedziska w kolorze
czarnym. Urzdzenie zgodne z nogrPN-EN 16630:2015-06. Siedzisko z ptyty HDPE gr.m#, stopnice z
ryflowanego aluminium, maksymalna wagaviczacego: 130 kg, minimalny wzrost 140 cm; wyséko
swobodnego upadku: 80 cm, mocowanie kotwami statevizabetonowanymi w stopie betonowejidaej pod
warstwg nawierzchni. Kotwienie w gruncie wg wymagaroducenta.

2.2.3. Motyl B/Prasa gczna

Projektuje s podwojny przyrad do ¢wiczen z motylem typu B i prasreczrg o konstrukcji stalowej
zabezpieczonej powtgkcynkowy na podktadzie epoksydowym o podwsyonej zawartiei cynku. Urzdzenie
malowane proszkowo na kolor ciemnozielony RAL 60&6p nény w kolorze RAL 9006, siedziska i stopnie w
kolorze czarnym. Umgdzenie zgodne z nogmPN-EN 16630:2015-06. Siedzisko z ptyty HDPE gr. rhfn,
maksymalna wagawiczagcego: 130 kg, minimalny wzrost 140 cm; wysékeswobodnego upadku: 55 cm,
mocowanie kotwami stalowymi zabetonowanymi w stopetonowej ut@onej pod warstw nawierzchni.
Kotwienie w gruncie wg wymagagproducenta.

2.2.4. Przywodziciel/Twister

Projektuje s podwojny przyrad do ¢éwiczen z przywodzicielem i twisterem o konstrukcji stakjw
zabezpieczonej powtgkcynkowy na podktadzie epoksydowym o podwsyonej zawartei cynku. Urzdzenie
malowane proszkowo na kolor ciemnozielony RAL 60sGp nény w kolorze RAL 9006, siedziska i stopnie w
kolorze czarnym. Urgdzenie zgodne z nogmPN-EN 16630:2015-06. Siedzisko z ptyty HDPE gr. rhfn,
stopnice z ryflowanego aluminium, maksymalna wagéczacego: 130 kg, minimalny wzrost 140 cm;
wysoka¢ swobodnego upadku: 40 cm, mocowanie kotwami stalovwzabetonowanymi w stopie betonowej
utozonej pod warstw nawierzchni. Kotwienie w gruncie wg wymagaroducenta.

2.2.5. Poecz N/Drabinka

Projektuje si podwojny przyrad doéwiczen z pokcza typu N i drabink o konstrukcji stalowej zabezpieczonej
powloka cynkows na podktadzie epoksydowym o podsyonej zawartei cynku. Uradzenie malowane
proszkowo na kolor ciemnozielony RAL 6026, stugmow kolorze RAL 9006, siedziska i stopnie w kokrz
czarnym. Urzdzenie zgodne z nogrPN-EN 16630:2015-06. Siedzisko z ptyty HDPE gr.nif, maksymalna
waga ¢wiczacego: 130 kg, minimalny wzrost 140 cm; wysékswobodnego upadku: 240 cm, mocowanie
kotwami stalowymi zabetonowanymi w stopie betonowkzonej pod warstw nawierzchni. Kotwienie w
gruncie wg wymagaproducenta.

2.2.6. Pitkochwyt

Pitkochwyty systemowe o 2 wysod@ach - 3m (na diugmi ok. 44m) wzdta diuzszego boku boiska i 6m (na
diugcici ok.32m). Kolor zielony RAL 6005. Stupy o przejrgrostoktnym 80x80x2,5 mm, stalowe. Rozstaw
stupow skrajnych 3,5 m Ocynkowane weve i na zewgtrz (min. grubé¢ powtoki 275 g/m2 z obu stron),
zgodnie z normp EN 10326. Po ocynkowaniu stupy pokrywang proszkiem poliestrowym (min. 60
mikrometrow). Wypetnienie z siatki polipropylenowap stalowych linkach, wymiar oczka 100x100 mm,
grubai¢ splotu 4-5 mm. Druty ocynkowane min. 40g/m2, pdaiee powtok poliestrows. Wyglad i kolorystyka
identyczna jak w istnigcym pitkochwycie. Kotwienie w gruncie wg wymagproducenta.

3. SPRET

Ogoblne wymagania dotygze sprztu, jego uytkowania oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikaeghnicznej.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jaké¢ i srodowisko wykonywanych rob6t. Producenci wypasdaa w kartach swoich produktow
oraz w instrukcjach monta konkretnych urzdzen okreilaja, jakiego typu sprg konieczny jest do ich
witasciwego montau. By w sposéb wikxiwy przeprowadzi monta bez niekorzystnego wpltywu na jego jako
nalery bezwzgédnie stosowésie do zalecé producentéw okridonych w dokumentacji detzonej do produktu.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa ¢siw sposob zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i znisiere okrdlony w instrukcji Producenta i dostosowane;j
do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek netev prowadzt recznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowadz¢cznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem éirey
przez producenta. Instrukcja winnachglostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu
powinna znajdowasie etykieta zawieraca m.in:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyréb uzyskat,

— dat produkgciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Skladowanie materiatdw powinno odbyivaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na poziomym
i mocnym podkladzie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygeze wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogolnymkt’ 5 ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania morta wyposaenia powinny by zakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurewvgmzebicia i bruzdy, wykonane oktadziggian i
wyktadziny posadzek. Przed zamontowaniem xyakprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych.

5.3. Zakres prac montaowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania wazkii z wyposzeniem obiektu naley wykona monta urzadzen,
oraz wyposzenia zgodnie z Dokumentgcjprojektova. Miejsce ich montau okrela scisle Dokumentacja
Projektowa.
Montaz wszystkich elementéw musi zoétavykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego prazhia,
dostawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogoélnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamaterialdw powinna kyzgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty naley kontrolowa pod wzgtdem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik budowy

w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola fgkgolega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby map za&wiadczenia o jakixi wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych na podstawie baddoraznych. Kada dostarczona partia materiatdw powinng kgopatrzona

w $wiadectwo kontroli jakéci producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogdélnej sfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gke wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynlkli ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naie
dary faz; rob6t uzné za niezgods z wymaganiami normy, dokumentagrojektovg oraz ST. W takim wypadku
nalezy dokon& poprawek i przeprowadzbadania zwazane z kontral jakosci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Pfatnag¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe produéentvyposaenia i elementéw gotowych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, kt@estan wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Projektbwlany urzdzei sitowni zewrtrznej, pitkochwytow i
zewretrznego dwietlenia terenu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Profilowanie i zageszczenie podida — wyréwnanie terenu do zadanych projekteradnych i nadanie
ptaszczynie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i padich.

Podbudowa — podstawowa, rsma warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekaznpcyzenia na podize
gruntowe.

Mieszanka mineralna- mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnegérestonym skitadzie i uziarnieniu.
Betonowa kostka brukowa- ksztattka wytwarzana z betonu metagibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachgmdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygeze robdt omoéwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikimihnicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania roboét, ich zgodddz dokumentagjprojektows, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie rob6t winno kiyrealizowane przez przegbiorstwo majce wiaciwe dégwiadczenie w realizacji
tego typu robdt i gwarantage wiaciwg jakas¢ ich wykonania. Przed przystieniem do robét Wykonawca
winien st dokladnie zaznajoraiz catdcia dokumentacji technicznej oraz projektem organizatjot. Wszelkie
ewentualne niejaskoi w sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracéwazed
przysgpieniem do rob6t. Jakiekolwiek zmiany w dokumejittechnicznej mog by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektoa w przypadku zmian dotygch zasadniczych
elementéw lub rozvgzan projektowych naliey uzysk& dodatkowa akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania onm@wai w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowanéglghzgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed whadem Wykonawca przedstawi szczegOtowe
informacje dotycace zrodta wytwarzania i wydobywania materialtdw oraz odednie swiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wobméttwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidlhaa spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiee sktadowanie i wbudowanie.
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2.2. Nawierzchnia z kostki brukowej

Projektuje si nawierzchnie wykonane z uszlachetnionej kostkobheivej z dodatkiem kamienia naturalnego,
stylizowanej na granit, o powierzchni ptukanej. K@sbezfazowa, odporna na sol i mréz, przeznaczdoej
przejazdu samochodu technicznego o masie pew§,5 t. Grub& 6 cm na warstwie podsypki cementowo
piaskowej 1:4, podbudowie zasadniczej z mieszankiszywa niezwjzanego 0/31,5mm gr. 15cm oraz
podbudowie pomocniczej z kruszywa 0/2 f3 spehuiago kryterium zagszczalnéci U=d60/d10.

2.3. Obrzeza betonowe

Projektuje s} krawedzie nawierzchni ograniczone obieen betonowym 6x25cm zakotwionych w tawie
betonowej z oporem. Szczegotowe rogaginie nawierzchni wg ezci rysunkowej projektu.

2.4. Materialy do wykonanie prac — wymagania dod&bwe

2.4.1. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materialupestadanie atestu dla danego wyrobu, wydanega prze
Instytut Badawczy Drég i Mostéw lub Instytut TeckirBudowlanej, w zakresie:

- wygladu zewrtrznego, ksztattu i wymiarow,

- wytrzymalaici nasciskanie,

— nasikliwosci, odporndci na dziatanie mrozu,

- $cieralngci.

Wydany atest powinien okla¢ zgodnd¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 2@803, PN-
EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.

Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gdérna elementu poain
by¢ rowna i szorstka, a kragzie rowne i proste, wiéniecia nie powinny przekracza

— 2 mm, dla kostek o gruboi + 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosz

- nadluggci + 3 mm,
— na szerokéci + 3 mm,
- nagrubdgci +5 mm.

Tabela 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostakowych

Lp. Cechy Wartasci
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:

srednia z sz&iu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystg¢zz co najmniej 10 kostek). 50

2 | Odporné¢ na zamraanie, po 150 cyklach zankania, wg PN-88/B-06250:
pekniecia probki brak
strata masy, w procentach, co narely 5
obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymd&t na zamraanych, w
procentach, co najwgj 20

2.4.2. Obrzeaa betonowe

Beton do obrzgy musi spetnid nastpujace wymagania PN-EN 206-1:2003:

- nasikliwo$¢ < 5%,

- beton klasy C20/25,

- przepuszczalng wody - stopié@ wodoszczelnéci co najmniej W8,

- mrozoodporngt, stopi¢t mrozoodporngci F150.
Powierzchnie obrzgy powinny by gladkie, bez rowkdw, gknigé¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po p;cherzykach powietrza i po wodzie, ktoryclglgdkas¢ nie mae przekracza5 mm. Zacieranie
elementéw po wyiciu ich z formy jest niedopuszczalne. Kralzie stykéw montzowych powinny by bez
szczerb.
Do partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagdolgczone powinno hy$wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzagy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych hada
Do bada naley wybrat 8 sztuk obrzey. Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadz na
podstawie ogidzin elementu przez pomiar i policzenie uszk@dagstpujacych na powierzchni i kragdziach
elementu. Sprawdzenie ksztattu i wymiardw element@hezy przeprowadzé z doktadnéciag do 1 mm przy
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uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldrtgy. Sprawdzenie gtdw prostych w narach elementow
wykonuje s¢ przez przytaenie lkgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiy do 1 mm.
W razie wysipienia wtpliwosci Inspektor maee zmiené sposOb pobierania prébek lub poszérzpkres
kontroli obrzery o inny rodzaj badg ktére Wykonawca wykona na swéj koszt.

2.4.3. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypahiepoin mgdzy ptytami powinien b§ cementem
portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiadlavymaganiom podanym w PN-EN-197-1. Przechowywari@entu
wg PN-EN-197-1.

2.4.4. Piasek

Piasek powinien odpowiadaPN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywisortowanego natg
stosowa piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.

Tabela 2. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegdblnione wdaiwasci Wymagania
Skilad ziarnowy:

1. a) zawarté¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy niecsj niz: 2,0
b) zawarté¢ nadziarna, % masy nie gaiej niz: 10,C

2. Zawart@g¢ zanieczyszczeobcych, % masy nie wéej niz: 0,1

3. Wskaznik piaskowy wiekszy od 60

4. Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa nie ciemniejsza barwa WZOrcow:

2.4.5. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej pawodpowiadéd wymaganiom PN-EN 1008. Bez
bada laboratoryjnych mzna stosowawocdk pitng.

2.4.6. Kruszywo stabilizowane mechanicznie

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wediug PN-B-06714-15 powinnazé migdzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@vwasadnicg (gormg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarngemia gsiednich sitach. Wymiar najaliszego ziarna
kruszywa nie mze przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Wihasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymaganii
L
Kruszywa famane
P A Badania
. Wysz.czegplmeme wedtug
wihasciwosci Podbudow
zasadn pomocni
icze cze
1 | Zawartd@¢ ziarn mniejszych i 0,075 mm, % od 2 od 2 do BN-B-
(m/m) do 1( 12 06714-15
2 | zawartaé nadziama % (m/m), nie wdej niz 5 10 PN-B-
' ' 0671415
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie PN-B-
wiecej niz 35 4C 0671416
4 | Zawart@¢  zanieczyszcze organicznych, PN-B-
%(m/m), nie wecej niz 1 1 0448

5 | Wskanik  piaskowy po  picio-krotnym

zag:szczeniu metad! lub 11 wg PN-B-04481, od 30 0d 30 do BN-

% do 70 70 64/8931-01
6 | Scieralnag¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po petnej liczbie obrotdyy,
nie wigcej niz 35 50 PN-B-06714-42
b) scieralnég¢ czsciowa po 1/5 peinej liczby
obrotow, nie wgcej niz 30 3E
7 | Nasikliwos$¢, %(m/m), nie wecej niz 3 PN-B-0671+18
8 | Mrozoodporné&, ubytek masy po 25 cyklagh PN-B-06714-19
zamraania, %(m/m), nie wicej niz 5 1C
9 | Rozpad krzemianowyzelazawy 4cznie, % (m/m) PN-B-06714-37
nie wigcej niz - - PN-B-0671439
1 | Zawarta¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na SQ PN-B-06714-28
0 | %(m/m), nie wgcej niz 1 1
1 [ Wskaznik nasnosci wnes mieszanki kruszywa, %, nje
1 | mniejszy ni: 80 60 PN-S-06102
a) przy zagszczeniud = 1,00 -
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotygze sprztu, jego uytkowania oméwiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikaeghnicznej.
3.2. Sprzt do wykonywania robot

Roboty mana wykong przy wyciu dowolnego typu spemi. Wykonawca jest zobowdany do aywania
jedynie takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg i srodowisko wykonywanych
robét. Sprzt musi odpowiada wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie agan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznegogstatliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.po czasie aytkowania sprgtu. Wykonawca jest zobowiany
sprawdzé waznos¢ odpowiednich dokumentéw. Wykonawca prepstgcy do wykonania rob6t obfych
niniejsz ST powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z ptyty wibracyjnej lub ubijaka meclwamego.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport mee odbywé sie dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialwimpoy by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wtstdtecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utenie
i zabezpieczenie tadunku powinno ¢byzgodne z przepisami transportowymi dofmzni transportu
samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia prac zgwanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Roboty budowlane natg wykona& zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi teclogitznymi
producenta.

5.2. Kolizje z urzzdzeniami obcymi

Z uwagi na meliwos¢ wystpienia w strefie usytuowania obiektu podziemnyokcisiuzbrojenia terenu, w
trakcie realizacji rob6t naty zachowd szczegéln ostrazno$é. Kolidujagce sieci nalgy przebudowa lub
zabezpiecz§. Projektowane rozwkzania nalgy uzgodné z wiasciwymi gestorami. W przypadku odkrycia
istniejagcych sieci nie uwidocznionych na podktadach mapdwyyelem ich zabezpieczenia naleutozy¢ na
nich stalowe, potéwkowe rury ochronne (dopuszcgaesirury HDPE).

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod nawierzchnie chodnikéw ogranicgiejdo korytowania, wykonania ewentualnych nasypéw
oraz przygotowanie podta do wymogow konstrukcji nawierzchni. Roboty ziemwykond& zgodnie z norm
PN-S-02205.

Podiaze gruntowe oraz nasypy pod konstrukcje nawierzéhnasypy naley wykona& zgodnie z PN-S-
02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Ggahlecenia:

- Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w gérnej
strefie podiga nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenu.zék wartas¢ wskaznika
zagszczenia jest mniejsza zni0.95, Wykonawca powinien degri¢ podiaze tak, aby powssze
wymaganie zostato spetnione;

- gruba¢ warstwy wbudowywanego gruntu w staniegriym powinna by odpowiednio dobrana w
zaleznosci od rodzaju gruntu i spetu uzywanego do zaggzczania;

- przystpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeomasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej;

- nasypy nalgy wykona z gruntdw niewysadzinowych, o wskaku wodoprzepuszczalga k" nie
mniejszym od 6 m/dah

- Wskaznik réznoziarnistdci gruntéw wbudowywanych w nasyp nie sedoy¢ mniejszy od 5.

5.4. Profilowanie i zagszczenie podigda gruntowego

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podtma po zakaczeniu

i odebraniu rob6t zwzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenezptBrednio przed rozpogziem
robét zwihzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanyworycie oraz wyprofilowanym i
zagszczonym podiu nie mae odbywa sie ruch budowlany, samochodowy. Przed praysniem do
profilowania poditage powinno by oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i tartinego nadmiernie
gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni pagioktére ma by profilowane nalgy sprawdzé, czy istniejce rzdne
terenu umeliwiajg uzyskanie zaprojektowanych ednych podiéa. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wgze nk projektowane radne podiga. Jeeli rzedne podiga przed
profilowaniem nie wymagaj dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, taegr przysipieniem do
profilowania oczyszczonego podi jego powierzchgi nalezy dogécié w spos6b zaakceptowany przez
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Inspektora Nadzoru. Bezfrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢c do jego dogszczania.
Zagzszczenie podia naley kontrolowa& wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzogeidnie z PN-
88/B-04481( metoda | lub II).

5.5. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stdliowanego mechanicznie

5.5.1. Przygotowanie podiza

Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania riglsprawdzt wzorem:

=5 <5 1)

w ktérym:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzbbelziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsyczapcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&#w&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio

dobran geowtoknirg. Ochronne wiciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnychgstek gruntu,

wyznacza s z warunku:

d 50
O90

<172 @)

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥®mziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Oqo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadaf wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s¢ na
geowtokninie w ildéci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowani@dbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny

sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru tovegego. Rozmieszczenie palikow lub szpilek

powinno umaliwiaé¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agbstch nie wgkszych ni

co 10 m.

5.5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bgd razu transportowana na miejsce wbudowania w tak
sposOb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powej 70%, szczegOtowe warunki i wymagania dla takieflbudowy okréi ST,
zgodnie z PN-S-06102.

5.5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaébroziozona w sposéb
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkéw iganych wysokeéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesi
Z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw ¢dmych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy kadej nasgpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektoad2dru Inwestorskiego.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gapczania powinna odpowiaglavilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448iktpda 11). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosté osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej waftd, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgéthmieszanki kruszywa jest vwgza od optymalnej
0 10% jej wartéci, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpold przyjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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5.5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora Nadzoru Inwestorskiego, gojow
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgmany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiyatiewtaiciwego utrzymania podbudowy obza
Wykonawe robot.

5.6. Wykonanie warstwy podsypkowe;j

Rodzaj podsypki i jej grusd powinny by zgodne z dokumentacjrojektovy. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej gruldci podsypki nie powinny przekraczat 1 cm. Podsypk cementowo-piaskoav
przygotowuje si w betoniarkach, a nagmie roZciela s¢ na uprzednio zwibnej podbudowie, przy
zachowaniu:

— wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymaicci nasciskanie nie mniejszej aR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata si i nie byto na dionisladéw wody, a po nagieciu palcami podsypka rozsypywatae.si
RoZcielona podsypka powinna bywskpnie zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zagszczarkami wibracyjnymi. Gruké podsypki powinna by wieksza o 1,5 cm od projektowanej.slile
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementdaskpwej to po zawatowaniu nawierzchni riglga
polac woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cab grubcé¢ podsypki.

5.7. Wykonanie nawierzchni z kostek i ptyt

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostk i ptyt oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek i plyt odezé ich ukladania powinny ky
zgodne z DokumentagcProjektovs.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni na podsypce z mieszanekzaviych spoiwem zalecagsivykonywa przy temperaturze
otoczenia nie szej nz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni, §6 w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czyndlijev nocy spodziewaneagprzymrozki kostki naley zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. metiami ze stomy, papitp.). Nawierzchnie na podsypce
piaskowej zaleca siwykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Uldenie nawierzchni

Uktadanie kostki i ptyt zaleca iwykonywa recznie. Kostki i ptyty uktada siokoto 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety, poniewapo procesie ubijania podsypka zspcza si. Powierzchnia nawierzchni
potozonych obok urzdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazfiw) powinna trwale wystawaod
3mm do 5mm powsej powierzchni tych uetlzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek sciekowych
(sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy keawiach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepek, majcych wszystkie kragdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadt@mietypowych wymiarach, wodrprzestrzé uzupetnia
sie kostlg cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Przepuszczalppodbudow pod piyty aurowe wykonuje sitak samo, jak pod kostkorukowy. Nawierzchng z
ptyt azurowych mana wytkowa® dopiero po zasypaniu i utwardzeniu otworéw w waistwykonczeniowej —
po utazeniu piyt otwory naley wypetnic ziema lub kruszywem, a naginie zagsci¢ nawierzchng.

5.7.4. Wypehienie spoin

Szeroka@¢ spoin wynosi od 2mm do 5mm. W przypadku stosowania prostoga@onych kostek zalecagsi
aby osie spoin pomilzy diwzszymi bokami tych kostek tworzyly z @silrogi 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomadzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa podhznego nawierzchni. Po
utozeniu kostek i ptyt spoiny natg wypeini drobno ziarnistym materialem. Wypetnienie spoirega na
rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoira sucho lub po obfitym polaniu wgdwmieceniu
.papki” szczotkami wzgldnie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stoséwalecenia producenta
materiatu. W przypadku uktadania kostki jako ciekprykraweznikowych lub przy obudowach studzienek,
zaleca si spoinowanie nawierzchni przyyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagovtyilub
innymi materialami do szczelnego elastycznego wnyipeta spoin. Ponadto zalecane jest wypelnienikusty
kostki i kraweznika szczelnym materialem elastycznym np. masatoinbcznymi. W przypadku stosowania
wypetniea sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednidatdcii.

Projekt budowlany ueglzer sitowni zewrtrznej, pitkochwytow i zewgtrznego éwietlenia terenu
Strona 37



B-03.01.01-NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

5.7.5. Piejgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchn¢ mazna oddé do wytku bezpérednio po jej wykonaniu.

5.8. Osadzenie krawznikéw betonowych

Koryto pod ftawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od e
wymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerok®i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wshik
zagszczenia dna wykonanego koryta poddgyewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora. Wykonanie taw powinno dygodne z BN-64/8845-02. tawy betonowe zwykte wnggah spoistych
wykonuje s¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich mpletosowd szalowanie. tawy betonowe z oporem
wykonuje s¢ w szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezgmdnio w korycie powinien ky
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw natlewykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 i ST
.Betonowanie konstrukcji’ , przy czym nale stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczn
mag zalewowy. Lawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zagszczenie go polewst wody. tawy o wysokéci powyzej 10 cm nalgy wykonywa
dwuwarstwowo, starannie zgggczagc poszczegolne warstwy.

Krawezniki nalezy osadzé w taki sposéb, abywiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni)
wynosito 10 + 12 cm lub 2cm na przejpch dla pieszych i wjazdach na posesje. Z¢ngnasciana krawznika
od strony chodnika powinna &ypo ustawieniu kragznika obsypana piaskiemzwirem, ttuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbigym. Ustawienie krawznikbw powinno by zgodne

z BN-64/8845-02. Ustawianie kraanikbw na fawie betonowej powinno &ywykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grulim 3 do 5 cm po zagzczeniu. Ustawianie kragnikéw na tawiezwirowej

i tluczniowej powinno b§ wykonywane na podsypce z piasku o gigbowarstwy od 3 do 5 cm po
zagszczeniu. Spoiny kraggnikbéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetni zapravy
cementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny kraanikbw przed zalaniem zaprawnalery
oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperaturywkraiki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraglery zalewa co 50 m bitumiczen mag zalewowy nad
szczelin dylatacyjm tawy.

5.9. Osadzenie obrzg betonowych

Koryto pod podsypk (fawe) nalery wykonywat zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od e
wymiarom tawy w planie z uwzegtinieniem w szerokaoi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Pagtopod
ustawienie obrzea maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piaskgrubcci warstwy od 3 do 5
cm po zagszczeniu. Podsygkwykonuje s¢ przez zasypanie koryta piaskiem i ggarzenie z polewaniem wad
tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykorsiebez szalowania, przy gruntach sypkich aaltosowa
szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje i szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien iywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 ,Betonowanie konstrukcjifzy czym naléy stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczy mag zalewovy. Betonowe obrze chodnikowe nalgy ustawig na wykonanych tawach w
miejscu i zeswiattem (odlegtéciag gornej powierzchni obrza od cygu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej (poziom gérny ohraepowinien si znajdow& 1cm poniej poziomu nawierzchni z
kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektdawretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, stgieubitym. Spoiny nie powinny przekraézzerokdci

1 cm. Naley wypelni je piaskiem na pejngiebokas¢.

5.10. Geokompozyty i georuszty

Geokompozyty i georuszty trojosiowe uktadaisle wg zalecé producenta.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w e%ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Zasady ogolne kontroli jakdci robot

Przed przyspieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawidpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materiaty, wykoéidadania kruszyw przeznaczonych do wykonania ropaedstawd wyniki
tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezale od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
przedstawié na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki bieych bada wyrobow betonowych ndciskanie.
Zaleca sj, aby do badania wytrzymaia nasciskanie pobier@6 probek dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 n? powierzchni utdonych w nawierzchni).

6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdzi& dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robét, sktadajcych s¢ na ogdllny element. Kontrola obejmaoiv@owinna zgodn& wykonywanych robot
z dokumentagj projektows, i normami branowymi. Czstotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona
od potrzeb gwarantagych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, niedery jednak ni przed uptywem
kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidimivavykonania nawierzchni polega na stwierdzeniudrgsci
wykonania z dokumentagcprojektowy oraz sprawdzeniu:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtovégi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovégi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,
- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
e konstrukcg nawierzchni,
e rownas¢ nawierzchni,
e profil poprzeczny,
e réwnolegtd¢ spoin,
— sprawdzenie za pomgamiwelacji profilu podtinego, biogc pod uwag punkty charakterystyczne
jednak nie rzadziej nico 100 m,
- odchylenia od projektowanej niwelety w punktachamania niwelety nie magorzekraczét 3 cm,
- sprawdzenie przekroju poprzecznego za pansaablonem z poziong¢co najmniej raz na:
» kazde 150 do 300 fi w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej aico 50 m,
» dopuszczalne odchylenia od projektowanego profimaegz + 0,3%.,

Nieréwndgici podtwzne

Nieréwnadici podiuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgedmi norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgoddekumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm.

Szerokg¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&nic si od szerokéci projektowanej o wicej niz £5cm.

Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraczal,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano wescz ,Wymagania ogdélne” pkt 7 specyfikacji technicgne
Jednostkami obmiarowymi robdt:s

- wyprofilowanie i zagszczenie podiaa - m2 (metr kwadratowy),

- wykonanie warstwy podsypkowej i podbudowy z krugay m2 (metr kwadratowy),

— utozenie georusztow i geokrat - m2 (metr kwadratowy),

- ulozenie nawierzchni utwardzonej - m2 (metr kwadratqwy)

— osadzenie obrzg i kraweznikow betonowych - m (metr biecy).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wescz ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji technickn€elem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej ocergczywistego wykonania robét w odniesieniu doilolci,

jakosci i wartdsci. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumichnyic powierzchniowych utrwate
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienzach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczécieralngci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, $elavosci, produkcja i zgodni

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement - € 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce
cementow powszechnegayiku

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda d@mbétv i zapraw.

PN-B-19707:2013-10 Cement - Cement specjalny.dskdgmagania i kryteria zgodga

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat

PN-EN 1341:2013-05 Piyty z kamienia naturalnegp zéwrtrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody bada

PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia rah@go do zewtrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody bada

PN-EN 12407:2007 Metody batleamienia naturalnego. Badania petrograficzne.

PN-EN 12372:2010 Metody batliamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyrégtoa zginanie
pod dziataniem sity skupione;j.

PN-EN 13755:2008 Metody batlakamienia naturalnego. Oznaczanie gidsvosci przy
cisnieniu atmosferycznym.

PN-EN 1936:2010 Metody ba@lakamienia naturalnego. Oznaczaniestgsci i gesStasci
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatm.

PN-EN 12371:2010 Metody batlkamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodp@ino

PN-EN 14066:2013-07 Metody bad&amienia naturalnego. Oznaczanie odpéchma starzenie
spowodowane szokiem termicznym.

PN-EN 14157:2005 Kamtenaturalny. Oznaczanie odpoggonascieranie.

PN-EN 1343:2013-05 Kraagniki z kamienia naturalnego do zegtrznych nawierzchni

drogowych - Wymagania i metody bada
Zalecenia IBDiIM Udzielania aprobat technicznych2¥®6-03-002 Betonowa kostka brukowa.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej plaaiiaw, ktdra zostanie wykonana w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Projektdbwlany urzdzer sitowni zewrtrznego déwietlenia
terenu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosovea dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ @mjodne z obowzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podbudowa — podstawowa, sma warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekeazoipcizenia na podize
gruntowe.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wyper@amineralnego o okdlenym sktadzie i uziarnieniu.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
bezpiecznej nawierzchni sitowni zegtrene;.

W ramach niniejszej inwestycji naewykona bezpiecza nawierzchng: sitowni zewntrzne;.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj projektovy,

ST i poleceniami layniera.

Ogdblne wymagania dotygeze robot podano w egci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techmey.
Wykonanie nawierzchni winno byrealizowane przez przedsiebiorstwo #aaj wiagciwe dawiadczenie w
realizacji tego typu robdt i gwarantujace ¥dimva jakos¢ ich wykonania. Przed przygtieniem do robot
Wykonawca winien si dokladnie zaznajoriz catGcig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacj
robét. Wszelkie ewentualne niejasoow sprawach technicznych najewyjasnic z autorami poszczeg6lnych
opracowa przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zipiam dokumentacji technicznej moga dy
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskamikceptacji Inspektora, a w przypadku zmian
dotyczicych zasadniczych elementéw lub rogzzen projektowych naley uzysk& dodatkovs akceptagj
Projektantéw.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wszystkie wykorzystywane materiaty mygday¢ zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Ikspe
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wekoa przedstawi szczeg6towe informacje
dotyczce zrodfa wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpednie swiadectwa bada dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictivierobki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakiio za spetienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materialdw
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiee sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia syntetyczna projektowana jako bezpiaczZNawierzchnia trzywarstwowa — dolna warstwa
stabilizupca syntetyczno - mineraln&odkowa amortyzuica na bazie kleju poliuretanowego oraz granulatu
SBR, warstwa wierzchnia mieszanka kleju poliureteego i granulatu EPDM. Kragdzie nawierzchni boiska
sportowego ograniczone kraimikiem elastycznym 5x25cm zakotwionym w tawie betwwrj z oporem. Koryto
pod tawy naley wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 . Wskiik zag:szczenia dna wykonanego koryta podgdaw
powinien wynost co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctdvgkonanie taw powinno kiyzgodne z
BN-64/8845-02. Ustawienie krawnikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 .Ustawianie keawikéw na
tawie betonowej powinno wykonlai¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementovaigpigej w stosunku
nie mniejszym i 1:5 o grubéci 3 do 5 cm po zagzczeniu. Krawzniki nalezy taczy¢ z zastosowaniem
kotkdw montaowych. Nawierzchnia odizolowana od gruntu rodzimggowtoknirg (wzmocniona z wiokien
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ciagtych z polipropylenu o masie min. 250¢@/inwytrzymatdici na rozciganie min. 14kN/rf) wywinieta po
bokach na wysokdé spodu obrzey. Nawierzchni naleey wykona& ze spadkiem unidiwiajgcym
odprowadzenie wody na tereny nieutwardzone zgadn@scig rysunkove.

Uwaga: Podtaze powinno by wolne od zanieczyszczeorganicznych, kurzu, btota, piasku, itp., a take nie
powinno by¢ zaolejone.

Nalezy przedstawi probke nawierzchni do zaakceptowania Inwestorowi
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogdélne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu. Wykonawca jest zobogdany do aywania
jedynie takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg i srodowisko wykonywanych
robét. Sprzt musi odpowiada wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie agan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznegogstotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkow BHP i ochrony g.po czasie aytkowania sprztu. Wykonawca jest zobowdany
sprawdzé waznos¢ odpowiednich dokumentow.

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t olfiych niniejsa ST powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z rozkladarki mas poliuretanowych areadzer do wykonywania natrysku mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport mee odbywé sie dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialwipmoy by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wtstdtecznéci i szkodliwymi wpltywami atmosferycznymi. Utenie

i zabezpieczenie tadunku powinno ¢byzgodne z przepisami transportowymi dofmzni transportu
samochodowego. Materiat dostarczorgiie przez Wykonawcw oryginalnych opakowaniach od producenta.
Opakowania bda oznaczone w sposéb untiviajacy jednoznacznidentyfikacg produktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ¢dezi ,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Wykonanie nawierzchni EPDM

5.2.1. Przygotowanie podiza

Podczas wykonywania prac, naje bezwzgédnie przestrzega aby wilgotnd¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90% , a temperatura padigowinna by wyzsza o co najmniej°® od panujcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.2. Warstwa syntetyczna

5.2.2.1. Zasady ogélne

Nawierzchn¢ nalezy wykona zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi teclogptznymi producenta.
Wykonanie nawierzchni nadzorowanechyowinno przez osabodpowiednio przeszkolgnprzez producenta
systemu. Nawierzchnia musi dyykonana zgodnie z jej kartechniczia. Roboty powinny b§ prowadzone
pod nadzorem 0s6b posiagtajch wymagane uprawnienia (o ilg ane wymagane).

5.2.2.2. Wykonanie warstwy iytkowej - elastycznej

Warstwa sklada siz granulatu EPDM o granulacji 1 — 4 mm, go@onego lepiszczem poliuretanowym,
jednoskfadnikowym . Ukladana jest mechanicznie, spemowo, przy pomocy rozkiadarki mas
poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z esysm poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku
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wagowym 100:19. Ziycie poszczegdlnych produktéw na % malezy od grubgci warstwy.

5.2.2.3. Warunki niezledne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, naje bezwzgtdnie przestrzega aby wilgotnd¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40 - 90%, a temperatura paedtpowinna by wyzsza o0 co najmniej 3°C od pancgj w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

5.3. Roboty wykaiczeniowe

Do robét wykaiczeniowych nale prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh
warunkow terenowych, takie jak:

— usunkcie zlzdnych resztek materiatow,

— odtworzenie czasowo usghich przeszkod,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w e%ci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

Badania powinny by przeprowadzone z uwzglnieniem obowjzujagcych norm przez upowaiory jednostk
badawcz, a ich wyniki kzda dolaczone do dokumentacji odbiorowej. Wyniki tedh tez wymagane przy
odbiorach rob6t ulegagych zakryciu. Wyniki odbiorow zapisywaneda w dzienniku budowy. Wszystkie
wyniki bada beda gromadzone przez wykonagvc

6.1. Kontrola nawierzchni EPDM

Nawierzchnia powinna mégjednakovy gruba¢, posiada jednorodi fakture zewretrzng oraz jednolity kolor.
Granulat EPDM powinien kiytrwale zwizany klejem. Spadki poprzeczne i padta oraz grubéei nawierzchni
powinny odpowiadawartasciom okré&lonym w przepisach.

Negatywny wynik badania edzie podstaw do nieodebrania danego etapu i jednégize zobowjzuje
wykonawe do poprawy danego zakresu prac. Po poprawientzeraddawaneggponownej kontroli.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano wscz,Wymagania ogdine” pkt 7 specyfikacji technickne
Jednostk obmiarove robot jest

- wykonanie podbudowy konstrukcyjnej z kruszywa taggm- m2 (metr kwadratowy),

- wykonanie warstwy dynamicznej - m2 (metr kwadratpwy

- wykonanie nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),

- ulozenie obrzey betonowych - m (metr higcy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano wesck ,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji technicgn€elem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej ocergczywistego wykonania robét w odniesieniu doilolci,

jakosci i wartdsci. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania wedtug pkt. 6 dadzytywny wynik

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatesi podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena wykonania robét obejmuije:

— zakup materiatow,

— transport materiatow na miejsce skltadowania nauptaciowy,

— transport do miejsca wykonywania prac,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rohot,

— przygotowanie podiam,

- ulozenie nawierzchni,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzdkowanie stanowisk pracy,

— wszystkie inne niewymienione czynimb niezlgdne do wykonania robét oldlenych w niniejszej ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkekdw zagszczenia gruntu .

BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne nawierzchni dragch. Piasek

PN-75/C-89058 Tkaniny powlekane plastyfikowanyatighlorkiem winylu . Metody bada
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jésioLosowy wybdr jednostek produktu do prébki.
PN-B-02854:1996 Metody badania. Materiaty trudapalne

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycgce wykonania i odbioru dla prac
polegajicych na montau instalacji elektrycznej, ktéra zostannie wykonaneamach dokumentacji projektowe;j
dla zadania pn. ,Projekt budowlany sdzen sitowni zewrtrznej, pitkochwytow i zewetrznego déwietlenia
terenu”.

Nazwy i kody (CPV) robot budowlanych w zakresietpisj przedmiotem zamowienia

CPV 45310000-3- Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45312311-0 — Instalowaniévadetlenia.

CPV 45314300-4 — Kladzenie kabli.

CPV 45315100-0 — Instalacyjne roboty elektryczne.

CPV 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektryan

CPV 45316000-5 — Instalowanie systemd&wietleniowych i sygnalizacyjnych.
CPV 45316100-6 — Instalowanie wdzen oswietlenia zewntrznego

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenia zamodwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwjszystkie czynnii konieczne do wykonania instalacji
elektrycznej przy #yciu materialdbw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatdw lub aprobat
technicznych. Zakres rob6t ebjch niniejszym projektem musi Byzgodny, lecz nie ograniczony, do
wykonania nagpujacych opisanych w dokumentacji projektowej instalatgktrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ mjodne z obowzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewady, wchodacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalagktrycznej mae by pod napjciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PEN nie § czg$cia czynry).
Polagczenia wyréwnawcze- elektryczne palczenie czéci przewodzcych dosgpnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materialy stiace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatdwulsow elektrycznych
w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych prizkadaniu
przewodow, utatwiajcy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegaajprzed uszkodzeniami,
wytyczapcy trasy cagéw rownolegtych przewodéw itp.
Grupy materiatéw stanowgych osprzt instalacyjny do kabli i przewodéw:

— przepusty kablowe i ostony krauzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

- kanaly poditogowe,

- systemy mocuge,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty ospkt (oznaczniki przewoddw, linki foe i systemy naggowe, dtawice, ziczki i szyny,

zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne- wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaezdo wytwarzania,
przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wyketagia energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzdzenia przeznaczone do przetwarzania energii gledaej w inn forme
energii §wiatto, ciepto, energi mechaniczaitp.).
Klasa ochronndci - umowne oznaczenie, oklajace maliwosci ochronne urgzenia, ze wzgbu na jego
cechy budowy, przy bezpeednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa (elektryczng - kompletne urgdzenie stigce do przymocowania i pg#zenia z
instalacy elektryczn jednego lub kilkwrédetswiatta, ochronyzrodetswiatta przed wptywami zewgtrznymi i
ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniedrdodia swiatta a take do uzyskania odpowiednich
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parametréw swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwiatasciwe umiejscowienie i bezpiecgn
wymiare zrodet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danggmu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi g ostony lub elementy ukierunkowaniaddet swiatta w formie: klosza, odbépika, rastra,
abauru.
Stopien ochrony IP - okreSslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony prdetykiem elementéw
instalaciji elektrycznej oraz przed przedostaniepitit statych, wnikaniem cieczy (szczegolnie wodgazow,
a ktor zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwad instalacji elektrycznej - zespét elementdéw pgizonych pérednio lub bezpérednio zezrodtem energii
elektrycznej za pomacchronionego przed przgeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowedni
pofaczonych przewodow elektrycznych. W sklad obwodikiejeznego wchodg przewody pod napciem,
przewody ochronne oraz wszelkie adzenia zmieniace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwiane z danym punktem zasilania w engfgabezpieczeniem).
Przygotowanie podiaga - zespét czynn@i wykonywanych przed zamocowaniem osguzinstalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrgizruktadaniem kabli i przewodéw may na celu
zapewnienie mdiwosci ich zamocowania zgodnie z dokumendacj
Do prac przygotowawczych zalicza siastpujgce grupy Czynrixi:

- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i mizelotowych,

- kucie bruzd i wik,

— osadzanie kotkéw w podia, w tym ich wstrzeliwanie,

- monta uchwytéw do rur i przewodéw,

- monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, ifetsi wigzkowych, szynoprzewodow,

— monta korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podia - przygotowanie do klejenia.
Stup kdwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezednio w gruncie, skigca do zamocowania oprawy
oswietleniowej na wysokéi nie wigkszej nz 14m.
Wysiegnik - element rurowygczacy stup gwietleniowy z opraw.
Oprawa oswietleniowa - urzagdzenie stigce do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania stremia swietlnego
wysylanego przezrodto swiatta, zawierajce wszystkie niezjgine detale do przymocowania i gcgenia z
instalacy elektryczn.
Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupowwaetleniowych.
Dodatkowa ochrona przeciwpasmiowa - ochrona g%ci przewodzacych dosipnych w wypadku pojawienia
si¢ na nich napicia w warunkach zaktoceniowych.
Uziemienie - zespOt srodkdw i uradzen stuzacych pohkczeniu przewodgej czséci z ziemi poprzez
odpowiednj instalacg.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaqjobét zgodnie z dokumentacjprojektova, specyfikacy
techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiggadstpstwa od projektu magdotyczy jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian koksyjno-budowlanych, Ilub zagiienia
zaprojektowanych materiatldw — w przypadku niehweosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub element
0 co najmniej nie gorszych charakterystykach i tod@. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a
jezeli dotyczy zamiany materiatow i elementéw oklenych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moiitawe naleéy realizowa& zgodnie z Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich pondijaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéilnspektora, ktéry w porozumieniu z projektantenkatta odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane oktene w Dokumentacji Projektowej i w ST uigeane § za wartéci docelowe, od
ktérych dopuszczalngg dchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow nguisyc
jednorodne i wykazywia zgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mopgrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty niecbla w petni zgodne z
Dokumentacj Projektove lub ST i wplynie to na zmiagnparametrow wykonanych elementéw budowli, to takie
materiaty winny by niezwlocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@vawcy.

Projekt budowlany ugglzen sitowni zewrtrznej, pitkochwytéw i zewgtrznego éwietlenia terenu

Strona 48



E-00.01.01-INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWRTRZNE

1.6. Dokumentacja rob6t montaowych

Dokumentagj rob6t montaowych elementéw instalacji elektrycznej stangiwi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynd@jm z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu myordokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangehz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r7Brpoz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robahligatoryjne w przypadku zamowigoublicznych),
sporadzone zgodnie z rozpamzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projedejo specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalrigytdiowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@2
r. w sprawie dziennika budowy, montai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarzawierajcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z pdiejszymi
Zmianami),

— dokumenty swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#owego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaav16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.

z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wynHab zalecenia producentéw dotyce stosowania
wyrobow,

- protokoty odbiorow cgsciowych, kaicowych oraz robét zanikgych i ulegajcych zakryciu z
zakczonymi protokotami z badskontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkudtawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpdejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej naje wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i

szczego6towe] specyfikacii technicznej wykonaniabioru robét montzowych, opracowanych dla konkretnego

przedmiotu zaméwienia.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania instalacji megby¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramjch. Wszystkie
materiaty tyte do wykonania instalacji mugsposiadéa aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada
Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptaej Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiat danegozrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiaté@gozrodta. Jeeli materiaty z akceptowanegoddia
niejednorodne lub niezadowalegj, jakdci, Wykonawca powinien zmiefizrodio zaopatrywania w materiaty.
Odbiér techniczny materiatéw powinien dgokonywany wedtug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi
normami.

Wszystkie wykorzystane materialy i gdzenia powinny by fabrycznie nowe i najwszej jakdci. Winny

réwniez posiada odpowiednio uwidoczniony znak jad@. W razie braku jakiegokolwiek znaku jalod bedzie

mozna zaadat przeprowadzenia préb oraz przedstawienia kart uopiechnicznego i sprawozila
autoryzowanych pracowni badawczych.

Do wykonania i montau instalacji, uradzea elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznejlery stosowa

przewody, kable, ospgz oraz aparatgri urzadzenia elektryczne posiadag dopuszczenie do stosowania

w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajewsiroby, dla ktérych producent lub jego upaweny

przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodsoi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug dkreego systemu oceny
zgodndci,

- wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przezdfiynarodow Komisje Elektrotechnicza (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane zzgiednieniem przepisbw bezpiedstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisébw Dotycgch Zatwierdzenia Spgii Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlaB/mgodnie z obowgizujacymi przepisami,

— wydal deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywobmieszczonego w
okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa,

- wydal cwiadczenie,ze zapewniono zgod®é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidgabiokumentacj projektovs, sporadzory przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnipn
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Zastosowanie innych wyrobdw, wyej niewymienionych, jest maliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekagej powinny odpowiadawymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach texfyih).

Kable

Kable winny by dostarczone na plac budowy begealnio przed przygpieniem do ich ukladania. W razie
wczesniejszego zakupienia kabli, nale je przechowywé& w magazynie. Kable winny Bydostarczone i
przechowywane w dbnach kablowych ustawionych pionowo na kgdmiach kbnéw Bebny naley
zabezpiecz§ przed przetaczaniemesiDopuszcza gi dostarczanie i krotkotrwale przechowywanie krdtkic
odcinkéw kabli w kegach utgonych poziomoSrednica kegu kabla winna by nie mniejsza i 40-krootna
zewretrznasrednica kabla. Kiacéwki kabli winny by w sposéb pewny zabezpieczone przed wnikaniem wiilgo
do wretrza kabla. Kable o widocznyckeknieciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtokiazgjnej nie
mog by¢ uzyte do budowy linii kablowych. Diuggi poszczeg6inych odcinkéw linii kablowych zasiajch
zostaty podane w dokumentaciji projektowe;j.

Koncowki kablowe
Do przyhczenia kabli do zaciskéw wdzer nalery stosowa koncowki kablowe mocowane natach kabla
przez zagniatanie. Do kablizgtami miedzianymi stosowéakoncéwki kablowe miedziane.

Rury ochronne: ostonowe i przepustowe

Jako rury ostonowe dla kabli stosaiveury z polietylenu wysokiej gptasci (PEHD). Stosow@ nalezy rury
produkowane z przeznaczeniem na rury ostonowe altdi, kposiadajce specjalnie wykiczory powierzchng
wewretrzng oraz dodatkowy ospek utatwiagcy przeciganie kabli.

Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kaklimogs posiadd widocznych pknig¢ i zgniecé. Rury
powinny by dostarczone na plac budowy begganio przed ich wbudowaniem. W razie potrzeby ich
sktadowania w magazynie przyobiektowym winny¢bgrzechowywane w pozycji poziomej. Py
warstwami rur powinny hystosowane przektadki z desek. Rury winny gbezpieczone przed staczaniem i
przetaczaniem gi

Piasek na podsypkobsypk i zasypk kabli
Piasek na podsypkobsypk i zasypk kabli powinien odpowiadawymaganiom normy PN-87/B-01100.

Warunki przechowywania materiatow

Kable energetyczne przechowytvaalezy nawingte na lgbny kablowe. Zaleca siprzechowywanie kabli na
bebnach kablowych, na ktérych dostarczane zostalgroducenta. Kacdwki kabli winny by, w sposéb pewny
zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci doetwma kabla. Dopuszczaegsprzechowywanie kabli na otwartej
przestrzeni. Bbny kablowe winny by ustawione pionowo na kradziach lgbnow i zabezpieczone przed
przetaczaniem si Krétkie odcinki kabli mog by¢, przez krétki okres czasu przechowywane zgtniv kiegi,
ktérychsrednica winna b nie mniejsza i 40-krotnasrednicy kabla. Kggi kabli winny by utozone ptasko na
podiazu. Kregi kabli winny by przechowywane w pomieszczeniach zaraaeh.

Osprzt kablowy winien by przechowywany w pomieszczeniach zamiyth w opakowaniach fabrycznych.
Warunki przechowywania winny odpowiadzaleceniom producenta osgiz

Odbiér materiatéw na budowie

Materialy naley dostarczy na budow wraz certyfikatamigswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, apratechnicznymi i deklaracjami zgodiwa Dostarczone
materiaty na miejsce budowy najesprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi szczegOtowe ogliziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemiad lub

powstania wtpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem nate podd@ badaniom okrdonym przez Inspektora
Nadzoru. Materialy, ktére nie zyskaly akceptacggaktora Nadzoru nalg zwréci do dostawcy.

2.2. Stupy dwietleniowe

Projektuje s} monta opraw gwietleniowych na stupach o wysad@ 10 m kady. Stupy aluminiowe, olgte, z
wysiegnikiem, na fundamencie. Powierzchna stupa: aluminiszlifowane, anodowana (kolor INOX),
zabezpieczona elastomerem w kolorze stupa do wyeb80 mm.

Nalezy zastosowa wysiegniki dwu- i tréjramienne (przypogdkowanie do stupéw wg schematu ideowego w
czesci rysunkowej). Typ wysignika naley uzgodné z Inwestorem na etapie realizacji. Zastosowanyi ¢gysk
powinien umaliwia¢ skierowanie opraw na boisko pogtém 21°.
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2.3. Oprawy Gwietleniowe

Oprawy LED Ampera Maxi i Ampera Midi lub réwnowae: korpus z odlewu aluminium, malowany
proszkowo (kolor AKZO grey 900 sanded); klosz —tezkartowane ptaskie. Skuteczddgwietlna oprawy>
120 Im/W. Wspdtczynnik oddawania barw 3¥&. Temperatura barwowdwiatta 3900-4300 K. Trwaké
100.000 h przy zachowaniu 80% strumiedisietinego. Stopigé szczelnéci oprawy IP66; | lub Il klasa
ochronndci; stopiéi odporndci klosza na uderzenia mechaniczne 1K09. Oprawa pusiadé zasilaczzrodia
Swiatta wyposaony w funkcg utrzymania strumieniawietinego w czasie, z interfejsem 0-10V lub DALI do
ptynnego sterowania ngkeniem dwietlenia. Oprawa powinna posiaddeklaracg WE i certyfikat ENEC. W
oprawie zastosowaprzekanik czasowy, przeznaczony do sterowania gnoprawy LED o parametrach:
mozliwo$¢ programowania przekaika za pomog CPAnNet; napicie zasilagce — 230V +5/-15%, 50Hz; i$6
wyjs¢ -1 przejczane; pobdér mocy 0,5W; stopiechrony — IP20.

Symulacg oswietlenia przeprowadzono z wykorzystaniem opraw ArapMaxi i Ampera Midi. W przypadku
zastosowania rozgikan rownowanych, naley dostarczy Inwestorowi przyktadowe zelgia i wymiary opraw,
krzywe fotometryczne i wykonane symulacfaveetlenia..

2.4. Linia kablowa zasilapca oprawy

Linie zasilagca oprawy naley wykona kablem 4x25 mmz2. Trasa kabla zostata pokazangysunku. Kabel
wprowadzt do stupa poprzez fundament prefabrykowany i pzy do tabliczek zasilagych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 3. Wykonavjest zobowizany
do wywania jedynie takiego spywi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu nofg i srodowisko
wykonywanych rob6t. Producenci wypasaia w kartach swoich produktow oraz w instrukcjanbntau
konkretnych elementéw okdlaja jakiego typu sprg konieczny jest do ich wéaiwego montau. By w sposéb
wihasciwy przeprowad@ monta bez niekorzystnego wplywu na jego jakaalezy bezwzgédnie stosowa si
do zalecé producentéw okrdonych w dokumentacji dgtzonej do produktu oraz do przepiséw BHP.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pgpdcyfikacji technicznej.
Podczas transportu na budpmalezy zachowd ostrazno$é aby nie uszkodzimateriatéw do montal. Stosowa
dodatkowe opakowania w przypadku ziiosci uszkodzé transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze wykonania robdt podano w ,Wymaganiach ogoélnygkt. 5 specyfikacji
technicznej. Monta wszystkich elementéw musi zoétavykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego
producenta, dostawcy z zachowaniem wszelkich pspepprawa polskiego.

5.1.1. Sposoéb utzenia linii kablowe;j

Projektowan zewretrzng linie kablowg nalezy uktada w rowie kablowym na gbokasci 0,8 m na 10 cm
podsypce z piasku. Kabel najeuktada linig falistg, z zapasem. Skrzgwania i zblienia projektowanych kabli
Z innymi urzdzeniami podziemnymi natg wykona uktadajc kable w grubéciennych rurach ochronnych
PVC. Po ulgeniu kabla przykr§ go 10 cm warstw piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a rasiie na calej
dlugdsci linii w ziemi utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego i zasypaozostaty row. Wzdtu linii kablowej w
odlegtasci min 15cm, utay¢ bednark stalows ocynkowan PFe/Zn 25x4.

Przejcie pod jezdri ulicy Odnowiciela naley wykona& metod, przewiertu w ochronie z rury gruimenne; fi
110. Na odcinku pod jezdnnalery zachowa ciagtos¢ bednarki.

Bednark nalezy przylgczy¢ do zhcz odprowadzapych stupdédw. W przypadku nieuzyskania wystargze
rezystancji uziemienia, nalg wykona miejscowe uziemienia w postaci ¢ uziemiajcego ze stali
ocynkowanej o odpowiedniej dtugm.

Przy uktadaniu kable zgidaylko w przypadku koniecznym, przy czym proriggiccia powinien by mozliwie
dwzy, nie mniejszy ri 10-cio krotna zewgtrznasrednica kabla.

5.1.2. Ochrona dodatkowa od porzen

We wszystkich obwodach ochrona przed perdem pgdem elektrycznym obejmuije:
- ochrorg podstawow przed dotykiem bezgoednim przez izolowanie,
- ochrorg dodatkovy.
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Wydzielona zyta ochronna przewodu musi posiadaolacg w pasyzoétte i zielone. Ochraon od poraen
wykona zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Przed przekazanietalengi do eksploatacji natg wykona pomiary
skutecznéci ochrony przeciwpotgeniowej.

5.2. Uwagi kaicowe

Calas¢ prac wykona zgodnie z obowgzujacymi ,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano
montaowych” - czé¢ V , Instalacje elektryczne . Po zalktzeniu robdt wykona pomiary rezystancji
uziemienia, rezystancji izolacji, skuteczobochrony przeciwpotaeniowej. Caté¢ instalacji wykona zgodnie
Z normami i przepisami a zwtaszcza PN-HD 60364 |[P6I-62305, N SEP-E-004 oraz przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogdblne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6 sgi@cii
techniczne;j.

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola zwizana z wykonaniem instalacji powinnachpyrzeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zigodn
Zz wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowaazch bada uznaje si za dobre, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnioedi Btorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
dam faze rob6t uzné za niezgodsm z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek pros@dzE badania
ponownie. Przed wykonaniem badgakasci materiatdw przez WykonawgInspektor mée dopdci¢ do wycia
materiaty posiadafe atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na budowie i okazywane Inspektorowi nazd@zadanie. Kontrola
jakosci robét powinna obejmowanastpujace badania zgodsdo z ST:

- Sprawdzenie zgodsoi, polega na poréwnaniu wykonywanychdb wykonanych robét z ST oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgod§td na podstawie ogtizin i pomiardow.

- Badanie materiatéw aytych do budowy instalacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w ST, w tym: na podstawie dokumentow dlagcych, jaké¢ wbudowanych materiatow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, at@stproducentéw lub warunkami oklenymi w ST oraz
bezpdrednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne
Badania w zakresie utenia przewodow i sprawdzenie wykonania apa& rur i prefabrykatéw nale
przeprowaddi przez ogjdziny zewnrtrzne. Po zakiczeniu robdt naley przeprowadzi proby montaowe
obejmujce badania i pomiary. Zakres podstawowych préb aiomtych obejmuje:

- pomiary rezystancji izolacji przewodow, kablibwodow elektrycznych,

- pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skut@éznochrony przeciwpotaniowej.

Protokoty z pomiaréw naly zabhczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

6.3. Dokumentacja odbiorowa

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykaca jest obowkzany, dostarczy zleceniodawcy
dokumentagj odbiorovg a w tym:

- atesty,

- certyfikaty,

- karty katalogowe,

- deklaracje zgodriai,

- karty gwarancyjne,

- instrukcje eksploataciji instalacji i wdzen.
Atesty, jakdci materiatéw i urzgdzen elektrycznych
Przed wykonaniem badajakasci materiatow przez Wykonawe Inspektor mée dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdggj ich petra zgodnad¢ z warunkami podanymi w ST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogoélnycht pk specyfikacji
technicznej. Jednostkobmiarows jest szt. (sztuka) lub komplet wykonanych robétntamwych elementow
wyposaenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ,\Wymaganiagiirych” pkt 8.
Odbidr kaicowy polega na kirowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odergs do ich ildgci, jakasci
i wartdsci. Calkowite zakaczenie robd6t oraz gotowd do odbioru kécowego lpdzie stwierdzona przez
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Wykonawe bezzwlocznym powiadomieniem namie o tym fakcie Zamawiagego. Osigniecie gotowdci do
odbioru musi potwierdzi Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed wyznaczonym prZamawiajcego terminem
odbioru kacowego robét Wykonawca zobawany jest do dostarczenia Zamawigmu prawidiowej
dokumentacji powykonawczej wraz z niedhymi pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanyeateriatow,
itp. wg pkt. ,Dokumenty odbioru kKmowego” Komisja odbiorowa dokona oceny j&kiowej oraz zgodrii
wykonanych robot z ST i PN. Na potwierdzenie pthsvo wykonanych prac wykonawca przedstawi protpkot
niezkednych pomiaréw i sprawdaenstalacji i robot zanikagych.

8.1. Dokumenty odbioru kaicowego

W wyznaczonym terminie do odbioruemwego Wykonawca przedstawi ngmijagce dokumenty:
- atesty, deklaracje jakoiowe na wbudowane materiaty,
- S$wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow/producentéw materiatdw,

— obmiary robot,

— Protokoty odbioru rob6t zanikagych,

— Protokoty standardowych pomiaréw elektrycznych.
— Protokoty z uruchomienia wdzen,

— Instrukcg obstugi w formie pisemnej

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinnadgpkta, posiadéd ponumerowane strony z gekonym spisem zawasti w
segregatorze. Dokumentacja must byzejrzysta, czytelna i wykonana w spos6b schludliaydy atest, deklaracja
zgodndci i inny dokument powinien l&y czytelny, posiada opis o tréci "Materiaty zostaly wbudowane
doi............ " (jezeli jest to kopia posiadaiecztke ,Za zgodnd¢ z oryginatem”) oraz opieefowane i podpisane
przez Wykonawe. Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentapewykonawcza édzie podstaw do
nieprzysgpienia ze strony Zamawigjego do czynniei odbioru ka@icowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgsi podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-4-41:2000
PN-IEC 60364-4-42:1999
PN-IEC 60364-4-43:1999
PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-5-51: 2000
PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-IEC 60364-5-523:2001
PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w ofsiek budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpameniowa.

Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepneg

Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przedqatem przeizeniowym.

Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Odiczanie izolacyjne iklczenie.

Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa.  Stosowanie $rodkéw  ochrony dla  zapewnienia
bezpieczaéstwa. Postanowienia ogdlnérodki ochrony przed pozaniem
pradem elektrycznym.

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i moateryposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobér i moatavyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobér i moatavyposaenia
elektrycznego. Obgralnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne vektiach budowlanych. Dobor i moatayposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterionan

Instalacje elektryczne vektiach budowlanych. Dob6r i moatayposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne wekiiach budowlanych. Dobér i moatavyposaenia
elektrycznego. Inne wypogenie. Oprawy féwietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobér i moatavyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpiefigava.

Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
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PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999

E-00.01.01-INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWRTRZNE

Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Wymagania dotyca
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszdaemwyposaone w wanga
lub/i basen natryskowy.

Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Wymagania dotyca
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny péagiie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 Instalacje elgitne w obiektach budowlanych. Wymagania

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60898:2000

PN-EN 50146:2002 (U)
PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004
PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2003 (U)
PN-EN 60670-1:2005 (U)
PN-EN 60799:2004

PN-EN 60898-1:2003 (U)

dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Basemywackie i inne.

Instalacje elekiryczne wiektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalage terenie budowy i rozbiorki.

Instalacje elekiryczne wiektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalagkektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

Spstz elektroinstalacyjny. Wykzniki do zabezpieche przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych.

Wyposganie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

Zasady podstawowe i bezpieta@ przy wspéldziataniu cziowieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfjjae zaciskow
urzadzen i zakaczeh zyt przewodow oraz ogélne zasady systemu
alfanumerycznego.

Zasady podstawowe i bezpfetae przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfjfae przewodoéw
barwami albo cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianejzoobeidowy (Kod IP).

Koordynacja izolacji aoizeh elektrycznych w ukladach niskiego ngpa.
Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

Puszki i obudowy do spuzelektroinstalacyjnego dozytku domowego i
podobnego. G&¢ 1: Wymagania ogolne.

Spsz  elektroinstalacyjny. Przewody pragkeniowe i przewody
posredniczce.

Spiiz elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecte przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych. &# 1: Wylgczniki do obwodoéw prdu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sptz elektroinstalacyjny. Wykzniki do zabezpiecse przetzeniowych

instalacji domowych i podobnych. &% 1: Wylgczniki do obwodéw pydu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sptzlektroinstalacyjny. Wykzniki do zabezpiecheprzetzeniowych

PN-EN 61008-1:2005 (U)

PN-EN 61009-1:2005 (U)

PN-E-04700:1998
PN-E-04700:1998/ Az1:2000

PN-E-93207:1998

PN-E-93207:1998/ Az1:1999

PN-E-93210:1998

PN-90/E-05029

PN-86/E-05003.01
PN-89/E-05003.03
PN-92/E-05003.04

instalacji domowych i podobnych. &2 1: Wylgczniki do obwodéw pdu
przemiennego.

Sprizelektroinstalacyjny. Wykzniki réznicowopgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpiowego do #ytku domowego i podobnego (RCCB).
Cz$¢ 1: Postanowienia ogolne.

Spiiz elektroinstalacyjny. Wykzniki réznicowopgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpiowym do aytku domowego i podobnego (RCBO).
Czé¢ 1: Postanowienia ogolne.

Urrlzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogagrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomorutavych bada odbiorczych.

Urdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogagrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomoutawvych bada odbiorczych (Zmiana Azl).

Spsz elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i plytki odgafne na
napkcie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 miygmagania i
badania.

Sptzelektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgafne na
napkcie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mWv@magania i
badania (Zmiana Az1).

Spgrz elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamwem napicie
robocze 220 Vi 230 V i pdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

Kod do oznaczania barw.

Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Wymagania ogélne.

Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Ochrona obostrzona.

Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Ochrona specjalna.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z4md zmianami).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w. sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyslykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, znaidde. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002w sprawie dziennika budowy, montai rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawigrago dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z4mdejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgédino
wyro-bow budowlanych oraz sposobu znakowania ietkizm budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 204
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004ar sprawie systeméw oceny zgodcip wymagd,
jakie powinny speia notyfikowane jednostki uczestnite w ocenie zgoddoi oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 188z. 2011).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych (tom |, czé¢ 4) Arkady, Warszawa 1990

r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkaidszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich ITB czé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkagtieczngci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdti@vlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgmany do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymaga
prawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych wdzex lub metod.
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