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1.

CZESC OPISOWA

1.1. Opis 0gdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie i buddwnalizacji deszczowej od ul.

Gdaiskiej do ul. Nowomiejskiej - etap I, tj.:

opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych:

sporzdzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem bgitla wymagane:

— wszystkich decyzji, pozwoige uzgodnié, opinii i odstpstw niezlgdnych do realizacji
inwestycji,

— skutecznego pozwolenia na budowa podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RzeczyitsjpPolskiej z dnia 7 czerwca 2018
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawyawo budowlane Dz. U. 2018 roku Nr O,
poz. 1202),

sporadzenie projektow wykonawczych we wszystkich wpsiacych braach,

opracowanie projektu organizacji ruchu na czastrob6

opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznygkonania rob6t budowlanych,

opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowggaédmiaru,

opracowanie dokumentacji badpodiaza gruntowego i projektu geotechnicznego.
oraz wykonanie wszystkich rob6t budowlanych gzginych z budow kanalizacji deszczowej

od ul. Gdaskiej do ul. Nowomiejskiej - etap Il. W ramach zamiénia naley tak’e wykona

zagospodarowanie terenu w ¢ie odtworzonego i wydzielonego pasa drogowego.

1.1.1. Charakterystyczne parametry oi{egace wielkg¢ obiektu

Podstawowe parametry do zaprojektowania budowy lizatg deszczowej od ul. Gdakie]

do ul. Nowomiejskiej - etap Il

Wilot do kanalizacji ze stawu zlokalizowanego priyGdaiskiej i Nowomiejskiej ha dzialce 12-
136/46.

Na wlocie urzdzenie wodne typu budowla regulacyjna -etggca/upustowa unidiwiajaca
wykorzystanie naturalnej retencji stawu do gromadz&ody do ustalonego poziomu lustra wody
od rzdnej 106,00 m n.p.m. do 107,00 m n.p.m.

Szacunkowa powierzchnia zlewni oparta na opracawgkovert pn. ,zgodna z opracowaniem pn.
Analiza trzech zlewni na terenie miasta ltawa z arglgstaniem wynikéw numerycznego modelu
opadowego w ramach przygotowania do realizacjightoj pn. ,Poprawa systemu gospodarowania
wodami opadowymi na terenie miasta ltawa” Wroctdd & ok. . = 9,55 ha.

Szacunkowy doptyw maksymalny oparty na opracow&hiovert pn. ,zgodna z opracowaniem pn.
Analiza trzech zlewni na terenie miasta ltawa z arglgstaniem wynikéw numerycznego modelu
opadowego w ramach przygotowania do realizacjigktoj pn. ,Poprawa systemu gospodarowania
wodami opadowymi na terenie miasta ltawa” Wroctdd & ok.oma=885 I/s.

Przeptyw dopuszczalny jako rezerwaghjpozwoleniem wodnoprawnym znakSR.6223/19/09 z
dnia 08.06.2009 r. Rxdop=272,40 I/s — w celu ograniczenia przeptywu maleastosowaregulator
przeptywu o przeptywie rownym dopuszczalnemu.

-1-



Nadmiar wod opadowych ze zbiornika retencyjnegamtdgcego staw przy ul. Gdakiej naley
odprowadzt poprzez urgdzenie wodne écianke szczelg kanalizac) deszczow zaprojektowan
na dziatkach miejskich nr 12-136/46 (teren stayego otoczenia), 12-111 (teren posesji nr 19 przy
ul. Nowomiejskiej), 12-1/4 (pas drogowy ul. Nowoisigej), 12-63 (skrzyowanie z ul. Torfiska)

I 12-64/14 (pas drogowy ul. Nowomiejskiej) do zgpktowanej w ul. Nowomiejskiej studni na
kolektorze DN600 w rurze ostonowej DN700 paloym pod ul. Nowomiejski nasypem
kolejowym na rzdnej dna cieku ok. 100.70 m n.p.m.

Na odcinku od poses;ji nr 19 do posesji nr 22 budkanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej
przewidziano metagdbezwykopow z uwagi na kolizj z istniepcym stupem elektroenergetycznym
przy posesji nr 21 i brak deginego miejsca, aby tej kolizji unigé po innej trasie.
Wiaczenia do studni natg wykonat przy wyciu ksztattki przejciowej producenta rur z wewtnzng
uszczelly, zachowujc elastyczn&t uszczelnienia na styku betonowejany studni i rury. Otwory
nalezy wykona wiertnica. Wykuwanie otworu w studniach rewizyjnych jestdopuszczalne.
Nalezy wykona monitoring wizyjny kamey TV wykonanej sieci kanalizacji deszczowej wraz ze
wszystkimi przygczami.

Projekt budowy kanalizacji deszczowej od ul. @xkiej do ul. Nowomiejskiej - etap Il przed
oddaniem na naradkoordynacyja nalezy uzgodné pod wzgédem technicznym w Wydziale
Planowania Inwestycji i Monitoringu oraz w Wydzideezacego Utrzymania Ukdu Miasta hawy.
Po wykonaniu budowy kanalizacji deszczowej od ullatSkiej do ul. Nowomiejskiej - etap I
zakaczenie robdt do odbioru nalezgtost do Planowania Inwestycji i Monitoringu Widu Miasta
kawy. Przed odbiorem wykonawca powinien przegtodo ww. Wydziatu raport z monitoringu
wizyjnego kamey TV w wersji papierowej i elektronicznej na ptyceD oraz dokumentagj
powykonawcz zgodry z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz olawjacymi przepisami.
Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od ul. f&kéej do ul. Nowomiejskiej - etap 1l powinny
speint wszystkie otrzymane warunki techniczne gestor@eisiv tym dodczone do niemniejszego
programu funkcjonalna -zytkowego w nasfpujacych kopiach pism:

— Pismo znak: BU.7012.1.28.2018 z dnia 11.06.20%8Jrzzdu Miasta hawy.

— Uwagi z dnia 27.07.2018 r. ltawskich Wodggdw Sp. z 0.0. w ltawie

— Uzgodnienie nr 7818/BR/ZTI/2018 z dnia 31.07.2018omorskiej Spétki Gazownictwa

Oddziat w Olsztynie.
- Pismo znak: ERD3f-2203-47/2018 z dnia 23.07.20FP Energetyki Rejon w ltawie.
— Pismo nr: 37899/TTISIOU/P/2018 z dnia 7.08.2018nmange polska S.A. Dziat Zadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olszign
— operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne

Istniejgce skrzyowania z uzbrojeniem podziemnym ngle zabezpieczy stosownie rurami

ostonowymi, a studzienki i zawory wyregulotvstosownie do istniggej niwelety. Ewentualnkolizje

Zz sieciami uzbrojenia podziemnego mgleprzebudowé zgodnie z zakzonymi warunkami

technicznymi otrzymanymi od zaydcdw tych sieci oraz uzgodnieniami na etapie ptojknia. Nie

przewiduje sj kolizji drzew i krzewdw z projektowanymi elementanudowy kanalizacji deszczowej



od ul. Gdaskiej do ul. Nowomiejskiej - etap Il. Na etapie jetdowania nalgy jednak potwierditen
stan rzeczy.

Orientacyjny zakres budowy kanalizacji deszczowkpub Gdaskiej do ul. Nowomiejskiej -
etap Il zostat przedstawiony w punkcie 1.1.4. Sgoékmve widciwosci funkcjonalno-aytkowe.
Lokalizacg i koncepacg budowy kanalizacji deszczowej od ul. Gdkiej do ul. Nowomiejskiej - etap Il
przedstawiono na zgizonym planie sytuacyjnym - rys. Nr 1. Piaydowie kanalizacji deszczowej od
ul. Gdaiskiej do ul. Nowomiejskiej - etap Il nahe przewidzi€é wszystkie roboty towarzysee i
odtworzeniowe. Szacowana diggdrasy planowanej budewkanalizacji deszczowej od ul. Gakkiej
do ul. Nowomiejskiej - etap Il wynosi ok. 335 miomiast przewidywany spadek kanatu wynosi 0,3%.
Orientacyjne diugéri kolektorow kolejno od wlotu wraz z przewidywaniygnednicami, materiatem,
spadkami, rednymi terenu i rgdnymi dna kanalu zostaly przedstawione w pszym zestawieniu
tabelarycznym:

Rzedna Rzedna Dlugos¢ Spadek Srednica Materiat
terent dna kanat [m] [mm]
106,0( 106,0( - - - -
zelbet,
107,90 105,95 14,32 0,30% 1000 beton cen-polimerowy C35/4
111,1¢( 105, 8¢ 28,74 0,30% 60C PVC-U SN¢
110,9( 105,7¢ 24,5( 0,30% 60C PVC-U SN¢
110,4( 105,7: 21,4( 0,30% 60C PVC-U SN¢
109,5( 105,6¢ 23,1( 0,30% 60C PVC-U SN¢
109,4( 105,6: 4,3( 0,30% 60C PVC-U SN¢
109,2( 105,5¢ 9,7( 0,30% 60C PVC-U SN¢
109,1( 105,5¢ 10,0( 0,30% 60C PVC-U SN¢
108,6( 105,4¢ 33,3( 0,30% 60C PVC-U SN¢
108,5( 105,4: 14,7( 0,30% 60C PVC-U SN¢
108,4¢ 105,3" 11,9( 0,30% 60C PVC-U SN¢
108,4( 105,2: 33,2( 0,30% 60C PVC-U SN¢
108,2( 105,2¢ 10,0( 0,30% 60C PVC-U SN¢
108,1° 105,2( 10,3( 0,30% 60C PVC-U SN¢
108,2¢ 105,0¢ 36,0( 0,30% 60C PVC-U SN¢
108,4( 105,0¢ 15,3( 0,30% 60C PVC-U SNE
108,3( 105,0: 5,7C 0,30% 60C PVC-U SNE
108,0( 104,9: 27,9( 0,30% 60C PVC-U SNE

Orientacyjne gibokasci studni w zaokggleniu do 0,5 m kolejno od wlotu wraz z przewidywam srednicami i
rzednymi terenu zostaty przedstawione w pszaiym zestawieniu tabelarycznym:

Rzedna terenu Gtebokos¢ orientacyjna studni Sr[en::l:ql]ca

106,00 0,00

107,90 2,50 1500
111,10 6,00 1200
110,90 6,00 1200
110,40 5,50 1200
109,50 4,50 1200
109,40 4,50 1200
109,20 4,50 1200
109,10 4,50 1200
108,60 4,00 1200
108,50 4,00 1200




Rzedna terenu Gtebokos¢ orientacyjna studni Sr[(::::ql]ca
108,45 4,00 1200
108,40 4,00 1200
108,20 3,50 1200
108,17 3,50 1200
108,25 4,00 1200
108,40 4,00 1200
108,30 4,00 1200
108,00 8,50 1500

Powyzsze wartéci nalery traktowa jako orientacyjne i wszystkie odchytki od tych wedci wymagaij
uzgodnienia z Zamawigym na etapie projektowania.

Na potrzeby niniejszego programu funkcjonalnozytkowego zostata zlecona i opracowadpinia
geotechniczna budowy kolektora od stawu przy uBdgskiej przebiegajcego po ul. Nowomiejskiej
w lawie. Opine wykonano na podstawie wynikébw odwiertéw usytuowanyw chgu ul.
Nowomiejskiej na odcinku planowanej budowy kanaljzaleszczowej od ul. Gdakiej do ul.
Nowomiejskiej - etap Il. W ramach prac polowych wglano 5 otworéw wiertniczych do maksymalnej
gtebokasci 9,0m p.p.t. &cznie odwiercono 28,5 mb gruntu. Otwory wiertniezeerenie wytyczono
metod; domiaréw prostodtnych (ortogonalnych). Otwory wiertnicze wykonare @omog wiertnicy
mechanicznej H20SGwidrem spiralnym arednicy 140mm, bezrurowo. Wykonanymi wierceniami
na badanym terenie stwierdzono vggstwanie gruntéw hologskich i gruntow plejstoaeskich.
Holocen jest reprezentowany przez nasypy budowleasy,py niebudowlane, glethumus). Plejstocen
reprezentowany jest na badanym terenie poprzez rytwadnolodowcowe /fgQp4/ tj. piaski
srednioziarniste, piaski gruboziarniste oraz utwlegowcowe /gQp4/ tj. gliny piaszczyste. Bjorpod
uwag rang projektowanego obiektu oraz budgpweologicza zaproponowano zalicgyje do |
kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z agemi Rozporgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ust@éageotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. Wi geologiczno- isynierskie okrélone zostaty
jako proste. Jednak zgodnie z § 4. ust. 3 pkt. 1 lit. ¢ ww. przepptanowane wykopy przekrogz
gtebokas¢ 1,2m co automatycznie kwalifikuje budewanalizacji deszczowej od ul. Gdkiej do ul.
Nowomiejskiej - etap Il do drugiej kategorii gedteaznej, dla ktérej wymagane jest na etapie
projektowania opracowanie dodatkowo dokumentacjdabapodiaza gruntowego i projektu
geotechnicznego. We wdargejszym okresie zostala zlecona i opracowanzetalpinia geotechniczna
rozpoznania warunkéw gruntowo- wodnych w ltawieyprt. Gdaiskiej dz. bud. nr 12-141/3 | 12-
136/4. Przedmiotowe opinie wraz z ich wnioskamitalys dohczone do niniejszego programu
funkcjonalno — aytkowego. Istnieje tate opinia hydrogeologiczna opracowana w listopad@ibs r. i
okreslajaca warunki hydrogeologiczne w rejonie stawu znaijckgo st pomidzy ulicami: Gdasky i
Nowomiejsk w ltawie, ktéra pozostaje w zasobach Zamayzego.

Konstrukcje nawierzchni ul. Nowomiejskiej przewidgme do rozbiérki i odtworzenia na trasie
planowanej budowy kanalizacji deszczowej od ul. #3#eej do ul. Nowomiejskiej - etap 1l zgodnie z
informacp od Zamawiajcego przedstawigjsic hastpujaco:

Konstrukcja jezdni:
- w-wascieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,
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— podsypka piaskowo - cem. 1:4 gr. 3 cm
— podbudowa betonowa gr. 2 x 12 cm
- w-wa mrozoochronna gr. min 30 cm.

Konstrukcja zjazdow:
- w-wascieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,

podsypka piaskowo - cem. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa betonowa gr. 2 x 12 cm
— w-wa mrozoochronna gr. min 25 cm.

Konstrukcja chodnikéw:
- w-wascieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,

podsypka piaskowo - cem. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa betonowa gr. 10 cm

- w-wa mrozoochronna gr. min 20 cm.

Krawezniki betonowe 20x30 i obrza betonowe 8x30 na tawach betonowych z oporem.

Wszelkie odsfpienia od ww. charakterystycznych parametréw @&jgcych wielka¢ obiektu
wynikajagce z istotnych koniecz&oi wymagaj kazdorazowo uprzedniego uzgodnienia z
Zamawiajcym oraz wszystkimi gestorami istrjegj i projektowanej infrastruktury znajdeij st w
zakresie planowanej budowy kanalizacji deszczowajloGdaskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamaigie

Potozenie terenu

Obecnie w miejscu przeznaczonym na budowy kangilideszczowej od ul. Gaakiej do ul.
Nowomiejskiej - etap Il znajdaijsie kolejno:
W miejscu planowanego wlot do kanalizacji znajdsifestaw potaony w ltawie w gsiedztwie ul.
Gdaiskiej i Nowomiejskiej. W stawie w ostatnich lataglomimo nawet intensywnych opadow
wystepowaly znaczne niedobory wody. Niecka stawu jestapordnieta zaréwno hydrofitami, jak i
dosé¢ bujnymi krzewami i drzewami. Wwietle ostatnich inwestycji Gminy Miejskiej llawytsiacja
niedoboru wody w tym stawie me ulec pewnej poprawie, zwlaszcza w wyniku ¢de stawu od
nasypu kolejowego i jeziora Maty Jezior@ankami szczelnymi, co powinno ograniézpzsczanie
0 ok. 25% oraz budowy wylotu kanalizacji DN600 dmpadzagcego podczyszczone przez zespol
separacji wody opadowe i roztopowe grznika ul. Gdaskiej i Wiejskiej, a docelowo tak w
powierzchni zlewni ok. lha ul. Wiejskiej. Aktualnyidok tego stawu zostat przedstawiony na
ponizszych zdgciach:






Przy wylocie ze stawu natg uwzgkdni¢ zamontowanie uszizenia wodnego typu budowla regulacyjna
— pietrzagca/upustowa unmiwiajaca wykorzystanie naturalnej retencji stawu do grdreaia budowa
kanalizacji deszczowej od ul. Gidkiej do ul. Nowomiejskiej - etap || wody do ustaémo poziomu
lustra wody od rgdnej 106,00 m n.p.m. do 107,00 m n.p.m. Przeptypudaczalny jako rezerwa gha
pozwoleniem wodnoprawnym znak$R.6223/19/09 z dnia 08.06.2009 r. wynosifp=272,40 I/s i

w celu ograniczenia przeptywu najezastosowa za zastawk pietrzaca regulator przeptywu o
przeptywie réwnym dopuszczalnemu.

Na odcinku od stawu od posesji nr 19 przy ul. Novepskiej teren planowanej budowy kanalizaciji
deszczowej od ul. Gdakiej do ul. Nowomiejskiej - etap Il stanowi skaigraintowo - trawiasta stawu
oraz gruntowo — trawiaste zagospodarowanie przggoda tym odcinku znajdujecdiakze wykonana
scianka szczelna z grodzic winylowych, zgodnie zytranymi informacjami z profili GW-610/9,
przez ktéy nalezy wykona przefcie szczelne zgodnie z zaleceniami producenta. adkyuwidok na
ten teren zostat przedstawiony na g@smaych zdgciach:

e EGTE ‘4 = _, % _ 6 i
Fot. 3 — Widok z posesji nr 19 przy ul. Nowomiegkia staw.



Fot. 5 — Widok na posespr 19 przy ul. Nowomiejskiej.



Kolejny odcinek planowanej budowy kanalizacji deszeej od ul. Gdaskiej do ul. Nowomiejskiej -
etap Il przebiega po koronie ulicy Nowomiejskiejiigbtacyjny przebieg trasy planowanej budowy
kanalizacji deszczowej od ul. Gigkiej do ul. Nowomiejskiej zostat przedstawiony zeczonym
planie sytuacyjnym — rys. nr 1. Ze wedl na bardzo liczne iegte uzbrojenie budowa kanalizaciji
planowana jest w wykopach w umocnieniach systembwiybd bezwykopowo, w zateosci od
moazliwosci technicznych wykonawcy.

Aktualny widok na ul. Nowomiejskzostat przedstawiony na pasizych zdgciach:

N

Fot. 6 — Widok na ul. Nowomiejgk



Fot. 7 — Widok na ul. Nowomiejgk

Fot. 8 — Widok na ul. Nowomiejgk
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Fot. 9 — Widok na ul. Nowomiejgk- studnia na istn. kolektorze z planowanymozéniem w jezdni.
Zabudowa

Po prawej stronie przy ul Nowomiejskiej] wystije dé¢ zwarta wolnostejca zabudowa
mieszkaniowa, ktora zostata przedstawiona na psmygeh zdiciach. W zwizku z konieczngria
umazliwienia dojazdu do tej zabudowy robot powinny¢lgrowadzone na niewielkich odcinkach z
objazdami do poses;ji ul. Nowomiejskiej z jednej audirugiej strony. Wykonawca przed przyseniem
do robdét powinien przedstasvizamawiajcemu do akceptacji harmonogram robét wraz z planem
dojazdéw i objazdéw do poszczegolnych posesji. @ng@ivanych utrudnieniach w dojazdach i
mozliwosciach objazdu mieszikay poszczegdllnych posesji powinni zdstaowiadomieni przez
Wykonawe co najmniej na 2 tygodnie wcaeej. Po lewej stronie ul. Nowomiejskiej znajduje pas
nasypu kolejowego, na ktérego W@g nie jest przewidziane. Ze wzdl na bliské¢ terenu kolejowego
projekt wymaga uzyskania stosownych egstw od wymogow Ustawy o Transporcie Kolejowym z
dnia 28 marca 2003 r. w zakresie odlgégia warunkow dopuszczagych usytuowanie budowli,
budynkow, drzew i krzewbw oraz wykonania rob6t zigah w gsiedztwie linii kolejowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 1257).

Drzewa i Krzewy

Istniejace drzewa i krzewy znajdugic jedynie przy wlocie do planowanej budowie kanaljza
deszczowej od ul. Gdakiej do ul. Nowomiejskiej - etap Il. Zamawday bedzie wymagat, aby
zaprojektowane i wykonane rozania tej budowy nie kolidowaly z istnaelym zadrzewieniem i
zakrzewieniem oraz nie powodowaty koniec@iavycinki drzew i krzewéw.
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Scianka szczelna

Na odcinku od stawu od posesji nr 19 przy ul. Novejskiej znajduje si wykonanascianka szczelna
z grodzic winylowych, zgodnie z otrzymanymi inforojeami z profili GW-610/9:

. ( = \ |

' Jedn. " Wartosé

0 parametrach:

Szerokosc przekroju mm 606
Wysokos$é przekroju mm 230
Grubosé scianki mm 9
Wskaznik przekroju cm?/m 1076,8
Moment bezwtadnosci cm?/m 12766
Dopuszczalny moment* kNm/m 23,7
Maksymalny dopuszczalny moment ‘ kNm/m 47,4

* Wskaznik bezpieczenstwa = 2

| Jedn. Norma Wartosé
Gestosc kg/m? PN-EN ISO 1183-3:2003 1400-1480
Udarnosé wg. Charpy’ego kl/m? PN-EN ISO 179-1:2004 >30
Twardosc¢ Shore’a Shore’a D PN-EN ISO 868:2005 275
Temperatura mieknienia wg. Vicata °C PN-EN ISO 306:2004 >77
Wytrzymatosc¢ na rozcigganie MPa PN-EN ISO 527-2:1998 >44
Modut sprezystosci przy rozcigganiu MPa PN-EN ISO 527-2:1998 >2600
Modut sprezystosci przy zginaniu MPa PN-EN ISO 178:2006 22600
Wytrzymatosé na zginanie:
e przed starzeniem cieplnym MPa PN-EN 1SO 178:2006
e po starzeniu cieplnym (20h, 100°C) 265
Odpornosé na sztuczne starzenie
klimatyczne po napromieniowaniu . R )
: : PN-EN 513:2002 Nie mniej niz 4 w skali
energig 2,6 GJ/m2, okreslona: % PN-EN ISO 4892-2 met.A .
e odpornoscig na zmiane barwy ° ERLENO0 o 16 szare]
. .. PN-EN SO 179-1:2004 <30
e zmiang na udarnosé wg.
Charpy’ego

przez ktog nalezy wykona przefcie szczelne zgodnie z zaleceniami producenta.

-12-



Media

Na odcinku od stawu od posesji nr 19 przy ul. Novegskiej poza wykonaninstalacy scianki
szczelnej z grodzic winylowych nie przewidugdnych kolizji z istniggcym uzbrojeniem. Natomiast
dalszy odcinek jest bardzggio uzbrojony i wysfpuja na nim:

— kanalizacja sanitarna z pragkzami,

- kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi,

- sie¢ wodochgowa z przydczami,

- siet gazowa z przgczami,

- telekomunikacja,

- siet elektroenergetyczna naziemna i podziemna.

Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od ul. f&kéej do ul. Nowomiejskiej - etap Il
powinny speind wszystkie otrzymane warunki techniczne gestoréecisiw tym dodczone do
niemniejszego programu funkcjonalnazytkowego w naspujacych kopiach pism:

— Pismo znak: BU.7012.1.28.2018 z dnia 11.06.20%8Jrzdu Miasta hawy.

- Uwagi z dnia 27.07.2018 r. ltawskich Wodggdw Sp. z 0.0. w ltawie

— Uzgodnienie nr 7818/BR/ZT1/2018 z dnia 31.07.201Bamorskiej Spétki Gazownictwa Oddziat
w Olsztynie.

— Pismo znak: ERD3f-2203-47/2018 z dnia 23.07.20FP Energetyki Rejon w ltawie.

- Pismo nr: 37899/TTISIOU/P/2018 z dnia 7.08.2018range polska S.A. Dziat Zadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olszign

Istniejgce skrzgowania z uzbrojeniem podziemnym nglezabezpieczy stosownie rurami
ostonowymi, a studzienki i zawory wyregulofvatosownie do istniggej niwelety. Wswietle ww.
warunkéw nie przewiduje &ikolizji budowy kanalizacji deszczowej od ul. Ga&iej do ul.
Nowomiejskiej - etap Il z istniggym uzbrojeniem podziemnym wymagaych przebudowy, jednak
wykonawca powinien przewidzZigaks koniczna¢, ktéra mae wynika z nienormatywnych zbien
oraz uzgodniig otrzymanych na etapie projektowania. Na odcinkyposdesji nr 19 do posesji nr 22
budowe kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej przemi@ho metod bezwykopow z uwagi na
kolizje z istniepcym stupem elektroenergetycznym przy posesji nr @bk dosgpnego miejsca, aby
tej kolizji unikng¢ po innej trasie. W przypadku projektowania i bugideanalizacji deszczowej od ul.
Gdaiskiej do ul. Nowomiejskiej metodami bezwykopowyma rinnych odcinkach wymaga to
uprzedniego uzgodnienia z Zamaw@jm.

Budowa geologiczna

Budowa geologiczna zostata szczegétowo przedstawiennasgpujacych opracowaniach
zakczonych do niniejszego programu funkcjonalnaytkowego:
— opinia geotechniczna budowy kolektora od stawu prtgy Gdaiskiej przebiegajcego po ul.
Nowomiejskiej w hawie,
— opinia geotechniczna rozpoznania warunkéw gruntomadnych w tawie przy ul. Gdeskiej dz.
bud. nr 12-141/3 | 12-136/4.
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Jak juw wspomniano na pogtku, istnieje take opinia hydrogeologiczna opracowana w

listopadzie 2016 r. i okéijaca warunki hydrogeologiczne w rejonie stawu znajckjo s§ pomiedzy

ulicami: Gdaiska i Nowomiejsk w ltawie, ktora pozostaje w zasobach Zamayziego

1.1.3. Oqdlne wigciwosci funkcjonalno-aytkowe

Kanalizacji deszczowej od ul. Gikkiej do ul. Nowomiejskiej - etap Il docelowo powmn

posiadé:

wlot do kanalizacji ze stawu zlokalizowanego priyGdaiskiej i Nowomiejskiej na dziatce 12-
136/46.

na wlocie urzdzenie wodne typu budowla regulacyjna -etqaaca/upustowa umidiwiajaca
wykorzystanie naturalnej retencji stawu do gromadzeody do ustalonego poziomu lustra wody
od rzdnej 106,00 m n.p.m. do 107,00 m n.p.m.,

ograniczenie przeptywu za zastawhketrzaca poprzez regulator przeptywu o przeptywie réwnym
dopuszczalnemu - przeptyw dopuszczalny jako rezebjgia pozwoleniem wodnoprawnym znak:
OSR.6223/19/09 z dnia 08.06.2009 r. wynosifdp=272,40 I/s,

nadmiar wod opadowych ze zbiornika retencyjnegonastégcego staw przy ul. Gdakiej naley
odprowadzi poprzez urgzdzenie wodne §cianke szczeln kanalizacy deszczow zaprojektowas

na dziatkach miejskich nr 12-136/46 (teren stayego otoczenia), 12-111 (teren posesji nr 19 przy
ul. Nowomiejskiej), 12-1/4 (pas drogowy ul. Nowoisligej), 12-63 (skrzyowanie z ul. Torfisky)

i 12-64/14 (pas drogowy ul. Nowomiejskiej) do zgpktowanej w ul. Nowomiejskiej studni na
kolektorze DN600 w rurze ostonowej DN700 palaym pod ul. Nowomiejsk i nasypem
kolejowym na rzdnej dna cieku ok. 100.70 m n.p.m.,

wiaczenia do studni natg wykona& przy wyciu ksztattki przejciowe] producenta rur z
wewretrzng uszczell, zachowujc elastyczn& uszczelnienia na styku betonowiejany studni i
rury. Otwory naley wykona wiertnica. Wykuwanie otworu w studniach rewizyjnych jest
niedopuszczalne,

nalezy wykona& monitoring wizyjny kamey TV wykonanej sieci kanalizacji deszczowej wraz ze
wszystkimi przyyczami,

projekt budowy kanalizacji deszczowej od ul. @slkdej do ul. Nowomiejskiej - etap Il przed
oddaniem na nargdkoordynacyja naley uzgodné¢ pod wzgédem technicznym w Wydziale
Planowania Inwestycji i Monitoringu oraz Bigego Utrzymania Ukdu Miasta hawy,

po wykonaniu budowy kanalizacji deszczowej od ullafzkiej do ul. Nowomiejskiej - etap |l
zakaczenie robot do odbioru nale zgtost do Wydziatlu Planowania Inwestycji i Monitoringu
Urzedu Miasta ltawy. Przed odbiorem wykonawca powirperediazy¢ do ww. Wydziatu raport z
monitoringu wizyjnego kamerTV w wersji papierowej i elektronicznej na ptyc@D oraz
dokumentagj powykonawcz zgodry z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz olawgcymi
przepisami,

projekt i budowa kanalizacji deszczowej od ul. @kéej do ul. Nowomiejskiej - etap Il powinny
speint wszystkie otrzymane warunki techniczne gestor@eisw tym dodczone do niemniejszego
programu funkcjonalna -zytkowego w nasgfpujacych kopiach pism:
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—  pismo znak: BU.7012.1.28.2018 z dnia 11.06.20¥8 tzzdu Miasta llawy.
— uwagi z dnia 27.07.2018 r. ltawskich Wodggdw Sp. z 0.0. w lfawie
— uzgodnienie nr 7818/BR/ZT1/2018 z dnia 31.07.201&omorskiej Spotki Gazownictwa
Oddziat w Olsztynie.
— pismo znak: ERD3f-2203-47/2018 z dnia 23.07.20BKP Energetyki Rejon w llawie.
—  pismo nr: 37899/TTISIOU/P/2018 z dnia 7.08.2018mange polska S.A. Dziat Zajdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsziign
— istniegce skrzyowania z uzbrojeniem podziemnym nglezabezpieczy stosownie rurami
ostonowymi, a studzienki i zawory wyregulodvatosownie do istniegej niwelety. Ewentualn
kolizje z sieciami uzbrojenia podziemnego uglprzebudowé zgodnie z zalczonymi warunkami
technicznymi otrzymanymi od zaidcOw tych sieci oraz uzgodnieniami na etapie ptojknia,
— roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe najezaprojektowa i wykona zgodnie z charakterystyk
istniejgcych konstrukciji nawierzchni podanych orientacywigunkcie 1.1.1.,

1.1.4. Szczegotowe wikgiwosci funkcjonalno-uytkowe

Przewody kanalizacji deszczowej

Kolektory kanalizacji deszczowej nalezaprojektowda z rur do kanalizacji zewgtrznej PVC-
U kielichowych SN8 (typ ezki) ze scianky lita. Rury powinny posiadaatesty dopuszczenia do
stosowania w kanalizacji deszczowszednice rur powinny zostadobrane w zalaosci od spadkow i
zaktadanych przeptywow przy zatniu koniecznéci zachowania gdkosci samooczyszczania w
kanatach. Ze wzgtlu na panujce warunki hydrogeologiczne najgbezwzgtdnie przestrzegazalecé
producenta przewoddw oraz zasad wykonywania podsypksypki kanatbw. Na wlocie i przy
wyptyceniach naley zastosowa docieplenie oraz ruryelbetowe (PCC) o jednakowym poziomie
wytrzymaiaici klasy obcazenia A, produkowane wedtug normy PN-EN 1916:2008ten cementowo-
polimerowy C35/45, spetnigge warunki przepustow drogowych rurowyadibetowych. Minimalna
nadsypka wynosi 30 cm i rury tg lgczone na gumosvuszczelk (wolng).
Studnie rewizyjne

Nalezy zastosowastudnie rewizyjne o konstrukgjelbetowej (z kggow) z osadnikiem 0,5m o
minimalnej srednicy komory roboczej 1200 mm, beze¢zek i komindbw wlazowych. W przypadku
lokalnej konieczngci uzycia mniejszejsrednicy naley uzysk& na to zgod Zarzdcy tej sieci. Po
uzgodnieniu dopuszczaesiastosowanie studni 0 mniejszythdnicach i z innych materiatéw. Studnie
rewizyjnezelbetowe powinny byposadowione na podbudowie z wilgotnego betonu T5l@/Qgrubéci
20 cm. Dennice powinny zostavykonane monolitycznie z osadzonymi piz&mi szczelnymi.
Komory robocze studni rewizyjnych powinnydwykonane z betonu klasy C35/45 (B4&yZonych
migdzy soly i elementami dna za pompodpowiednich uszczelek. Konstrukcja studni powinna
zagwarantowajej szczelné¢. Plyta pokrywowa prefabrykowana powinnalwykonana zelbetu o
srednicy wekszej odsrednicy kegow, z otworem wikazowym@ednicy 600 m i osadzona na gigeniu
odcigzajacym D400. Whazy naley wykona z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bezlmwosci
wyjecia korpusu, heuszczelek wygtuszagych i zzeliwa szarego bez wentylacji.

Szczegotowe wigiwosci funkcjonalno-uytkowe budowy kanalizacji deszczowej od ul.
Gdaaskiej do ul. Nowomiejskiej - etap Il wraz z orieayinym zakresem robot przewidzianych do
wykonania zestawiono w porsizym ugciu tabelarycznym:
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A. DZIAL OGOLNY

Lp. Spechlzikacji Kod CPV Wyszczeg_c’)lnienie elementéw
: . rozliczeniowych
technicznej
D.00.00.00 | 74262104 | WYMAGANIA OGOLNE
1. * 74262104 | Dokumentacja Projektov
2. * 74262104 | Koszt dostosowaniagsdo Wymagé Ogolnych
Wybudowanie objazdow/przejazdéw i organizacja ruchu
3 . 45233120-¢ Pozycja zawiera koszty Wykonawcy z&ane z wykonaniem i
. -0 . . . , . . ,
zatwierdzeniem projektow organizacji ruchu na cohet dla
kazdego ob¢tego asortymentu rok
Utrzymanie objazdow/przejazddéw i organizacja ruchu
4. * 45233120-6 Pozycja zawiera koszt utrzymania objazdow wrazzyataniem
zimowyIr
5. * 45233126 | Likwidacja objazdoéw/przejazdow i organizacija ru
B. ROBOTY DROGOWE | BRAN ZOWE
Lp. Specl\)l/;ikacji Kod CPV Wyszczeg_élnie_nie elementéw
: : rozliczeniowych
technicznej
01.00.00. [4510000-8| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. 01.01.01 | 4511129-7 | Roboty pomiarowt wytyczenie i obstuga geodezy
2. 01.01.01 | 4511129-7 | Dokumentacja geodezyjna powykonaw
3. 01.02.04 | 4511000-1 | Rozbiorki elementéw drog i ogrodz- z wywozen
3.1 * - nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukc
3.2 * - nawierzchnia chodnika i zjazdow z betonowej kobtkikowe
3.2 * - podbudowa z betonu. gr. 12 cn
3.4 * - podbudowa z betonu. gr. 10 cn
3.t * - w-wa mrozoochronna gr. 30 «
3.€ * - w-wa mrozoochronna gr. 25
3.7 * - w-wa mrozoochronna gr. 20 «
3.€ * - obrzera betonow
3.6 * - krawezniki betonowe na tawach betonowych z opc
3.10 - regulacja pionowa krateiciekowyct
3.11 - regulacja pionowa zaworéw wodaggowyck
3.12 - regulacja pionowa zaworéw gazow
3.13 gégigg - regulacja pionowa studni telekomunikacyjn
3.14 R - regulacja pionowa studni kanalizacyjn
315 - zalazenie brakujcych rur ostonowych na istnigjych sieciach
' uzbrojenia podziemne
02.00.01. ROBOTY ZIEMNE
03.00.00. 45232410'9I BUDOWA NALIZACJI
01.01.01. Budowazelbetowego wlotu adaptowanego z KPED 2.16
02.01.01. DN1000 z zastawk
4. 02.03.01. Montaz regulatora przeptyw
03.02.01. Budowa kanalizacji
06.01.01
04.00.00. |4523330-2| PODBUDOWY
5. 04.02.02 | 4523330-2 | Wykonanie warstwy mrozoochroni
5.1 * - pod naw. jezdni gr. 30 ¢
5.2 * - pod naw. zjazdow gr. 25 (
5.2 * - pod naw. chodnikéw gr. 20 ¢
6. | D-04.06.01/ |4523330-2| Podbudowa betonowa z betonu cementowego C:
6.1 * - pod naw. jezdnigr. 12 ¢
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B. ROBOTY DROGOWE | BRAN ZOWE

Nr L. ,
Lp. | Specyfikacji | Kod CPV Wyszczegolmeme elementow
; , rozliczeniowych
technicznej
*

- pod naw. chodnikéw gr. 10 ¢

05.00.00. |4523322-7 | NAWIERZCHNIE

7 05.03.23a. Nawierzchnia z_brukowc_aj kostki betonowej gr. 8 can n
podsypce cer-piaskowej gr. 3 ci

7.1 * - mat. z odzysk

08.00.00. [4523312-0|ELEMENTY ULIC

8. 08.01.01 | 45233126 | Krawezniki betonowe

8.1 * - 20x30 na fawie betonowej z opor

08.03.01. 45233253'?;;?22\/\/6 obrzea chodnikowe 8x30 na tawie betonowej z
09.00.00. |4511271+5|ZIELE N DROGOWA

10. 09.01.01. Urza;dzenle_terenovy z,lele

- zaktadanie trawnikow

Dopuszczalne tolerancje parametrow i powierzchsiag podane w za¢zniku Nr 2 - warunki
wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadaj ogoinym specyfikacjom wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwranych z budow kanalizacji deszczowej od ul. Gdkiej do ul.
Nowomiejskiej - etap II.

W powyzszym zakresie robot nade uwzgkdnié¢ takze: wykonanie dokumentacji projektowej,

uzyskanie wszystkich nieztnych pozwolé na realizacje robo6t i nadzér autorski.

1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

1.2.1. Cechy obiektu dotyeze rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaikow
ekonomicznych

Zamawiagcy wymaga, aby elementy kanalizacji deszczowe] &d Gdaiskiej do ul.
Nowomiejskiej - etap |l miaty zapewnigitrwatos¢ nie mniejsz niz 50 lat.

Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie@uania i oprzewodowania powinny zapewni
uzytkowanie w okresie nie krotszymznb0 lat, a ospkg i przybory instalacyjne powinny zapewni
sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 30 lat

Zamawiajcy wymaga, aby wszystkie parametry kanalizacji des&ej od ul. Gdaskiej do ul.
Nowomiejskiej - etap |l przewidzianej do budowy odpadaty parametrom zaten zawartych w
niniejszym programie funkcjonalno -zytkowym przy jednoczesnym, o ile to uhieve, nie
przekraczaniu dzialek nacych do Zamawiagego. Kade przekroczenie dziatek naieych do
Zamawiajicego projektowanymi elementami kanalizacji projekjaowinien zgtosi Zamawiajcemu
do uzgodnienia na etapie projektowania. Rgzesmie projektowe polegaje na czasowym zgjiu
terenu spoza pasa drogowegozmdy dopuszczalne wytznie po uzyskaniu przez projektanta
stosownej zgody wigiciela tego terenu.

Wszystkie rozwjzania projektowe nie wymienione w programie funkgjmo — uytkowym i

dotyczce w szczegolniwi:
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- materiatow isrednic kanatow,
- materiatow isrednic studni,
— konstrukcji i wymiarow wlotu,
— konstrukcji i wymiarow zastawki pirzacej,
- lokalizacji, konstrukcji i wymiarow regulatora pragwu,
— przefcia szczelnego przez istrjepscianke szczelg z grodzic winylowych,
- lokalizacji i technologii bezwykopowej,
nalezy przedstawd Zamawiajcemu do uzgodnienia na etapie projektowania.
Ponadto wymaga si aby projekt budowy kanalizacji deszczowej od @GHaiskiej do ul.
Nowomiejskiej - etap Il spelniat postanowienia @iali pozwolenia wodnoprawnego uzyskanego przez

Zamawiajcego.

1.2.2. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlamyc

Zamawiajcy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jakauwzytych wyrobdéw i jakéé
wykonania byly na poziomie wigzym od przeeitnego. Zamawiagy bedzie kontrolowat w tym
zakresie dziatania Wykonawcy.

W ramach przekazania placu budowy Zamaytiajprzekae Wykonawcy cal& terenu
objetego lokalizacj obiektu - budowy kanalizacji deszczowej od ul. @&kiej do ul. Nowomiejskiej -
etap Il.

Wyposaenie plac budowy w dojazd, energilektryczm, wode oraz pozostate niezbine do
remontu media oraz odprowadzenie lub wywiezieniezelkich odpadéw pozostaje w gestii
Wykonawcy. Wykonawcadalzie zobowizany umowg do przypcia odpowiedzialngci od nasgpstw i
za wyniki dziatalnéci w zakresie:

— organizacji rob6t budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich,

— ochronysrodowiska,

- warunkéw bezpieczstwa pracy,

- warunkdéw bezpieczsstwa ruchu drogowego zgzianego z budosy

— zabezpieczenia placu budowy przed gosi oso6b trzecich,

— zabezpieczenia poboczy, zjazdéw, ogradgezdni od nasgpstw zwhzanych z budow
Rury powinny posiadaatesty dopuszczenia do stosowania w kanalizasga®wej.Srednice rur
powinny zosté dobrane w zalaosci od spadkéw i zakladanych przeptywéw przy zatdu
konieczndci zachowania gidkosci samooczyszczania w kanatach. Ze wdglna panujce warunki
hydrogeologiczne natgy bezwzgtdnie przestrzedga zalec& producenta przewoddéw oraz zasad
wykonywania podsypki i obsypki kanatow.

Rurocggi powinno s¢ uktad& na podsypce piaskowej gridsominimum 20 cm. Maksymalne
uziarnienie podsypki to 20 mm. Po zamontowaniuaiggu i wykonaniu prac odbiorowych ruragi

nalezy warstwg obsypki. Obsyp& powinno s¢ stosowa do wysokaéci 30 cm ponad wierzch rury oraz
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30 cm z kadego boku. Obsypkpowinno s zag:szcza& warstwami gr 10 cm do wysosa 30 cm
ponad wierzch rury i obsypaecznie. Naley zwrdci uwag aby pierwsza warstwa nie zawierata
kamieni, gruzu itd. Powaej 30 cm nalgy wykon& Il etap wypetnienia wykopu tzw. zasypgiaskovg
stabilizowan. W miejscu skrzyowania z istniejcym uzbrojeniem wykopy natg wykonywa recznie.
W czasie realizacji obowgzuje zachowanie przepiséw pgdkowych BHP. Ponadto nailg
— oshkgmc¢ stopiel zag:szczenia zgodnie z SST,
- wykopy naley wykon& mechanicznie w umocnieniach systemowych lub wykas
metalowych, zgodnie z normami: PN-B-06050:1999 {EWI1610
— szerokd¢ wykopu umocnionego powinnadygodnie z PN-EN 1610
- zabezpieczenigcian wykopow powinno byzgodnie z norm PN-68/B-06050 i warunkami
B.H.P.
Proly szczelnéci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzv oparciu o norm PN-EN 1610.
Badanie szczelroi przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powibgt prowadzone zayciem
powietrza lub wody. Zgodnie z nognPN-EN 1610 w przypadku wygiowania wody gruntowej
powyzej wierzchu rury naley wykona badanie szczelsoi na infiltracg.

Na wilocie i przy wyplyceniach nalg zastosowa docieplenie oraz ruryelbetowe (PCC) o
jednakowym poziomie wytrzymadoi klasy obcizenia A, produkowane wedtug normy PN-EN
1916:2005 - beton cementowo-polimerowy C35/45, rsppte warunki przepustéw drogowych
rurowychzelbetowych. Minimalna nadsypka wynosi 30 cm i rtgys tagczone na gumogvuszczelk
(wolng).

Wywaoz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych Whdieca kdzie dokonywaé zgodnie
z obowgzujgcymi przepisami prawa na wkasny koszt.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywaribot budowlanych, majspetnid
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawed#e posiadat dokumenty potwierdzzg, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjartaws o wyrobach budowlanych i posiaglaj
wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad gkre/ch w dokumentacji projektowej lub
szczegOtowych specyfikacjach technicznych (np. metazda wymagaly przeprowadzenia bada
potwierdzagcych, ze spetniaj one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzeych bHada
obcikzaja Wykonawe, a potrzeba tych bafla ich czstotliwos¢ okreila szczegdtowe specyfikacje
techniczne.

Ze wzgkdu na stan drég publicznych transport budowlanymigze przekraczaobchzenia
10t/cs. Wymagane jest rOwnteusuwanie z jezdni zanieczyszgazgemnych powodowanych ruchem
samochodow budowy. Zamawiday przewiduje bigacg kontrok wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli Zamawiajcego leda w szczegdlngci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanynmeeg ztazeniem wniosku Wykonawcy

0 wydanie pozwolenia na budeworaz projekty wykonawcze i szczeg6lowe specyfikac

-19-



techniczne wykonania i odbioru robét budowlanygbrzed ich skierowaniem do Wykonawcéw
robét budowlanych - w aspekcie ich zgogkioz programem funkcjonalnazytkowym oraz
warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniudd&umentéw potwierdzagych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgogbioparametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w szczegdtowych specyfikacjach téctmych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budompe beton konstrukcyjny lub elementy
konstrukcyjne na okoliczgé zgodndci ich parametrow z dokumentacjprojektovy i
szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi. Kontrbd@zie medzy innymi dotyczy:

— szalunkoéw,

— zbrojenia,

— spoiwa, lepiszcza i kruszyw do betonu,

— receptury betonu,

— sposobu przygotowania i jaé@ mieszanki oraz mieszanki betonowej przed wbudheva,
— sposobu wbudowania mieszanki betonowej i jeggagzenia,

— sposobu utzenia betonu i jego zawibrowania,

— pielegnacji betonu,

— poprawndci utozenia izolacji i zabezpiecae

- sposbéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgfmilnich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalnaytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonaw@rowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zam@gia przewiduje ustanowienie osoby
upowanionej do zargdzania realizagj umowy oraz zespolu specjalistow petyich funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wyni@jm z ustawy Prawo budowlane i postanawienowy.

Wykonawca bdzie zobowizany do wykonania i utrzymywania w stanie naciin st do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowychjezlzdnych do realizacji przedmiotu
zamdwienia. Robot tymczasowych Zamawisjnie lzdzie optacat odibnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, rusztowar@wigi budowlane, odwodnienie
robocze itp. rowniekoszty zwizane z placem budowy nadew catcci do Wykonawcy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanychwipai posiadd odpowiednie
przeszkolenie w zakresie BHP (¢ghe, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzyo@powiedni
instruktaz na konkretnym stanowisku pracy. Roboty budowlaregowe oraz zwizane z budow i
przebudow uzbrojenia podziemnego charakteryzigic wystpowaniem robét o zwkszonym
zagraeniu z punktu widzenia bezpiec®twa i higieny pracy. Z tego wzglu sciste przestrzeganie
obowigzujacych przepiséw BHP stanowi szczegdlnie odpowiedeialadanie dla personelu nadzoru i
wszystkich zatrudnionych pracownikéw. Ogoélne zasaB¥HP przy budowie infrastruktury

teletechnicznej zawarte sv Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@3prawie
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bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz.
401).

W zakresie prac otlym niniejszym projektem nmima napotké& nastpujace elementy mage
by¢ zrédiem zagreenia:

— sieci i instalacje uzbrojenia terenu

— prace zwazane z roztadunkiem elementéw wykorzystywanych widolwy,

— prace zwizane z prowadzeniem wykopéw ziemnych.

Aby zapobiec zage@niom pracownikom naky:

— wykon& szkolenie na stanowisku pracy,

- wskazd zagraenia wynikajce z roztadunku elementéw, pracy przy wykopach myrh,
pracy w pobliu sprztu mechanicznego,

— oméwi¢ instrukcje postpowania w razie wypadku, poflanumery alarmowe, wskaza
sposoby pospowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzesiéci uzbrojenia
podziemnego,

— wskaz& i odszuké urzadzenia infrastruktury podziemnej.

Dodatkowo nalgy sprawdzt:

— aktualnd¢ szkoley, uprawnié i bada pracownikdw,

— dokumenty eksploatacyjne maszyn igazen,

— atesty materiatow,

— wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,

— uzywanie sprztu i odziezy ochrony osobistej.

Wszystkie roboty ziemne w pobli mazliwego uzbrojenia podziemnego oraz stupéw uzbrajeni
naziemnego nakly wykonywa wytacznie ecznie. Wszystkie wykopy i prz&jia nad wykopami mugz
by¢ zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.

1.2.3. Wymagania szczegbtowe

Wymagania szczegoétowe zostaly przedstawione vgcZatku Nr 2 - warunki wykonania i
odbioru robét budowlanych odpowiadgeg¢ ogolnym specyfikacjom wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych budowkanalizacji deszczowej od ul. Gakiej do ul. Nowomiejskiej - etap
Il.
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2.

1)

2)

3)

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzgge zgodnét zamierzenia budowlanego z wymaganiami wyni&ani z

odrebnych przepiséw - uzyskanie w gestii projektanta.

Projektant zobowrany jest dotoy¢ wszelkich stang aby projektowane przez niego elementy

kanalizacji deszczowej od ul. Gigskiej do ul. Nowomiejskiej - etap Il nie wykraczadgza dziakki

Zamawiajcego. Wykroczenie poza dziatkki Zamawi@go wymagéa bedzie uzyskanie

stosownego uzgodnienia z Zamaw@m oraz z wlécicielami gruntow. ®wiadczenie

Zamawiajcego stwierdzare jego prawo do dysponowania nieruchéopna cele budowlane

zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodniprzez Zamawiagego wszystkich

zaprojektowanych kanalizacji deszczowej, o ile vgsizig projektowane elementydy miescit sie
na dziatkach Zamawiagego.

Przepisy prawne i normy zyziane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia lalaioego:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (@bmgzenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo budowlane Dz. U. 2018 roku Nr 0,. A@202)

— Ustawa o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2008zakresie odlegkoi i warunkow
dopuszczajcych usytuowanie budowli, budynkéw, drzew i krzeworaz wykonania robot
ziemnych w gsiedztwie linii kolejowych (Dz. U. z 2016 r. po247)

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.R017 r. poz. 1566)

- Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawieunkéw, jakie
nalezy spetnt przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgtanc
szczegOlnie szkodliwych dkrodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zagd&rowaniu przestrzennym
Dz.U.03.80.717

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz.
902

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzipz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 z4md
zm.)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjnertogeaficzne (Dz.U. nr 30 poz. 163 z
pézn. zm.)

— Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowieniaekbdiv budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanfizh U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.
U.z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z @ zm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego6towych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogohwpraz urgdzen bezpieczastwa
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4)

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naatthdDz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181
z p&n. zm.)

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowidddrogowe obiekty iynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 zrp@m.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008r 120 poz. 1133 z pd. zm.)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalmgtiiowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz.
2072 z pén. zm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 200% sprawie okréenia metod i
podstaw sporgizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plamoweh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowitdn okrélonych w programie
funkcjonalno-uaytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 zpdzm.)

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karetyjnych, 2003 r. COBRTI INSTAL.

-  Standardy BHP.

— Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymoige w zagczniku Nr 2 - warunki
wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadaj ogéinym specyfikacjom wykonania
i odbioru robét budowlanych zedanych z budowkanalizacji deszczowej od ul. Gidkiej
do ul. Nowomiejskiej - etap Il.

Inne posiadane informacje i dokumenty néglrie do zaprojektowania rob6t budowlanych, w

szczegolnéci:

a) mapa do celéw projektowych, takkolejowa w zalenosci od potrzeb - uzyskanie w gestii

projektanta,

b) odtworzenia istnigtego zagospodarowania i pasa drogowego w zakrasievganej inwestyciji
i stosownych podziatow gruntéw - w gestii projektan

¢) wyniki bada gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzebagdowienia obiektow -
dogzszczenie otworow badawczych w zadesci od potrzeb w gestii projektanta,

d) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdzyskanie w zalaosci od potrzeb w gestii
projektanta,

h) inwentaryzagj lub dokumentaej obiektéw budowlanych, peli podlegag one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom l@montom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urmdzern technologicznych, a tak wskazania Zamawigjego
dotyczce zachowania ugdzeh naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidgidindo
rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorekykonanie w zakenosci od potrzeb w
gestii projektanta,

I) porozumienia, zgody, odgistwa lub pozwolenia oraz warunki techniczne i iraalyjne
zwigzane z przyczeniem obiektu do istnigych sieci wodoeigowych, kanalizacyjnych,
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)

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnichn oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych - uzyskanie w zat@sci od potrzeb w gestii projektanta,
porozumienia, uzgodnienia, oggstwa lub pozwolenia oraz ponowne warunki techrécizn
realizacyjne po opracowaniu projektu zagospodar@avaerenu na mapie do celéw
projektowych zwazane z przebudaykolizji sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
takze wymiany, przebudow i budows odcinkéw tych sieci niezioinych do realizacji inwestycji
- uzyskanie w zalsaosci od potrzeb w gestii projektanta,

k) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowaviggzane z budowi jej przeprowadzeniem

w zaleznosci od potrzeb w gestii projektanta.

Po przedtaeniu projektowanych rozwzan do uzgodnienia Zamawigly zgtosi swoje uwagi

do proponowanych rozgian i wyda zalecenia do uwzginienia w projekcie budowlanym.

Przed zigeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia nadwd niezlzdne ledzie

uzyskanie akceptacji od Zamavgeggo rozwazan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

Zamawiagcy wymaga réwniz przediaenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i

szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robét przed ich skierowaniem do
realizacji, w aspekcie ich zgodiwd z ustaleniami programu, funkcjonalngytkowego i umowy.

Ponadto Wykonawca powinien zapewniykonanie:

dokumentacji badapodtaza gruntowego i projektu geotechnicznego
harmonogramu realizacji inwestycji,

harmonogramu ptatioi,

projektu zagospodarowania placu budowy,

projektu organizacji robot,

informacji projektanta o wymaganiach bezpigste/a i ochrony zdrowia,
planu bezpiec#estwa i ochrony zdrowia (bioz).

Zamawiajicy posiada udogbni w przypadku posiadania:

— opinie geotechniczsy budowy kolektora od stawu przy ulicy Gukiej przebiegajcego po ul.

Nowomiejskiej w lfawie — daczona do niniejszego programu funkcjonalnaytkowego,

— opinie geotechniczprozpoznania warunkéw gruntowo- wodnych w hawieypul. Gdaiskiej dz.

bud. nr 12-141/3 |1 12-136/4 - dakzona do niniejszego programu funkcjonalnaytkowego,

— opinie hydrogeologiczna opracowana w listopadzie 201 6kreslajgca warunki hydrogeologiczne

w rejonie stawu znajdagego s¢ pomicdzy ulicami: Gdéska i Nowomiejsk w ltawie,

— operat i pozwolenie wodnoprawne — Zamawggjopracuje operat, ztg wniosek o pozwolenie

wodnoprawne i udogpni pozwolenie wodnoprawne po jego otrzymaniu,

— warunki techniczne planowanej trasy budolanalizacji deszczowe] od ul. Gdkiej do ul.

Nowomiejskiej - etap Il od zagdcOw sieci istnigjcego uzbrojenia terenu — gokone do

niniejszego programu funkcjonalno zytkowego.
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Zalaczniki:

1.
2.

Plan sytuacyjny - Rys Nr 1.
Opinia geotechniczna budowy kolektora od stawu pilimy Gdaskiej przebiegajcego po ul.
Nowomiejskiej w hawie,
Opinia geotechniczna rozpoznania warunkow gruntomanych w llawie przy ul. Gdeskiej
dz. bud. nr 12-141/3 1 12-136/4.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpmsapce ogdélnym specyfikacjom
wykonania i odbioru rob6t budowlanych z@anych z budow kanalizacji deszczowej od ul.
Gdaiskiej do ul. Nowomiejskiej - etap 1.
Warunki do projektowania od zaidcOw drog oraz sieci zlokalizowanych w rejonie plaanej
inwestycji.

Opracowat:

mgr irk. Wojciech Demczfyski
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1.1. WSTEP.

Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie:

Pracownia Projektowo- Konsultingowa Drég i Mostéw ,Dromos” Sp. z 0.0.

Zadaniem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkdw gruntowo-
wodnych wraz z ustaleniem charakterystycznych (srednich) wtasnosci pa-
rametrow geotechnicznych dla projektu budowy kolektora od stawu przy
ul. Gdanskiej, przebiegajgcego na ul. Nowomiejskiej w ltawie.

Opinie opracowano w oparciu o nastepujagce akty prawne, normy
oraz instrukcje:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 201 2r.
Ustawa ,Prawo geologiczne i gérnicze” z dnia 09.06.2011r.,

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994r. art. 34, ust. 3, pkt. 4
(Dz.U. Nr 89 poz. 414 ze zm.),

Polska Norma PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okresleniq,
symbole, podziat i opis gruntow”,

Polska Norma PN-98/B-02479 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogdine.”,

Polska  Norma  PN-98/B-02481 ,Geotechnika.  Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”,

Polska Norma PN-02/B-04452 ,,Geotechnika. Badania polowe”,

Polska Norma PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie probek
gruntu”.

Dla rozwigzania powyzej przedstawionego zadania w sierpniu 2018 roku
wykonano nastepujgce prace polowe:

-wykonano 5 otwordw wiertniczych do maksymainej gtebokosci 9,0m

p.p.t. tacznie odwiercono 28,5 mb gruntu.
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-los¢ otwordw, ich gtebokos¢ jak i lokalizacja zostaly ustalone
W porozumieniu ze Zleceniodawca.

-otwory wiertnicze w terenie wytyczono metoda domiardw prostokatnych
(ortogonainych).

- olwory wiertnicze wykonano za pomocg wiertnicy mechanicznej
H20SG, swidrem spiralnym o srednicy 140mm, bezrurowo.

-wyloty wykonanych otworéw wiertniczych zniwelowano do studzienek
kanalizacyjnych oraz studzienki telekomunikacyjnej.
Wartosci  rzednych  przyjetych  reperdw  roboczych  wynosi:
reper: 107,70 m np.m., treper 1: 108,18 m n.p.m.,
reper 2: 109,00 m n.p.m., reper 3: 111,19 m n.p.m.

-w trakcie polowych badan geotechnicznych sprawowany byt dozér
geologiczny przez mgr Adama Oprzyhskiego. Do zadan dozoru
nalezato: opis makroskopowy nawierconych warstw  gruntu,
obserwacje stanu nawodnienia podtoza gruntowego oraz czuwanie
nad prawidtowym przebiegiem zleconych prac.

Do opracowania opinii geotechnicznej wykorzystano dostarczong mape
w skali 1:500, ktéra po uzupetnieniu lokalizacjg punkiéw badawczych
stanowi mape dokumentacyjng niniejszego opracowania.

Opierajac sie na wynikach polowych badan geotechnicznych wizji lokalnej
terenu, obowigzujacych normach, dostepnej literaturze sporzadzono czesc¢
tekstowg wraz z nastepujacymi zatgcznikami graficznymi:

- mapg dokumentacyjng w skali 1:500,

- tabelg charakterystycznych (Srednich) wartosci parametréw
geotechnicznych,

- objasnieniami znakdw i symboli uzytych w profilach stupkowych,

- klasyfikacja gruntéw wedtug normy PN-EN ISO 14688

- profilami stupkowymi.
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Niniejsza opinie wykonano w 6 egzemplarzach. Do egzemplarza
archiwalnego, kidry pozostaje w archiwum wykonawcy dotgczono metryki
otwordw wiertniczych oraz operat geodezyjny. Pozostate 5 egzemplarzy
otrzymuje Zleceniodawca.

1.2. POLOZENIE ORAZ CHARAKTERSTYKA SRODOWISKA
GEOGRAFICZNEGO.

Miejsce polowych prac geotechnicznych znajduje sie w fawie od stawu
przy ul. Gdanskiej i na ul. Nowomiejskiej. Wzdtuz ul. Nowomiejskiej od strony
potnocnej przebiegajg tory kolejowe.

1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie
gruntdbw  holocenskich i grunidw plejstocenskich. Holocen jest
reprezentowany przez nasypy budowlane, nasypy niebudowlane, glebe
(humus).

Plejstocen reprezentowany jest na badanym terenie poprzez utwory
wodnolodowcowe /fgQp4/ tj. piaski srednioziarniste, piaski gruboziarniste
oraz utwory lodowcowe /gQp4/ 1j. gliny piaszczyste.

Wykonanymi otworami wiertniczymi do maksymalnej gtebokosci wiercen
2,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody o zwierciadle swobodnym w
otworze nr 1 na gtebokosci 5,5m p.p.t. tj. na rzednej 105,34m n.p.m. oraz w
otworze nr 5 na gtebokosci 8,8m p.p.t. tj. na rzednej 99,35m n.p.m.

W pozostatych otworach wiertniczych do maksymalnej gtebokosci wiercenh
5,0m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Przedstawiony powyzej ,obraz” warunkédw wodnych pochodzi z okresu
polowych badan geotechnicznych (sierpien 2018r.). Wediug aufora
niniejszego opracowania okresowo lustro wody grunfowej moze sie
wahaé o okofo 0,5-1,0 metra w stosunku do pozioméw ustalonych w
wykonanych oftworach wiertniczych.
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1.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODtOZA GRUNTOWEGO.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do frzech warstw
geologicznych. Podziat na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie
z zaleceniami normy PN-81/B-03020, przyjmujac za kryterium geneze
nawierconych gruntow.

Do warstwy pierwszej zaliczono nasypy budowlane, nasypy niebudowlane,
glebe (humus).

Do warstwy drugiej zaliczono plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
Srednioziarniste, piaski gruboziarniste.

Do warstwy frzeciej zaliczono plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste.

W obrebie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziatu na
warstwy geotechniczne, réwniez zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-
03020 przyjmujac za kryterium rodzaj gruntu oraz zréznicowanie przyjetych
charakterystycznych  (uogdlnionych) wartosci  stopnia zageszczenia
i stopnia plastycznosci.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia
sie nastepujgco:

e GRUPAI

warsiwa geotechniczna IA- nasypy budowlane zbudowane z piaskow
Srednioziarnistych o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia
I,=0.50.

warsiwa geotechniczna IB- nasypy niebudowlane, gleba (humus), jako
grunty stabonosne nie nadaja sie do bezposredniego posadowienia
jakichkolwiek obiektéw.

e GRUPAII

warstiwa geotfechniczna l[A- plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
Srednioziarniste,  piaski  gruboziarniste @z  domieszkami  kamieni
o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0.40.
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warstiwa geotechniczna IIB- plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
Srednioziarniste, piaski gruboziarniste przewarstwione zwirami
o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0.50.

o GRUPAIII

warstiwa geotechniczna llIA-plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste
o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci |,=0.40.

warstiwa geotechniczna llIB-plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste
o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci |,=0.30.

warsiwa geotechniczna llIC-plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste
o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1,=0.20.

Charakterystyczne (uogdlnione) wartosci parametrdw geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,,B” przyjmujac
za parametry wiodgce stopien zageszczenia i stopien plastycznosci.
Charakterystyczne wartosci parametrdw geotechnicznych zebrano
i zestawiono w tabeli na zat. nr 2 niniejszego opracowania.

Warunki gruntowo- wodne miejsca badan wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne jego podtoza geologicznego przedstawiono w profilach
stupkowych (zat. 4).

1.5. STOPIEN ZLOZONOSCI WARUNKOW GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKICH | KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

e Biorac pod uwage range projektowanego obiektu oraz budowe
geologiczng proponuje sie je zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej
posadowienia zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekidw budowlanych
z dnia 25 kwietnia 201 2r.

e Warunki geologiczno- inzynierskie okresla sie, jako proste.
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1.6. WNIOSKI | ZALECENIA

1.6.1. Zawarte w niniejszej opinii wyniki przeprowadzonych badan
geotechnicznych odzwierciedlajg rozpoznanie warunkdw gruntowych
w zakresie ustalonym ze Zleceniodawca.

Whnioski sg wynikiem szczegdtowej anadlizy badan geotechnicznych
przeprowadzonych w oparciu o 5 wykonanych wiercen badawczych.

1.6.2.

e Grunty posiadajgce niekorzystne parametry geotechniczne to utwory
zaliczone do warstwy IB (nasypy niebudowlane, gleba- humus), kidre
nie moga stanowi¢ bezposredniego podioza dla jakichkolwiek
obiektéw, nalezy je wybra¢ i do poziomu posadowienia zastgpic¢
odpowiednio zageszczong pospotka.

o Pozostate grunty posiadajg korzystne parametry geotechniczne.

¢ Warunki wodne:

Doktadne wyniki z pomiardw poziomu wody gruntowej przedstawiono
w pkt. 1.3 tego opracowania.

o Nalezy pamietaé, iz w przypadku robdét ziemnych w obrebie
nawodnionych piaskdw nieumiejetne prowadzenie prac (drgania
maszyn budowlanych) moze doprowadzi¢ do znacznego rozluznienia
gruntdw niespoistych a nawet do wystgpienia zjawiska kurzawki.
Dlatego tez zaleca sie w tym przypadku dla ostatnich warstw gruntu tj.
(0,5 m) prowadzenie prac ziemnych za pomoca topat.

e Grunty spoiste w dnach wykopdéw fundamentowych nalezy chronié
przed dodatkowym uplastycznieniem gdyz moze to pogorszy¢ ich
nosnos¢. W przypadku uplastycznienia gruntdw spoistych, nalezy
recznie je wybrac¢ i w ich miejsce wyla¢ chudy beton.
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1.6.3.Z UWAGI NA DUZE ODLEGLOSCI MIEDZY OTWORAMI NIENIEJSZE
BADANIA NALEZY ROZPATRYWAC LOKALNIE - W NIEDALEKIEJ]
ODLEGLOSCI OD WYKONANEGO OTWORU ORAZ WSZYSTKIE PRACE
ZIEMNE NALEZY PROWADZIC POD STALYM NADZOREM GEOLOGICZNYM

1.6.4. Dla rejonu badan zgodnie z PN - 81/B-03020 strefa przemarzania
wynosi H,=1,00 m p.p.t.

1.6.5. Dla wszystkich parametréw geotechnicznych nalezy przyjaé¢ zgodnie
z norma PN-81/B-03020 wspditczynnik materiatowy y,, = 1+ 0,1 (0,9 lub 1,1
stosownie do parametru geotechnicznego).

1.6.6. Wnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywaé
tacznie z postanowieniem normy PN-81/B-03020 oraz postanowieniami
innych obowiazujacych norm i przepisdw dotyczacych posadowienia
obiektéw budowlanych.

Opracowali:

dr inz. A. Bartoszewicz

mgr A. Oprzynski
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GEBP TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

FIRMRA GEOLOGICZNA

przebiegajacego po ul. Nowomiejskiej w ltawie

TEMAT: Budowa kolektora od stawu przy ul. Gdanskiej,

WIEK OPIS GEOTECHNICZNY
Nasypy budowlanea gasypy niebudowla- Grunty nasypowe
Holocen
Piaski srednie préchnicze Gleba (humus)
PLEJSTOCEN fgQp4 Praski srednioziarniste, piaski Grunty lodowcowe
Zlodowacenie gruboziarniste

potnocnopolskie

faza pomorska
gQp4 Gliny piaszczyste Grunty lodowcowe

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

1. * WILGOTNE / MOKRE

2. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

3. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSC| PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA “B”

ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020

) i
K wilgotnosé gestosé spajnosc | kattarcia ;%%T{El' gfui?u stan gruntu
warabi naturalna Wn | objglosciowa p | Cu(n) wewnegt. d(n) Mo(n) ' typ gruntu rodzaj gruntu
%] frEr [kPa] (] kPal | 1D IL
1A 14%/22 1,9*/2,0 - 33,0 95000 | 0,50 - - nB(Ps)
1B Grunty stabonosne niN{Pst trorzazel);
PsH
A 14*/22 1,9%2,0 - 32,4 79000 | 0,40 - - Ps, Pr+k
1B 14*/22 1,9%2,0 - 33,0 95000 | 0,50 - - Ps, Pri//Z
1A 17 2,1 24,8 14,5 24000 - 0,40 B Gp
1B 17 2,1 28,0 16,4 29000 - 0,30 B Gp
mc 12 22 31,5 18,3 37000 - 0,20 B Gp
Zat. 2




FiIRMRA GEOLOGICZNM[

GRUNTY MINERALNE RODZIME
- Zwir
- 2wir gliniasty
- pospélka
- pospditka gliniasta
- piasek gruby
- piasek $redni
- piasek drobny
(Ppi) - piasek pylasty
- piasek gliniasty
(Pip) - py! piaszczysty
(Pi) -pyt
- glina piaszczysla
- glina
(Gpi) - glina pylasta

- glina piaszczysta zwiezla

- glina zwiezla
(Gpiz) - glina pylasta zwiezta
- it piaszczysty
-l
(Jpi) - H pylasty
Sa - piasek
clSa - piasek ilasty
siSa - piasek pylasty
sasiCl - glina ilasta
saclSi - glina pylasta
saSi - pyl plaszczysty
SICI - it pylasty
clS - pyt ilasty
Si - pyl
saCl - it piaszczysty
Ci -#
GRUNTY ORGANICZNE
Gb - gleba
H - humus
Nm - namut
T - torf
Tw - torf widknisty
Tp - torf pseudowldknisty
Ta - lorf amorficzny
Gy - gytia
Kr - kreda jezioma
Ck - wegiel kamienny
Cb - wegiel brunatny
GRUNTY NASYPOWE [skiad]

nB [ ]- nasyp budowlany
nN [ ]- nasyp niebudowlany
INNE OZNACZENIA

c - gruz ceglany

B - gruz betonowy

D - drewno

K - kamienie

2l -zuzel

(+...) - domieszki

i - przewarstwienie

! - pogranicze gruntéw
w(wn) - wilgotnosdc naturalna

SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

RESIDUAL MINERAL SOILS

gravel

clayey gravel
sand-gravel mix
clayey sand-gravel mix

coarse sand
medium sand
fine sand
silty sand

lightty clayey sand
sandy sill

sift

clayey sand

clayey and sandy silt
clayey siit

sandy clay with silt
sandy and silty clay
siltyclay with sand

sandy clay
clay
silty clay

sand
clayey sand
sifty sand

sandy silty clay
sandy clayey sill
sand silt

silty clay

clayey silt

sift

sandy clay

clay

ORGANIC SOILS
humous soil
humous

organic mud

peat

fibrous peat
pseudofibrous peat
amorphous peat
gytta

lake marl

hard coal

brown coal; lignite

FILLS [composition]
embankment

man made ground
OTHER DENOTATIONS
crushed brick

crusched concrele
wood

slones

siag

admixtures

interbedding

soils bonduary

natural moisture conient

[2] PN-EN ISO 14688-1i PN-EN ISO 14688-2

ZAWARTOSC FRAKCJI GRUNTU
SOIL FRACTIONS CONTENT

ov

FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION

O

oo : o # - imm}
0002 i 0,053 1 20 i 830 PR

{83} (G {Ce-

STAN GRUNTU  CONSISTENCY
1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH  NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

D o e 35 szg &8  zg  £5 g I

In - luzny { Joose
7 - zaggszczony [ dense

tl- - bardza luny / very loosa
<72 - dredniczageszezony / medarals densa
U7 = bardzo zages2czony / very dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH COHESIVE SOILS CONSISTENCY

—
' ] 1 1 1
prawn | | e i
T 5T SE T T I
Ws W W
} 5
0 '4,00
o Eﬁ{—wn)
v - zwarty | solid vl - plastyczny I piastic
pi - pslzwarty ! semi salid 1zl - migkkoplastycany | soft plastc

I\ - twardoplastyczny / hard plastic o' - plynny | liquid
WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

s Fsuchy dry

me mato wilgotny slightly wet

w || wilgotny wet

m ?. mokry very wef
WG

nw ﬂLnawodniony saturafed

S - stopien wilgotnosci degree of saturation saczenia
ws - granica skurczu shrinkage limit water infiltration
wp - granica plastycznogci plastic jimit ¥ nawiercony 1 ustabilizowany poziom wody gruntowej
w_ - granica ptynnosci natural moisture content - o
lo=wi-w, - wskaznik plastycznoéci plasticity index dnﬂea.' ? L siabmze‘d Weter abie i
le= l"ﬁ-—'w wskaznik kons ji nsistency inde; IStk Agsiom Wiy oo
= X, = onstytencii co Y Index stabilized waler table
w- : 7 T
|,_=—|;-E— - stopiefi plastycznosci liquidity index nawiercony poziom wody gruntowej 2al.3.1
In - stopiefy zageszczenia density index drilled water table .




Zawarto$c¢ frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy
~ gruntow wg PN-EN ISO 14688

; Zawartos$¢ frakeji [%)

Lip: Rodzaj gruntu Symbol oM Si () Sa (f) Gr ()
1 | Zwir Gr do 3 015 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszczysty saGr do 3 0-15 20-50 | 50-80
3 | Piasek ze zwirem grSa do 3 0-15 50-80 | 20-50

(pospdlka)
Piasek drobny F
4 |Piasek sredni M Sa do 3 0-15 [ 85-100| 0-20
Piasek gruby C
Zwir pylasty siGr
5 |Zwir ilasty _ do 3 1S-40 | 0-20 | 40-85
ey clG
{pospoika ilasta)
Z}wr pylasto- sl
piaszczysty
6 | Zwir piaszezysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospdika ilasta)
7 Plek pylastioe EmSISS do3 | 15-40 | 40-65 | 20-40
Zwirem grclSa
g |aasek zapylony siSa do3 | 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
. rSi
g [Z0Ar sy g%clSi 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze Zwirem g
siGr
e g;;::m e gir | sm 20-60
ina : -
{oing sasiCl | g31 | 25.65 20-60
ilasta

11 |pvl Si 0-10 72-100 0-20
12 | pyl ilasty clSi 8-20 65-90 0-20
13 | i Cl 25-60 0-60 0-40
14 | il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rozne 10-30 | 20-40 | 30—40 | 20-40
15 | Symbole dla 20-40 | 20-40 | 30-40

Zwietrzelin
10-30 | 40-60 30-60
16 | Grunty organiczne Or

Zat.3.2



PROFIL ?LUPKOWY 1

m n.p.m. e
i 110.84
T 0.00 L
110 110
108 109
. Ps /ID=0.40 L
108— —108
Skala | I
1007 107
100 | i
T 4.80 I
5 | = |
10 P2 ID=050 | '°°
| o Bz ID=050 |
‘. "|s.80 Pr =0.50
105— : G;I)|/IL=O.20 —105
104— \—104
1
PROFlLﬁ.hUPKOWY 4
WM TR
R 108.50
109+ —109
i = )826 kesdpbrukowa
L Ly \/:\/\ nB(Ps) /ID=0.50 | 108
35 A1.00
(18 Y= 71120 PsH
107 Pt 107
Skala | - 2 I
1: 100 - 106+ —106
100 Ps /ID=0.40
105+ —105
1U4J —104

PROFIL StUPKOWY 2

109.63

0

0.00
by ) » |
070 N(PsH+c+zuzel) .

Ps /ID=0.40

.2 14.20
/" Aago Gp /IL=0.40

Gp /IL=0.30

—110

—108

=107

—106

—105

—104

PROFILSStUPKOWY 5

m n.p.m.
110
109
108
Skala 1
107—
.. 100 "7
100
106
1051
104
m n.p.m.
1097
108
107
Skala
100
100

108.15

0.00

+ *l0.40 PsH

Ps /ID=0.40

J. 1220

: ¢ *l260 Pr+(K) /ID=0.40

Ps /ID=0.50

8.80
Ps /ID=0.50

—109

—108

—107

—106

—105

104

—103

—102

—101

—100

Rysunek wykonano programem "GeoSlar

PROFIL SLUPKOWY 3

m n.p.m.
109
108
Skala 107+
100 .
100 106
105

108.76

0.00
A@?}a 0.30 nN(Ps)
é. }/“4’\/; 1.00 nN(PSH+2Uie|+C) 108

Ps /ID=0.40

—109

—107

—106

—105

m Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyniski Zat.Nr
B i, 10-843 Olsztyn ul.Chabrowa 4 4
Data Nazwisko Podpis P . Skala
Opracowal 08.2018 mgr A. Oprzynski Oplnla geOteChnlczna
Weryfikowal 08.2018 mgr A. Oprzynski - ”awa UI. NOW0m|eJS ka 1: %




FIRMA GEOLOGICZNA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ’ ZaINCEE

Profil numer 1

‘ Wiertnica: H20SG

Miejscowosc: Hawa

Gmina: llawa

Powiat: itawski

Wojewodztwo: warminsko- mazurskie

Obiekt: kolektor
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP
Nadzér geologiczny: mgr A. Oprzynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrolowy

Rzedna: 110.84 m n.p.n'{. Gieboko$é: 6.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-08-21

9 3 R 2 e
.D (1] q = 'O
w| T, £ _ Faot Przelot N 5 £ g g
el 9645 o litologiczny Opis lilologiczny — @ £ = [a} |
Q @ o (o] [T [=] —
S| o E g B _E ‘BU o ém
g s 5 8
= [m.p.p.4] o [m] 0 o
12 3 5 6 7 8 9 10 11 12
piasek $redni brazowy
2 : Ps A 0.4
o
z
B
23 w
u =
1Rz .
Qo § "
.;"T
'S
S 460 piasek gruby brazowy przewarstwiony zwirem ]
R Pr|Z 1B 0.5
Y Vv e
5.50 s 5.50 piasek gruby brazowy przewarstwiony zwirem A
/ / / 5.80 glina piaszczysta brazowa Gp ne W 0.2
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr A. Oprzynski



FIRMRA GEOLOGICZNA

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 52

Wiertnica: H20SG

Miejscowosc: lawa Obiekt: koleklor System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: ltawa Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP .
Powiat: ifawski Nadzor geologiczny: mgr A. Oprzyriski Rzedna: 109.63 m n.p.ﬁ. Gicbokoe. 5,00 M
Wojewddztwo: warminske- mazurskie Skala 1: 50 l Data wiercenia: 2018-08-21
28 3 g
e = 5
C @ 5 & N o
v| 39 . £ el Przelot o 2 22 <
c| Q09 o litologiczny Opis litologiczny = B £ = o =
@ o 5 5 o 59 [=] =
S|oRE | 2 2 2 2
5] £ B3] z
2 g > @
2| [mppll | @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
2»// nasyp niebudowlany(Piasek Sredni
g o { prochniczy+cegly+zuzel) L
z g nN(PsH+c+zugel)lB
z| =2 \
.&' /.r
0.70 piasek sredni bragzowy
—1.0 |
<] 5, Sde e
el
B )
g Ve
Bl S Ps 1A w | 04
ol £ S
Nl & LiRas
E o -3.0 i
4.20 glina piaszczysta brazowa - ]
1A 04
- Gp —
4.60 glina piaszczysla brazowa
"B 0.3
5,00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr A. Oprzyriski




FIRMRA GEOLOGICZNRA

m KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 5.3
Profil numer 3 Wiertnica;: H20SG

Miejscowosc; lfawa Obiek!: kolekior
Gmina: llawa Wiercenie: Firma Geologiczna GECP
Powiat: itawski Nadzdr geologiczny: mgr A. Oprzynski

Wojewodztwo: warminisko- mazurskie

System wiercenia: Mechaniczno-chrotowy

Rzedna: 108.76 m n.p.nJ. Gtebokosc: 4.00 m

Skala 1 : 50 { Data wiercenia; 2018-08-21

Profil
_ : Przelot ; w ;
litologiczny Opis litologiczny

zwierciadla

T | wody

=

Glebokosé

[m] [m]

El

Symbol gruntu
Warstwa
geotechniczna
Wilgotnosé
ID
IL

= | Wiercenie
w | Stratygrafia

4 5 B 7

M |T

11 12

o

w0
-
o

nasyp niebudowlany brazowy(Piasek $redni)
)‘/< -

nN{Ps)

Nasypy
Nasyp

g)\//< 0.30 nasyp piebugoyvlany(Piasek $redni

prochniczy+zuzel+cegly)
10 \«M/J

nN(PsH+zuzel+c)

1.00 piasek sredni brazowy

Czwarlerzed
Plgjslocen wodnolodowcowe

Ps 1A 04

L I Ry

Rysunek wykonano programem “"GeoStar"

Karte opracowal: mgr A. Oprzyriski




FIRMA GEOLOGICZNR

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zal.Nr: 5.4

Wierlnica: H20SG

Miejscowose: ltawa
Gmina: llawa
Powiat: itawski

Obiekt: kolekior
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP
Nadzor geologiczny: mgr A. Oprzyriski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 108.50 m n.p.rr{. Gleboko$é: 4.50 m

J Dala wiercenia: 2018-08-21

Wojewddztwo: warminsko- mazurskie Skala 1: 50
22 E 5
‘8 © - =4 N Es)
s| &0 - & . Pm_f'l Przelot o ; % gg §
t| 294 o litologiczny Opis lilologiczny = ? < = [a) =
8| 588 2 8 g & =
a " g E =5 | =
2| mppl] | @ | [m] [m] 4 o
1 2 3| 4] 5 6 7 8 9 10 | 11 [ 12
. . ___kostka brukowa ko 2 pru wa 1
11 K 27\’,\ 0.10 belon ! . -
sl :;/\ /< 0.20 nasyp budowlany brazowy(Piasek sredni)
2l el
3|2 A nB(Ps) | 1A 0.5
Z
B2
Tole e 1.00 Piasek $redni prochniczy PsH B
] Ry 1.20]  piasek $redni brazowy
| o0 [EEEEE
g e w
3/ 3t s
Ng -
gt
25 S Ps 1A 0.4
o 2—3.0 2
E
8 2
B 3
3 :
a - A
—4.0
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowatl: mgr A. Oprzynski




FIRMRA GEOLOGICZNR[

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr: 5.5

Wiertnica: H20SG

Miejscowosé: Itawa
Gmina: lawa
Powial: itawski

Wojewddztwo: warminsko- mazurskie

Obiek!: kolektor
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP
Nadzor geologiczny: mgr A. Oprzyfiski

Syslem wiercenia: Mechaniczno-obrolowy

Rzedna: 108,15 m n.p.rr{. Giebokosé: 9.00 m

Skala 1: 50 I Data wiercenia: 2018-08-21

9 o 3 o
& T : = 0
2 g © Profil = o @
< Przelot & = 2
£| 3E% ® | litologiczny Opis litologiczny = % £ £ o -
e 522 2 8 [ o
O] = 2 =
8 B E =8| =
2 mppll | & [ [m] [m] @ @
1 2 3| 4 6 7 8 9 10 11 12
8 Piasek $redni prochniczy
o PsH 1B
Ed
L 0.40 piasek Sredni brazowy
—1.0
Ps
L 1A 0.4
-2.0
2.20 piasek gruby+kamienie bragzowy
| Pr+(K)
2.60 piasek $redni brazowy
3.0 >
w|—4.0
=
ol 8
&
&
85 F
2 2
g-5.0 "
g : ‘
B, .
@ o .
o iy .
s Ps I8 0.5
6.0
7.0 |.;
8.0 |.* 1
Yy : o
8.80 90 3 8.80 piasek sredni bragzowy nw
s - 9.00 ]
S, I E—- e

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A, Oprzynski




10-843 Olszryn, ul. Chabrowa 4
tel: 800 218 467
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FIRMA GEOLOGICZNA

W dniach 22-23.01.2018 roku przeprowadzono badania terenowe dia
potrzeb rozpoznania warunkdw gruntowo- wodnych w ltawie.

Wykonano 4 otwory wiertnicze do gtebokosci 19,5 m p.p.t. tgcznie
przewiercono 72,5m p.p.t. Miejsce wykonania otworoéw wiertniczych moze
sie rézni¢ od wyznaczonych o ca 2-4 m.

Wartosci rzednych wykonanych otworéw wiertniczych odczytano
z dostarczonej przez Zleceniodawce mapy sytuacyjno- wysokosciowe.
Okreslone w ten sposdb wysokosci otwordbw mogg sie rézni¢ od
rzeczywistych o kilka, a co najwyzej kilkanascie centymetrow, co jest
doktadnoscig w zupetnosci wystarczajacg dla potrzeb ponizszej opinii.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowa-
nie gruntdw holocenskich i plejstocenskich.

Holocen reprezentowany jest przez grunty nasypowe oraz glebe- humus
(warstwa geotechniczna I).

Plejstocen reprezentowany jest przez grunty wodnolodowcowe /fgQp4/
tj. piaski drobnoziarniste, srednioziarniste, piaski srednioziarniste prze-
warstwione piaskami gruboziarnistymi, piaski gruboziarniste w stanie
Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia [,=0,40 (warstwa geo-
techniczna Il) oraz utwory lodowcowe /gQp4/ tj. gliny piaszczyste (war-
stwa geotechniczna ll).

Wykonanymi otworami wiertniczymi do maksymalnej gtebokosci wier-
cen 19,5 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody o zwierciadle swo-
bodnym oraz napietym. Obserwacje wody gruntowej przedstawiono
W ponizszej tabeli.

Nr otworu Rzedna otworu Gtebokosé Gtebokosé Rzedna
mn.o.m zwierciadto zwierciadto ustabilizowanego
-p-m. nawiercone [m] ustabilizowane [m] |lustra woqy

gruntfowej m n.p.m.

1 108,50 2,8 2,8 105,70
12,0 -
2 108,40 2,0 2,0 106,40

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzynski 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4
tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl
NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08



http://www.geop-olsztyn.com/

GEOP

FIRMA GEOLOGICZNA

Nr oftworu Rzedna otworu Giebokosé Gtebokosé Rzedna
m n.o.m zwierciadto zwierciadfo ustabilizowanego
-p-m. nawiercone [m] ustabilizowane [m] |lustra wody

gruntowej m n.p.m.

12,0 -

3 107,60 2,3 2,3 105,30
12,2 -

4 107,50 1,2 1,2 106,30

Przedstawiony powyzej ,obraz” warunkédw wodnych pochodzi z okresu
polowych badan geotechnicznych (styczen 2018r). Wediug autora
niniejszego opracowania okresowo lustro wody grunfowej moze sie
wahaé o okoto 05 mefra w stosunku do poziomdbéw ustalonych
w wykonanych ofworach wiertniczych.

e WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC POD STALYM
NADZOREM GEOLOGICZNYM.

e Wyniki badan terenowych przedstawiono graficznie- przekrdj
geotechniczny, metryki otwordw geotechnicznych.

Opracowali:

drinz. A. Bartoszewicz

mgr A. Oprzynski

mgr K. Daszuta

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzynski 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4
tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl
NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: Rozpoznanie warunkéw gruntowo- wodnych w lawie
przy ul. Gdanskiej na dz. bud. nr 12-141/3 i 12-136/4

WIEK OPIS GEOTECHNICZNY

Nasypy niebudowlane Grunty nasypowe

Holocen
Piaski srednie humusowe Gleba (humus)

Piaski drobnoziarniste, piaski sred-

lel-oEdJoS\,J;a%grﬁg fgQp4 nioziarniste, piaski gruboziarniste Gl wdnolodewenws
potnocnopolskie
faza pomorska

gQp4 Gliny piaszczyste Grunty lodowcowe

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

v | wilgotnose gestos¢ | spojnose | kattarcia | edomet. aront | stan gruntu |
warstw | Naturalna Wn | objgtosciowa p | Cu(n) wewnet. ®(n) Mo(n) typ gruntu rodzaj gruntu
4] [ L el [kPal | 1D IL
1A Grunty stabonoéne nN(Ps+zuzel+c), PsH
A 16%/24 1,8%1,9 - 29,9 51000 | 0,40 - - Pd
1B 14*/22 1,9%2,0 - 32,4 79000 | 0,40 - - Ps, Ps//Pr, Pr
A 24 2.0 21,8 12,7 19000 - 0,50 B Gp
1B 17 2,1 24,8 14,56 24000 - 0,40 B Gp
lnc 17 21 28,0 16,4 29000 - 0,30 B Gp
1D 12 2,2 31,56 18,3 37000 - 0,20 B Gp
Zat. 2

1. * WILGOTNE / MOKRE
2. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
3. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA, “B"

ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020




FIRMR GEOLOGICZNA

GRUNTY MINERALNE RODZIME
- 2wir
- 2wir gliniasty
- pospétka
- pospotka gliniasta
- piasek gruby
- piasek sredni
- piasek drobny
(Ppi) - piasek pylasty
- piasek gliniasty
(Pip) - pyl piaszczysty
(F) - pyl
- glina piaszczysta
- glina
(Gpi) - glina pylasta

- glina piaszczysta zwigzla

- glina zwigzia
(Gpiz) - gling pylasta zwiezta
- il piaszczysty
-t
(Jpi) - it pylasty
Sa - piasek
ciSa - plasek ilasty
5iSa - piasek pylasty
sasiCl - glina ilasta
saclSi - glina pylasta
saSi - pyl piaszczysty
SICl - il pylasty
ciS - pylilasty
Si -pwl
saCl - if piaszczysty
Ci -if
GRUNTY ORGANICZNE
Gb - gleba
H = humus
Nm - namut
i - torf
Tw - torf widknisty
Tp - torf pseudowtdknisty
Ta - torf amorficzny
Gy - gytia
Kr - kreda jezioma
Ck - wegiel kamienny
Cb - wegiel brunatny
GRUNTY NASYPOWE [skiad]

nB[ ]-nasyp budowlany
nN [ ] - nasyp niebudowlany
INNE OZNACZENIA

C - gruz ceglany

B - gruz betonowy

D - drewno

K - kamienie

2l -zuzel

(+...) -domieszki

" - przewarstwienie

/ - pogranicze gruntéw

w(wn) - wilgotno$c naturaina

S - stopier wilgotnodei

w: - granica skurczu

W,  -granica plastycznosci

w_ - granica plynnosci

L=w-w, - wskaZnik plastycznosci

le= Lv‘rﬁ - wskaznik konstytencji
W-!

IL=TL - stopier plastycznosci

In - stopien zageszczenia

SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

RESIDUAL MINERAL SOILS

gravel

clayey gravel
sand-gravel mix
clayey sand-gravel mix

coarse sand
medium sand

fine sand

silty sand

lightly clayey sand
sandy silt

sift

clayey sand

clayey and sandy silt
clayey silf

sandy clay with sift
sandy and silly clay
silfyclay with sand

sandy clay
clay

silty clay
sahd
clayey sand
sifty sand

sandy silly clay
sandy clayey silt
sand silf

siity clay
clayey silt
sift

sandy clay
clay

ORGANIC SOILS
humous soil
humous

organic mud

peat

fibrous peat
pseudofibrous peat
amorphous peat
gyttja

lake mar

hard coal

brown coal; lignite

FILLS [eomposition]
embankment

man made ground
OTHER DENOTATIONS
crushed brick

crusched concrele
wood

stones

slag

admixtures
interbedding

soils bonduary

natural moisture content
degree of saturation
shrinkage limit

plastic limit

natural moisture content
plasticity index

consistency index
liquidity index
density index

[2] PN-ENISO 14688-1i PN-EN ISO 14688-2

190 ZAWARTOSE FRAKCJ GRUNTU
SOIL FRACTIONS CONTENT

oY

FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION

cn 154 (8a) (G {Co-Bo

STAN GRUNTU CONSISTENCY
1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH  NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

Ip - — . -
a szg é5 7g &s wat
In = lutny / loose

In - bardzo luiny / very loose
73 - zageszczony | dense

4rednlozageszczony | medorale densa
;- bardzo zageszczony / very dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH COHESIVE SOILS CONSISTENCY

1 1 t ] T

1 i 1 ' 1

$
T ] 1 (] 1
BTy : ipi } pl ’ ma : Aty
= T s S K T i fi‘
Wy W, w
E '&
o 1,00
; =
0 wiws)
v« zwarty / soiid ol - plastyczny / plastic
pr - pdzwarty f semi salid it~ migkkoplastyczny / sofl plaste

it! - twardoplastyczny / hard plastic H - plynny / fiquid

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSCE GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

s | suchy dry
mw :' malo wilgotny slightly wet
w || wilgotny wel
m :’ mokry very wet
w o
nw m:nawodniony salurated
Y saczenia

* water infiltration
Y¥ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowe]
drilled and stabilized water table
ustabilizowany poziom wody gruntowej
stabliized waler table

nawiercony poziom wody gruntowe]
drilled water table

zal.3.1




Zawartos$¢ frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy
gruntéw wg PN-EN ISO 14688

[ i ) Zawartos¢ frakcji [%]

Lp. Rodzaj gruntu Symbol o) Si (Fr) Sa (f) Gr ()
] | Zwir Gr do 3 0-15 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszezysty saGr do 3 0-15 | 20-50 | 50-80
3 | Piasek ze zwirem grSa do 3 0-15 50-80 | 20-50

(pospdlka)
Piasek drobny F
4 | Piasek éredni M Sa do3 0-15 85-100 | 0-20
Piasek gruby C
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do 3 15-40 | 0-20 | 40-85
s clGr
(pospdlka ilasta)
Z}VI]' pylasto- S5iiGHy
plaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospdlka ilasta)
7 l?la_sek pylasty ze grsiSa do 3 15-40 | 40—65 | 20- 40
Zwirem grclSa
g [Dlasek syl g do 3 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
S L rSi
g |Zwirilasty wrelsi | 0-8 | 40-80 | 0-20 | 2060
pvl ze Zwirem ;
siGr
Glina saclSi 8-17 33.72 20-60
10 | Glina Gl!asla :
i asiCh | g3 | 25068 20-60
ilasta

11 |pyl Si 0-10 72-100 0-20

12 | pyl ilasty clSi 8-20 65-90 0-20

13 il Cl 25-60 0-60 0-40

14 | il pylasty 5iCl 20-40 48-80 0-20

14 | Grunty rézne 10-30 | 20—-40 | 30-40 | 20-40

15 | Symbole dia 20-40 | 20-40 | 30-40

Zwietrzelin
10-30 | 40~-60 30-60
16 | Grunty organiczne Or

Zat.3.2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



FIRMA GEOLOGICZNA

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5.1

Wiertnica: H20SG

Miejscowosc: llawa
Gmina: llawa
Powial; ilawski

Obiekt: rozpoznanie warunkdw gruntowo- wodnych
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP
Nadzor geologiczny: mgr A. Oprzynski

Syslem wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 108.50 m n.p.m.

Wojewodztwo: warminsko- mazurskie | Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-01-22
2 g T 2 2
BT c N Ro)
o 8 2 ) Prqﬁl Przelot o g 2z g
c| 295 i litologiczny Opis litologiczny e ¢ £ € a] =
Bl&re | 2 g =3 =
5[ °F B E | 58| %
2| mppy | @ | [m [m] : ® °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| | LY Piasek $redni prochniczy PsH 1A
r S 0.40 piasek éredni brazowy przewarstwiony piaskiem
=3 grubym
1.0 [+
| 4 w
—2.0
\ AERVIRE :
2.80 £3.0 i 2.80 piasek sredni brazowy przewarstwiony piaskiem
15 grubym
B[ .
3_4_0 Ps||Pr 1f:] 0.4
g
ar :
o -
2580 o nw
7.30| glina piaszczysta szara o A 0.5
7.70 glina piaszczysta szara
g 1B 0.4
B g
g3
%‘ § 9.50 glina piaszczysta szara Gp ne w 03
o8 = = S
% 10.00 glina piaszczysia szara
o
1B 0.4
tv _
12.0 i 12.00 piasek sredni szary
140 X
§_ .....
81-15.0 o
2 | -
B } 4 Ps 1B nw 0.4
g 3
$—16.0
G
oL
k)
o
—17.0
—18.0
g ’ 19.00 T
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzynski




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

FIRMRA GEOLOGICZNA

Profil numer 2

ZatNr: 5.2

Wiertnica: H20SG

Miejscowosc¢: Hawa Obiekt: rozpoznanie warunkow gruntowo- wodnych Syslem wiercenia: Mechaniczno-obrolowy
Gmina: Hawa Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP 5
Powiat: itawski Nadzdr geologiczny: mgr A. Oprzynski Zedna: 108'4‘0 m n.p.m.
Wojewodztwo: warminsko- mazurskie Skala 1: 100 ; Dala wiercenia: 2018-01-22
T | 2 4 |
: 2 &
© % 8 & Eioiil Przelol E’, 2 g 8
T| 28§ [ litologiczny Opis lilologiczny = B £ £ a] =
g oz | 2 - gg| 2
£ g . sl e 3 8 2
2| mppt | ® | Im] [m] - - @ =
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
L o 8. Piasek redni préchniczy PsH 1A
r i ST 0.40 piasek sredni brazowy
1.0 Ps w
YV |20 [ 180 _piasek gruby brazowy
2.00 e 2.00 piasek gruby brazowy
83,0 [
8 ([
=18 dat s
2 =
§74o __ 1B 0.4
5 - “ © @ - o
g—s.o ST
=1
] 7.40 glina piaszczysta brazowa ) A 0.5
7.70 glina piaszczysta szara
E
Q
ol 2
]
5|2
HE L ms | W 0.4
o| g
-
o
|
120/ [ 12.00 piasek sredni szary przewarstwiony piaskiem grubym
2
8
§ Ps||Pr 1B
o
2
3 nw 0.4
H
&
8
A,
©
o
18.00 piasek drobny szary
Pd 1A
19.50 N

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzyriski




FIRMMA GEOLOGICZNR

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] XSy przepisy dotycgce wykonania robot drogowych
zwigzanych z budowkanalizacji deszczowej od ul. Gidkiej do ul. Nowomiejskiej - etap Il.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgeuijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogdlne wspdlne dla robotgipgh nizej
wymienionymi specyfikacjami:

D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D-01.01.01. ROBOTY POMIAROWE — WYTYCZENIE ROBOT | OBStUGA GEODEYJNA
D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

D-04.02.02. WARSTWA MROZOOCHRONNA

D-04.06.01B. PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

D-05.03.23A. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

D-06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | OBSIANIE

D-08.01.01B. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

D-09.01.01. ZIELEN DROGOWA

D-10.01.05. REGULACJA PIONOWA | POZIOMA STUDNI | ZAWOROW

1.4. Okréslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedaacy budynkiem, stanowty cata@¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego ces¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obigtostowy,
korpus ziemny, wzel).

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Diugos¢ mostu - odlegiaé miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu a w przypadku mostow
tukowych z nasypk - odlegiaé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniginwej.

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja spogdzana przez Wykonawcrobot zgodnie z
obowiazujacym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, upoaj caté¢ robot wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywamyecob6t oraz pomiary geodezyjne
powykonawcze.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplstoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgzdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, wiizeana do usugtCia po jego
zakaiczeniu.

1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieaxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizaiy
do notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania palecénnej korespondencji technicznej paaizy
Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.

1.4.8. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkorrenovd dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.9. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktérazlecenie Zamawiafego za pomac
cztonkéw swojego zespotu isle oddelegowanych uprawnieniach zglza oraz sprawuje nadzér na
wykonywaniem prac budowlanych oraz pp&m rzeczowo finansowym, zgodnie z UsiaRrawo
Budowlane i warunkami kontraktowymi.

1.4.10. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohtta
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1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.
1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.
1.4.18.

1.4.19.

1.4.20

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.
1.4.27.
1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.
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Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowyclkddza przedstawicielem
Zamawiagcego, O ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmi awaryjnego postoju i pasami

dziehcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach

mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzahia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronamizstly do

wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robot w formie wyliégeszkicow i ew.

dodatkowych zalkcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakneahe przez Zamawigjego,

niezlkedne do przeprowadzenia wszelkich hiadapréb zwizanych z ocen jakosci materiatow oraz

Robot.

Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, skiagtaj sk z podtorza, budowli itynierskich i nawierzchni,

sieci trakcyjnej, urgdzen tgczndici itp. dla prowadzenia ruchu pagbdw od punktu pocgkowego do

punktu kacowego, §cznie z urzdzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowegozhaci, sieci trakcyjnej,
budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakachz innymi urzdzeniami zapewniagymi
bezpieczny i regularny ruch pagiw.

Materialy - wszelkie tworzywa niezitine do wykonania Robét, zgodne z Dokumentdipjektovy i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoavodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw ghcych do przejmowania i rozkladania odzein od ruchu

na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béppdnio oddzialywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajddga sé miedzy warstvg scieralmy a podbudow, zapewnigjca
lepsze rozleenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stggca do wyréwnania nierowidoi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni stigca do przenoszenia ohzen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetnigfa, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gstek podiga. Maze
zawierg warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldbwnym zadaniem jest ochronaieezchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniertiwienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyej.

i) Warstwa odsiczajgca - warstwa stggca do odprowadzenia wody przedogtaj st do
nawierzchni.

Nawierzchnia kolejowa - zespot konstrukcyjny, skladay sk z szyn, ziczek, podktadéw i podsypki,

ktory tworzy drog dla pojazdow szynowych.

Niweleta - wysokdaciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielsZz przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio yutrana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodndé¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo

dla danego rodzaju Robd4t budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy izaadowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy

drogi i budowy urzdzer chroncych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeak pojazddw, umieszczenia

urzadzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego

oparcia konstrukcji nawierzchni.



1.4.31.
1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.
1.4.36.

1.4.37

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

1.4.49.

1.4.50.

1.451

1.4.52.

1.4.53.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

Podioze ulepszone- gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Podtorze kolejowe- kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyppwekop wraz z ugdzeniami
ja zabezpieczafymi, ochraniajcymi i odwadniagcymi podlegajca oddziatywaniom eksploatacyjnym,
wptywom klimatycznym oraz wptywom podta gruntowego zaleggjego bezpérednio pod torem i w
otoczeniu.

Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldrta autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego ga#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly naplanie i przekroju podinym) istniecego
pofaczenia.

Przejazd - skrzyowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym pmmie (poziomie szyn),
oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kateggrizepisami.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu droganleg dla ruchu kotowego, pieszego.
Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi itp.

Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Adsktada sie z petnejsciany, stupow lub innych
form konstrukcyjnych np. skray komor.

Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietosé teoretyczna- odlegt@é migdzy punktami podparcia @yskami), przsta mostowego.
Szeroka¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtd¢ miedzy zewwtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadidp osi podtinej, obejmuje catkowit szerokacé
konstrukcyjr ustroju niogcego.

Szeroka¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szerad chodnikbw mierzona wwietle poeczy mostowych z wylczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedagj ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich dic (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich
wykonania.

Torowisko - powierzchnia kontaktowa gdzy nawierzchni kolejowg a podtorzem o odpowiednim
profilu tacznie z umocnionymi klicem tawami torowiska.

Tunel - obiekt zagibiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji deegjoi ruchu
pieszego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad ligi kolejowg lub inmg drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrng catas¢ konstrukceyjn lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych.
Zadanie mee polegé na wykonywaniu Rob6t zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czsc¢ terenu budowy

Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego ga#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznyaytw planie i przekroju podtaym) istniejcego
pokczenia.

Rysunki - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary

obiektu lgdacego przedmiotem robét.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieazstwo wszelkich czynnigi na

terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektovs, ST i poleceniami
Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhyadministracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowe] i dwa kompkty Dane dotyerce osnowy geodezyjnej poziomej i
wysokdaciowej oraz punktéw granicznych Wykonawca pobierzgasciwego Powiatowego ©@odka
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Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po fezzaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwalnkty
gtowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtd@a ochron znakéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone geadezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wia&ngzt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym
w szczego6towych warunkach umowy, uwatpiiajgcym podziat na dokumentagprojektows:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentagj projektovg oraz projektowy
dokumentagj wykonawcz (techniczg) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kigwykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagjprojektovs i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkawkumenty przekazane Wykonawcy przez
Kierownika projektu stanowicze$¢ umowy, a wymagania ok§iene w ch@éby jednym z nichgobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeyitac

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obawe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (@@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywa bieddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotmKierownika projektu, ktéry podejmie decyap wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na @mie  wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateitialls zgodne z dokumentacprojektowg i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektowy lub ST i
wptlynie to na niezadowakigg jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Whglwacy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pozhem”)

Roboty krda wykonywane pod ruchem systemem potéwkowym przyosasvaniu ruchu wahadtowego i
sterowaniagcznego w czasie prowadzenia rob6t i sygnalizadggtinej poza okresem wykonywania robét.
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaasthiecych obiektow (jezdnie,
znaki drogowe, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okrésvania realizacji kontraktuzalo
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi lizynierowi/Kierownikowi projektu do

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zagem drogi i organem zaradzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresigrwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i pogpu roboét
projekt organizacji ruchu powinien &ya biegco aktualizowany przez Wykonawdazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uegizenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqtay ten
sposob bezpiecastwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciov dzieh i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje kxda akceptowane przez Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwid publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony
z Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenianigjscach i iléciach okrélonych przez Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, kt6rych téé bedzie zatwierdzona przez Kierownika projektu. Tablicformacyjne bda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktovy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienr@alizacji kontraktuza
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

64



Wykonawca dostarczy, zainstalujectzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsesdlmnesrodki niezlzdne do ochrony
robét, wygody spotecziioi i innych.

W miejscach przylegagych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Kierownikiemjgktu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdi@zddw i maszyn pracigych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoidierownikiem projektu.

Fakt przysfpienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposdb uzgodniony
z Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenianigjscach i iléciach okrélonych przez Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, kt6rych téé bedzie zatwierdzona przez Kierownika projektu. Tablicformacyjne bda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktovg.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;sio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredaie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b
lub débr publicznych i innych, a wynikgych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdégaiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarbh substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pgaru.

Wykonawca ma obowkek stosowé sic do wszystkich ustaie zawartych w decyzjach, opiniach,

uzgodnieniach i warunkach technicznych projektu,zwaszcza w decyzjisrodowiskowej i pozwoleniach
wodnoprawnych..

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwepyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dilg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosfpem osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamimrem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie aggeniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robdt bdg miaty aprobat techniczig wydary przez uprawnicn
jednostk, jednoznacznie okéajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaczeniu robdt ich szkodlinég
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod: na wycie tych
materiatdéw od wigciwych organdw administracji patwowej.

Jeeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemievtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemningtdlacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przelenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarzepocz:cia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpaiwiadomi Kierownika projektu i zainteresowane wad
oraz lgdzie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzktia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty
w spos6b powodagy minimalne niedogodriei dla mieszkacoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych pginy
Wykonawea a wigcicielami nieruchomgri i dotyczicych korzystania z wlasia i drég wewrtrznych. Jednale,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie lgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkacbwy.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowésie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypogenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleelydne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie duizie powiadamiat Kierownika projektu.ynier/Kierownik projektu mee polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne
obcigzenie osiowe niedulg dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmpieleceniami
Kierownika projektu.

1.5.10. BezpiecZstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedaprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweémo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowaéjblgmenty byly w zadowalgjym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie Kierownika projektu
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesto prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérgvs jakikolwiek sposdb zwizane z wykonywanymi robotami etizie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalayw w odniesieniu do
sprztu, materiatéw lub urgdzenr uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposobgty bedzie
informowa Kierownika projektu o swoich dziataniach, przeustgac kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obeizenia i wydatki wynikie z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z gtijem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Kienikka projektu.

1.5.13. ROéwnowznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasp&onkretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglalobowhzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepiséw o ile w warunkach kontrakig n
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane wyarprzepisy g paistwowe lub odnosgsie do konkretnego
kraju lub regionu, magby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewcgrowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclasizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Kierownika projektu. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonamiqprzediazone Ireynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy feda uwazane za wiasrnigé Zamawiajcego.
Wykonawca zobovgzany jest powiadoniKierownika projektu i pogpowat zgodnie z jego poleceniami.zéd w
wyniku tych polec#é Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawdaym i Wykonaweg ustali wydtizenie czasu wykonania robot i/lub wyséko
kwoty, o ktog nalezy zwigkszy¢ cery kontraktovy.

1.6. Zaplecze Zamawigjego(o ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sfirzransport
oraz inne urgdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.24&plecze
Zamawiajcego”.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkovgystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstamjirirerowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczego6towe informacje dotygze proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rownie odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposdb ggty spetniag wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialtdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatdéw zezrodet miejscowych vglczapc w tozrodta wskazane przez Zamawdigggo i jest zobowrzany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi sgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac zawierajca
raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia i selekcji,
uwzgkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admamitpaistwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcbymateriatow, dzieawy i inne jakie okzg si¢
potrzebne w zvwgizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniaematow
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutlgywacji terenu po uk@czeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepa terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowsdl wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaKierownika projektu.

Wykonawca nie ¢&dzie prowadazi zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyteauzyska na to pisempizgod; Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgzuijacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy. slie
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych roboétzre dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostaipowiednio przewartoiowany (skorygowany) przez
Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoeaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyciem, usurgciem i niezaptaceniem
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2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglmaozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiaidKierownika projektu o swoim zamiarze co najnnie
3 tygodnie przedayciem tego materiatu, albo w okresie zmym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada wymaganych przez Kierownika projektu. Wybrany akzeeptowany rodzaj materiatu nie fedoy¢ pazniej
zmieniany bez zgody Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane imastedo czasu gdydula one uyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly fgakos¢ i wtasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@adgtzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem projektu lub poza texembudowy w miejscach zorganizowanych przez Wykagaw
i zaakceptowanych przez Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika projektigigwnika projektu
w celu sprawdzenia zgod§e stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Protkterialtow mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowt podstaw do akceptacii
okreslonej partii materiatéw pod wzegliem jakdci.
W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytwérni, musz byc¢
spetnione naspujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjot,
¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspelogida w tych miejscach.

2.7. Sktadowanie odpadow i materialéw przeznaczonkicdo p&niejszego zastosowania lub wywozu

Powstajce odpady, inne ainiebezpieczne, nalg tymczasowo magazynowaa odpowiednio zagospodarowanym
placu (utwardzonym, pod zadaszeniem) lub w pomiszia magazynowym. Odpady powinng Sivywozié
bezpdrednio po ich wytworzeniu. Miejsca magazynowaniadémao tych odpadéw jak i odpadéw innychz ni
niebezpieczne natg lokalizowa poza obszarem splywu wdd opadowych i roztopowy@lhganizacja robot
powinna zapewniazastosowanie materiatdw pochadych z rozbiorki jak np. destrukt bezpednio po rozbiérce
bez koniecznéxi ich wczdniejszego sktadowania.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Sper uzywany do robét powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie argcii
robot, zaakceptowanym przez Kierownika projektypraypadku braku ustatlew wymienionych wyej
dokumentach, spegk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika prajek

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidGlrownika projektu/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien iyzgodny z normami ochroniyodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewiglojozliwo$¢ wariantowego ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierdwenprojektu/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptaqgjrzed ayciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Kierownika projektu, nie
moze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mdepuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.
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Liczbasrodkow transportu powinna zapewfigrowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierokenprojektu/ Kierownika projektu, w terminie przemianym
umowgy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdosspetni& wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacigkaéw i innych parametréw technicznyc$rodki transportu
nie spetniajce tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Kierownika projektu, pod waremkprzywrdcenia
stanu pierwotnegoaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieigco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagdzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t,areagodné¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami ST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym pi&konawe oraz poleceniami Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyézem planie i wyznaczenie wyso$@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosganusungte przez
Wykonawe na wlasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez Kierownika projektu/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgscik przez Kierownika projektu/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaiciza ich dokladngt.

Decyzje Kierownika projektu dotysze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementowdt kpda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektovwe ST, a take w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materialdwswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptywaae na rozwzamn kwestk.

Polecenia Kierownika projektu powinny dwykonywane przez Wykonawon czasie okrdonym przez
Kierownika projektu, pod gibg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfoduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji Kierownika projektu/ Kierownika
projektu program zapewnienia jalkd W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okséc,
zamierzony sposob wykonywania robét, aiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét ppmdupcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentapjojektovs, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaebot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— sposbb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdét,

— system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaloy wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprgt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium asthego Iub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigoiowadzenie badd,

— sposob oraz formm gromadzenia wynikdw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany  spos6b i  ferm przekazywania  tych  informaciji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uggzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposobb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedguitia wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robdt,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazong
jakaos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robo6t i jakdci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mge zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowaly.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdbw oraz robdt zestatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i
ST

Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwoi¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy mgnierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm ok&ajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotycgcych urzdzei laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 3eli niedocigniccia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do robdt badanych materiatéw i dépuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedoginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Baghaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzdg pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania pradgdetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawo badéa wykonywanych przez Kierownika projektu/Kierownik
projektu kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaadweepy przez Kierownika projektu.

Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawogdhie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawe usungte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowyeldd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryveanawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Kierownika projekiefownika projektu.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub badawWykonawca powiadomi Kierownika projektu/ Kierowai
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru hddania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomawc
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Kierownika projektuidfownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania prébek i badania
materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwardaaVykonawca i producent materiatéw powinien udzielu
niezkednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badaniagtzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw witasnych badentrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc
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Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietarébki materiatow i prowadéibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. ddi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgétimoateriatéw i robét z
dokumentagj projektovg i ST. Maze réwnie zleci, sam lub poprzez Wykonawarzeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggzowtérnych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych erazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polslg Normyg lub
- aprobaj techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie
objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniagg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumesfywymagane przez ST, kda partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okeédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbada dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmmjaowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnoa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstainy budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyctizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz@tdaska stibowego. Zapisy d1lg czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdirida oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu/ Kieraika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez Kierownika projektu programuesapienia jakéci i harmonogramow robot,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

— przebieg robdét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robaét,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycace jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsldyprzediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennikalbwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kienika projektu do ustosunkowanig.sProjektant nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robot.
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(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przepdmeasi w sposob cigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstlykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakw. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczagcsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rastjgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odponitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Kierownika projektu i przedstawiane doasigl na
zyczenie Zamawiafgego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektow i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamieniu Kierownika projektu/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robét i termirben@ru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do ksgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wélepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. Blne dane zostarpoprawione
wg instrukcji Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych roboétéduzie przeprowadzony z eztcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ofltmym w umowie lub oczekiwanym przez WykonawcKierownika
projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatdw

Dhugcici i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyniida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.

Jeli ST witasciwe dla danych robot nie wymagafjego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomna:ona przezredni przekrg.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gbg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@ami

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgiglzraakceptowane przez
Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST &izie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agty zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez
Kierownika projektu.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow roboakie w
przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zaniksch przeprowadzacsiv czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegaych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzésdg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolgczone w formie oddzielnego aaknika do

ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zriienikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu. Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie unatiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendvaania ogdlnego pagiu
robét. Odbioru robét dokonujeApnier/Kierownik projektu. Gotow&s danej czsci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczespgmiadomieniem Kierownika projektu. Odbidgdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika prkju. Jakéc i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia
Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentowiExajgcych komplet wynikéw badaelaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjpkumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czséciowy polega na ocenie #oi | jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzestggo wykonania robét w odniesieniu do ictidio
jakoscei i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé®do odbioru ostatecznegedrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiai@oiem na pgimie o tym fakcie Kierownika
projektu. Odbidr ostateczny rob6t rgmstw terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Kierownika projektu zakaenia robo6t i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob4t dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo w obecnii Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbieegja roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisjaazana s z realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikgpych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzéipetniagcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbmpbdt poprawkowych lub robot uzupetg@mjch w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy projektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie
ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezeéstwo ruchu, komisja dokona pgten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujagce dokumenty:
dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w

trakcie realizacji umowy,

szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekamientow umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
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deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

opini¢ technologicza sporadzorg na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzen,

geodezyjy inwentaryzagj powykonawcg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nidgogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuyk®iaweg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robo6t. Wszystkie zanzizone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robzapetniagcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanptldt zwgzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregierancyjnym. Odbiér pogwarancyjngdzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwdjlieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaxa jednosti obmiarovwy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysoWwywycenionych ryczattowo podstavptatngci jest wartdé
(kwota) podana przez Wykonagvev danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lulptk ryczattowa pozycji
kosztorysowej bdzie uwzgedniad wszystkie czynnici, wymagania i badania sktade¢ sé na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekejw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétépobejmowd:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— koszt najmu i dzierawy wszystkich niezfinych uradzei, pomieszczie placéw i wiat,
— koszty magazynowania i skladowania wszystkich odpad materialtdbw przeznaczonych do zpéejszego
zastosowania lub wywozu,
— koszt dostosowania esido warunkéw kontraktu oraz wymageaogoélnych zawartych w Specyfikacjach
Technicznych
- koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizag@u w czasie prowadzenia robot
— koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizagghu w czasie prowadzenia roboét
- koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu w czasie prowadzenia roboét
- koszt remontu drdg publicznych wykorzystanych vkdra realizacji kontraktu
— koszt dokumentacji powykonawczej
— koszt rozpoznania saperskiego terenu przeznaczg@ufjoozbudow drogi
— koszt czynnéci zwigzanych z ewentualnym przesiedleniem gatunkéw chrymih (pachnicy, porostéw itp.) i
obowigzkami z tym zwazanymi wg wytycznych SIWZ i obowgiujacych przepisow
— podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania sido wymagéa warunkoéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem prajakbdpowiednimi instytucjami projektu organizaajchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kqpojektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier, oznakowai drenau,

() tymczasow przebudow urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z p@fiejszymi zmianami).

Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@201 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B)5

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifiz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).
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D-01.01.01. ROBOTY POMIAROWE — WYTYCZENIE ROBOT | O BSLUGA GEODEZYJNA
D-01.01.01. DOKUMENTACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne[ S wymagania dotyae wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowkanalizacji deszczowej od ul. Gidkiej do ul. Nowomiejskiej - etap |l.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obych ST
- obstuga geodezyjna
- pomiar powykonawczy
1.3.1. Wyznaczenie w/w elementéw polega na:

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z wyznaczeniem gtéwnych elementéw trasy dzho
a) wyznaczenia sytuacyjnego i wysckmwego punktéw gidwnych osi trasy i punktéw wysédiowych, granic
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wyséki@wych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochronh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
f) pomiar powykonawczy wszystkich brangodnie z obowizujacymi przepisami.

1.3.2. W ramach pomiaru powykonawczego naleykona:

1.3.2.1. Wznowienie lub rozgraniczenie granic nmiéamdci, okrelajacych zewgtrzne granice pasa drogowego
calego odcinka drogi, po uprzednim zgtoszeniu rplgebdezyjnej we wigiwym PODGIK:

- Waznawiane lub rozgraniczane znaki graniczne #yaleastabilizowa w terenie trwatym znakiem
granicznym betonowym z krzgm wraz z podcentrem, zgodnie z ngf&N-67/6744-09Jako podcentrow
naleey uzywaé butelek szklanych, cegiet z naiyim krzyzem, rurek drenarskich, itp.
W miejscach silnie zainwestowanych dopuszcza ssabilizacg bolcem stalowym. Wznowieniu lub
rozgraniczeniu podlegajwszystkie punkty graniczne znajdog sé na granicy nieruchondoi (takze
punkty na prostej). Znaki graniczne powinnylwkopane do takiej gbokasci, aby wystawaty do 10 cm
ponad teren.

— Dokonugc wznowienia/rozgraniczenia pasa drogowego w bé@egoim gsiedztwie wody plyscej,
nalezy stosowa przepisy o ustaleniu linii brzegowej ustawy Pramaxne.

- Nalezy wykon& stabilizacg swiadkow znakéw granicznych pasa drogowego, ktorevipmy bye
umieszczone w odlegioi do 1 m przed znakiem granicznym (patrav kierunku rosgcego kilometraa,
za wyptkiem miejsc, gdzie umieszczeniaviadka przed znakiem granicznym w zngnz sposob
ograniczy maliwo ¢ korzystania z nieruchorda sasiedniej, np. drogi, place, infrastruktura przydavag,
na linii granicznej, w odgpach max. co 150 m, z zachowaniem wizury gaizy sjsiednimiswiadkami, w
punktach zatamania granicy pasa drogowego. W pdigpauzego zagszczenia punkdéw granicznych na
prostym odcinku granicy (czotéwki pomj 10 m),$wiadki punktu granicznego umieszéza odstpach
min. 20m.Swiadek punktu granicznego powiniendoymieszczony w gruncie naetokasci okoto 50 cm,
tak aby czé¢ nadziemna znaku w kolorzgéttym, z napisem ,PAS DROGOWY” znajdowata §0 cm
nad gruntemSwiadek punktu granicznego powiniendaskierowany napisem w stredrogi.

- Dla wszystkich wznawianych dziatek najerozliczy¢ powierzchrng z doktadnécia do 1 nf na podstawie
danych z pomiaru bezp@dniego oraz spogdzi¢ dokumentagj do EGIB i KW. Materialy przeznaczone
do kshg wieczystych mugzposiadé cechy dokumentu unibiwiajacego dokonywanie zmian w kgjach
wieczystych.

- W przypadku Kolizji infrastruktury drogowej z nighwomdciami sisiednimi, jak i w przypadku zegia
pasa drogowego, nale dokon& pomiaru elementéw zagospodarowania terenu isbkrevielkos¢ kolizji
z doktadnécia do 1 n% oraz wykona szkic w skali obrazugpy zaistniad sytuacg.

- Nalezy wykona& mag przeghdowy pasa drogowego na podkladzie mapy ewidencyjnej
Z naniesionym kilometé@am drogi, zawiergrej dodatkowo rodzaj stabilizacji naziemnej
i podziemnej, nr punktu, miary czolowe peaizy punktami, potgenieswiadka pasa drogowego.

— Sporzdzic postd wektorowg dziatlek w formacie DXF wraz z dziatkamigssednimi oraz wykaz
wspotrzdnych dziatek drogowych w pliku txt — PUWGIK 200G s
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- Dostarczy kopie szkicow polowych wraz z kopiami protokotéragicznych.
- Dostarczy kopie pcswiadczonego przez wdaiwy PODGIK zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych lub kartograficznych.

1.3.2.2.0dtworzenie zniszczonychytlz uszkodzonych punktow pionowej i poziomej osnowgdgzyjnej.

Punkty poziomej i pionowej osnowy geodezyjnej, Ipgdpce ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. WROA0 r. Nr 193, poz. 1287), ktore ulegly zniszéaenb
przemieszczeniu w trakcie inwestycji ngleodtworzy wraz z ich trwad stabilizacj w pierwotnym miejscu. W
przypadku gdy odtworzenie punktu osnowy geodezyymgyierwotnym miejscu jest niemwe, z powodu np.
wybudowania elementéw infrastruktury drogowej,,itmalery zatazy¢é nowg osnove geodezyjn.
Odtworzenie, hdz zatazenie nowej osnowy geodezyjnej natlewykona zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z 14 Ilutego 2012 r. w rgwie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 352)onrauzgodnieniu z wikiwym Starosi Powiatowym.

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdbwne trasy - punkty zatamania ossyt, punkty kierunkowe oraz patizowy i koncowy punkt
trasy. Trasa : droga , ulica , chodnik , przepusbst , wiadukt , infrastruktura itp.

1.4.2. Punkt graniczny — punkt oklagacy przebieg granicy nieruchos.

1.4.3. Znak graniczny — znak z trwalego materialnieszczony w punkcie granicznym lub trwaly element
zagospodarowania terenu znajayj Sk w tym punkcie.

1.4.4.Swiadek punktu granicznego — widoczny znak z trwatetpteriatu wystacy ponad teren i usytuowany w
linii granicznej w pobltu znaku granicznego.

1.4.5. Stabilizacja granic pasa drogowego — wyzewiezi utrwalenie w terenie znakami granicznymi kiaw
granicznych okréajacych pas drogowy.

1.4.6. Punkt osnowy geodezyjnej — znak z trwategbenmtu, okrélajacy potazenie punktu osnowy: geodezyjnej
poziomej i wysokéciowej, grawimetrycznej i magnetyczne;.

1.4.7. Pozostate okilenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D--00.00.00 ,Wymaganiabbwe” pkt. 1.4.\

1.4.3. Pomiar powykonawczy obejmuje : naniesierseystkich zmian wyniktych z wykonania zadania wresle
uktadu drogowego i infrastruktury, zgodnie z obgamjacymi przepisami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania oggiké 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D--00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy najestosowdé pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grammbOt ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie $rednie od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowad paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i dt.
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istgéejj nawierzchni bolce stalowdeednicy 5 mm i dt. od 0,04 do
0,05 m.

Do stabilizowania znakéw granicznych nale stosowa kamienie betonowe z krzgm wraz
z podcentrem, zgodnie z nagnBN-67/6744-09. Jako podcentrow nagleuzywac butelek szklanych, cegiet
z naceétym krzyzem, rurek drenarskich, itp

Swiadek punktu granicznego wykonany powiniert lzybetonu C 20/25 o dtuga 100 cm i przekroju
poprzecznym 10 x 12 cm, zbrojony czteremetgni srednicy 10 mm. W ggci nadziemnej na diugoi 50 cm,
powinien by pomalowany na kologoty z umieszczonym wkbtym napisem ,PAS DROGOWY”, w kolorze
czarnym, na gbokdasci 0,5 cm i wysokéci 7 cm.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt.
3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysckowych naley stosowd specjalistyczny sper
geodezyjny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D--00.00.00 ,Wymaganiaregj pkt. 4.
4.2. Transport spetu i materiatéw

Sprz:t i materialy do odtworzenia trasy @ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D--Q0@QNymagania ogodlne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi przepisami.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca pobierze dane defgezosnowy geodezyjnej poziomej
i wysokadsciowej oraz punktéw granicznych z tawego Powiatowego @odka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (PODGIK), a repery robocze wykoma wtasnym zakresie.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawéjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne nieztine do szczegdtowego wytyczenia rob6t. Prace pom@mowinny by wykonane
przez osoby posiadgje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okibone w dokumentacji projektoweja szgodne
Z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #0ia sic od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dyzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikae z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, musdy¢ akceptowane przezipniera.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera.

Punkty graniczne, wierzchotkowe, punkty gtdwneyrapunkty pérednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone
w oznaczenia okéajace w sposéb wytay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i
wz0r tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznasze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez ZamawEgjo zostap zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzges konieczne do dalszego prowadzenia robotpstan
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepavidiowej realizacji robét nate do obowizkow
Wykonawcy.

Po zakaéczonych pracach terenowych Wykonawca updkmje teren doprowadzg go do stanu
poprzedniego oraz usunie wszelkie tymczasowe oemérznp. paliki, tamy, itp.

5.3. Wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy, punkidysokdciowych, znakéw granicznych

Punkty graniczne, wierzchotkowe trasy i inne pyngtdéwne powinny by zastabilizowane w sposéb
trwaly, przy uyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@ldowiszane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegdopomicdzy punktami gldwnymi na odcinkach
prostych nie mge przekracza500 m.

Zamawiajcy informuje,ze rzdne punktdw wysoléziowych wyznaczono w oparciu o repery niwelacji
panstwowej. Uprawniony geodeta na koszt Wykonawcy vayzly; granice, repery robocze wzdlosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie itynierskim.

Maksymalna odlegid miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskppwinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od
jego konfiguracii.
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Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robdt zwdanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektow towarzyszcych. Jako repery robocze pma wykorzysta punkty state na stabilnych, istriejych
budowlach wzdta trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repenpocze naley zatazy¢é w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucgaj osiadanie,
zaakceptowany przez4yniera.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwdjry w nawizaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny by wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyrane
i jednoznaczne okétenie nazwy reperu i jego¢dne;.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektova oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo lub pobrane z PODGIK, przy wykorzystaniu sjgaigonizacji pastwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, oktenej w dokumentacji projektowej, w uzgodnieniunzynierem.

O¢ trasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieezrzadziej i co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtesy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wigksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cenpdizostatych drég. BRdne niwelety
punktéw osi trasy naky wyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych
w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalaizy¢ materialtdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveszaly Wykonawca robét zagi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayaobét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzemie krawdzi nasypow i wykopoéw na
powierzchni terenu (okéienie granicy robat), zgodnie z dokumentagjojektowy oraz w miejscach wymaggjych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia roldmiejscach zaakceptowanych przezymera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naly stosowdé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1
metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegté& ta co najmniej powinna odpowiatadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentagprojektowy.

5.6. Pomiar powykonawczy

Pomiar powykonawczy wykona uprawniony geodeta varop o w/w zasady i wyniki przeka
Inzynierowi do kontroli zgodnixi wykonanego zadania z dokumenigujojektovs. Jeden egzemplarz opracowania
zostanie przekazany das@dka Dokumentacji Geodezyjnej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogbpie. 6.
6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrkanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysaimwych naley
prowadzé¢ wedlug ogdllnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie
Z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D--000Q/Nymagania ogdéine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg jest km (kilometr) lub ha (hektar) wyznaczonejsyraw terenie. Obmiar robot
zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jestitda obmiaru rob6t mostowych.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D--00@)Nymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Sposaéb odbioru roboét

Odbior robét zwgzanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢@age na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geayinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyg® podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgei podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km / ha wykonania rob6t obejmuje:
- wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktéwsekgiciowych, granic
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyiyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochroch przed zniszczeniem i oznakowanie ulatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— pomiar powykonawczy

10. PRZEPISY ZWAZANE

1 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnetogeaficzne. Tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. N3 poz.
1287 z pén. zm.)

2 Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadn. 29.03.2001r. w sprawie ewidencji
gruntoéw i budynkow

3 Rozporadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 29.2013 r. zmienigfe rozporzdzenie
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.

4 Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 9.11.2011 r. w sprawstandardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw agyinych i wysokéciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw dorgtwwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5 Rozporadzenie Ministrow Spraw Wewitrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospoda#gwnosciowej z
14.04.1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchaino

6 Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r w spiawchrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

7 Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. 202 r. poz. 145 z @d. zm.)

8 Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowia geodezyjno-kartograficznych oraz czyécio geodezyjnych  obowkujacych
w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133).

9 Rozporadzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji z dniadlutego 2012 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012 852).

10 Rozporadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dni&21utego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych ktidie topograficznych oraz mapy zasadnicze;j.
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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S wymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiork elementéw drog przy realizacji rob6t z@anych z budow kanalizacji deszczowej od ul.
Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmmijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
W zakres rob6t wchodav szczegélngci rozbiorki i regulacje dotyexe naspujacych elementdw:
- nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej
- nawierzchnia chodnika i zjazdow z betonowej koktkkowej
- podbudowa z betonu
- w-wa mrozoochronna
- obrzeza betonowe
- krawezniki betonowe na tawach betonowych z oporem
- krawezniki betonowe na tawach betonowych z oporem
- regulacja pionowa kratefciekowych
- regulacja pionowa zaworéw wodaggowych
- regulacja pionowa zaworéw gazowych
- regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych
- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
- zalazenie brakujcych rur ostonowych na istnigjych sieciach uzbrojenia podziemnego

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwymagania dotycge robét zwjzanych z rozbiork
elementow drég i ulic wykonywanych w ramach robygotowawczych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgg.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodai@a dokumentagj
Materiat uzyskany z rozbiorek @eli wystpi) materiatdw kamiennych (kostki kamiennej, brukcawezniki
kamienne) naley ztozy¢ w bazie materialowej Zamawigiego.

Pozostale materiaty uzyskane w wyniku rozbiérelenalvywies¢ na wysypisko.
Wykonawca w ramach robét rozbiérkowych wywiezieifytizuje odpady i materiaty nie nadag s¢ do
powtornego wykorzystania na swoéj koszt.

2. MATERIALY

Nie wysepuja.
3. SPRZET

Sprzt powinien odpowiada pod wzgtdem typow ilé¢ wskazaniom zawarty w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Kierowrikajektu, a w przypadku braku takich dokumentéw ipéam
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Prinjek

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymagagakasciowych
zostan przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nggmliszczone do robét.

Do wykonania robot zwizanych z rozbiérk elementéw drég, ogrodae przepustow naley stosowa:

— spycharki,
— tadowarki,
— samochody erarowe,
— mioty pneumatyczne.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbiorki nawierzchni, podbudowy i elameulic naley wywiez¢ na odktad w odlegkei do 15km.
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5. WYKONANIE ROBOT

W dokumentacji projektowej zostaty przewidzianbaty rozbidrkowe podane jak .
Warstwy nawierzchni i podbudowy najeusuw@& mechanicznie w spos6b okleny w dokumentacji projektowej
lub przez Kierownika Projektu. Wszystkie elementgzhiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane
bez powodowania zinych uszkodze O ile elementy nie stajsic wlasnacia Wykonawcy powinien on przewié
je na miejsce ok&tone w dokumentacji projektowej lub wskazane prigarownika Projektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robo6t polega na wizualnej ocenie komplgtiowykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég jest:

- nawierzchnia tltum. - frezowanie grsr 9cm- wywoz do wytwdrni do wykorzystar m3
- bruk kamienny z podbudow- do wykorzystania nadmi- wywéz na bag Zamawiajcegc m2
- thuczen kamienny z podbudow- gr. ér. 36¢n m2
- beton gr. 10ct m2
- krawezniki betonow 20x30- z wywozen m
- bariery ochronne stalo m
- §cieki drogowe korytkow m
- przepusty pod zjazda m
- tablice, stupki i fundamenty znakéw drogowych igilwavskazowyc kpl
- stupki hektometrow kpl

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t zwgzanych z rozbiérk elementéw drég dokonuje Kierownik Projektu, poazsgieniu robot do
odbioru przez Wykonawc Odbiér powinien b§ przeprowadzony w czasie umliviajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania gmstrobot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kastgrminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:
e wyznaczenie zakresu robot,
e o0znakowanie i zabezpieczenie robdét,
e rozhiérka elementdéw opisanych w pkt 1.2,

« zaladunek i odwiezienie materiatlow stangoyich wiasné¢ Zamawiajicego, na miejsce wskazane
przez Ireyniera,

« wyrownanie podiga, zasypanie dotéw gruntem wraz z ggEgzeniem,
« uporzdkowanie terenu po wykonanych rozbioérkach.

* regulacja/przebudowa studni i studzienek kanaligg@p wraz z robotami ziemnymi i
montaowymi, zakup i dostarczenie materiatow

W ramach robdt rozbiérkowych Wykonawca speiz inwentaryzagj elementéw rozbiérkowych, w ktorej
zostanie okrédony przewidziany odzysk materiatéw.

Materiat uzyskany z rozbiérek materiatdéw kamiennyglezeli wystpi (kostki kamiennej, bruku, kraamiki
kamienne) naley zlozy¢ w bazie materialowej Zamawigjego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemiymagania i badania.
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D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejl\Ss wymagania dotyce wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych przy realizacji robot z@anych z budowkanalizacji deszczowej od ul. Gidkkiej do ul.
Nowomiejskiej - etap II.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmmjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmayj
a)wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
a)zasypanie wykopow w gruntach nieskalistych,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spehiajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokai¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysosmjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakqrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokai¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wopdo matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obhzéniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&tony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazu;j
zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymata¢ nasciskanie B ponad
0,2 MPa; wymagaaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania p&ey potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odieiez) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budovagypow oraz innych prac zwanych z trasdrogowy.

1.4.16. Wskaznik zag;szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

|, =L
pds
gdzie:
L4 - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Ry/
Pis - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stigca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m
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1.4.17 Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okslena wg
wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

I, = E,
0 El
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszghthzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnghtihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

Dla nasypoéw, wymian i podia modut odksztalceniA p naley wyznaczy dla przyrostu obgizen od 0,05MPa do
0,15MPa, a kicowe obcizenie powinno wynosgi0,25MPa.

Dla podiaza ulepszonego i warstwy agzapcej modut odksztatceniA p naley wyznacza dla przyrostu obaizen
od 0,15MPa do 0,25MPa, aflapwe obcizenie powinno wynogi0,35MPa.

Wartas¢ modutdw odksztatceniasf E, oblicza s¢ ze wzoru:
3A
E=>Pxp
4As

w ktorym:

A p - r&nica naciskdw w megapaskalach

A's - przyrost osiadeodpowiadajcy tej raznicy naciskéw, w milimetrach

D —érednica ptyty w milimetrach

Do kontroli modutu odksztatceniaoH wskaznika odksztatceniaolpodiaza naley stosowd metod obchzen
ptytowych wg zadcznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody zept@mvane przez kyniera. Dopuszczaesi
wykonywanie bada nosnosci za pomog piyty dynamicznej zamiennie do badaosnosci za pomog plyty
statycznej VSS (po wykonaniu odpowiedniej kalibBacj

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wiékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygeh polietylenowych, polipropylenowych i poliestrpeh,
charakteryzujcy sk migdzy innymi dug wytrzymaidcia oraz wodoprzepuszczakitia, zgodny z PN-
1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmyj geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georusztgeosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDIiM [13].

1.4.20. Pozostate okrdenia podstawowe aszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrig”1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzellem przydatn@i do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

8¢



Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

" xﬁgi(x;%?lmeme Jednostki Qrupy grur?ton : .
niewysadzinowe wipliwve wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty | - piasek pylasty mato wysadzinowe
— ZWir - zwietrzelina gliniasta| - glina  piaszczysta
- pospétka - rumosz gliniasty zwigzta, glina zwézta,
- piasek gruby - zwir gliniasty glina pylasta zwizta
- piaseksredni - pospétka gliniasta |~ i # piaszczysty, it
- piasek drobny pylasty ,
- zuzel nierozpadowy bardzo wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczyst3,
glina, glina pylasta
— it warwowy
2 Zawartd¢ czstek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mn <3 od 3do 10 >1C
3 Kapilarng¢  bierna
Hkb m <1,C >1,C >1,C
4 | Wskanik piaskowy|
WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny¢bprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty paiyel do budowy nasypéw mody¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stangwadmiar oljtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybwp nie kedac nadmiarem objosci robot
ziemnych, zostaly za zggednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia
réwnowane] obgtosci gruntéw przydatnych zaddet wiasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéWreilone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by
wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terenéw na odktad naldo obowizkéw Wykonawcy, o
ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie. Zynier maze nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatitowynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

2.4.0cena warunkow gruntowych w trakcie robét

Wykonawca ma obowzek zapewnienia bigcej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie
wykonywania wykopéw przez dwiadczonego geotechnika, celem potwierdzenia pimpdai wydobywanych
gruntéw do budowy nasypow i zastosowania jako ratea warstwy stabilizacji spoiwem drogowymydb tez
usunkcia tego gruntu z poda i przewiezienia na odkiad.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycze spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do rob6t ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&zs®& mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (nedlizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntspycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
—transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamocigi itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjkt 4.
4.2, Transport gruntow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegitvansportu. Wydajnig srodkéw
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegkxi transportu ponad wadci zatwierdzone nie ni® by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekg@zone odlegixi nie zostaly wczaniej
zaakceptowane nagpaie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Doktadngé wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinnydwicksze nk + 10
cm. Ré&nica w stosunku do projektowanychkdnych robét ziemnych nie nme przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie a®r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10
cm, a krawdzie korony drogi nie powinny miavyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ si¢ od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekrac#zalO cm przy pomiarze
tata 3-metrowy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnasci skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowacych elementy systemédw odwadi@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o Wigmagaj tego warunki terenowe, wykofairzadzenia,
ktére zapewni odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowjzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadéawe catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtiaj prawidiowe
odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat steony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnielych zbiornikbw naturalnych i wdzei odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uatizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno ppstwat w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentagjojektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powiniet: tmiejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalaiwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnii i sposobu odspajania
gruntdbw oraz termindw wykonywania innych rob6t naelsienie wymaga dotyczcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pegti rob6t ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykop6w, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyébwykonane zgodnie z dokumentagprojektovs i ST.
Szerokd¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rozni¢ sie od wymiarow projektowanych o wdej niz + 5 cm.
Dokfadna¢ wykonania skarp rowdéw powinnabggodna z okrdong dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplkt' 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkondroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentagjrojektow.
Szczego6ly uwag nalezy zwréck na:
- whlasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wilasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania rob6t

Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jgko wykonania rob6t ok&ono w punkcie 6 ST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢ali2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Pomiar szerokii korpusu zimnegc Pomiar tdma, szablonem, fat o ditugégci 3 m i poziomig lub

2 Pomiar szrokosci dna rowoév niwelatorem, w odgpach co 200 m na

3 Pomiar rzdnych powierzchni korpusuprostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m naakttko R= 100 m
ziemneg! co 50 m na tukach o R100 m

4 Pomiar pochylenia ska oraz w miejscach, ktore buglaatpliwosci

5 Pomiar réwnéci powierzchni korpus

6 Pomiar réwnéci skarg

7 Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 200 m oraz w punktach
powierzchni korpusu lub dna ro watpliwych

8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy lecz nig

rzadziej nk w trzech punktach na 100 warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie e r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz+ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weéej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@ni¢ sie od pochylenia projektowanego oga€j niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.6.ROwWnNaG¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bdmetrows, nie moa przekracz& 3 cm.
6.3.7.ROwnaG¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podkny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sp@omy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm
lub +1 cm.
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6.3.9.Zagszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendygodny z poriszymi
tablicami:

Tablica: Minimalne wartéci wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t miarh.

Minimalna wartg¢ s Minimalna wartg¢ Ez Minimalna wartci¢ lo
Strefa korpusu kategoria | kategoria | kategoria | kategoria | kategoria | kategoria
ruchu ruchu ruchu ruchu ruchu ruchu
KR3-KR4 | KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR1-KR2
P_ownerzchnla robagt i i 120 100
ziemnyct
Gorna warstwa o gruléoi 20
cm 1,00 1,00 80 80 2.20 2.20
Na gkbokasci od 20 do 5(
cm od powierzchni robgt 1,00 0,97 60 60
ziemnyct

Tablica: Minimalne wartéci wskanika zagszczenia nasypow.

Minimalna wartd¢ Is

Minimalna wartd¢ E>

Minimalna wartd¢ lo

Strefa korpusu kategoria | kategoria | kategoria | kategoria | kategoria | kategoria
ruchu ruchu ruchu ruchu ruchu ruchu

KR3-KR4 | KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR1-KR2

Ppwnerzchnla robgt i i 120 100

ziemnyct

Sn(:rna warstwa o grulsoi 20 1,00 1,00 100 60

Na gkbokasci od 20 do 12(

cm od powierzchni robgt 1,00 0,97 60 45 2,20 2,20

ziemnyct

Na gkbokasci od 120 do 20

cm od powierzchni robdt 0,97 0,95* 40 30

ziemnyct

* 120,95 dotyczy dolnych warstw nasypu pagjilustra wody gruntowej, poniewalolne warstwy, ale poione
nad tym lustrem powinny Byznacznie lepiej zagzczone.

W przypadku gruntéw dla ktérych nie dma okréli¢c wskanika zagszczenia nalyy okresli¢ wskanik
odksztatceniagl zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

Do kontroli prawidtowego zagzczenia nasypow z gruntéw niespoistych dopuszeaaycie sond dynamicznych.
Do interpretacji wynikbw mzna postay¢ sie normyg PN-B-04452. Do bigcej kontroli zagszczenia
poszczegoblnych warstw nasypow dopuszcza sikorzystanie ptyt dynamicznych po ich odpowiednim
skalibrowaniu.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnyge wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas
odrzucone. Ji materialy nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniara
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazupwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonaswta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obnkomg jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/@magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@@magania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Zakres czynn&i objetych cen jednostkow podano w ST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

9.

NN E

PN-B-02480:198
PN-B-04481:198
PN-B-04493:196
PN-S-02205:199
PN-1ISO10318:199
PN-EN-963:199!
BN-64/893:-01
BN-64/8931-02

BN-77/893:-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okitenia. Symbole. Podziat i opis grunt
Grunty budowlan«Badania prébek grunt¢
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilaitidierne
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba
Geotekstylie— Terminologit
Geotekstylia i wyroy pokrewnt
Drogi samochodowe. Oznaczenie wakiia piaskoweg
Drogi samochodowe. Oznaczenie toododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyh
Oznaczenie wskaika zagszczeniegruntt

10.Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11.Instrukcja badé podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13.Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
14. PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne.

15. PN-B-04452 Geotechnika. Badania Polowe.
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejl\Ss wymagania dotyce wykonania i odbioru
wykopow przy realizacji robot zgzanych z budowkanalizacji deszczowej od ul. Gidkiej do ul. Nowomiegjskiegj
- etap Il

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmmjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i
modernizacji drég i obejmaijwykonanie wykopow.

1.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe okéenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.4.1. Okrelenia podstawowe dot. wykopdw liniowych pod siecilrzadzenia uzbrojenia podziemnego

Wykop — dot szeroko- lub wskoprzestrzenny dla wdze instalacji podziemnych (np. ruragéw) oraz miejsca
rozbiérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na wskim lecz diugim pasie terenu, ktérego zasadnicaymiarem jest
diugas¢, np. przy uktadaniu ruragiéw pod powierzchnia terenu.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop vaski) — wykop o szerok&i dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o
dtugdsci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki}- wykop o szerokgi i dlugcsci dna wikszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu— wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanygbrojekcie rzdnych przeZciecie
wypuktosci i zasypanie zagbien o sredniej wysokéci sciec i gkbokasci zasypana nie przekraczegj 30 cm,
przy odlegtdci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotawbchanizowanych i do 30 m w pracy
recznej.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykop) — jest to mechaniczne lulgazne rozmieszczenie
gruntu warstwa o okénej grubdci bezpdrednio przy wykonywanym wykopie.

Glebokosé wykopu — odlegtaéé pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnia ter@auzdgciu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego ghbokas¢ jest mniejsza @il m.
Wykop sredni — wykop, ktdrego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasyplh hasypow, potoony w obebie obiektu
budowlanego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkkopy lub wykonania nasypéw, paéline poza
placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziemg)ntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektuzarmych prac zwjizanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okél®na wg wzoru:
gdzie:

pd — oestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/ﬁl,
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pds— maksymalna ¢gtas¢ objtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgofeooptymalnej, okrélona w
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481zg86a do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg?ﬁn

Wskaznik r6 znoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujca ziszczaln@ gruntéw niespoistych, okina wg wzoru:
gdzie:

deo
U_
d1o
dgo— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm), d g— $rednica oczek sita, przez ktore
przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — czéé¢ skorupy ziemskiej maga wspoétdziata z obiektem budowlanym, stanawa jego
element lub skyca jako tworzywo do wykonywania z niego budowlimaigych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku procesgaologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodart#ejprzemystowej dziatalroi
cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpambflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach,
budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku psine geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja ¥rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime gawsze gruntami naturalnymi.

Rozr&nia sk nastpujace grunty rodzime:
— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaly wniky dziatalndci cztowieka, np. w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowyalddwlach ziemnych.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesusiych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10
cm), ktérego prébki nie wykazajzmian obgtosci ani nie rozpadaj sie (rozmakag) pod dziataniem wody
destylowanej i maja wytrzymaioé nasciskanie R > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetgiyj warunkdéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wyliaey wartg¢ wskanika plastycznéci lp >
1% lub wykazujcy w stanie wysuszonym statoksztattu brytek przy na pzeniach > 0,01 MPa; minimalny
wymiar brytek nie mée by przy tym mniejszy mi 10-krotny warté¢ maksymalnegrednicy ziaren. W stanie
wilgotnym grunty spoiste wykazapechy plastycznéci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organigznie spetniajcy warunkéw podanych dla
gruntu spoistego.

Podtoze — cze¢ konstrukcyjna wykopu utrzymaga przewod miedzy dnem wykopu a obsypub zasypk
wstepng. W podtazu wyrdéznia sk gorna i dolna podsypk W przypadku uteenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest dolna podsypka.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewata ten sposéb
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaiow dziea i w nocy tych zapor i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtldw bezpieczgstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadf zaptacie i przyjmujeize jest whczony w cea umowry.

1.5.2. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zng& i stosowé& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy Wykonawcadzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unikg& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb
lub whasngci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegoiny wzgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktagdwikopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapyi lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca ma obowrek przestrzedaprzepisy i wymagania ochrony przeciwpoowe;.

Wykonawca musi utrzymywasprawny Sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyadwi magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy ftatwopalne éa skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie stratgpvapdowane pzarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczalne dazytku.

Nie dopuszcza ei wzycia materialtow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o e¢geniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweryte do rob6t musza mieaprobat techniczna wydana przez uprawniona jedngstk
jednoznacznie okgjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaaiczeniu robét ich szkodlivéd zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.

1.5.5. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdgeych wiacicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawizggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeievtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezefwzasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora nadzoru i wiladze lokalne o zamiarzepoozcia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpueiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane veanaz
bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca
bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzama instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.6. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca ma obowrek stosowé sie do ustawowych ogranicaebchkzenia na os przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposzenia na i z terenu rob6t. Musi uzysgkan wszelkie niezfzine zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.7. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestri&zpgeepisow dotyczeych bezpieczistwa i higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda #apewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zgzane z wypetlnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgaiobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zalaenia przez Inspektora nadzoru).
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Wykonawca kdzie utrzymywd wykonane roboty w niezmienionym stanie do czashbiard ostatecznego. sl
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrayma, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocaé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6. Dokumentacja robét ziemnych

Dokumentacje robét ziemnych stangwi

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003,w
sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu bddoego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jesskanie pozwolenia na budew

— projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentamjjektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonahytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pézn. zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rol§dbligatoryjna w przypadku zamowiepublicznych),
sporadzona zgodnie z rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru rob6t budowlah
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zm&mianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozgdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd02 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N81poz. 953 z pdh. zmianami),

— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubom#lowego zastosowaniazyych

wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwieg084 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r 98,

poz. 881),

— protokoty odbioréw ogciowych, kacowych i robét zanikapych, z zadczonymi protokotami z badan

kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wézej wymienione cgci sktadowe dokumentacji z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgedn art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z drlipca

1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 20036 r. Nr 156z. 1118 z pniejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowe] i specyfjkeechnicznej wykonania i odbioru

robét budowlanych opracowanych dla realizacji ketkego zadania.

2. MATERIALY

2.1 Grunty — wymagania ogélne

Materiat wystpujacy w podizu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéryedzie stanowit podtze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] powen
charakteryzowasi¢ grupm nosnosci G Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymaci, nalezy
poditaze doprowaddi do grupy nénaosci G; zgodnie z dokumentacja projektpwST.
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje datyezrodia pozyskiwania materiatow (podtn, obsypki) i
odpowiednieswiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do Eadzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinnychyrzez Wykonawg wykorzystywane w maksymalnym stopniu
do zasypki (przy spetnieniu wymogéw jdkmwych). Miejsce czasowego skladania gruntow powirby¢
zlokalizowane w olgbie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscazgodnionych z Inspektorem
nadzoru.
Grunty przydatne do budowy nasypéw mdgy¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdnetvi
nadmiar obgtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora naglzo
Grunt wyty do zasypki powinien odpowiaélavymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt teozenby
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewm, nie powinien b§ zbrylony (zamarzgty) nie mae zawieré
gruzu,$mieci itp., co mogtoby uszkodzprzewdd lub spowodowaniewtaciwe zagszczenie zasypki.

2.2. Odwodnienie wykop6w — dren, igtofiltry, $cianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanyderi@a@w (np. drena — saczki ceramiczne, z tworzyw
sztucznychgcianki szczelne — z ksztattownikéw stalowych, zchlgitych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych
lub z tworzyw sztucznych) musi byzgodny z dokumentacja projektowa i odpowiednia Ebniecznd¢
zastosowania odwodnienia wykopéw musi potwiserdaspektor nadzoru.

2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowycian wykopéw pod ruroggi mogs by¢ wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych
(wyprasek) oraz deskowasystemowych sktadgjych s¢ z rznych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa,
stupy, rozpory itd.).

W zaleznoéci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnyclpo ( dokonaniu oblicze statycznych naporu
gruntu) naley dobr& odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dladénej gkbokasci.

Nalezy scile przestrzegawytycznych producenta odpowiednich obudow wykopow.
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2.4.Skladowanie materiatow

Grunt wydobywany z wykopu powinien dysktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziomy odktad.
Elementy obudowy wykopdéw nafe sktad& w taki sposéb, aby nie naptto ich samoczynne przesuniecie.
Wszystkie rodzaje ptyt obudowy wykopow ukiddzoziomo na dwdch belkach drewnianych, najlepiengtetami
wg wymiarow i rodzajow. Wskazane jestyuie przektadek z deseczek, ktore zapohbjegorysowaniu farby w
czasie podnoszenia piyt.

Inne elementy obudowy wykopdéw najeuktada poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki rgleorzechowywd w pomieszczeniu zamktym, oczyszczone i
zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyebyly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaly swoja jak i wkasciwosci.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrellono w ST D-02.00.01 pkt 3.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jakos¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien ldyzgodny z oferta Wykonawcy i powinien

odpowiadé pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgacji robot,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadiku ustake w takich dokumentach spitzpowinien by

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stkmgmi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektwadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzt bedacy whtasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i

gotowaici do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrémoglowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dadmtéw potwierdzapych dopuszczenie spitm do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglmozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzomswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje grze

uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nie amby¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zost@nzez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuspezdo robét.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézsic mazliwoscig korzystania z

nastpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (ngdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania @wnfspycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, \8kiave, tamocigi itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w ST D-02.00.01 pkt 4.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whkiwosci przewa:onych materiatéw.

Liczba érodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robét ziemnych zgodnie z zasadamiskmkrgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektwadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylgospetnida wymagania dotyege przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych offeih na osie i innych parametréw techniczny@rodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of¥@n na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggytbowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bhdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowyd

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbgé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégtdransportu. Wydajrig srodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogollne zasady prowadzenia robét podano w ST DE0@10pkt 5.

97



Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodgzewynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykojh, podcgcia lub
innych odsgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Dodatkowo Wykonawca z uprawnionym gecedetobowhzany jest do wykonania szczegétowych
pomiaréw terenu obfego robotami ziemnymi jednoczee opracowujc projekt, z ktdrego d¢ula wynikac ilosci
robét ziemnych. Pomiary mpgjby¢ wykonane przez uprawnianego geedgirzed rozpoocgiem robot i
zatwierdzone u inspektora oraz poréwnane z gn@lp przypadku réni¢c pomidzy map, a terenem naly je
wskaz& przed rozpocxiem robo6t tak aby geodeta opracoyayj mag do celéw projektowych mogt i
ustosunkowa i wyjasni¢ réznice pomiardéw. Pomiary rOwnienalezy wykona po robotach ziemnych, tak aby
mozna bylo ocerid ilosci rob6t ziemnych. Wykonawca bierze peladpowiedzialnéé za bedy pomiarowe na
podstawie, ktérych wykonawca uzyskano gisizenie zakresu robét. W ramach ceny Projektanirisfppektor mae
polectt wykonanie dodatkowych pomiaréw w b 10% catkowitych pomiarow gfych w projekcie. Wykonawca
na podstawie wykonanych pomiaréw spmiz odpowiednie szkice na podstawie, ktérygddie mana rozwizat
wykazany problem. Réwnieprzy planowaniu rozmieszczenia przez wykonawabot gruntdw z podziatlem na
przydatne i nieprzydatne do budowy nasypu lub dgcia w pas drogowy, wykonawcadrie positkowat si
geologiem na podstawie dodatkowych odwiertow, kizirgtag wykonane w ramach ceny jednostkowej..

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrai do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spos@Emaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladesmstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpowby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O iledynier dopdci czasowe skltadowanie odspojonych gruntéw, 2yaje odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umowa oraz za jakozastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodéi@a dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZdjeftu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora naglzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$ok@rzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéhot keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umawiumentacji projektowej i w ST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor zma uwzgédni wyniki badan materiatow i roboét, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materialtéwswiadczenia z przeszoi, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywggie na rozwzana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzorgdh wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego typdnosi Wykonawca.

Przy zblizeniach do istnigcych sieci wykonawca zoboydany jest do wytyczenia palikami orientacyjny
przebieg sieci w celu wyznaczenia strefy wykonywaobot gcznie.

5.1.1. Wykopy liniowe pod sieci i urgdzenia uzbrojenia podziemnego

Wykopy mog by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub zepakar obudowane w dolnej €zi.
Wykonuje st je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopdéwipien by zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowanesoianach pionowych

Wykopy oscianach pionowych bez obudowy #ama wykonywa tylko w gruntach o normalnej wilgotéai, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest opminy nasypem przy kraylziach wykopu w pasie o szergkod
réwnej co najmniej gbokasci wykopu H.

Dopuszczalne gbokasci wykopdw oscianach pionowych w gruntach okienych wg PN-86/B-02480 wynosz

—  w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

—  w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0 m,

—  w pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopéw nale wykonywa zgodnie z projektem. dew projekcie nie okrédono inaczej, to
przy gkbokaosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntoweguwisk oraz nieobciazaniu naziomu w
zaskgu klina odtamu, dopuszcza siastpujace bezpieczne nachylenie skarp:

—  w gruntach bardzo spoistych 2:1,

—  w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelinaglsitych sgkanych 1:1,

—  w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinarumoszach gliniastych 1:1,25,

—  w gruntach niespoinowych 1:1,50,
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przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphpvu wod opadowych od kragzi wykopu z pasa terenu
szerokdci réwnej trzykrotnej gibokasci wykopu oraz zabezpieczeniu podadochylonej skarpy na dnie wykopu.
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien Byzgodny z okrdonym w projekcie. Wykopy powinny IByzabezpieczone przed
zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanymenem i wysunita goérna krawdzia obudowy 15 cm

ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowychnipg zwierciadta wody gruntowej

Minimalna szerokosé¢ dna wykopu w zalenosci od srednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x) m
Wykop oszalowany Wykop nieoszalowany
DN b > 60° | bS60°
DN S 22! OD + 0,4( OD + 0,4(

225 <DN S 35 OD + 0,5( OD + 0,5( OD + 0,4(
350<DN S 75 OD + 0,7( OD + 0,7( OD + 0,4(
700 < DN S 120 OD + 0,8! OD + 0,8¢ OD + 0,4(
DN > 120( OD +1,0C OD + 1,0( OD + 0,4(

W podanych wielkéciach OD + X, x/2 jest rbwne minimalnej przestrzeoiboczej miedzy ruar a $ciam
wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:
OD — jest zewstrznasrednica przewodu, w metrach
b —jest katem nachylenixiany wykopu nieoszalowanego mierzonyn poziomt

Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zalenosci od jego gébokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokosé wykopu m Minimalna szerokas¢ wykopu m
< 1,0( nie jest wymagana minimalna szerok

S$100iS1,7 0,8C

>1,75iS 4,0 0,9C

> 4,00 1,0C

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogintachnicznej. Spod wykopu
wykonywanego gcznie naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie sp6d wykomzgstawia s na poziomie ok. 20 cm wvigzym od
rzednej projektowej, bez wzefiu na rodzaj gruntu.

Pogkbienia wykopu do kginej projektowanej naly dokon& bezpdrednio przed ulkeniem podsypki
piaskowej lub elementéw dennych rurggw.

5.2. Wymagania dotycace zag@szczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotatiemnych powinno spetriavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigrh

Minimalna wartd¢ Isdla:
Strefa innych dréq
korpusu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR4 KR1-KR2
Gorna warstwa o grukoi 20 cn 1,0C 1,0
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni robét ziemnyt 1,0C 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytb spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez bezpmednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to najepodpé $rodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wakm wskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowaniérodki Wykonawca podejmie
na wiasny koszt i przed ich pedjem przedstawia do akceptacjizymierowi.

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomieiezen
wskanika zagszczenia 4 przyjmuje st wartas¢ wskaznika odksztatceniaolrownego stosunkowi modutéw
odksztalcenia wtdrnego.Elo pierwotnego E Wska&nik odksztatcenia nie powinien bywigkszy niz: 2,2.. Dla
kontroli modutu odksztatceniazi wskaznika odksztatcenia, Ipodiaza naley stosowéa metod obcigzen ptytowych
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wg zahcznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody zept@mvane przez hyniera. Dopuszcza gi
wykonywanie bad@anasnosci za pomog ptyty dynamicznej zamiennie do badaosnosci za pomog ptyty VSS (po
wykonaniu odpowiedniej kalibracji).

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébevarstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynnag¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikglych z niedotrzymania podanych pawy
warunkoéw obcjza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.4. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen, stanowjcych elementy systeméw odwadii@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o Wgmagaj tego warunki terenowe, wykofairzadzenia,
ktére zapewni odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych tak, aby zabezpietzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowjzek takiego wykonywania wykopow i
zasypek, aby powierzchniom gruntu nadawa catym okresie trwania robo6t spadki, zapevgtaj prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat steony Zamawiajcego za te czynsoi, jak rownie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniglych zbiornikbw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

Roboty ziemne przy drenach naley wykonywa recznie i z dua ostraznoscig tak aby nie przerwa
istniejacego sytemu dreag. Istniepce drenae naley przebudowé umieszczajc dwie studnie drenarskie w
poblizu granic pasa drogowego i poty¢ je nowym rurocigiem drenarskim érednicy min. 200 mm w otulinie z
wiokna kokosowegoSrednica rury drenarskiej nie @ byt mniejsza ni srednica istnigjcego drenzu,. Naleyy
zastosowa studnie z tworzywa sztuczneggmdnicy zapewniagej wiaciwe pohczenie ruroggow nie mniejszej
niz 400 mm z osadnikiem o ggokasci. 500 mm. W razie konieczéa wynikajacej np.: z przyjtych rozwizan
projektowanych #dz istniegcych obiektow naley zastosowéd odpowiedni ilos¢ studni pérednich. Wszystkim
istniejacym wylotom drenzy w obrebie prowadzonych rob6t nale zapewnt odprowadzenie wéd do najidizego
odbiornika lub, jeeli to niemaliwe, do kanalizacji deszczowej. Najestosowd wyzej opisane parametry studni i
rurociagéw drenarskich. Koszty zwdane z przebudow drenay zapewniaica wtasciwe odwodnienie pasa
drogowego i terendéw przylegtych najeuja¢ w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji dayae] wykonania
wykopow.

5.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno ppstwa® w kierunku podnoszenia esispadku rurogigu
projektowanego.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentagjojektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powiniet: tmiejszy nk 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalaiwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania
gruntdbw oraz termindw wykonywania innych rob6t naelsienie wymaga dotyczcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pegti rob6t ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykop6w, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadz poza teren pasa robo6t ziemnych. W przypadku brakaliwosci odwodnienia
liniowego naleéy zastosow& mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompdgfilicy itp., ktérych koszty
nalezy wliczy¢ w niniejsz jednostk obmiarova.

5.5.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposéb odwodnienia podegaja odpompowaniu wody naptywegj do wykopu. W gruntach,
w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnychastek przez odpompowywana wgdmazna temu zapobiec
poprzez zmniejszenie szybkd przeptywu wody. Nakey scisle dostosowé si¢ do wytycznych w dokumentacii
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej

5.5.2. Drena

Wykonanie i stosowanie drena

Materiat drendw oraz obsypki filtracyjnej powinibg¢ dostosowany do gbokasci
utozenia drendw, stopnia agresyvsnbsrodowiska i powinien by zgodny z projektem.
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State obnienie zwierciadta wody na czas wykonywania powinnmesi co najmniej 0,5 m po#éj dna wykopu
(podiaza naturalnego). Odchylenie obenia zwierciadta wody gruntowej nie powinnathyniejsze ni 5 cm.

5.5.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowde przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do isielopasowanych materiatow

okreslonych w projekcie, naley stosowaé do:

a) catkowitego, statego odcia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykappozostawienierscianki
w wykopie w celu zagpienia drenau poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wdd gruntowych do wykopucelu umdliwienia wykonania stabilizacji podia,
utozenia drenau poziomego, utzenia przewodu, zagiujac drena pionowy,

c) rozparciascian wykopu w gruntach nawodnionych clybkasci powyzej 6 m i szerokéci wykopu w dnie
powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zegi klina odtamuciany wykopu, z pozostawieniem

scianki w wykopie; zastosowanigianek szczelnych w przypadkach opisanych w a)ddeyinno by uzasadnione

analiza techniczno-ekonomiczna, a wykonanie ictdnga projektem.

5.5.4. Igtofiltry pionowe

Filtry iglowe s matymi rurami perforowanymi w dolnej €zi, ktére § wptukiwane w grunt za pomecsilnego
strumienia wody (woda jest wpompowywana przez mr grunt). Zainstalowany w dnie rury zawor pozwala
wyptywaé wodzie z rury podczas wptukiwania a uniefineia przedostawanie siwody przez dno rury podczas
odwadniania. Na og6t otoczenie igtofiltru jest wipene gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje jak
uwarstwiony filtr. Igtofiltry s zwykle instalowane réwnolegle obok planowanejilimiykopu w typowych
odstpach od 0,6 m do 3,0 m w zatéci od rodzaju gruntu i warunkdéw gruntowo-wodnychodd by¢
zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gorne koe igtofiltréw podhcza s¢ do pompy préniowej. Woda gruntowa wptywa do winza
igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.5.5. Iglofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe madyc wprowadzone w grunt za pompmaszyn do wykonywania wykopow lub
metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kiekowe. Rury g instalowane poziomo w linii réwnolegtej do
planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stthnaponiej planowanego dna wykopu. Konce rur s
podhczone do pomp pediowych w ten sam sposéb jak w przypadku igtofiirpionowych.

Wykonanie odwodnienia za pompigtofiltrow powinno by zgodne z dokumentacja projektowa.

5.6. Umocnienigcian wykopow.

Sciany wykopow winny by zabezpieczone na czas rob6t wg, SST i zalémeyniera zgodnie z warunkami BHP.
W szczegdlnéci zabezpieczenie me polegé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,

— podparciu lub rozparciécian wykopow,

— stosowaniucianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentaciji

Do podparcia lub rozparcidcian wykopéw mana stosowé& drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.

5.7 Wykopy waskoprzestrzenne
Wykopy wykona& mechanicznie w umocnieniach zgodnie z normami POB850:1999 i PN-EN 1610.

5.5.10.2. Szerokd wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610
5.5.10.3. Zabezpieczenieian wykopéw zgodnie z noenPN-68/B-06050 i warunkami BHP.
5.5.10.4. Roboty budowlane wykanagodnie z obowgzujacymi aktami prawnymi Dz.Urz.Nr 4/89, Zaidzenie 47
oraz BN-81/8976-06.
5.5.10.5. w miejscach skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem wykopy wykokagcznie
Zabezpieczenie skarp wykopow.
1) Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagbujacych bezpiecznych
nachyleé skalp:
— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachylenid 2:
— w gruntach mato spoistych i stabych gruntachsgoh o nachyleniu 1:1,25;
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5;
2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipaywby¢ stosowane nagtujgce zabezpieczenia:
— w pasie terenu przylegaym do gérnej krawdzi wykopu na szerokeoi réwnej 3 - krotnej gibokasci
wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypéw i materiatow, oraz tispadki umaliwiajace
odptyw wod opadowych;
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— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roenprzez wody opadowe powinnody zachowaniem
bezpiecznych nachyte
— stan skarp naly okresowo sprawdZav zaleznosci od wysgpowania niekorzystnych czynnikow;
Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyngdd cm.
Postpowanie w wypadku przegdienia wykopow:
1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru
2) Warstwa gruntu o gru8oi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powirydaisungta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwlaszcza powdj poziomu projektowanego
posadowienia naley porozumiet sie z Inspektorem Nadzoru celem podicia odpowiednich decyzji.
UWAGA:
W miejscach wystpowania wody gruntowej naley wykona¢ obudowy szczelne wykopdw z przebiciem warstwy graw
nieprzepuszczalnych poriej posadowienia kolektora lub obiektu na gibokosé min. 2,5 m. Zapewni to stateczn& dna
wykopu oraz brak wystepowania leja depresji na terenach przylegtych.
W przypadku wystapienia przesakdw wody gruntowej do wykopu naley zastosowd iniekcje uszczelniajce lub punktowe
odpomopowywanie wody z wykopow do kanalizacji deszowej w uzgodnieniu z gestorem sieci i Inspektoreiadzoru.
5.8 Rozbidrki i odtworzenia nawierzchni drogowych
Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadin stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozjgaenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. @21999 r. z pfn. zm. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzengodndci z wymaganiami oki&onymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontrolcazgodln uwag nalezy zwrdck na:
a)spos6b odspajania gruntdw nie pogargaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
c¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot igitozakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e)zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.2.
SzczegOllna uwagnalezy zwrdci na:
» wihasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
» wihasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.

6.3. Badania do odbioru

— szeroké¢ wykopu ziemnego nie nie r&nic sk od szerokéci projektowanej,
— rzdne wykopu ziemnego nie mpgdznic sk od rzdnych projektowanych,
pochylenie skarp nie me r&nic sk od pochylenia projektowanego.
nierbwndci skarp, mierzone fata 3-metrowa nie m@gzekracza 10 cm.

6.4. Badaniewskanika (stopnia) zagszczenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12

Badania wskanika zagszczenia gruntu wykonujeesprzy wyciu obgtosciomierza piaskowego lub wodnego dla
gruntéw o uziarnieniu d90<20 mm, a przyyaiu cylindra (piefcienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych
d90<2 mm (gdzie d90 oznacZeednie zastpcz ziarna, poriej ktérej w gruncie zawarte jest wagowo 90%
ziaren).

Pobieranie prébek gruntu do badania malerzeprowadzi zgodnie z PN-74/B-04452.

Sy cztery metody pobierania probek:

— pobieranie prébek metoda weciskania/wbijania, drdgt prébnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zakzony
ostrzem tgcym jest wprowadzany w podie statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (whganub
wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktoryndbmik rurowy zakéczony ostrzem #eym, przez obroét
zagkbia sk w grunt i umdliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie prébek grunfwidrem rcznym lub mechanicznym,
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— pobieranie prébek w postaci blokdw wycinanyeleznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni abo
wickszych gtbokadsci za pomog specjalnie wykonanych do tego celu prébnikowagtasowaniem metody
wycinania.

Wskaznik zag:szczenia gruntu musi bygodny z przyjtym w dokumentacji projektowej i ST.

Czestotliwosc badania wskaznika zageszczenia gnalézy podac w ST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.0pk0Y.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.
Wykopy pod rurogjgi

Szerokd¢ dna wykopoéw dicianach pionowych dla ruragow sieci zewgtrznych naley przyjmowa niezalenie
od gkbokasci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokdici dna wykop6w oscianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dleuroci agow

) Rurocigi

Srednice wewatrzne rurocigow lub] — zeliwne, stalowe, PCV, F kamionkowe i betonov
Lp. szerokdci przekrojow kanatéw [ nieumocnion | umocnion: [ nieumocnion | umocnion:

jajowych wmm Szerokosc wykopbw m

a b C d € f
01 50-15C 0,8( 0,9¢ 0,8C 0,9¢
02 20C 0,9C 1,0C 0,9C 1,0C
03 25C 0,9t 1,0t 0,9t 1,0t
04 30C 1,0C 1,1C 1,0C 1,1C
0t 35C 1,1C 1,2C 1,1t 1,2t
0€ 40C 1,1t 1,2t 1,2C 1,3C
07 50C 1,3C 1,4C 1,3¢ 1,4¢
08 60C 1,4 1,5t 1,5C 1,6C
0¢ 70C 1,6 1,7C 1,6t 1,7t
1C 80C 1,7¢ 1,8t 1,8C 1,9C
11 90C 1,9C 2,0C 1,9t 2,0t
12 100( 2,0C 2,1C 2,0t 2,1t
13 120( 2,3(C 2,4C 2,3t 2,5C

Uwagi:

1. Podane w tablicy szerad@ wykopéw dotycz gruntéw suchych (o normalnej wilgotw). Przy wykonaniu
wykopdéw w gruntach nawodnionych podane wymiary ekeici nalezy zwicksz& o 10 cm. Zwgkszenie
szerokdci wykopdw stosuje sitylko wowczas, gdy poziom wdd gruntowych znajdsigponad 1 m od dna
wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szeré&ionykopow obowazuja dla rurocagéw bez obudowy betonowe;.

3. Dla rurocigdw o przekroju jajowym naly zakladé powickszenie o 5 cm szerokm wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcgatsisowanie innych szerad@ wykopow od podanych w tabeli.

Objetos¢ ziemi do zasypania obliczacgako r&znice obgtosci wykopu i sumy olgtosci utozonej rury, obgtosci

podiaza i przysypania do wysokoi 0,5 m ponad wierzch rury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.00K2B.

8.2. Kontrola i odbiér robét wykopowych

Przed przysipieniem do rob6t montawych naley dokona kontroli i odbioru rob6t ziemnych, (zasadniczych i
towarzyszcych). Kontrola ta powinna dotyc&y

— zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasediuz wykopu,
— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyjacych sé z wykopem urzdzen podziemnych,

— zejcia do wykopow,

— podiaza,

— drenau,

— $cianki szczelnej,
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— iglofiltrow.
Odbioru rob6t wykopowych natg dokon& zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3. Odbiér techniczny cesciowy

8.3.1. Przy odbiorze cegsciowym powinny by¢ przedstawione nasgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budawwydane przez wigiwy terenowy organ administracji figwowej,

b) projekt techniczny przewodu,

c) dane geotechniczne zawiex® informacje dotyegrce:

—  zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategori

— wynikébw badan gruntéw, ich wdeiwosci, glebokasci przemarzania, warunkéw posadowienia i ochrony
podtaza gruntowego, uziarnienia warstwy wodénej,

—  poziomu wad gruntowych i powierzchniowych orazeslowych wahatych poziomow,

—  stopnia agresywroi srodowiska gruntowo-wodnego,

—  stanu terenu okénego przez przyspieniem do robdét,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadnigje zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie bwgo

f)  dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbioréwegiowych,

h) specjalne ustalenia zytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robét, dotyez
jakaosci prac.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym g#&ciowym

Przy odbiorze technicznym gzxiowym naley wykona nasgpujace badania:

a) bezpiecznej odlegioi przewodu od budowli gsiadupcej — odlegté¢ krawedzi dna wykopu odiciany
fundamentu budowligsiadujcej z wykopem mierzy siz doktadnécia do 0,1 m i poréwnuje z odledida w
dokumentacji projektowej,

b) podiaa naturalnego — badacgrzez ogidziny zewrtrzne, ktére polegajna stwierdzeniu, czy grunt podé
jest sypki i naturalnej wilgotrsoi,

c) podiza wzmocnionego — sprawdza §irzez ogdziny zewrtrzne i pomiar warstwy z dokladfaig do 0,01
m. Pomiaru dokonuje siw trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranedcinka, oddalonych od siebie
€0 najmniej o 30 m,

d) -dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaruwodoje s¢ z dokladnécia do 0,01 m w trzech dowolnie
wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmnigp m,

e) dopuszczalnych odchylespadku (rénice rzdnych poditaa). Pomiaru naley dokon& z doktadnécig do 0,01
m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtydrsbie co najmniej o 30 m,

f)  stanu obudowy wykopdéw pod wzglem bezpieczestwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h)  wykonania niezédnych zej¢ do wykopu w postaci drabin (nie rzadziej nb 20m).

Wyniki badan powinny bywpisane do dziennika budowy i w protokole odbiozgiciowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych wyst konieczné¢ zabezpieczenia ruchu kotowego i (lub) pieszego
oraz wykonania rob6t przygotowawczych i innyahimi zwigzanych to koszty tych robét ponosi Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopdéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie i zabezpieczenie robdt,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp dalitad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek, rozplantowagruntu oraz ew. opfaty za sktadowanie gruntu,

—monta konstrukcji podwieszesieci uzbrojenia podziemnego w ebie wykopu,

- zabezpieczenie wykopdéw w razie koniecsm@ zastosowaniem umochiesystemowych gcianek szczelnych
wiacznie,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, w tgmniez za pomog igtofiltrow,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

—doprowadzenie gruntu do wilgotéw optymalnej poprzez nawinie lub osuszenie,

—zagszczenie powierzchni wykopu,

— ewentualne innesrodki umaliwiajagce uzyskanie odpowiednich parametrow ezagzenia (skropienie i
wymieszanie gruntu w celu uzyskania wilgatticooptymalnej, doziarnienie gruntu oraz inne),
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- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,
—wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacg terenu,

- prace geodezyjne pomiaru terenu przed wykonaniddt i po ich wykonaniu

- wytyczenie sieci istniggych w terenie i wyznaczenie strefy robétznych

- oznakowanie robat,

- zabezpieczanigian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP i SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilgcibiernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte diaesprodow wodogigowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodogji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanaipgch.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b&zgmie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlangn@dity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118&n. zm.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wigblicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. N22 poz.
1655),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach ldaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie qiwgeozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,zpo
1229),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrggowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r. Nr 2®z. 150),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubjtzifjednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poi5).

10.3. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictzvdnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéwadnjania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38zpd55).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie systemdw oceny zgadamo
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodgoi oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DAr 195, poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Zoziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyinypowanionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz.
2375).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@ia wrzenia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@13

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzamawiajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiréa 2004 r. — w sprawie szczegOtowego zakresu myor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4. Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddavlianych. Wymagania ogéine. D-00.00.00.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.
ST D-02.00.01.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karatiyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,
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Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodagwych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwthno-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe — wydawnictwa Arkady
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejl\Ss wymagania dotyce wykonania i odbioru
nasypow, nasypow przegajacych wraz z ich rozbiorka oraz platform roboczychyrealizacji robét zwizanych z
budowy kanalizacji deszczowej od ul. Gidkiej do ul. Nowomiejskiej - etap 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmmjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmaipvykonanie nasypéw.

1.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe okéenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.4.1 Okrelenia dotyczce zasypywania wykopow
1.4.1.1. Podie naturalne — Podte naturalne z drobnoziarnistego gruntu niespoistego

1.4.1.2. Podize naturalne z podsypk- Podiae naturalne z gruntu twardego np. skalistego, zyud z gruntu
drobnoziarnistego niespoistego, albo padtoaturalne z okénym rodzajem podsypki wymaganej ze veziyl na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalpaego, zgodnie z warunkami technicznymi producdych
rur.

1.4.1.3. Podize wzmocnione — Podte na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padionaze polega na wymianie
gruntu na piasek lubwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnep&ukcji..

1.4.1.4. Podlge wzmocnione — Podie na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padionaze polega na wymianie
gruntu na piasek lubwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnep&tukcji.

1.4.1.5. Podsypka — Drobny materiat mineralny lubngpwy, niespoisty ngdzy dnem wykopu a przewodem
kanalizacyjnym i obsypk Materiat na podsygkpowinien spetni@wymagania materiatu przydatnego dla nasypéw
bez zastrzeen wg. ST D-02.03.01. Wykonanie nasypow. W przypadalegania gruntéw niezdatnych nalge
wymieni¢, a odpowiedni materiat na podsyphkalezy dowiez¢, wbudowd i zagscic.

1.4.1.6. Obsypka - Drobny materiat mineralny lubrgowy, niespoisty ngdzy podiazem lub podsypk a zasypk
wstepng otaczajcy przewdd kanalizacyjny. Szerakoobsypki przewodu powinna byéwna szerok&i wykopu i
siega¢ do wierzchu rury. Materiat na obsypgowinien spetni@wymagania materiatu przydatnego dla nasypéw bez
zastrzeenh wg. ST D-02.03.01. Wykonanie nasypéw. W przypadialegania gruntéw niezdatnych najleje
wymieni¢, a odpowiedni materiat na obsyphalery dowiez¢, wbudowa i zagescic.

1.4.1.7. Zasypka wgbna - Warstwa wypetniggego drobnego materiatu mineralnego lub gruntowagspoistego
tuz nad wierzchem rury. Minimalna grusiozasypki wstpnej powinna wynosi15 cm. Dobdr wigciwego gruntu
oraz dokladne zagzczenie obsypki i zasypki jest podstawowym wareimkistabilnéci przewodu i nawierzchni.
Materiat na zasypkpowinien spetnia wymagania materiatu przydatnego dla nasypéw berzaen wg. ST D-

02.03.01. Wykonanie nasypéw. W przypadku zaleggnisntéw niezdatnych natg je wymient, a odpowiedni
materiat na zasypknalezy dowiez¢, wbudowd i zagzscié.

1.4.1.8. Zasypka gtdwna - Warstwa wypelnigigo materialu mineralnego lub gruntowego, niespistmedzy
powierzchnj zasypki wsfpnej i terenem. Materiat na zasypgbowinien spetni@ wymagania materiatu przydatnego
dla nasypow bez zastua#h wg. ST D-02.03.01. Wykonanie nasypoéw. W przypag&iegania gruntow niezdatnych
nalezy je wymient, a odpowiedni materiat na zasyphalery dowiez¢, wbudowa i zagscic.

1.4.1.9. Powierzchnia zwibna - Wewwtrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanaliggch obgtych
badaniem szczeldoi



1.4.1.10. Pozostale oldtenia podstawowe gszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstailuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewggajv ten sposob
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpieczistwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbadf zaptacie i przyjmujecsize jest whczony w cea umowry.

1.5.2. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zng& i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcedzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢stdo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb
lub wtasndci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegd6lny wzgdl na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sklagewilkopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychkapyi lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca ma obowzek przestrzedgaprzepisy i wymagania ochrony przeciwpoowej.

Wykonawca musi utrzymywasprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyadwi magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne ¢dg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem osab trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie stratgveapdowane pgarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczalne dazytku.

Nie dopuszcza ei wzycia materialtdbw wywolujcych szkodliwe promieniowanie o egeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowexyte do rob6t musza mieaprobag techniczna wydana przez uprawniona jedngstk
jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpiaiczeniu robo6t ich szkodlivééd zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.

1.5.5. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgommstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlgeych wiagcicielami tych uradzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawizgo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiemvasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezeywezasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maja by wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarzepoozcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpuwiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane veamaz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarcgzajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca
bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.
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1.5.6. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca ma obowrek stosowé sie do ustawowych ogranicaebchkzenia na os przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposzenia na i z terenu rob6t. Musi uzyskan wszelkie niezfzine zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.7. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrizegeepiséw dotycgrych bezpieczistwa i higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda #apewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgaiobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty zakiczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zadagnia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bdzie utrzymywa wykonane roboty w niezmienionym stanie do czashiard ostatecznego. sle
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrayma, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6. Dokumentacja robét ziemnych

Dokumentacje rob6t ziemnych stangwi

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003,w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu mddoego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jesskemyie pozwolenia na budew

— projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaajjektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalkytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pézn. zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tolfébligatoryjna w przypadku zaméwiepublicznych),
sporzdzona zgodnie z rozpai@zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikaechnicznych wykonania i odbioru robét budowtah
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zm&mianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozgdezeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@02 r. w
sprawie dziennika budowy, mountai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981poz. 953 z pd. zmianami),

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogllowego zastosowaniazydych

wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwie084 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r 9%,

poz. 881),

— protokoly odbioréw ogciowych, kacowych i rob6t zanikagych, z zajczonymi protokotami z badan

kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wéaiej wymienione cgsci sktadowe dokumentacji z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgednart. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnliipaca

1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 20036 r. Nr 156z. 1118 z pfiejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa: na podstawie dokumentacji projektowej i specyfijkiechnicznej wykonania i odbioru

robot budowlanych opracowanych dla realizacji kettkego zadania.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D-02.00.01 pkt 2.

Materiat wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéryedrzie stanowit podize
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukiawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] poven
charakteryzowasie grup nosnosci Gi. Gdy poditae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymaci, nalezy
podiaze doprowadzi do grupy nénosci G; zgodnie z dokumentacja projektpwST.
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje datyezrodia pozyskiwania materiatdw (podtn, obsypki) i
odpowiednieswiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do mEatlzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinnyéhgrzez Wykonawe wykorzystywane w maksymalnym stopniu
do zasypki (przy spetieniu wymogoéw jakmwych). Miejsce czasowego skladania gruntow powirbye
zlokalizowane w olgbie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscazgodnionych z Inspektorem
nadzoru.



Grunty przydatne do budowy nasypéw mdmy¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdgnetvi
nadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora naagzo
Grunt wyty do zasypki powinien odpowiadlavymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt teozenby¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewm, nie powinien b§ zbrylony (zamarzgty) nie mae zawieré
gruzu,$mieci itp., co mogtoby uszkodzprzewdd lub spowodowaniewtaciwe zagszczenie zasypki.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasyp@wipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-

02205 :1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablic
Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Na dolne warstwy
nasypow poriiej
strefy przemarzania

3. Piaski grubo,srednio i

Pylaste oraz inne ok 35%

. Przydatne Tresé
Przeznaczenie Przydatne z zastrzéeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skalistgggl/al pv?,;)ée\i\aiggténi;?uﬁéargs%rg
mickkie materialem drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosz 3%‘?}3']30?(13‘ wsbuuC(?]c()ewane |L\f b
gliniaste :
3. Piaski pylaste, piaski gliniasieéfgﬁt%%gﬁone od W?d
Pyly piaszczyste i pyly powierzchniowych
gl'(alislt?eozt(\j/\igfdnéor(])eraz %%'::%’4 Piaski prochniczne, |alo nasypow nie wiszych ni 3
kamieniste zwietrzelinowe*)o"ythkiem pylastych piaskowm, zabezpieczonych przed
rumosze i otoczaki prochnicznych zawilgoceniem
2. Zwiry i pospotki, rownie
gliniaste 5. Gliny piaszczyste, gliny i glinyw  miejscach  suchych Iub

przegciowo zawilgoconych

drobnoziarniste, naturalne

tamane

4.  Piaski  gliniaste r6. Gliny piaszczyste zwile, PR ;
domieszly frakcji zwirowo- | gliny zwiezte i gliny pylastg 219 nas;a/lpt))(éw nelﬁ vc\)grz]szgr(]:h nzr3 L
kamienistej (morenowe) |ewigzte oraz inne grunty Dzaiwilgzocenziglm z )I/ub sz)(,)
VL\JIZI%nlkU ré&znoziarnist@ci %Be}]zlcy ptynnéci w. od 35 dg ulepszeniu spoiwami

5. Zuzle wielkopiecowe

inne metalurgiczne ze starygch gdy zwierciadto wody
zwatow (powyej 5 lat) 7. Wysiewki kamienne gliniaste|@runtowej znajduje si na
6. tupki przywgtowe | zawartdgci frakcji itowej ponad gtebokasci wigkszej od
przepalone 2% kapilarngci  biernej  grunty
7. Wysiewki kamienne ¢ podtaza

zawartdci  frakcji  itowej

ponizej 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inng
metalurgiczne z noweg
studzenia (do 5 lat)

PO ograniczonej podatdo na
aozpad-4czne straty masy d
5%

o

9. ltotupki
nieprzepalone

przyweglowe

gdy wolne przestrzenie zostg|
wypetnione materiater
drobnoziarnistym

=R

10. Popioly lotne i mieszanir
popiotowozuzlowe

}gdy zalegaj w miejscach
suchych lub s izolowane od
wody

Na gorne warstwy
nasypow w  strefig
przemarzania

1. Zwiry i pospoiki

2. Piaski grubo §rednio-
ziarniste

3. lotupki  przyweglowe
| przepalone zawiergje mniej
niz 15% ziarn mniej-

szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne
uziarnieniu odpowiadaj
cym pospotkom lukiwirom

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynngci
mniejszej nk 35%

5. Mieszaniny popiotowo
zuzlowe z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste
zawartdci frakcji itowej >2%

D

pod warunkiem ulepszenia ty¢ch
gruntéw spoiwami, takimi jak:
|cement,  wapno,  aktywn
popioty itp.

o

D
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Tres¢
zastrzeenia

Przydatne

Przeznaczenie 7 zastrzeeniami

Przydatne

7. Zuzle wielkopiecowe i inngdrobnoziarniste i nierozpadow
metalurgiczne straty masy do 1%

©

8. Piaski drobnoziarniste 0 wskaku nasnosci wnes=10

W  wykopach i . .
. gdy s ulepszane spoiwami

:jncl)ejscach é&ﬁgg?brunty niewysadzinowe Gruntyatpliwe i wysadzinowe | (cementem, wapnem,

przemarz;gm aktywnymi popiotami itp.)

2.3. Docieplenie

W celu zabezpieczenia przed przemarzaniem przewaikisyvi przyjczy sanitarnych pofmnych powyej

gicbokdéci przemarzania zaprojektowano docieplenie z plytpdistyrenu ekstrudowanego (XPS) 700-A o

parametrach:

| Wiasciwosci Y I Norme || Jednostk I 70C-A

Deklarowany wspotczynnik

przewodzenia ciepta- Ao » IR Ao Ro

Deklarowany opor cieplr® - Rp

[d = 50 mn- 100 mn || PN-EN1316: || Wi/m-K)/(m2Kyw || 0,03 || 1,4t

Naprzeniasciskapce przy 10%

odksztajceniu lub PN-EN 13164 Poziom CS(10/Y)700

wytrzymatai¢ nasciskanie,

oznaczenie EN: CS(\Y)x

lo 10 1ub om | PN-ENS82¢ || kPe I >70C
o 40-70mm: 30.000

Modut spezystasci — E PN-EN 826 kPa 80-120mm: 40.00

Petzanie przyciskaniu, .

oznaczenie EN: CCrliay)oe PN-EN 13164 Poziom CC(2/1.5/50)250

11=20, 1 T 0,

oc(iz 2_A> od_ksztaicemeﬁl,SA) PN-EN 1606 KPa 550

petzanie, y=50 la®

Wytrzymatci¢ na rozciganie

prostopadte do powierzchni piyty| PN-EN 13164 Poziom -

oznaczenie EN: Té&nm

lom: | PN-EN 1607 || kPe I -

Odporr_mﬁc na przenikanie pary PN-EN 12086 i 200 - 150

wodnej— U

Nasikliwos¢ poprzez dlugotrwahﬂ

zanurzenie w wodzie, PN-EN 13164 Poziom WL(T)0.7

oznaczenie EMWL(T)i

| || PN-EN 1208 || Vol.-% I <0f

Nasgkliwos¢ poprzez diugotrwat

dyfuzje, PN-EN 13164 Poziom WD(V)3

oznaczenie EM WD(V)i

|dy = 50 mm®) || PN-EN 1208 || Vol.-% I <3

|dy = 100 mn® || PN-EN 1208 || Vol.-% I <1t

|d = 200 mn® || PN-EN 1208 || Vol.-% I <0t

Odporng¢ na cykle zamarzania i

rozmarzania, PN-EN 13164 Poziom FT2

oznaczenie EN: F

[Nasikliwosé || PN-EN 1209: || Vol.-% I <1
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| Wiasciwosci Y I Norme || Jednostk I 70C-A |
|Kapilarnd;é || || || 0 |
Maksymalna temperatura oC 75

stosowani

Wspoitczynnik rozszerzalgoi mm/(m-K) 0.07

liniowej '

Stabilng¢ wymiarowa w

okreslonej temperaturze i

wilgotnasci . PN-EN 13164 Poziom DS(TH)

W okreslonej temperaturze i

wilgotnaosci oznaczenie EN:

DS(TH)

Aemax (48 h, 23°C i 90% PN-EN 1604 % <

wilgotnos¢ wzgl.): -

Agemax (48 h, 70°C i 90% PN-EN 1604 % -5

wilgotnosé wzgl.): -

Odksztatcenie pod ok§lwnym

obcizeniem i w okrélonej PN-EN 13164 Poziom DLT(2)5
temperaturze oznaczenie

EN: DLT(i)5

|A€mas (40 kPa, 70°C, 168 I | PN-EN 160 || % I <5 |
|KIasyfikacja ogniow || PN-EN 1350:-1 || Euroklasi || E |
Wymiary” i

Diugosé X Szerokeé PN-EN 822 mm 1250 x 600
Grubai¢” - dy PN-EN 823 mm 40’188’ 6152( 80,
Tolerancja wymiarowa grulsoi®, PN-EN 13164 Klasa T

oznaczenie EN: -

|POWierzchni‘ || || || Gtadke |
|Uksztaltowanie krawdzi || || || Schodkow: |

1) Do gkbokdsci 8m nie ma konieczrgoi wykonywania dodatkowych oblicae

2) Wiasciwosci odnosz sie do piyty.

3) Warta¢ obliczeniowa dlgrodowiska suchego lub czasami wilgotnego.

2) Warta¢ obliczeniowa powinna gy okreslana zgodnie z norfnEN 1SO 10456.Zgodnie z obliczeniowymi
regutami podanymi w normach EN 13164, wéetdRD nie § bezpdrednio oparte na waroiachAD.

4) Warta¢ obliczeniowa dla diugotrwatych, statych oban uzytkowych.

5) Do gkbokasci 8m nie ma konieczrsoi wykonywania dodatkowych oblice

6) Wartaci dla grubdci posrednich naley interpolowa.

7) Grubgci w nawiasach ()gsdostpne na specjalne zaméwienie.

8) Tolerancje wymiarowe T1 d<50 mm: -/+2 mm;.

Powyzsze docieplenie natg utozy¢ nad przewodami na odcinkach aftomych w dokumentacji projektowej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #éych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy daborsprztu
zag;szczajcego. Sprgt do zagszczania powinien gyzatwierdzony przez hyniera.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu

Rodzaje n|esp0|zt(;e;r§)é?l(skZery, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamiergst Uwagi o
v jcych grubai¢ liczba przej¢ grubai¢ liczba przej¢ ruba¢ warst liczba przej¢ pgzn)f'(;ztzr;ic
Za@szcza&cyc WarStWy *E* ¢ WarStWy *E* ¢ g © Wy *E* ¢

[m] n [m] n [m] n
Walce statyczne| g 1 4 0. 4do8 0,1do 0,2 4do8 0,2do 0,3 8 do 1)
gtadkie
Walce statyczne 0,2d0 0,3 8do 12 0,2d0 0,3 8do 12 2)
okotkowane
Walce statyczne| g 5 46 0,5 6do8 02do0,4 6do 10 - - 3)
ogumione
Walce
wibracyjne 0,4do 0,7 4do8 0,2do 0,4 3do4 0,3do0,§ 8do 4)
gtadkie **
Walce
wibracyjne 0,3do 0,6 3do6 0,2do 0,4 6 do 10 0,2do 0,4 o &d 5)
okotkowane *
zag:szczarki 03do05 4do8 - - 0,2do0,5 4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki
szybkouderzap 0,2do 0,4 2 do4d 0,1do0,3 3do5 0,2do 0,4 3 do 6)
€
Ubijaki o masie
od 1 do 10 Mg 4do 10 . .
zrzucane z 2,0do 8,0 uderzé w 1,0do 4,0 8do 65:|((-:;raew 1,0do 5,0 3do Gﬁgﬁrmw
wysokaici od 5 punkt P P
do10n

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nale/ zag:szcz statycznie.
**+) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déviadczalnym.

Uwagi:

1) Do zagszczania gérnych warstw podén Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yagruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntdéw kamienistych - walce bardzezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,giidek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelgskich przekopéw

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0210pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno bwybrane przez Wykonawd musi by ono zaakceptowane przez
Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu
na jak najkrotszych odlegiciach. O ile to mgliwe, transport gruntu powinien odbywaie w poziomie lub zgodnie
ze spadkiem terenu. Ukopy mpaie¢ ksztalt poszerzonych rowow przylegtych do korpuskopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lidu gej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu z@aozpocaé sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgodypsmie przez layniera.
Glebokas¢ na jaky nalezy ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypOw nie powibg§ odspajane, chybze wymaga tego dogi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopuasym Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngoze wskazaniami kygniera. Roboty te ¢ulg
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witgczone do obmiaru robot i optacone przez Zamaweo tylko woéwczas, gdy odspojenie gruntow
nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzprzez layniera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku iwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) naleodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dtak uksztattowane, aby harmonizowaty
z otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malgrzeprowad rekultywacg wedtug odebnej
dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@m w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do resypu jest wiksze ni 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniegrgsypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, vegmym
okoto 4%z 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zaggszczenie gruntu i foos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegajch w strefie
podtaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartags¢ wskaznika zagszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgniete przez bezpoednie
zagszczanie podim, to naley podjpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdaliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartai wskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wart@i wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni

terenu
Minimalna warté¢ Isdla:
o Nassoyk%/ci innych dro
Wy m ' kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR4 KR1-KR2
do 2 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,95

Jako zasgfpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntdw, dla ktérych trudne jest pomieiz@rskanika
zagszczenia 4 przyjmuje s wartags¢ wskaznika odksztatceniaolréwnego stosunkowi modutéw odksztalcenia
wtérnego k do pierwotnego E Wskanik odksztalcenia nie powinien byiekszy niz: 2,2. Dla kontroli modutu
odksztatcenia Ei wskaznika odksztatcenia, Ipodiaza naley stosowdé metod obcihzen ptytowych wg zadcznika B

do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowamez Irkyniera. Dopuszcza siwykonywanie bada
nosnosci za pomog ptyty dynamicznej zamiennie do badacsnosci za pomog piyty VSS (po wykonaniu
odpowiedniej kalibracji).

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podia nasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaly lub na innej gltapkiewierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna on& byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm,
w celu poprawy jej povgzania z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatébw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatébw do wykonania nasypéwwpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania hasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podhenego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwedhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczagzaz
Inzyniera.

Korona nasypu nie jest podiem pod konstrukej nawierzchni w rozumieniu Katalogu typowych konktiji
nawierzchni podatnych i potsztywnych oraz PN-S-®2Mie stosyj sie do niej zasady podane w PN-S-02205
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dotyczice ostatniej warstwy nasypu 20cm. Paélm pod konstrukej nawierzchni na odcinkach nasypow
(powierzchnia rob6t ziemnych) jest warstwa mrozeoonha lub odsczapca

W celu zapewnienia statecZoo nasypu i jego rownomiernego osiadania mpaleprzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowe, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny
by¢ wznoszone réGwnomiernie na cafej szermko

b) Gruba¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu i spghu
uzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenoasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez kyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o ré@énych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grética catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywda poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspoétczynniku Ko< 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto #%%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powiniendbgbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedpadwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztatto powierzchni warstwy powinno uniegfiszviac
lokalne gromadzenieesivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powiemz jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinytyuksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoma p
nasyp z zastosowaniesnieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni duuspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) GOrmg warstwe nasypu, o grubiei co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczaldoi K10 = 6 X 10 -5 m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie
dysponuje gruntem o takich wtawosciach, Irzynier maze wyrazé zgodt na ulepszenie gornej warstwy nasypu
poprzez stabilizagjcementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypradku jest konieczne sprawdzenie
warunku nénosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektpplegajcej na
rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

Gormng warstwe nasypu o grubi co najmniej 0,5 m naky wykona wytacznie z gruntdw niespoistych,
niewysadzinowych spetniggych nasfpujace wymagania:
= Zawartg¢ czastek< 0,075 mm < 15%;

Zawarta¢ czastek< 0,02 mm < 5%;

Wskaznik nosnosci CBR> 10 %;

Kapilarna¢ bierna Hkb < 1,0 m;

Wskaznik piaskowy WP > 35;

Wskaznik réznoziarnistéci U > 5;

= Wspdtczynnik filtracji ko>6x10° m/s.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oratenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gibo
co najmniej 0,5 m powagej najwyzszego poziomu wody, nalg wykona z gruntu przepuszczalnego
k>8m/dote.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warswod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naky wykona
z gruntu lub materiatéw o d8j przepuszczaliei. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenad& spadki
poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert iezzwiocznie wbudowany w nasypzymier mae
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaikczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gazibrnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych lubbgrziarnistych odpadéw przemystowych powinno
odbyw& sie wedtug jednej z riej podanych metod, §& nie zostato okrdone inaczej w dokumentacji projektowej,
ST lub przez Inyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gzibrnistych odpadéw przemystowych z wypetnieniem
wolnych przestrzeni

Kazdg roztazong warstwe materiatéw gruboziarnistych o grudmd nie wickszej niz 0,3 m, naley przykry¢
warstwy zwiru, pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu) drozrarnistego. Materialem tym wskutek zagczania
(najlepiej sprztem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie guzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasypéw nina stosowéaskaty oraz odpady przemystowe, ktdgensickkie (zgodnie z charakterystyk
podar w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub grzibrnistych odpadéw przemystowych bez wypetnienia
wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powibg§ zbudowane z materiatbw mrozoodpornych.
Warstwy te naley oddzielt od podigda gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy magkoto 10-
centymetrow warstwg zwiru, pospoiki lub nieodsianego kruszywa tamanegwierajcego od 25 do 50% ziarn
mniejszych od 2 mm i spetnigjych warunek:
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4 tgs= D152 4 dis
gdzie:
dgs i dis - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85%# Heuntu podtaa lub gruntu gérnej warstwy nasypu
(mm),

Dis - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% madtlegruboziarnistego (mm).

Czs$ci nasypow wykonywanegtmetod nie mog siegat wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.
c) Warstwa oddzielafga z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z géuwnkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog réwniez peinic warstwy geotekstyliéw. Geotekstylia przewidziare d
uzycia w tym celu powinny posiadaaproba¢ techniczi, wydary przez uprawniom jednostk. W szczegdInéci
wymagana jest odpowiednia wytrzym&tonechaniczna geotekstyliéw, uniesliwiajaca ich przebicie przez ziarna
materiatlu gruboziarnistego oraz odpowiednie Seit@osci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyept
warstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasyp6w na dojazdach do obiektow mogtbw

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektowstmaych, na dlugei rownej dtugdci klina
odtamu, zaleca sistosowanie gruntdw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostéw i wk@lv, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mog
by¢ stosowanezwiry, pospoiki, piaskisrednioziarniste i gruboziarniste, o wsgkéku réznoziarnistéci U=5 i
wspétczynniku wodoprzepuszczadicdkio > 10 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdachzyadpeiné wymagania ogoélne, sformutowane w punkcie
5.3.3.1. Wskanik zag:szczenia gruntuslpowinien by nie mniejszy ri 1,00 na calej wysokci nasypu (dla
autostrad i drog ekspresowych gérne 0,2 m nasypd3-tablica 4).

5.3.3.4.Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustow naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavwsrkonanie przepustoéw z innych poprzecznych
elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wyych w poprzek uformowanego nasypu. W tym
przypadku podczas wykonania nasypu weble przekopu naley uwzgkdni¢ wymagania okrdone w punkcie
5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocksit@d 1:5 do 1:2 naley zabezpieczy nasyp przed zsuwaniem
sie przez:
a)wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powgj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statetzrmmasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 m.
Spadek goérnej powierzchni stopni powinien wydakio+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciccie stopni obowjzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglyczsci nasypu,
wykonanych z gruntéw o pych wiaciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.7.Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
a)wynikach bada glebokasci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach bada prébek gruntu bagiennego z uwadhieniem okréenia rodzaju gruntu wypetniggego bagno,
wspotczynnikéw filtracji, badaedometrycznych, wilgotrai itp.,
c)obliczeniach stateczia nasypu,
d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,
e)uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowymas
W czasie wznoszenia korpusu metedarstwowy obowizuja ogéine zasady okéwne w punkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypOw nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wawd dopuszczalp to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o w§cej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego ni¢novaikliadg nas¢pnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaige z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.
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W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaegniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakiwzeniu robot ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli
warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\jestanie osus#yjej i zagsci¢ w
czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempeza przy ktérej nie jest mbwe osiggniccie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaggych lub gruntéw przemieszanych ggegiem
lub lodem.

W czasie diych opadoéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodyyrzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglgej przed rozmarzgtiem zagszcza ani
uktada na niej nagpnych warstw.

5.3.4.Zag;szczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej ragpiu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazgpygacych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne warti, dotycace grubdci warstw ré@nych gruntdow oraz liczby przejazdow zrych
maszyn do zagszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna iyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a)w gruntach niespoistych 2 %
b)w gruntach mato §rednio spoistych +0 %2 %
c)w mieszaninach popiotowauzlowych +2 %,-4 %

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzé laboratoryjnie, z ogstotliwoscia okreslong w
pktach 6.3.2i 6.3.3.

5.3.4.4 Wymagania dotycice zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, ¢ggagzenie warstwy natg okreslac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i nego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norgn PN-S-02205:1998 [4], natg stosowd tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntdw w nasypach, ctomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na
calej szerokéci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartg¢ Is Minimalna wartg¢ Ez Minimalna wartd¢ o
Strefa korpusu kategoria | kategoria | kategoria | kategoria | kategoria | kategoria
ruchu ruchu ruchu ruchu ruchu ruchu
KR3-KR4 | KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR1-KR2
P_0W|erzchn|a robat ) ) 120 100
ziemnyct
Sr(r:rna warstwa o grulsoi 20 1,00 1,00 100 60
Na gkbokaici od 20 do 12(
cm od powierzchni robgt 1,00 0,97 60 45 2,20 2,20
ziemnyct
Na gkbokasci od 120 do 200
cm od powierzchni robgt 0,97 0,95* 40 30
ziemnyct

* 10,95 dotyczy dolnych warstw nasypu pa@jilustra wody gruntowej, poniewalolne warstwy, ale
nad tym lustrem powinny l8yznacznie lepiej zagzczone.



Do kontroli prawidtowego zagzczenia nasypow z gruntéw niespoistych dopuszeaaycie sond dynamicznych.
Do interpretacji wynikow mana poshay¢ sie normy PN-B-04452. Do biecej kontroli zagszczenia
poszczegoblnych warstw nasypow dopuszcza wiykorzystanie ptyt dynamicznych po ich odpowiednim
skalibrowaniu.

Jako zasgpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntdow dla ktérych trudne jest pomiemzeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartags¢ wskaznika odksztatceniaglokreslonego zgodnie z norgnPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byickszy niz:

a)dlazwiréw, pospotek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wartoi 1s>1,0,

c) 2,5 przy wymaganej warfoi 1s<1,0,

d)dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzieaniu (pytéw, glin pylastych, glin zwktych, itéw — 2,0,

e) dla gruntéw rénoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw pzagystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystyaticztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g) dla gruntdow antropogenicznych — na podstawie haaddigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jeeli powtdrne
zag;szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego mdkad zagszczenia, Wykonawca powinien ugdan
warstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile lzaynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtoweggarszczenia
warstwy.

5.3.4.5Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zegzczenia gruntu o minimalnej powierzchni 30%) powinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktargtada s grunt czterema pasmami o szer@iad 3,5do
4,5 m kade. Poszczegoblne warstwy uktadanego gruntu powmig¢ w kazdym pasie ing grubgé z tym, ze
wszystkie musz miesci¢ sie w granicach wigciwych dla danego spsi zagszczajcego. Wilgotné¢ gruntu
powinna by réwna optymalnej z tolerarcpodan w punkcie 5.3.4.3. Grunt utony na poletku wedlug podanej
wyzej zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki
zag;szczenia, dopuszczaj stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sdmdtbpowa, ugjciomierz udarowy
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykon& co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umaliwi¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej g¢%ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4MKoduje st wyboru sprztu i
ustala s potrzebn liczbe przegé oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktérebads wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z tragdrogowy.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkfad,zeli:
a)stanows nadmiar ohjtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystamiannych pracach, zwkanych z budow trasy
drogowej,

c) ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie ulrasae oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mae przyp¢é, ze zachodzi jeden z podanychxgy przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostalo to
jednoznacznie okéone w harmonogramie robo6t lub przezyniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jereli pozwalag na to widciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia nigast] materialy te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniawatsztucznych wyrobisk oraz
do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty terpgwhy wykonane zgodnie z dokumentagrojektowy i
odpowiednimi zasadami, dotygz/mi wbudowania i zagszczania gruntow oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodji w sposob okrdony powyzej, materialy te
nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna bywybrana przez Wykonawci musi by ona zaakceptowana przez
Inzyniera. Niezalenie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.

Jezeli odklady g zlokalizowane wzdti odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:
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a) odktady mana wykon& z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkigypczym
odlegtai¢ podnéa skarpy odktadu od gérnej kragizi wykopu powinna wynoéi
—nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,
—nie mniej nz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jedmaiejszym od 20%, odktad nale wykona tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgesznm ponad 20%, odkiad nalezlokalizowa& ponizej wykopu,
d) na odcinkach zageonych przez zasypywanie drogiiegiem, odklad nafy wykona od strony najogciej
wiejgcych wiatréw, w odlegiéci ponad 20 m od kraydzi wykopu.
Je&li odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym niajsub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunkty przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazizyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wyni@@ z ewentualnych uszkodzerodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do taggscu, obcjzajg Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkladéw, a w szczeg&®nb ich wysokdé, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji tojeej lub ST. Jeeli nie okr&lono inaczej,
nalezy przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczktantl powinien by uformowany
w pryzme 0 wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadiwky od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otagaan terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny b§ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmeneytki rolne lub
lesne, zgodnie z dokumentagjrojektova.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéaiea odklad powinno léyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniettiwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutovmainy
tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lubgararvyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcwipien upewnt sie, ze spetnione g warunki
okreslone w punkcie 5.4.1. 2eli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adlidrzez Wykonawg zajdzie
konieczné¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopmukoszt tych czynniei w caldci obchza
Wykonawe.

5.5. Podta@a

Rodzaj podiea zaley od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu ukladamegrzewodu. Stosuje ¢sipodiaza
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i pagtavzmocnione takie jak: piaskowayirowo-piaskowe, ttuczniowo-
piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokunjarpagjektowa.

5.6. Zasypka wykopéw Warstwa ochronna zasypki

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powispowodowa uszkodzenia ufmnego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronmpegeciwwilgociowej i cieplnej. Grulsé warstwy ochronnej
zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodh rury powinna wynoéico najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypki w ob¢bie strefy niebezpiecznej powinien dgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralsypki,
drobno lubsrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypkiobrebie strefy niebezpiecznej powinien dy
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub &wyiitznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.
Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganejednej powinna b§ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zagszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku niegdknia wskanika zagszczenia powinien on wyn@sco
najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i trugicosigniecia
wskaznika zagszczenia gruntu co najmniej Is=1, naleaspi¢c gorna warstw zasypki wzmocniona podbudowa
drogi.

Zageszczenie gruntuaytego do zasypki

Zaggszczanie gruntu powinno &wykonane warstwami. Kaa warstwa powinna Byzag:szczona do wskaika
zagszczenia okrdonego w projekcie. Gruldé warstw nie powinna kiywigksza ni:

a) 0,15 m przy zagzczaniu ¢cznym,

b) 0,30 m przy zagszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zagzczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgici gruntu, okrélonej w
PN-86/B-02480.

Wilgotno$¢ zag:szczanego gruntu powinna dyéwna optymalnej lub powinna wynésto najmniej 80% jej
wartasci. Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu nie powinno dwieksze nk 2%.

Wszystkie roboty powinny liywykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WOVWotyczcymi robot
ziemnych, sieci wodoggowych i kanalizacyjnych.



5.7.Zasypanie wykopow liniowych pod sieci i gdzenia uzbrojenia podziemnego i ich gsggzenie

Po ulaeniu sieci i urgdzen uzbrojenia podziemnego najewykona obsypk. W przypadku wyptycenia
sieci i przyhczy sanitarnych powej giebokasci przemarzania natg utozy¢ docieplenie zgodnie dokumentacja
projektows i ST. Obsypk nalezy zag:$ci¢ z najweksz ostraznoscia, zeby nie uszkodzi przewodow! Nasipnie
nalezy wykona zasypl wskepm gr. min. 15 cm. Zasypkwskeprg nalery zagsci¢ z najweksz ostraznoscia, zeby
nie uszkod# przewodow! Kolejno nalsy wykona: zasyple gtowng gr. min. 15 cm i zagcic.

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzt warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
rownomiernie ukladany i zegzczany po obu stronach przewodu. Material na @symwinien spehia
wymagania materiatu przydatnego dla nasypow bezzaaen wg. ST D-02.03.01. Wykonanie nasypow.
Wskaznik zagszczenia powinien gy zgodny z wymaganiami normy PN-S-02205:1998 Robogmne oraz
wymaganiami layniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega ndrk@waniu zgodnéci z wymaganiami ok&onymi
w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokum@eji projektowej i ST. W czasie kontroli najezwrécié
szczegoblp uwag: na sprawdzenie:
a)zgodndci rodzaju gruntu z okédbonym w dokumentacji projektowej i ST,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewsiaigo ich stateczio,
c¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypdéw polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami oki&onymi
w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, vkdmentacji projektowej i ST.
SzczegOla uwag; nalery zwrock na:
a)badania przydatsei gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtowézi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.
e)odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z&p
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zienmoghodzcej z nowegazrddta, jednak nie rzadziej njeden
raz na 3000 f Nalezy okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

= skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 lub altermatie wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4, dopuszcza si
badanie przy zyciu laserowych miernikéw gatek,

wilgotnosé¢ naturala, wg PN-B-04481 przed i po wysuszeniu i uszlachestioi wapnem,

wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,

granie; ptynnasci, wg PN-B-04481 lub alternatywnie wg PKN-CEN 19G/17892-12,

wspotczynnik filtracji dla gruntow przeznaczonyah wbudowania w gomwarstwe nasypu wg wzoru USBSC
.amerykaskiego", alternatywnie wzoru Slichtera lub wg BN&®60-03; w przypadkach atpliwych dla
ostatecznych rozstrzygti wg PN-B-04492. Oznaczenie wspotczynnika filtracjozna bada rowniez wg
ISO/TS 17892-11 oraz WT-4 wymagajwielkosci ustalonej déwiadczalnie w oparciu 0 wgj wymienione
metody bada (tj. k>5,18 m/dob).

wskaznik réznoziarnistéci,

zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 lub metddurina,

wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 lub PN-EN 933-8,

wskaznik nasnosci CBR wg PN-S-02205,

kat tarcia wewgtrznego ¢) i spojna¢ (cy),

kapilarnag¢ bierrs, wg PN-B-04493:1960.

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntow ozych wiasciwosciach w nasypie,
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b) odwodnienia kadej warstwy,

C) grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie rzadziej ni jeden
raz na 500 mwarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wegkig 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniaz®kreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania gruntéw w okresie
deszczow i mrozéw.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéo nasypu polega na skontrolowaniu zgdgnavartcsci
wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okr&lonymi w pktach 5.3.1.2 i
5.3.4.4.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PORE35:1998 [4]. Kontr@l zag:szczenia na podstawie
okreslenia wskanika odksztatcenia | o nalg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorycterjest
mozliwe oznaczenie wskaika zagszczenia | s oraz w przypadku koniecimiorownoczesnego oznaczania
wtérnego modutu odksztatcenia.

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

—jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartgci Is,
- jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtdérnego modutu
odksztalcenia.

Dopuszcza si wykonywanie bada nosnosci za pomog lekkiej ptyty dynamicznej zamiennie do bada
nosnosci za pomog plyty statycznej VSS.

Badanie podstawy nasypu oraz ostatniej gérnej wgrsisypu stanowcej podiae-koryto pod
konstrukcg nawierzchni naley przeprowadz& wytagcznie poprzez statyczne olgenie plyty VSS wg PN-S-
02205:1998.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dpotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmdjontrok:

- prawidtowaici wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédn@ wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, ST oraz w
punkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokc korony korpusu polega na poréwnaniu szekok&orony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeré& wynikajacag z wymiaréw geometrycznych korpusu, atomych w
dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzagodnéci z wymaganiami okidonymi w pktach
2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentgepjektowej i ST.
SzczegOla uwag; nalery zwrdck na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkitadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wtasciwe zagospodarowanie (rekultywexpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Og0llne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.0pk0Y.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest n¥ (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szennych jako rénica ogoélnej olgtosci nasypow i
0golnej obgtosci wykopow, pomniejszonej o oftps¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegolstés obgtosci gruntu w stanie rodzimym do @tpsci w
nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach $zennych na podstawie obliczez przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimegb poziom gruntu po uswuiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.
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Objetos¢ odkladu lgdzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakamita obgtosci
wykopow, powgkszonej o ohjtos¢ ukopow i obgtosci nasypow, z uwzgbnieniem spulchnienia gruntu i
zastrzeen sformutowanych w punkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8

8.1. Odbiér techniczny kaicowy

8.1.1. Przy odbiorze kéacowym powinny by¢ przeditozone nasgpujace dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréw technicznyck&zdowych,

b) protokét przeprowadzonego badania stopnigsagenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.1.2. Badania przy odbiorze technicznym kicowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefyzeltia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie szalowania
zagszczenie powinny Wy zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku okie$lenia wskanika
zag;szczenia powinien on wyndésto najmniej 1.

Stopieh zagszczenia zasypki powinien bystalony i sprawdzony metoda podana w dokumengaojektowej.
Wyniki badan powinny bywpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych wyst konieczné¢ zabezpieczenia ruchu kotowego i (lub) pieszego
oraz wykonania robdt przygotowawczych i innyahimi zwigzanych to koszty tych robét ponosi Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypdéw i zasypania wykopéw obejmuje:

- prace pomiarowe,

—oznakowanie i zabezpieczenie robdt,

- schodkowanie skarp istnigych nasypow,

— wbudowanie gruntu uzyskanego z wykopu na tras@stwami wraz z zagzczeniem zgodnie z wymaganiami
ST,

— wbudowanie gruntu przywiezionego warstwami wraag:szczeniem zgodnie z wymaganiami ST

— profilowanie powierzchni nasypu rowéw i skarp daaiem im spadkéw i pochylezgodnie z Dokumentagj
Projektovy i ST,

— zabezpieczenie nasypow w razie koniedzn@ zastosowaniem umochiesystemowych Kcianek szczelnych
wiacznie,

—odwodnienie terenu, w tym rowriga pomog igtofiltrow,

— koszty pozyskania gruntu z dokopéw,

— odspojenie gruntu w dokopie,

— transport gruntu z dokopu na miejsce wbudowanr@sypie,

— dowdz wody,

— wbudowanie gruntu uzyskanego z dokopu, warstwarazw zagszczeniem zgodnie z wymaganiami ST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im $éadi pochylé zgodnie z DokumentagcpProjektovy i ST,

— wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywacg dokopu,

- przeprowadzenie wymaganych przez ST lddboratoryjnych, dotyegych wiaciwosci wbudowanych gruntéw
i wskaznika zagszczenia poszczegoélnych warstw nasypu.

— doprowadzenie gruntu do wbudowania w nasyp oraitopa do wilgotnéci optymalnej za pomacnawilzenia
lub osuszenia w sposdb naturalny lub chemiczny

—wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpast ich rozebranie.

Cena wykonania 1 ¥nzasypania wykopow liniowych wykonanych pod siedirzadzenia uzbrojenia

podziemnego obejmuje:

— wyprofilowanie i zagszczenie dna wykopu

— przygotowanie podim i fundamentu, materacy, obsypek, podsypek i zsyp

— wykonanie podsypki,

- wykonanie gczkow,

- odwodnienie wykopow,

— wykonanie docieplenia sieci i praglzy sanitarnych wyptyconych povwsj giebokadsci przemarzania zgodnie z
dokumentagj projektows i ST,
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- wykonanie obsypki i zasypki wginej i gtdbwnej wraz zagzczeniem,

— demonta konstrukcji podwieszesieci uzbrojenia podziemnego w ebie wykopu,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach gamasem robét drogowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okmia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilgcibiernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagoline.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte diaegrodéw wodoggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanaipgch.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b&zgmie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlangn@dity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118&n. zm.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwigblicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. N22 poz.
1655),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach wldaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie qivgeozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,zpo
1229),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgongowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r. Nr 2®z. 150),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubjftzifjednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poi5).

10.3. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictzvdnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotowadrmigpnia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38zp455).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie systeméw oceny zgagno
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodgoi oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DAr 195, poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgddno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zoiernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyinypowanionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz.
2375).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@i& wrzénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzamawiajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczegoétowego zakresu myor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4. Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwvlanych. Wymagania ogélne. D-00.00.00.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.
ST D-02.00.01.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karetiyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodggwych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t owthno-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe — wydawnictwa Arkady
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D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczri&] [ & wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowi przebudow kanalizacji deszczowej przy realizacji robot gzeinych z budowkanalizacji
deszczowej od ul. Gdakiej do ul. Nowomiejskiej - etap II.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgajacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - §ikanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzaciakéw opadowych.
1.4.1a.Kanalizacja sanitarna - si&kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzauciakdéw sanitarnych.

1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dogtacyjnego odprowadzargaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagx#nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;.
1.4.2.3a. Przykcze - kanat przeznaczony do ge#tenia studni przytzeniowej z siegikanalizacji sanitarnej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony dermiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kanal/Kolektor gtéwny - kanat przeznaczatty zbieraniasciekéw z kanatow oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangkyio wysokaci wewretrznej mniejszej rii 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamitgio wysokadci wewretrznej rownej lub wgkszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzagdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgjwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona chrddo i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaelina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu anipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonlaai®nia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaiekénalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energiciekéw, sptywaicych z wyej potazonego kanatu doptywowego do
nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesz btworu wlazowego,
spetniajca funkcje studzienki pgézeniowej.
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1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona do kontroli i jtbowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona ggaehia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoragcaapochylng i zagkbienie dna umiiwiajace wytmcenie
nadmiaru energiiciekow sptywagcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotciekdw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przdgie syfonowe - jeden lub wiej zamkngtych przewoddéw kanalizacyjnych z rueliwnych,
stalowych lubzelbetowych pracapych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptysaiekéw pod przeszkadna
trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany siaci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowedzyaania
czesci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnege@zeatia przeptywu.

1.4.3.12. PrzepompownigiekOw - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweieigdw z poziomu riszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - wdzenie do odbiordciekdw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki lub komory przeznaczona do czyen@ksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdmg dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, aedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgdzeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komorytytp przykrywagca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemegliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewizk rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeplywu w némiekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnk@analizacyjnej pongdzy kinety asciarg komory roboczej.
1.4.5.Kolizje wodochgowe

1.4.5.1. Przewdd wodagiowy - rurociag wraz z niezednym uzbrojeniem shacy do transportu wody.

1.4.5.2. Uzbrojenie przewodu - gdzenia zainstalowane na przewodzie (njeabe pohczeniami, ksztattkami )
stuzagce do celdw regulacyjnych, zabezpiegzggh, pomiarowych, czerpalnych, stewjch itp.

1.4.5.3. Wzel montaowy — miejsce, w ktorym nagiuje rozgadzienie odcinkéw przewodow lub instalowanie
elementdéw uzbrojenia . W sktactmba wchodz miedzy innymi ksztattki, zicza, elementy uzbrojenia itp.

1.4.5.4. Sié wodochgowa zewantrzna - uklad przewoddéw wodagowych znajdujcy sk poza budynkiem
odbiorcow, zaopatragy w woct ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,

1.4.5.5. Przewdd wodagjowy magistralny; magistrala wodggowa - przew6d wodoggowy doprowadzapy
wode od stacji wodocgigowej do przewodéw rozdzielczych,
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1.45.6. Przewod wodagjowy rozdzielczy - przewod wodagowy doprowadzapy wod: od przewodu
magistralnego do przagzy domowych i innych punktéw czerpalnych,

1.4.5.7. Przyicze domowe; patzenie domowe - przewdd wodegowy z wodomierzem agtzacy si€
wodochgowg z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

1.4.5.9. Blok oporowy — betonowy blok wykonany wluwcezabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami

1.4.6.Roboty ziemne.
1.4.6.1. Podize naturalne — Podie naturalne z drobnoziarnistego gruntu niespoistego

1.4.6.2. Podize naturalne z podsypk- Podiage naturalne z gruntu twardego np. skalistego, zyud z gruntu
drobnoziarnistego niespoistego, albo padtoaturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze veziyl na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalpaego, zgodnie z warunkami technicznymi producepnta
rur.

1.4.6.3. Podize wzmocnione — Podie na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padionaze polega na wymianie
gruntu na piasek lubwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnepkwukcji..

1.4.6.4. Podize wzmocnione — Podie na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padionaze polega na wymianie
gruntu na piasek lubwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnep&tukcji.

1.4.6.5. Podsypka — Drobny materiat mineralny lubngpwy, niespoisty meidzy dnem wykopu a przewodem
kanalizacyjnym i obsypk Materiat na podsygkpowinien spetni@wymagania materiatu przydatnego dla nasypéw
bez zastrzeen wg. ST D-02.03.01. Wykonanie nasypow. W przypadalegania gruntéw niezdatnych nalge
wymieni¢, a odpowiedni materiat na podsyphalery dowiez¢, wbudowa i zagscic.

1.4.6.6. Obsypka - Drobny materiat mineralny lubrgowy, niespoisty mdzy podigzem lub podsypk a zasypk
wstepng otaczajcy przewdd kanalizacyjny. Szerakoobsypki przewodu powinna byéwna szerok&i wykopu i
siega¢ do wierzchu rury. Materiat na obsypgowinien spetni@wymagania materiatu przydatnego dla nasypéw bez
zastrzeen wg. ST D-02.03.01. Wykonanie nasypéw. W przypadialegania gruntéw niezdatnych naleje
wymieni¢, a odpowiedni materiat na obsyphalezry dowiez¢, wbudowd i zagscié.

1.4.6.7. Zasypka wgbna - Warstwa wypetnigfego drobnego materiatu mineralnego lub gruntowaggspoistego
tuz nad wierzchem rury. Minimalna gruiozasypki wsgpnej powinna wynosi15 cm. Dobdr wiéciwego gruntu
oraz dokladne zggzczenie obsypki i zasypki jest podstawowym waremmkistabilnéci przewodu i nawierzchni.
Materiat na zasypkpowinien spetni&@ wymagania materiatu przydatnego dla nasypow berzaen wg. ST D-

02.03.01. Wykonanie nasypow. W przypadku zaleggnimtow niezdatnych nalg je wymient, a odpowiedni
materiat na zasypknalezy dowiez¢, wbudowd i zagscic.

1.4.6.8. Zasypka gtdwna - Warstwa wypelaigigo materialu mineralnego lub gruntowego, niespistmedzy
powierzchna zasypki wsgpnej i terenem. Materiat na zasypowinien spetni@wymagania materiatu przydatnego
dla nasypow bez zastia#h wg. ST D-02.03.01. Wykonanie nasypow. W przypaz&iegania gruntow niezdatnych
nalezy je wymient, a odpowiedni materiat na zasyphalery dowiez¢, wbudowa i zagscic.

1.4.6.9. Powierzchnia zwibna - Wewstrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanaliggch obgtych
badaniem szczelgoi

1.4.7. Pozostale okgtenia podstawowe aszgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.
1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™.5.



2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania padav ST D-00.00.00
~ymagania ogoélne” pkt 2. Stosowanalery wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodniesiavg o
wyrobach budowlanych [26]. 2yte materialty powinny odpowiadaolskim normom lub réwnowaym oraz mié
aprobaty i certyfikaty wydane przez upan@ne instytucje.

Wszystkie materiaty naky stosowd zgodnie z projektem wykonawczym.

Minimalne wymagania dokumentéw réwnamgch: zapewnienie zgodém wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych eragciwych przepiséw wymaganych dla rur z PE.
Wszystkie materiaty stykage sé z wody musz mie¢ atest Pastwowego Zaktadu Higieny.

Przed zastosowaniem materiatdw wykonawca uzyskabagrinwestora, w tym celu zoboygdany jest przedstawi
inwestorowi z odpowiednim wyprzedzeniem szczegoétoiméormacje dotycgce zamawianych materiatow,
odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

W przypadku zastosowania materialtdbw nie odpowiyah wymaganiom zostanone zdemontowane i
wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy .

Za przetrzymywanie materialtdbw odpowiedzialny jestkdhawca robot .

Materiaty lub wyroby powinny by sktadowane, zgodnie z instrukcjami wytwércow, pawi by zabezpieczone
przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem .

2.1. Studnie i rurocigi

Studnie i rurogjgi nalezy stosowé zgodnie z postanowieniami programu funkcjonalbzytowego.
Piyta odcjzajgca, jako zabezpieczenie przed gbeniem konstrukcji studni ruchem ulicznym oraz oa@m.
Piescienie konstrukcjzelbetowej wg Aprobat technicznych.

2.4. Docieplenie

W celu zabezpieczenia przed przemarzaniem przewailoyi przyhczy sanitarnych pofmnych powyej
gicbokaici przemarzania zaprojektowano docieplenie z plyblistyrenu ekstrudowanego (XPS) 700-A o glaid®
mm - 100 mm o parametrach:

| Wiasciwosci Y I Norme || Jednostk I 70C-A |
Deklarowany wsp6tczynnik

przewodzenia ciepta- Ao »w R b Rob
Deklarowany opor cieplr® - Rp

[d = 50 mm- 100 mn | PN-EN1316¢ || W/(m-K)/(m2Kyw || 0,03: || 1,4t
Naprzeniasciskapce przy 10%

odksztajceniu lub PN-EN 13164 Poziom CS(10/Y)700
wytrzymatai¢ nasciskanie,

oznaczenie EN: CS(\Y)x

lo 16 lub o | PN-EN82¢ || kPe I >70C

Modut spezystdci — E PN-EN 826 kPa 40-70mm: 30.000

8C-120mm: 40.00

Pelzanie przyciskaniu,

oznaczenie EN: CCifialy)os PN-EN 13164 Poziom CC(2/1.5/50)250
od(ii=2% odksztatcenie;#1,5% PN-EN 1606 KkPa 250
petzanie, y=50 la¥

Wytrzymatci¢ na rozciganie

prostopadite do powierzchni piyty| PN-EN 13164 Poziom -
oznaczenie EN: Tém

lom: | PN-EN 160° || kPe I -
Odporna¢ na przenikanie pary PN-EN 12086 i 200 - 150
wodnej— U

Nasikliwos¢ poprzez dlugotrwa}él
zanurzenie w wodzie, PN-EN 13164 Poziom WL(T)0.7
oznaczenie EMWL(T)i

| || PN-EN 1208 || Vol.-% I

IN
o
T
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| Wiasciwosci Y I Norme || Jednostk I 70C-A
Nashkliwos¢ poprzez diugotrwat
dyfuzje, PN-EN 13164 Poziom WD(V)3
oznaczenie EM WD(V)i
|d = 50 mm®) || PN-EN 1208 || Vol.-% I <3 |
|dy = 100 mn® || PN-EN 1208 || Vol.-% I <1t |
|dy = 200 mn® | PN-EN 1208 || Vol.-% I <0t |
Odporng¢ na cykle zamarzania i
rozmarzania, PN-EN 13164 Poziom FT2
oznaczenie EN: F
[Nasikliwosé || PN-EN 1209: || Vol.-% I <1 |
|Kapi|arno§c’ || || || 0 |
Maksyma_lna temperatura oC 75
stosowani
?_N_spo}c_zynnlk rozszerzaldoi mm/(m-K) 0,07
iniowej
Stabilng¢ wymiarowa w
okreslonej temperaturze i
wilgotnasei . PN-EN 13164 Poziom DS(TH)
W okreslonej temperaturze i
wilgotnosci oznaczenie EN:
DS(TH)
°oC i 0
Aemax (48 h, 23°C 1 90% PN-EN 1604 % <2
wilgotnosé wzgl.):
o 1 0,
Agmax (48 h, 70°C 1 90% PN-EN 1604 % <5
wilgotnos¢ wzgl.):
Odksztatcenie pod okélenym
obcizeniem i w okrélone; PN-EN 13164 Poziom DLT(2)5
temperaturze oznaczenie
EN: DLT(i)5
|A€mas (40 kPa, 70°C, 168 | PN-EN 160t || % I <5 |
|Klasyfikacja ogniow || PN-EN 1350:-1 || Euroklasi || E |
Wymiary”) )
Diugasé x Szerokee PN-EN 822 mm 1250 x 600
40, 50, 60, 80
, ,7) . _ il ) ’ ’
Grubas¢” - dy PN-EN 823 mm 100, 121
. - )
ToleranCJz?\ Wymlgrowa grub§oi®), PN-EN 13164 Klasa T1
oznaczenie EN:
|P0wierzchni‘ || || || Gtadke |
|Uksztaltowanie krawdzi || || || Schodkow: |

1) Do gkbokadsci 8m nie ma konieczrdoi wykonywania dodatkowych oblicae

2) Wiasciwosci odnosz sie do piyty.

3) Wartd¢ obliczeniowa dlgrodowiska suchego lub czasami wilgotnego.

2) Warta¢ obliczeniowa powinna ly okreslana zgodnie z nornEN ISO 10456.Zgodnie z obliczeniowymi
regutami podanymi w normach EN 13164, wéetdRD nie g bezpdrednio oparte na warfciachiD.

4) Warta¢ obliczeniowa dla diugotrwatych, statych oban uzytkowych.

5) Do gkbokasci 8m nie ma konieczrdoi wykonywania dodatkowych oblicae

6) Wartgci dla grubdci pasrednich naley interpolowa.

7) Grubaci w nawiasach ()asdostpne na specjalne zamdwienie.

8) Tolerancje wymiarowe T1 d<50 mm: -/+2 mm:;.

Powyzsze docieplenie nalg utozy¢ nad przewodami na odcinkach atomych w dokumentacji projektowe;.



2.5. Beton
2.5.1.Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.5.2.Kruszywo

Do betonu naley zastosowé kruszywo zgodne z nogrPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie aeoby
nizsza nk klasa betonu (np. C25/30 — marka min. 30).

2.5.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien @djada wymaganiom PN-EN 206-1 [3].
2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [16].
2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1.Rury kanatowe

Rury mana skiadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajcej.

Powierzchnia skladowania powinna ¢bytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwsid
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvszarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malektada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany ukladéa rury wedtug poszczegélnych grup, wiedkoi gatunkdéw w sposob
zapewniajcy stateczn@ oraz umadaliwiajacy dostp do poszczegblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2.Kreqi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wie& sktadowania nie powinna przekra¢Zg8 m.
Sktadowanie powinno unabwiac¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynciyebow.

2.7.3.Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna me by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzaoltmwardzonej z
odpowiednimi spadkami unabwiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dwtozone w sposob uposdkowany, zapewniafy tatwasé
przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stoséob jpryzmach.

Jednostki fadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachaaznkj
wysokdaici nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys$élsboséw i pryzm nie powinna przekraézz2 m.
2.7.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgkladowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanidrpa by utwardzona i odwodniona.

2.7.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletacstosach o
wysokdaci maksimum 1,5 m.

2.7.6.Kruszywo

13C



Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.8.Prefabrykaty

Teren na ktérym ddla sktadowane wyroby powinien byutwardzony i odwodniony. Wyroby nalezy
sktadowac w sposOb zapewniey tatwy dosgp do poszczegélnych rodzajéw elementéw. Elementiezya
sktadowac w pozycji ich wbudowania. Zaleca sktadowanie wyrobéw na podktadach drewnianych,atak ich
zlgcza nie stykaly sie z gruntem. Zapobiegnie to kommeici czyszczenia ztzy przed monteem elementow.
Uwaga: Transport, skladowanie i mantpowinien by wykonywany ze staragnuwag oraz zachowaniem
wszelkich zasad BHP.

2.8.1.Rury i ksztattki

Powierzchnia sktadowania powinna ¢bytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwsid
opadowych.

Rury w trakcie sktadowania winny bychronione przed szkodliwym dziataniem promieninsicznych (
zakryte plandekitp.) oraz temperatgr( min. 1.0 m od grzejnikéw i przewoddéw grzewczychlemperatura w
miejscu skladowania nie powinna przekracz80 °C , wysok& skltadowania 1 m, a czas sktadowania niejtu
niz 3 lata .

2.8.2. Rury z PE.

Rury z PE produkowane mady¢ w zwojach lub w odcinkach prostych. W praktycedukuje s¢ rury w
zwojach dosrednicy PE90. Zwojeasw zasadzie w dtugaiach 50 lub 100m. Povigj PE9O produkuje sirury w
odcinkach prostych o dlugoiach 6, 10, 12 m . Rury nmina sktadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w
pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji gigj. Wykonawca jest zobogdany uktadé rury
wedtug poszczegélnych grup, wiekladi gatunkdw w sposob zapewnjay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp
do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych rur. Auomda powinna b§ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymiyincikami powodujcymi korozg. Sktadowisko kruszywa
powinno by zlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka wodagu. Podiae skiadowiska powinno by
réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zpleezagce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wazd& sie mazliwoscig
korzystania z nagpujgcego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.
Sprzt uzywany do przebudowy kolizji wodaggowych powinien b§ bezpieczny, sprawny, sprawdzony i postada
odpowiednieswiadectwa dopuszczgje do uytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzt powinien by dostosowany do specyfiki prowadzonych roboét.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazaie mozliwoscig korzystania z nagpujacego
sprztu:
- samochodéw dostosowanych do transportu rur;
- samochodow samowytadowczych do transportu ziemi;
- koparek;
- zurawi budowlanych samochodowych;
- spycharek kotowych lubagiennicowych;
- sprztu do odwadniania wykopow;
- sprztu do zagszczania gruntu;
- wciggarek mechanicznych;
- sprztu do przeprowadzenia probsieniowych oraz dezynfekcji ruragiow;
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Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i uridw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zarbwno kamionkowe jak i betonowe, mdgc¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w
sposob zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomegdiwz srodka transportu, z wafkiem rur
betonowych o stosunkérednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzaem
pod wptywem sit bezwtadrioi wysfepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa maze przewysza $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 §rednicy zewgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie &gj niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych,szaoszczegdline warstwy
w miejscach stykaniagiwyrob6w naley przekladé materialem wgciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport studni

Transport studni powinien odbywaic samochodami w pozycji zgodnie z zaleceniami predte

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie studni malevykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalityka

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegfla kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalg uktada& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem naleuktada na srodkach przewozowycHcisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchnbdka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekragzaysokdaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiemostasia
opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkciwpowinien si odbywa& mechanicznie za pomgc
urzadzeh wyposaonych w osprgt kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek iytladunek wyrobow
przewaonych luzem powinien odbywasi¢ recznie przy ayciu przyrzdéw pomocniczych.

4.5. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdrodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rgieiktad& na paletach po
10 szt. i czy¢ tasmg stalowy.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniegmpsidczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkie srodki transportowe, ktdre nie spowosluj
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, iemyszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].
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4.10. Transport prefabrykatow

Elementy nalezy transportowav pozycji ich wbudowania. Elementy powinny dyransportowane w
soposOb stabilny i unienaliwiajacy przesunicie fadunku pod wpltywem sit bezwtadimd wyskepujacych podczas
ruchu pojazdu. W zalezéd od rodzaju elementdéw i sposobu zatadunku zalsicastosowanie przektadek
drewnianych. 1lé¢ transportowanych elementéw powinna byc dostosowarnagnosci sreodka transportowego.
Zatadunek i roztadunek prefabrykatow
Do przemieszczania elementéw Zgu specjalne zawiesia szdowe, hakowe {dz kulowe o nénosci
dostsosowanej do gdaru przenoszonych elementéw. Nalezy stogowaylacznie ateastowanych zawiesi w
nienagannym stanie technicznym.

Elementy o matej wadze, np pieienie regulacyjne mima przenosirecznie kydz na paletach.

4.11. Transport rur z PE i PP

Transport rur winien odbywasi¢ tak, zeby unikraé¢ uszkodzé mechanicznych, ktérym tatwo ulegajry z PE, jak
tez owalizacji rur. Samochody przeznaczone do trargpainny by wylozone mekkim materialem tak aby
ostonkite zostaly ostre kragdzie, mogce uszkoddi rury. Poszczegoélne zwoje lubaaki rur prostych powinny hy

przedzielone ngkkimi przektadkami i umocowane , by zapobiec przesuiu s¢ rur w czasie transportu.

Nie dopuszcza siuzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieieztadunku. Nalgy uzywaé pasow.

Rury nie mog by¢ przecigane po ziemi lub podtogach w magazynach, leczhyoszzone.

4.12. Transport armatury

Transport armatury powinien odbydvaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z ob@wijacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem poainby zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QWymagania ogdlne” pkt 5. Wykonawca odpowiada za
zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonywanie robgodnie ze sztuk budowlam i przepisami BHP i p.po

Wykonawca robot jest zobogzwany do przestrzegania przepiséw BHP ogoélnych mimaych a w szczegolsoi
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#astwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 4Bbzporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.1X.2001 r. w
sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn gdren technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dregch.
Dz.U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawale oznaczy je w terenie za
pomog kotkéw osiowych, kotkéwéwiadkdw i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdtd reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z rgdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izetme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykoéagodnie z projektem wykonawczym i projektem tedbgio.
5.4. Przygotowanie podiga

Roboty przygotowawcze nalewykona zgodnie z projektem wykonawczym.

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmeim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieéth podicze naley wykona z warstwyzwiru z
piaskiem o grubgi od 15 do 20 cmkznie z utaonymi siczkami odwadniacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangayich zbite ity naley wykona poditaze z pospétki lukzwiru
o grubdgci od 15 do 20 cm.

Zagzszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w ST.
Dno wykopu naley odpowiednio wyprofilowéa i wykona podsypk. gr. min. 15 cm.

5.5. Roboty montaowe

Roboty montaowe naléy wykona zgodnie z projektem wykonawczym.
5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe naley uktad& zgodnie z projektem wykonawczym i zaleceniami picahta.
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Przed zakaczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego

kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki i przyidcza.

Przykanaliki i przydcza naley uktada& zgodnie z projektem wykonawczym i zaleceniami picehta.
Przy wykonywaniu przykanalikbw i przadzy naley przestrzeganastpujacych zasad:

trasa przykanalika i przagza powinna b prosta, bez zatamaw planie i pionie (z wytkiem tukéw dla
podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfomy podhczeniach do kanatu ogdlnosptawnego),
minimalny przekréj przewodu przykanalika i prayza powinien wynogi0,20 m (dla pojedynczych wpustow,
przykanalikow i przydcza nie diaszych nk 12 m mana stosowasrednie 0,15 m),

dhugas¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) i przydza od studzienki przapgzeniowej do
kanatu lub studzienki rewizyjnej pmazeniowej nie powinna przekra€z24 m,

whaczenie przykanalika i przytza do kanatu m@ by wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wpustu bocznego,

spadki przykanalikow i przgtzy powinny wynosi od min. 20%o0 do max. 400%o z tym, ze przy spadkach
wickszych od 25060 nalery stosowa rury zeliwne,

kierunek trasy przykanalika powinien dygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego, gatkiem
zastosowania studni z osadnikiem,

kierunek trasy przykza powinien b§ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

wigczenie przykanalika i przagza do kanatu poprzez studzieniolyczeniovg nalery dokonywd tak, aby
wysokai¢ spadku przykanalika i przydza nad podtag studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczndci wigczenia przykanalika na wysad@ wiekszej naley stosowa przepady (kaskady),

wigczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne powinny lgytuowane
w odlegtaci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nafg stosowa zgodnie z projektem wykonawczym i zaleceniami pichta.

Nalezy przestrzega nastpujacych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewigsin kotowych

powinny by zgodne z&rednicami okrédonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizghykotowych

Srednica przewoc | Minimalnasrednica studzienki rewizyjnej kotowej (
odprowadzajcego . . . spadowej-
(m) przelotowe;j pofaczeniowej kaskadowe
0,2C

0,2t 1,20

0.3¢ 1,20 1,20

0,4C

0,5C 1,40

0.6¢ 1,40 1,40

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nglprzestrzeganastpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny Bylokalizowane na odcinkach prostych kanaldw w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m prrednicach powsej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

studzienki paczeniowe powinny hylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach natdaczy¢ os w 0§ (w studzienkach krytych),

studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsiwtucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywa nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naetw trudnych warunkach
gruntowych (przy wyspowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,

w przypadku gdy réinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 Iszynatosowa studzienki
spadowe-kaskadowe,

studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatagtednicy powyej 0,40 m powinny migprzelew o ksztalcie
i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydrauliaganyNatomiast studzienki zlokalizowane na kanatach
srednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrnnstudzienki.
Rdznica poziomdw przy tym rozwzaniu nie powinna przekraczd,0 m.
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Sposob wykonania studzienek (przelotowych,a@#niowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12,16, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalhyc
elementow drogowych” opracowanym przez ,Transprdjékarszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadapic z nasgpujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wlazowego,
- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna néiewysoka&é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky
gkebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupoewalaj zapewnt ww. wysokdaci) dopuszcza
sig wysoka¢ komory roboczej mniejaziz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przeziany komory nalgy obudowa i uszczelni materiatem plastycznym

5.5.6.Studzienki bezwlazowestepe

Studzienki nalgy stosowa zgodnie z projektem wykonawczym i zaleceniami picmhta.

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80. W/szystkie kanaly w tych studzienkach rgle
taczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku griod7 cm, po utaéeniu kanatu.

W plycie dennej naley wyprofilowat kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powirmee¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanaiu,
natomiast w przypadku zmianyednicy kanalu powinna stanawprzegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno
studzienki powinno miespadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienki nalgy stosowa zgodnie z projektem wykonawczym i zaleceniami picahta.
Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drég i placéw, powinny byz
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Kratasciekowa wpustu powinna byusytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencéby
usytuowany 2 cm po#gj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozaania drogowego.

Przy umieszczeniu kratekiekowych bezpérednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o sie
0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podihczony do kanatu za paednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Wopustdéw deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi konieczké zwickszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza giw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnesytuowania wpustu nad istrgeymi urzdzeniami
podziemnymi, mena studzienk sciekows wyptyci¢c do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik natomiast
powinien by ustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i pajczony przykanalikiem ze studziepljak rownie: z
kanatem zbiorczym. Odlegié osadnika od kraggnika jezdni nie powinna przekra@za,0 m.

5.5.8.1zolacje

Rury betonowe izelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byzabezpieczone przed korgzj
zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeepémia przed korozjkonstrukcji betonowych” opracowane;j
przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatlowych polega na powleczecih zewwtrznej i wewmwtrznej powierzchni
warstwg izolacyjry asfaltows, posiadajca aproba¢ techniczi, wydary przez upowazniong jednostlk.

Studzienki zabezpieczaggrzez posmarowanie z zeytrr izolacp bitumiczn.

Dopuszcza gistosowanie innegé&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezailee od czynnika agresji, studzienki nalezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyiwsswanym na gaco wg
PN-C-96177 [14].

W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgudznorodnad¢ i bardzo duay przedziat natzenia
czynnika agresji) sposoéb zabezpieczenia rur proeozig Wykonawca uzgodni z iiynierem.
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5.5.9.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Po ut@eniu przewodéw naky wykona obsypk. W przypadku wyptycenia sieci i pragizy sanitarnych
powyzej glkbokdsci przemarzania natg utozy¢é docieplenie zgodnie dokumentacja projelgowST. Obsypk
nalezy zag:sci¢c z najwikszy ostraznoscia, zeby nie uszkodzi przewodow! Nagpnie naley wykona zasyple
wstepma gr. min. 15 cm. Zasygk wstpm nalery zagscic z najwkkszy ostraznosicia, zeby nie uszkodzi
przewodow! Kolejno naley wykona zasypk gtowrg gr. min. 15 cm i zagcic.

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzt warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
rownomiernie ukladany i zegzczany po obu stronach przewodu. Material na #@symwinien spehia
wymagania materiatu przydatnego dla nasypow bezzaaen wg. ST D-02.03.01. Wykonanie nasypow.
Wskaznik zagszczenia powinien gy zgodny z wymaganiami normy PN-S-02205:1998 Robogmne oraz
wymaganiami layniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- wykona badania materiatéw do betonu i zapraw i uétatcept,
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty technicreetyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrei, ew. badania materialéw wykonane przez dostawigoyw[27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzinyob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokdaciowych z doktadnéciag do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodéw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidlovdgi utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtovdgi uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rdnych posadowienia studziengliekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
Przy przebudowie kolizji wodogjowych Wykonawca jest zoboswiany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i zstotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rdnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokdaciowych z doktadngciag do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienywod
— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagzszczenia wykonanej warstwy podéo
— badanie odchylenia osi rurggu
- sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektovy zalazenia przewodow
— badanie odchylenia spadku rurgmi
- sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowgi uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
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6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wiecej

niz+ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grub&i warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracéga 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylepnilegtdici osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praeks + 5 mm,

- odchylenie spadku ufonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@vipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkdjl0% projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

- wskanik zagszczenia zasypki wykopéw okieny w trzech miejscach na diugmd 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadriciag do+ 5 mm.

UWAGA:

Stwby Zamawiagcego mog dokon& szczegdtowych ustaleodnadnie zapewnienia jakoi wykonawstwa oraz
ustalenia harmonogramu rob6t, przy czym ustale@iantisz miesci¢ sie w granicach okrdonych przepisami
prawa budowlanego i oboydujagcych normatywéw i wytycznych dotygzych wykonawstwa robét, nadzoru
budowlanego i odbioréw technicznych.

Wszelkie dyspozycje Zamawigjego powodujce zmiany ustatezawartych w dokumentacji projektowej powinny
by¢ odnotowywane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00)@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Przy budowie i przebudowie kanalizacji deszczovegjnpstly obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej
kanalizaciji.
Przy przebudowie kolizji wodoggowych jednostkami obmiarowymi:s
metr kwadratowy wykonanych i odebranych rob6t budowych |
— metr wykonanego i odebranego wodgi,
— sztuka zamontowanej i odebranej armatury
- roboczogodzina wykonanych i odebranych rolgéznych i mechanicznych .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop.
Odbiér robét zanikapych powinien b§y dokonany w czasie umlwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego ppstrobaét.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowyatystapi koniecznéé zabezpieczenia ruchu kotowego i
(lub) pieszego oraz wykonania robot przygotowawet i innych z nimi zwjzanych to koszty tych rob6t ponosi
Wykonawca.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanej kanalizacji deszczowej obejmuje:
roboty pomiarowe i geodezyjne,
oznakowanie robot,
dostavg wszystkich materiatow, w tym ta& do wykonania podsypki, obsypki, zasypki¢pstej i gldwnej oraz
zasypania wykopow,
wykonanie robét przygotowawczych,
wykonanie wykopu wraz z umocnienigician wykopu i jego odwodnienie,
zabezpieczenie wykopow w razie koniec@ma@ zastosowaniem umochiesystemowych gcianek szczelnych
wiacznie,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, w tgmniez za pomog igtofiltrow,
wykonaniescianek szczelnych,

wymiare gruntu,
budowe sieci metodami bezwykopowymi,

monta rur ostonowych na sieci nowobudowanej,

mont& rur ostonowych na sieciach keayjacych st z sieciy projektowan,
demonta istniegcych sieci, przyczy i uradzei przewidzianych do rozbiorki,
zamulenie istnigicych sieci, przydczy i urzdzen w razie koniecznixi,
wyprofilowanie i zagszczenie dna wykopu,

przygotowanie podiea i fundamentu, materacy, obsypek, podsypek i zdsyp

wykonanie podsypki,

wykonanie gczkow,

wykonanie wylotu kolektora wraz z umochnieniem zggmdrz dokumentagjprojektows i ST,

utozenie i pohczenie przewododw kanalizacyjnych, przykanalikévzybrczy, studni, studzienedciekowych,
utozenie i pojczenie wszystkich pozostatych przewodow igdza sanitarnych przewidzianych w projekcie,
ustawienie i pajczenie wszystkich pozostaltych gdzen sanitarnych i ich elementéw przewidzianych w
projekcie,

regulacja istnigjcych uradzei nie przewidzianych do demoutai wymiany,

pofaczenie z sieciami istniggymi,

wykonanie kaskad zewtrznych lub wewgtrznych,

odwodnienie wykopow,

wykonanie izolacji rur i studzienek,

wykonanie docieplenia sieci i pragizy sanitarnych wyptyconych powsj giebokasci przemarzania zgodnie z
dokumentagj projektows i ST,

wykonanie obsypki i zasypki wginej i gtbwnej wraz zaggzczeniem,

zasypanie i zaggzczenie wykopu,

przeprowadzenie préb szczednp pomiaréw i bad& wymaganych w dokumentacji projektowej, specyfikacj
technicznej, obowizujgcych przepisach i przepisach zmanych,

odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach gaaesem robét drogowych.

Cena 1 szt. lub kpl. wykonanych elementéw uzbrajenéci obejmuje:

dostawe i monta: elementéw w wykopach,

monta urzadzeir podczyszczagych i ich szczelne pgtzenie z elementami systemu kanalizacyjnego
wykonanie szczelnych pgizen systemu ruroggow i studni,

wykonanie zabezpiecze

wykonanie izolacji studzienek,

wykonanie regulacji wysokaiowych,

przeprowadzenie préb szczedop wytrzymaldci, monitoringu itp.

sprawdzenie poprawioi dziatania.

monta pomostow pérednich w studniach

monta piaskownikéw przed wlotami

monta $cianek szczelnych

odwodnienie komér przeciskowych

wykonanie wylotéw brzegowych wraz z zabezpieczensharp i dna rowdéw przed rozmyciem oraz ich
oczyszczeniem

odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach gmesem robét drogowych

Cena 1 szt. lub kpl. wyremontowanych/wyregulowangtementéw uzbrojenia sieci obejmuje:
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- demonta elementéw istnigcych

- dostaw i monta elementdw w wykopach, @&goéw, piekcieni betonowych, odgtajgcych, wazoéw
kanatowych, skrzynek i rusztéw wpustow itp.)

- wykonanie szczelnych pgdzen systemu ruroggow i studni,

- wykonanie zabezpiecig

- wykonanie izolacji studzienek,

- wykonanie regulacji wysoksiowych,

- przeprowadzenie prob szczednp wytrzymatdci, monitoringu itp.

- sprawdzenie poprawRld dziatania.

- odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach gmeem robo6t drogowych

Cena 1 szt. lub kpl. zabezpieczonych sieci isinigjh obejmuje:

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

- sprawdzenie stanu technicznego sieci isjngj

- wykonanie zabezpiec#guzupetnié ubytkéw, uszczelnig

- monta rur ostonowych, izolacji, ociepte

- sprawdzenie poprawia wykonanych robét

- odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach gmeem robo6t drogowych

Cena 1 szt. lub kpl. demontowanych elementéw ueniajsieci obejmuje:

- demonta elementéw istnigcych

- zabezpieczenie uzbrojenia pozostawianego w gruncie,

- wykonanie zabezpiecige

- sprawdzenie poprawia dziatania

- odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach pmesem rob6t drogowych

Cere 1mb wykonania sieci w wykopie otwartym przyjmuje sa rownowang dla wykonania 1mb sieci metodami

bezwykopowymi.

Ceny jednostkowe zawierakoszty wykonania wykopéw, zabezpieizaykopdw, obnienie zwierciadta wody

gruntowej (o ile bdzie taka potrzeba), osuszenie wykopéw, wykonaasyek (z ich zagzczeniem), odtworzenie

nawierzchni, wykonania sieci w #oi stanowicej min. 10% projektowanych sieci metodami bezwykepmi,

zalazenie rur ostonowych o odpowiednigjednicy w ildgci stanowicej min. 10% projektowanej sieci oraz inne

czynnaci zwigzane bezpaednio z przebudowi budow sieci kanalizacji deszczowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwiefczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eazahni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, bélaypu, znakowanie,
sterowanie jakéciag

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementu
powszechnegoaytku

3. PN-EN 2(6-1:200( Beton. Cz$¢ 1: Wymagania, whkxiwosci, produkcija i zgodnig

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich patzenia w sieci drermawej i
kanalizacyjne

5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych kianalizacji
cisnieniowej deszczowej sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconejywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem
szklanym (GRF

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosawaprzyszigciowych.
Tymczasowo nalgy stosow¢ norne PN-B-06712 [10]

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwy utrwalé
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowazyszigciowych.
Tymczasowo nalg stoswa¢ normy: PMB-11111 [11] i P-B-11112 [12]

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znak@yabadania i
ocena zgodriei

9. PN-B-06250:198 Beton zwykh

10. PN-B-06712:198 Kruszywa mineralne do beta
11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzchogowych.Zwir
i mieszank



12. PN-B-11112:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchogowyct
13. PN-B-12037:199 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizac

14. PN-C-96177:195 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naagc

15, PN-H-74101:198  Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnycl

16. PN-B-14501:199 Zaprawy budowlane zwyk

17. BN-86/897:-06.0C  Rury bezdnieniowe. Kielichowe rury betonowerélbetowe ,Wipro
18. BN-83/897:-06.02 Rury bezdnieniowe. Rury betonowezelbetowt

19. BN-86/897:-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.cifi betonowe izelbetows

20. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodaegbwa. Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzajce. Wymagania ogélne. Cz.l.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodagbowa. Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzajce. Armatura zaporowa. Cz.1l.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowycharmyw sztucznych do

cisnieniowych rurocigbw do wody wuytkowej uktadane pod ziemii nad
ziemny. Polietylen (PE).Cg¢ |. Wymagania ogdlne.
PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowychamyw sztucznych do
cisnieniowych rurocigbw do wody uytkowej uktadane pod ziemii nad
ziemny. Polietylen (PE). G&¢ Il. Rury.
PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowycharmyw sztucznych do
cisnieniowych rurocigbw do wody uytkowej uktadane pod ziemii nad
ziemny. Polietylen (PE). G&¢ I, Ksztattki.
PN-EN 545 — Rury, ksztaltki i wyposenie zzeliwa sferoidalnego oraz ichaziza do rurocigdéw
wodnych. Wymagania i badania.
PN-EN 197-1 — Cement — & 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementéw powszechnegoytku.
PN-EN 681-1 — Uszczelnienia z elastomerow. Wymageamrateriatowe dotyere
uszczelek zjczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma.
PN-EN 1092-2 — Kotnierze i ich pmizenia. Kotnierze olggte do rur, armatury,
tacznikdw i osprztu z oznaczeniem PN. Kotnierzeliwne.
PN-B-10736:1999 (lub réwnowna)Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wogpowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1074 Armatura wodagjowa -- Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzajce

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kopoZfonstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlane- Warszawa 1986

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec8D9
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @mziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cr

23. ,Katalog powtarzalnych elementédrogowych”. ,Transprojekt- Warszawa, 191-1982 r

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przddw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 197¢

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kadrenr sieciowych, wodoaigowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopsijt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy dscepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.« Warszawy-sierpieh 1984 r

26. Ustawa z dnia 16 kwinia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr9@z. 881

27. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@d20. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazithkiem budowlanym (Dz. U. nr
198,poz. 2041

28. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upanwenych do ich wydawania (C U. nr 249, poz. 249

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych . Wymagania techniczne COBRTI INSTAL —
Zeszyt 3

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401
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3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.1X.2001 r.pvesvie BHP podczas eksploatacji maszyn pdezn
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dregech. Dz.U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263.
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D-04.02.02. WARSTWA MROZOOCHRONNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne[ XS wymagania dotyae wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej przylizagji rob6t zwazanych z budow kanalizacji
deszczowej od ul. Gdakiej do ul. Nowomiejskiej - etap Il.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgemjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
warstwy mrozoochronnej stosowanej jak@s¢zulepszonego podia w przypadku, gdy podie stanowdq grunty
watpliwe lub wysadzinowe.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreilenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pit.1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofrid”1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwgozoochronnej$
- kruszywa odpowiadage wymaganiom podanym w ST D-04.02.01 ,Warstwygorapce i odcinaice” pkt 2,
- grunty przydatne bez zastésa, odpowiadajce wymaganiom podanym w ST D-02.03.01 ,Wykonarisypow”
pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalestosowa ten rodzaj sprtu, ktory zostat podany w ST D-
04.02.01 ,Warstwy odgzapce i odcinajce” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganigraj pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Transport materiatbw stosowanych do wykonania tmgrsmrozoochronnej powinien odpowiada
wymaganiom podanym w ST D-04.02.01 ,Warstwygudsfce i odcinajce” pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-Q0®ONymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu lubkruszywa

Warstwe mrozoochrong naley wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.02.01
~Warstwy odgczapce i odcinajce” pkt 5.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania:
- gruntéw, wedtug zasad oktenych w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” pkt 6.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
mrozoochronnej powinny ldyzgodne z podanymi w ST D-04.02.01 ,Warstwygudapce i odcinaice” pkt 6.

6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi powinny¢bygodne z ustaleniami ST D-
04.02.01 ,Warstwy odgzapce i odcinajce” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00®QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovg jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronne;j
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00@(/@ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhiwykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruboi i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniezn
—wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
—zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,
—utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwjzane zostaly podane w ST D-04.02.01 dla warstwgzowchronnej wykonanej z gruntu lub
kruszywa.
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D-04.06.01B. PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S wymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu cementoweqy realizacji robét zwrzanych z budow
kanalizacji deszczowej od ul. Gigskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmamijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonywaniem
podbudowy z betonu cementowego C25/30.

Podbudow z betonu cementowego wykonuje,sigodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudoywasadnicz nawierzchni zatok autobusowych.

1.4. Podstawowe okrélenia

1.4.1. Mieszanka zwrana cementem (CBGM) - mieszanka gzana hydraulicznie, skladep s¢ z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymiesgzansposob zapewnigly uzyskanie jednorodnej mieszanki.

1.4.2. Podbudowa zasadnicza z mieszankizamiej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawig@ajkruszywo naturalne
lub sztuczne, a tak z recyklingu lub ich mieszagim spoiwo hydrauliczne, zapewnje@ przenoszenie olggen z
warstw jezdnych na warsgypodbudowy pomocniczej lub podi

1.4.3. Szczelina skurczowa petna - szczelinagdzigityty betonowe na calej griiooi umazliwiajaca tylko kurczenie i
phyt.

1.4.4. Szczelina skurczowa pozorna - szczelindadaiptyty betonowe w e%ci gornej przekroju poprzecznego.

1.45. Masa zalewowa na gop - mieszanina skladap st z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkienckaku
lub zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkésezlachetniaicych, przeznaczona do wypetniania szczelin
nawierzchni na gaco.

1.4.6. Masa zalewowa na zimno- mieszagingic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych, Exajca konieczne
dodatki uszlachetnigge i wypelniajce, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

1.4.7. Wkiadki uszczelnigge do szczelin - elastyczne profile zamtanilub otwarte, zwykle wykonane z tworzywa
sztucznego, wciskane w szczelim celu jej uszczelnienia.

1.4.8. Pozostate okfélenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarmgoélne" pkt 1.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt 2.

2.2.Cement
Do betonu klasy C25/30 stosuje sementy klasy 32,5 N lub 32,5 R rodzaju CEM I, CENub CEM Il
odpowiadajcy wymaganiom zawartym w PN-EN 192-1

Tablica 1. Wymagania dla cementu klasy 32,5 N 2[5 R

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie wg

1 Wytrzymatai¢ normowa po 28 dniach, MPa| 325<R <525 PN-EN 196-1

2 Pocatek wigzania, min >75 PN-EN 196-3

3 Statai¢ objetosci (rozszerzalngt), mm <10 PN-EN 196-3

4 Wytrzymatas¢ wezesna po 2 dniach =10 PN-EN 197-1:2002
5 Wytrzymata¢ weczesna po 7 dniach >16 PN-EN 197-1:2002

Przechowywanie cementu powinno odbywaic zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementuethizie diuzszy od trzech miescy, mazna go stosowd za zgod Inspektora
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Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wigkgego przydatnéc do robét.
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki zwzanej cementem nafe stosowd kruszywa zgodnie z nogmPN-EN 13242. Do
wykonania mieszanki zwtanej cementem naoa stosowa kruszywo naturalne, sztuczne lub z recyklingu albo
mieszank tych kruszyw, spetniage wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychattbudowy zasadniczej z mieszanki gzginej cementem
Wiasciwosé Deklarowane katega lub| Odniesienie dg
wartasci  w  odniesieniu  d{ PN-EN 1324:

Rozdziat/punkt w normie PN-EN 13242

4.1 |Frakcje/ zestaw sit # 1;2;4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; Tabl. 1
31,5(zestaw podstawowy plus
zestaw 1
0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5
4.3. |Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G:80/20, G80, 75 Tabl. 2
4.3. |Ogolne granice i tolerancje uziarnie GTcNR Tabl. 3
2 kruszywa grubego na sitach§pednich wg PN
EN 933-1
4.3. | Tolerancje typowego uziarnienia kruszy GTeNR, GTaNR Tab. 4
3 drobnego i kruszywa o ggtym uziarnieniu wi
PN-EN 93:-1
4.4 |Ksztalt kruszywa grubego maksymaln FI50 Tabl.5.
wartcsci wskaznika ptaskdci wg PN-EN 9333
*)
Ksztalt kruszywa grubego maksymaln Slso Tabl. 6.
wartcsci wskanika ksztattu wg PN-EN 933
*)
4.5 |Kategorie procentowych zawaéth ziaren ¢ Cnr Tabl. 7.

pow. przekrusz. lub tamanych oraz zig
catkowicie zaokgglonych w kruszywie gruby
wa PNEN 93%-5

4.6 |Zawartag¢ pytdw ' w kruszywie grubym wg PI /Deklarowane Tabl. 8
EN 933-1

4.6 |ZawartGé pytlow**' w kruszywie drobnym w /Deklarowane Tabl. 8
PN-EN 931

4.7 |Jakdé pytow Brak wymaga

5.2 |[Odporng¢ na rozdrabnianie kruszywa grubé LA50 Tabl. 9
wa PN-EN 109%-2

5.3 [Odporng¢ nascieranie wg PN-EN 1097-1 MDENR Tabl. 11

5.4 |Gestas¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo Deklarowana

5.5 |Nashkliwos¢ wg PN-EN 1097, rozdziat 7, Deklarowana
albo ¢
6.2 |Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg BN - Kruszywo kam. AS 0,2 — Tabl. 12
1744-1 Zuzel kawatkowy wielkopiecowy
AS 1,0
6.3 |Calkowita zawart& siarki wg PN-EN 1744-1 - Kruszywo tam. S NR - Tabl. 13
Zuzel kawatkowy wielkopiecowy
S2
6.4.1 |Sktadniki wptywajce na szybk& wigzania Deklarowana
twardnienia mieszanek wigzanych
hydraulicznit
6.4.2.1 |Stalci¢ objetosci zuzla stalowniczego wg P v5 Tabl. 14

EN 1744-1, rozdziat 19.3
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6.4.2.2 |[Rozpad krzemianowy wuzlu wielkopieco- Brak rozpadu
wym kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.7

6.4.2.3 |[Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowyni Brak rozpadu
kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.2

6.4.3 [Skladniki rozpuszczalne w wodzie wg -EN Brak substancji szkodliwyg

1744-3 dla srodowiska wg odsbnych
przepiséw

6.4.4 [Zanieczyszczen Brak cial obcych takich jal

drewno, szio i plastik mogcych
pogorszy wyrob kaicowy

7.2 |Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 138 SBla
wg PN-EN 1097-2

7.3.2 |Nashkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7 WA242 Tabl. 16.
(Jssli kruszywo nie spetni warunku \NA2, to
nalezy zbad# jego mrozoodporng wg p.7.3.3
niniejszej tablicy)

7.3.3 |Mrozoodporné¢ na kruszywa frakcji 8/16 wg F4 Tabl. 18
PN-EN 1367-1 (Badanie wykonywane tylko
przypadku, gdy naskliwos¢ kruszywa

przekracza WA242)
Zal. C Sktad mineralogiczny Deklarowany
pkt. C.3.4
Zal. C Istotne cechygrodowiskowe Wigkszas¢ substancji
pkt. C.3.4 niebezpiecznych okéonych w

dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj hie wyspuje w
zrédtach kruszywa pochodzenid
mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nale

hada czv zawartdé siihstanci

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaltu kruszyymabego jest badanie wskaka ptaskéci **) L gczna
zawartg¢ pyldbw w mieszance powinnagsimiescic w wybranych krzywych granicznych wg p. 5.2. Wskiest
wihasciwosci wymienione w normie PN-EN 13242, a nie wymiemiam tablicy 2 charakteryzowane lategora NR

(brak wymagania)

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjese wbudowane bezpednio po dostarczeniu na budpw

i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowanigmnie budowy, to powinno byno skiadowane w pryzmach,
na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w waaahkzabezpieczgjych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rénych rodzajow kruszyw.

2.4.Woda

Woda stosowana do stabilizacji cementem i dogpi@ciji wykonanej warstwy powinna odpowiédaymaganiom
PN-EN 1008. Bez baddaboratoryjnych mana stosowawodocigowy wodk pitng. W przypadku poboru wody z
innegozrodta naley przeprowad# kontrok zgodnie z PN-EN-1008.

2.5.Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszankaenpawierd dodatki, ktére powinny kyuwzgkdnione w projekcie
mieszanki. Dodatki powinny ldyo sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granuloywauzel wielkopiecowy lub
popidt lotny pod warunkienze odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub kraj@apeobaty technicznej.

2.6.Domieszki

Domieszki powinny b§ zgodne z PN-EN 934-2. diew mieszance majby¢ zastosowanérodki przyspieszajce
lub op&niajgce wihzanie, naley to uwzgkdni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki. Przy wybodmmieszki
nalezy uwzgkdnic¢ jej zgodndé¢ z cementem.



2.7 .Materialy do pielegnacji podbudowy

Do piekgnacjiswiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego haktosowa:

- preparaty powtokowe,

- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sipielegnacg warstwg piasku naturalnego, bez zanieczysicaeganicznych lub warswiokniny o
grubasci, przy obcizeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stavilgotnym przez zraszanie wgd

2.8.Beton

Zawart@¢ cementu w 1 m3 zagzczonej mieszanki betonowej nie powinna przekia2sa kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinn& lop najmniej gstoplastyczna. Naghliwos¢ betonu nie powinna
przekracza 7% (m/m).Srednia wytrzymaltéé na sciskanie probek zamtanych, badanych zgodnie z WT-5, nie
powinna by

mniejsza ni 80% wartdci sredniej wytrzymatéci probek niezameanych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazaie mozliwoscia korzystania z nagpujacego
sprztu:

e mieszarek stacjonarnych do wytwarzania mieszanki  usZyw, wyposzone
w urzadzenia dozujce wod (mieszarki powinny zapewdiwytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnosci optymalnej, chybaze producent kruszywa zapewnia dostajednorodnej mieszanki o
wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotod),

e przewanych zbiornikbw na wogldo zwilzania mieszanki, wypogane w urzdzenia do rownomiernego i

kontrolowanego dozowania wody,

e réwniarek,

» walcow statycznych,

*  piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych,

» drobnego sprtu pomocniczego, jak pita, npnazyce, miotek itp.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w SST, instrukcjach producentéw Ilub propogycj
Wykonawcy i powinien b§ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.

Elementy podbudowy nima przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wsia z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MMMymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie i wytwarzanie mieszanki betonowe

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpdai wymaganiom WT-5. Podczas projektowania skfadu
betonu nalgy wykona probne zaroby w celu sprawdzenia $glaosci mieszanki w zakresie oznaczenia
konsystencji, zawaroi powietrza i oznaczeniagtaici. Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z rys. 1.1 do
rys. 1.4
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Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiddelgotnosci optymalnej okrédonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z tolerard0%, -20% jej warkzi.

Skltad mieszanki projektujecsze wzgédu na wytrzymat& nasciskanie prébek (System 1), z@sgczanych
metod; Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych 1D

Whytrzymatai¢ na sciskanie powinna ki wyznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniadeftegmacii.
Dopuszcza sidodatkowo okrdi¢ wytrzymataci nasciskanie po 7 lub 14 dniach o wymaganiach odpowaddla
wytrzymaldici po 28 dniach na podstawie receptury. Mieszamkzane cementem winny spetdizsymagania
zapisane odpowiednio w tablicach 3, 4 i 5. wg PNEIR27-1.

Warunki przysipienia do rob6t
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Podbudow z betonu cementowego zaleca swykonywa przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C.
Przestrzeganie tych przedziatlow temperatur zapewn@vidtowy przebieg hydratacji cementu i twardmgen
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzgécai trwatosci nawierzchni. Dopuszczagsivykonywanie
podbudowy w temperaturze powietrza paejy 25°C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatuigszanki
betonowej powsej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze peinb°C dopuszcza gipod warunkiem
stosowania zabiegéw specjalnych, pozwahgh na utrzymanie temperatury mieszanki betongesyyzej 5°C
przez okres co najmniej 3 dni. Betonowania niemaowykonywé podczas opadoéw deszczu.

5.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonowy o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnejenalwytwarza w wytwérniach betonu,
zapewniajcych chgtos¢ produkcji i gwarantuyjcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna liyod razu transportowana na miejsce wbudowania ws&paabezpieczgjy przed
segregagj i wysychaniem.

Mieszanki zwjzane cementem winny speltiwymagania zapisane odpowiednio w tablicach 3% 4 i

5.4.Przygotowanie podiaa

Poditaze pod podbudogbetonovg stanowé bedzie podiae rodzime.

Rodzaj sprztu, a w szczegdlriai jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym

prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykon& recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakreSiposdb wykonania musi byaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinig¢ wykorzystany zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony natad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Podiaze pod podbudog z chudego betonu powinno dyrzygotowane zgodnie z wymaganiami clkoaymi
zakresu robét i SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z goMianiem i zagszczeniem podi@”.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank z betonu oscisle okr&lonym skiladzie zawartym w recepcie laboratoryjnejety wytwarza& w
mieszarkach zapewnigjych cagtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna ¢byd razu transportowana na miejsce wbudowania, os&@p
zabezpieczony przed segregacpadmiernym wysychaniem.

5.6.Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowalezry wykonywa mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego spetu, zapewniajcego réwnomierne rozkenie masy oraz zachowanie jej jednoraano

Dopuszcza si reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywamatych robét, w tym o

nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskagody Inspektora Nadzoru.

5.7.Zag:szczanie mieszanki betonowej

Do zagszczania mieszanki betonowej w podbudowie tyalstosowé odpowiednie mechaniczne gdzenia
wibracyjne, zapewniage jednolite jej zagszczenie.

Powierzchnia warstwy zagzczonej powinna méejednolity tekstug i potysk, a grube ziarna kruszywa powinny
by¢ widoczne lub powinny znajdowsai¢c bezpdrednio pod powierzchai

5.8.Szczeliny

Szczeliny powinny by wykonane zgodnie z SST, dzel podbudow na ptyty kwadratowe lub prostatae.
Stosunek diugizi ptyt do ich szerokéi nie powinien by wiekszy niz 1,5 : 1.

W podbudowie wykonuje sitylko szczeliny petne i skurczowe pozorne.

W przypadku wypetnienia spoin zalewami na ggor lub masami na zimno sposéb wykonania wypetnienia
powinien odpowiadaustaleniom OST D-05.03.04a.

W przypadku stosowania wkladek uszczelmgeh sposob wykonania wypelnienia powinien odpowadad
ustaleniom producentéw lub aprobat technicznych.

Szczeliny skurczowe petne najewykonywa na catej grubgci ptyty miedzy odcinkami betonowania,§jeprzerwa
w betonowaniu trwala diej niz 1 godzir.

Szczeliny skurczowe pozorne nalewykonywa& przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowyntngi
mechanicznymi do gbokasci 1/3+1/4 grubéci piyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalg wykona na catej grub&ci ptyty w miejscach paktzen podbudowy z elementami
infrastruktury drogowej (kragzniki, studzienki, korytka itp.).

Dokumentacja projektowa nie przewiduje przykrycapudowy warstwami z mieszanek mineralno-asfaltdwiyc
szczeliny, szerokei od 3 mm do 5 mm po pierwszym nggu betonu na gbokas¢ okoto 35% grubéci ptyty, nie
nalezy pozostawié bez poszerzania ich i wypetniania zajew
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5.9.Piekgnacja podbudowy

Bezpdarednio po zagszczeniu naley swiezy beton zabezpiec#yprzed wyparowaniem wody przez

pokrycie jego powierzchni materiatami wedtug punkt8. Naley to wykona& przed uptywem 90 min od chwili
zakaczenia zagszczania.

W przypadku pielgnacji podbudowy wilgotnwarstwg piasku lub grubej wiokniny natg utrzymywa ja w stanie
wilgotnym w czasie od siedmiu do dzigsu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jestvyzej 25 C
pielegnacg nalezy przedhiy¢ do 14 dni. Stosowanie innyckrodkéw do piedgnacji podbudowy wymaga
kazdorazowej zgody Inspektora Nadzoru.

Zasady ukladania na podbudowie z betonu cementonastpnej warstwy nawierzchni

Nastpng warstwe nawierzchni mena uklada po osagnieciu przez beton podbudowy co najmniej 60%
projektowanej wytrzymakei, lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolmt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodcip deklaracje zgodsoi, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcéw itp.),

* na polecenie Inspektora Nadzoru wykérzadania wisciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania
robét, okrélone w pkt 2,

» sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowaeh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badpowinien Wykonawca przedstawinspektorowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:

» badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

e badania kontrolne (w ramach nadzoru Zamayijo/Inspektora Nadzoru).

6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcysgswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckpja
materiatéw budowlanych (cementu, kruszywa itp.zagatowej podbudowy spetnigjvymagania okrdone w SST.
Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji robét, z ngelzh starannécig i w wymaganym
zakresie. Wyniki natey zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymageSST, ich
przyczyny naley niezwiocznie usuge. Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jego
zadanie. Przedstawiciel Zamawdeggo/Inspektor Nadzoru me zdecydowé o dokonaniu odbioru na podstawie
bada Wykonawcy lub Inspektor w uzgodnieniu z Laboratori Zamawiajcego mae odsipi¢ od czsci lub
calasci ww. bada. W razie zastrzen Przedstawiciel Zamawigjego/Inspektor Nadzoru me przeprowadzi
badania kontrolne wedtug punktu 6.3.

Rodzaje badaWykonawcy mieszanki zwkanej cementem i wykonanej z niej podbudowy podaablicy 8.
Badania w trakcie wykonywania podbudowy

3. | Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie | Raz na etapie projektowania skladu wg pkt2i5
materiatdw mieszanki i przy kadej zmianie
materiatu
4. | Konsystencja mieszanki betonowej 1 raz w czasie zmiany roboczej wg pkt 2.9
5. | Wytrzymalc¢ betonu ngciskanie raz dziennie - 1 seria (3 probki) wg pkt 2.9
6. | Mrozoodporné¢ betonu 1 seria na zakres robot wg pkt 2.9

Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy

7. | Gruba¢ podbudowy raz na kade 100 m odbieranego Odchylka =1 cm
odcinka

8. | Rownai¢ podiwzna co 20 m 4-m taf lub metod Nierowngci <
réwnowang 12 mm

9. | Szerokd¢ podbudowy co20m Odchylka £ 5 cm
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10. | Spadki poprzeczne co20m Odchylenia + 0,5%
spadkov

11. | Wytrzymatc¢ nasciskanie i W przypadkach watpliwych, wediug Wg pkt 2.9
mrozoodporné prébek betonu decyzji Inspektora
wycietych z podbudow

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne gs badaniami Przedstawiciela Zamaw@ggo/Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest
sprawdzenie, czy jaké materiatbw budowlanych (cement, kruszywo itp.)zopdbudowy spetniajwymagania
okreslone w SST. Badania kontrolne prowadzonmews laboratorium Zamawiagego. Nadzér nad pobieraniem
prébek i wykonaniem badana miejscu budowy zajmujeesiPrzedstawiciel Zamawigjego/ Inspektor Nadzoru w
obecndci Wykonawcy. Wykonawca ma oboyziek swoim sprgem pobré wszystkie maliwe prébki do bada
kontrolnych, w miejscach wskazanych przez Przedsiela Zamawiajcego/Inspektora Nadzoru. Badania
odbywaj si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w p@owiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy
nich obecny. Inspektor w uzgodnieniu z Laboratoridamawiajcego mae odsgpi¢ od czsci lub catdei ww.
badah.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki zwranej cementem i wykonanej z niej podbudowy podatablicy 9.

Tablica 9. Rodzaje bafl&ontrolnych (Zamawiajcego)

Lp. Rodzaj badania Czestotliwos¢ Wartaici
dopuszczalne
Badania w trakcie wykonywania podbudowy

1. | Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie W(g potrzeb na polecenie wg pkt2i5
materiatov Inspektora Nadzoru

2. | Badanie zagszczenia lub nmaosci Wg pkt 5.3
podiaza gruntowego

3. | Konsystencja mieszanki betonowe;j wg pkt 2.9

4. | Wytrzymalai¢ betonu naciskanie wg pkt 2.9

5. | Mrozoodporné¢ betonu wg pkt 2.9

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/0@magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) warstwy podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z zakresem, SST i wymaganiasgiektora Nadzoru, feli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg paé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frwarstwy podbudowy obejmuje:
a)prace pomiarowe,
b)oznakowanie robot,
c)wyprodukowanie mieszanki,
d)dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym podiowarstwy materialu o grukoi i jakosci
okreslonej w kosztorysie i specyfikacji technicznej,
e)wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
f)zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
g)utrzymanie warstwy.
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Koszt wykonania podbudowy powiniendwkalkulowany w ceg wykonania utwardzenia pobocza oraz ustawienia
krawgznika drogowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 19€-1:199¢ Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzyst
2. PN-EN 19¢-2:199¢ Metody badania cementu. Analiza cticzna cement
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Ozmaezazasu wizania i Statéci

objetosci
4. PN-EN 19¢-6:199¢ Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zma
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodweo dotyczce
cementu powszechnegayiku
6. PN-EN 20¢-1:200( Beton. Czé¢ 1: Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodrig
7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawgczynu. Metody bada Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardym betonit
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawgaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagani
9. PN-B-04481:198 Grunty budowlane. Badania laboratory
10. PN-B-06250:198 Beton zwykh
11. PN-B-0671415:1991 Kruszywa mineralr. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnow
12, PN-B-0671437:198( Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadenkianoweg
13, PN-B-0671439: 197¢ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpathzaweg
17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywatuszne. Kruszywa zzuzla
wielkopiecowego kawatkowe;
18. PN-B-32250: 198 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag
19. PN-P-01715:1985 Wiékniny. Zestawienie wskkow technologicznych i zytkowych
oraz metod bad
20. PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudawehudego betonu. Wymagania i
badani
21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskoRodbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchgi ulepszon.
22, BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa
23, BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar row§ed nawierzchni planografem i ta

10.2. Inne dokumenty
24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnyt#BDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jé&b grysOw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonyctadierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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D-05.03.23A. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOW EJ
1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpszepisy dotyczce wykonania nawierzchni z kostki
betonowej przy realizacji robét zgzianych z budowkanalizacji deszczowej od ul. Gdkiej do ul. Nowomiejskiej
- etap Il

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmmijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zywiane z wykonaniem kontepli odbiorem konstrukcji nawierzchni z kostki
betonowej. Zakres robot obejmuje wykonanie nawiemzcz kostki betonowej grub. 8 cm o powierzchni
przedstawionej w przedmiarze robot.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kostka betonowa brukowa — ksztaltkaweyrana z betonu metpavibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowavubwadch warstwach pgtzonych ze sabtrwale w procesie
produkcji.

1.4.2. Pozostale oldlenia podstawowe - zgodnie z ob@wmijacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania logd.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne".
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygeze materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw , ich pozyskiwania i sktadowania, gooal w ST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt.2

2.1. Kostka betonowa — wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdsukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwipoag jednostlk.
2.1.2. Wymagania
Nalezy stosowa kostlke brukowy o grubdci 8 cm, jednowarstwoyv
Nalezy stosowa kostke zgodnie z PN-EN 1338: 2005 ,Betonowa kostka brukow
Wymagania i metody badao nastpujacych parametrach:
- odporng¢ na warunki atmosferyczne B, D
- odporng¢ nascieranie |,
- wytrzymalai¢ na rozciganie przy zginaniu nie mniejn8,6 MPa
Producent betonowej kostki brukowej $wiadectwie zgodriei zapewni 5-letnj gwarancg na dostarczane
materiaty.
Kolor kostki powinien by ustalony z Inwestorem o ile nie jest to gknee w Dokumentac;ji.
2.1.2. Wyghd zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinnacbgdwna i szorstka a krasizie kostek rowne i proste, vgkhiccia nie
powinny przekracza2 mm
2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki betonowej
Zastosowano kosgko grubgci 80mm.
Tolerancje wymiarowe wynogz
- na dtugéci £ 3 mm,
- ha szerokéri = 3 mm,
- na grubéci 5 mm.

2.1.5. Nasgikliwos¢
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Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-EN 1338:2006 nie;od]
niz 6%.
2.1.8. Materialy do produkcji betonowych kostekkmrwych
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypk pod nawierzchginalery wykona z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek pmmispenia
wymagania normy PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineraloebgtonu zwyklego”.
2.4. Piasek
Do wypetnienia spoin porailzy kostkami betonowymi nalg stosowa piasek spetnigcy wymagania normy PN-
79/B-06711 ,Kruszywa naturalne. Piasek do zapradoldanych”
2.5. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji kostkukowej powinny odpowiadawymaganiom
PN-B-32250.
2.6. Dodatki

Do produkcji kostek betonowych stosuje sliodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ziyoe z
recepi laboratoryja. Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wikszy wytrzymata¢, mniejsz nasgkliwosé i
wicksza odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowaaewniki powinny zapewii kostce trwate
zabarwienie. Powinny to Bybarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej

Roboty ména wykonywa recznie przy pomocy drobnego sptiz z zastosowaniem:
- betoniarek do przygotowania podsypki cementovasiowej,
- wibratoréw ptytowych z ostenz tworzywa sztucznego,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. ‘Wymaganiare pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostka betonowa powinna dprzewaona dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatagici minimum 0,7R. Kostk betonowy nalezy uktada& na $rodkach transportowych ptaszczyznami
gornymi ku sobie, ebem w kierunku jazdy. Kostka powinna éhyabezpieczona przed przemieszczeniegi si
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich twarsie powinna wystawapoza sciany srodka transportu
wigcej niz 1/3 wysokdci tej kostki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@0QWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podiae

Podioze pod ulgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych etdnpodsypka cementowo
piaskowa 1:4 grubei 3 cm uktadana na chudym betonie. Grunt pzaljpowinien by jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa
Podbudow pod kostk betonowy stanowi chudy beton.
5.4. Podsypka

Zastosowano podsypkementowo-piaskoavl:4 o grubéci 5 cm po zagszczeniu
Na podsyplk stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712.

5.5. Uktadanie kostki betonowej

Kostke nalery ukltad& na wykonanej warstwie podsypki cem.-piaskowej géub5 cm po wykonaniu
podbudowy. Kostk uktada st na podsypce w taki sposéb, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalery uktada& okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety powierzchni, gdw czasie wibrowania
podsypka ulega zagzczeniu. Po uleniu kostki, szczeliny naty wypeilni piaskiem, a nagpnie zamiét
powierzchng utozonych kostek i przyspi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utmej nawierzchni stosujegsi
wibratory ptytowe z ostopz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze#agzeniem i zabrudzeniem.
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Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié nawierzchni. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pgghacji — mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolplkt’ 6.
6.2. Kontrola przed przystpieniem do robot

Przed przygpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinienasmizié czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1. ngzej ST. Niezalmie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinienzadat od producenta wynikéw higcych bada nasciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymaic na
sciskanie pobier&a 6 prébek. Poza tym, przed przysieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresi
wymaga podanych w pkt 2.2.2. i 2.2.3. i wyniki badarzedstawia Izynierowi do akceptacii.

6.3. Kontrola w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia i podsypki
Sprawdzenie podia i podsypki polega na stwierdzeniu ich zgadna@ dokumentagj projektovy i
odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie gréhio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagjprojektows oraz pkt 5.5. niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidiowioi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolw polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagjprojektowy oraz wymaganiami pkt 5.6 niniejszej ST:
-pomierzenie szerokoi spoin,
-sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),
-sprawdzenie prawidtowgi wypetnienia spoin,
-sprawdzenie, czy przgy des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Kontrola po wykonaniu roboét

6.4.1. Nierownéci podtuzne
Nieréwndci podiuzne nawierzchni nafy ocent wizualnie.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektowy z toleranci + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rénice pomeédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢za 1
cm.
6.4.4. Szerok& nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubé¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.

6.5. Castotliwosé pomiaréw

Pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt Bwdsz by¢ przeprowadzane na bigo oraz w
miejscach poleconych przezzimiera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00\8@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarove jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostktdnowe;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00\8@magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkigGdaty wyniki pozytywne.



8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
-przygotowanie podi,
-wykonanie podbudowy,
-wykonanie podsypki,
Zasady ich odbiorugsokreslone w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robat,

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie podsypki,

-utozenie i ubicie kostki,

-wypetnienie spoin,

-przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne n@zzanigcieralndci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralnebgtonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powsaego uytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodwed

5. PN-B-32250 Materiaty budowlaneodfd do betonéw i zapraw.

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlanestohu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i ZCRorowisk tramwajowych. Kraginiki i obrzeza.
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Ozaae wskanika piaskowego.
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomdsvnasci nawierzchni planografem i tat
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D-06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | OBSIANIE
1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel XS wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z umocnieniem skarp i rowow przez plantowanhumusowanie z obsianiem przy realizacji rob6t

zwigzanych z budowkanalizacji deszczowej od ul. Gidkiej do ul. Nowomiejskiej - etap |l.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgujac dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecainiu
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp i rowdw poprzez:
- plantowanie skarp, humusowanie i obsianie skagypéw grub. warstwy humusu 10 cm

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemidlirma zawierajca co najmniej 2% &ci organicznych.
Humusowanie - zesp6t czyndod przygotowugcych powierzchni gruntu do obudowy étinnej, obejmugcy
dogzszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zaej z jej grabieniem (bronowaniem) i dsgczeniem.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrig¢”1.5.
2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,dew sciekdOw obgtymi niniejsz ST s

- ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz §n motylkowatych,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by
wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazgcych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier maze zlect wykonanie bad@aw celu stwierdzenia,e ziemia
urodzajna odpowiada naptjacym kryteriom:
optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
zawartad¢ fosforu (RBOs) > 20 mg/m,
zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
kwasowa¢ pH >55.

2.4. Nasiona traw



Wybor gatunkow traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zals¢ stosowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998

[4].
3. SPRZET

3.1. OgbIne wymagania dotyg® sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Spret do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznpgwinien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
- rowniarek,
- ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobiaych,
- ptyt ubijajacych,
- ew. spretu do podwieszania i podgjania,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnejdkt 4.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegpagaih je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MMymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gdrnej kradzi skarpy do jej dolnej krasddzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnaga® poza gora krawedz skarpy i poza podm@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzaja powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu, w
zalezncéci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxgkeni skarpy naley
wykonywa rowki poziome lub poddem 30 do 4% o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,5 do 1,0 m.
Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalsy zagrabt (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp i rowdw przez obsianie travoslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdéw popatesianie nasionami traw idlin motylkowatych polega na:
wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgzrhumusowanie.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lpkt’ 6.

6.2. Kontrola jakéci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jékiowykonanych roboét i ich zgodioi z ST, oraz na sprawdzeniu
daty wanosci $wiadectwa wartfci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu radlin, tagczna powierzchnia nie paiictych miejsc nie powinna ldywieksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymigeggnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nf. Na zarénietej powierzchni nie magwystpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Og0blne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umammjch przez humusowanie i obsianie,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowg, ST | wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyize podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, olsiabejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
- uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie batla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Zakres robot obejmuje wykonanie plantowania, humasoa i obsiania skarp grub. warstwy humusu 10 cm

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:196 Materiaty kamienne. Brukowi

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturelne do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszank

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni
drogowych. Piase

4. PN-B-12074:1998 Ugzlzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtéknin. Wymagania i badania przy odbio

5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracy#gmagania i metody
bada

6. PN-B-14501:199 Zaprawy budowlane zwyk

7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegitw Skilad, wymagania i
ocena zgodniei

161



8. PN-P-85012:1992 Wyroby powrticze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczyct

9. PN-R-65023:199 Materiat siewny. Nasiona ébn rolniczyct

10. PM-S-02205:199 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba

11. PMS-96035:199 Drogi samochodowe. Popioty lot

12. BN\-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betéiementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i
obrzeza chodnikow

10.2. Inne materiaty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED®Bnsprojekt-Warszawa, 1979.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &3fed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60DIBI,

Warszawa, 1999.
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D-08.01.01B. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem krgwunikow betonowych wraz z wykonaniem taw przy readjzaob6t zwgzanych z
budowy kanalizacji deszczowej od ul. Gidkiej do ul. Nowomiejskiej - etap 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgekiowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia kraxmikéw betonowych typu ulicznego wysiaych i zankonych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczooyddzielenia powierzchni znajdaych s¢ na
tym samym poziomie lub na mdych poziomach stosowany: a) w celu ograniczaniavyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty odptywewoddzielnie lub w patzeniu z innymi krawznikami, c) jako
oddzielenie pomgdzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragnika okreélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpada
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okienia podstawowe gszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bggd[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo[agpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektowy

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowejHib
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragenikéw na fawach mma stosowanastpujagce materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wodkg,
— materiaty do wykonania tawy.

2.2.3.Krawgzniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec keanikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgyjmaz w warstwiescieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paahnia widoczna powinna ndieninimalrg grubgé¢
4 mm),
— skasne krawgdzie krawgznika powyej] 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
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— krawgznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgkdnia s¢ przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych kragznika); zalecana diugé prostego odcinka kraynika wraz ze ziczem wynosi
1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

— ptaszczyzny czolowe kraumikOw mog by¢ proste lub uksztaltowane w sposob utatydgj uktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— w przypadku wyoksglen promieniem mniejszym ni30 m naley stosowa krawezniki tukowe,

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wéste (przyktady w zat. 2),

— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajglyjch st na r&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgyich sé na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikéw
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrga PN-EN 1340 [5] w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@soa w warunkach
kontaktu z sal odladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wygtkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
doktadndgciag do milimetre - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm <10 mn

1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dlugaci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mn 4,0 mn
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczi
2.1 | Odporné& na zamraanie/ D Klasa 3 oznaczenie D
rozmraanie z udziatem soli Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf,
odladzagcych przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
Nasikliwosé E Klasa 2 oznaczenie B
Wartai¢ srednia< 4%
2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatéci) wytrz. wytrzymaitai¢, MPa wynik, MPa
2 5,C >4,C
2.3 | Trwalg¢ ze wzgédu na F Krawezniki majg zadawalajcg trwatos¢ (wytrzymatac)
wytrzymatasé jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawange| s
normalnej konserwa
2.4 | Odporneéé nascieranie GiH Odporng¢ przy pomiarze na tarc
(Klasa odporngi) Klasa | szerokiejsciernej, Bohmego,
odpor- | wg zat. G normy —-| wg zat. H normy — badanie
NosCi badanie alternatywne
podstawow
3 <23 mn < 20000 mr3/5000 mn?
2.5 | Odporné na pdlizg/ I a)jesli goérna powierzchnia kragznika nie byta
paslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana — zadawalzg odpornéc,

b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wart€i
odporndci na pdlizg/poslizgniecie — naley zadekla-
rowa minimalrg jej wartd¢ pomierzog wg zat. |
normy (wahadtowym przygdlem do badania tarcia),

c)trwatos¢ odporndci na pdlizg/paslizgniecie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada;
walajgca przez caly okreseytkowania, pod warunkiem
wihasciwego utrzymywania i gdy na znacznep@z nie
zostalo odstorie kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowanil
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Lp. Cecha Zajcznik Wymagania

3 Aspekty wizualn

3.1 | Wyghd J apowierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskéw,

b)nie dopuszcza si rozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity 1e § uwazane za istotr

3.2 | Tekstura J &rawezniki z powierzchri o specjalnej teksturze
producent powinien okgéé¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna ky poréwnana z prébkani
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore,

c)réznice w jednolitgci tekstury, spowodowang
nieuniknionymi zmianami we wgiwosci Surowcow i
warunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotr

3.3 | Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caty element

b)zabarwienie powinno l&y poréwnane z prébkani
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore;,

c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowarie
nieuniknionymi zmianami wkgiwosci surowcow lub
warunkoéw dojrzewania betonu, niegg siwazane za
istotne

W przypadku zastosowikraweznikow betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy
1 (np. przy nawierzchniach wewtmznych, nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec
kraweznikOw nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kragnikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i megicanych, wielkdci, wygladu itp.
Krawgzniki betonowe natey uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyetymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolki@ 5 cm, diugéci min. 5 cm wgkszej od szerokmi kraweznika.
2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw
Nalezy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskowy
— piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiagdgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm, mieszankrobry granulowanp (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112,
b) na podsypkcementowo-piaskosi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejo@jo wymagania PN-EN 13242:2004 [10], cementu
32,5 spekniagjcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [3] i wody odpowjackj wymaganiom PN-EN 1008:2004
[11].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegniego wbudowania po dostarczeniu na bugdgewinno
odbyw& sie na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przyezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.
2.2.5.Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kragenik nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN-2803 [4],
Wymagania dla kruszyw na tawy betonowe przedstavgiajnastpujaco:
2.2.5.1. Kruszywo grube
Jako kruszywo grube powinny bgtosowane:
— do betonu klasy C12/15 (B15ywir o maksymalnym wymiarze ziarna niegk$zym niz 31,5 mm.
Kruszywo grube powinno spetdimastpujace wymagania:
a) zawarté¢ pytdw mineralnych, badana wg PN-EN 933-1:2000pueinna by wi¢ksza nk 3% (kategoria wg
PN-EN 12620:200445:,
¢) nasikliwos¢ badana wg PN-EN 1097-6:2002, nie powinnaWwigeksza nk 1,2%,
d) mrozoodporné& oznaczana w wodzie wg PN-EN 1367-1:2007, nie poavioyd wicksza nk 2% (kategoria i
wg PN-EN 12620:2004), a w 2% roztworze NaCl) niekskza nk 10%,
e) zawarté¢ ziaren nieksztattnych, wg PN-EN 933-4:2001 nie jpoa by wieksza nk 20% (kategoria wg PN-EN
12620:2004 Sl,o),
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f) reaktywna¢ alkaliczna z cementem oktena wg PN-B-06714-34:1991 nie wywadap zwekszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,

g) zawarté¢ zwiazkdw siarki nie powinna kywyzsza nk 0,1% (kategoria wg PN-EN 12620:2004:4S

h) zawarté¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12:1976 nie powinng layzsza ni 0,25%,

i) zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, wg PN-EN 1744-1:2000 nie powadajbarwy ciemniejszej od
wzorcowej,

j) zawartg¢ lekkich zanieczyszcaeorganicznych wg PN-EN 1744-1:2000 dla betonéw kibaych wymaga si
podwyzszonej jakéci wygtadu powierzchni nie powinna bywyzsza nk 0,05%

k) w kruszywie nie dopuszczaegrudek gliny,

Do betonu klasy C12/15 (B15) powinn@ stosowd kruszywo o 4cznym uziarnieniu mieszgezym st w

granicach podanych na rysunku 2.

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszyw@105 mm (dla betonu klasy C12/15 (B15) - C20/25582
100
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2.2.5.2. Kruszywo drobne
Jako kruszywo drobne powinny dgtosowane piaski o uziarnieniu nieckt§zym niz 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopakgo uszlachetnionego, spelgig wymagania:

1) w zakresie zawarfoi okreslonych utamkiem masowym poszczegélnych frakcji @s& okruchowym:

a) ziarna nie wiksze nk 0,25 mm — (1419)%,
b) ziarna nie wiksze n¥ 0,5 mm — (3348)%,
¢) ziarna nie wiksze nk 1 mm — (5%76)%,
Poza tym kruszywo to powinno &yak dobrane by krzywa przesiewu stosu okruchovikegszywa
miescita sk w podanych krzywych granicznych przedstawionycpkeie 2.3.2.1.
2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:
a) zawarté¢ okreslona utamkiem masowym pytdw mineralnych badana WgdN 933-1:2008 nie powinna by
wicksza nk 1,5% (kategoria wg PN-EN 12620:20Q,:f
b) zawarté¢ okreslona utamkiem masowym zyikow siarki wg PN-EN 1744-1:2010 — niegk$za nk 0,2%
(kategoria wg PN-EN 12620:2004: &%
) zawartd¢ okreslona utamkiem masowym zanieczyszezodcych wg PN-B-06714-12:1976 — niecksza ni
0,25%,
d) zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych wg PN-EN 1744-1:2000 nie powadajbarwy ciemniejszej od
wzorcowej,
e) zawartéc¢ lekkich zanieczyszcheorganicznych wg PN-EN 1744-1:2000 dla betonéw kifaych wymaga
si¢ podwyzszonej jakéci wygladu powierzchni nie powinna bywvigksza ni 0,25%,
f) reaktywna¢ alkaliczna z cementem okfena wg PN-B-06714-34:1991, nie wywajop zwiekszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1%,
g) nie dopuszczagirudek gliny.
2.2.5.3. Akceptowanie poszczegélnych partii kruszyw
Przed ayciem kruszywa do betonu konieczna jest akceplaéjmiera, ktéra powinna liywydana na
podstawie:

a) krajowej deklaracji zgodioi z Polsle Norm, nie majgca statusu normy wycofanej lub apropétchniczg i
oznaczenia znakiem budowlanym albo deklaracji zgémrz Polsly Norma wprowadzagca norne
zharmonizowa# na wyréb budowlany lub europejsprobag techniczi oraz oznaczenia CE

lub
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b) przeprowadzonych na budowie badauszywa obejmugcych:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001ydot kruszywa grubego),
— oznaczenie zawarlo zanieczyszczeobcych wg PN-B-06714-12:1976,
— oznaczenie zawaro grudek gliny (oznacZgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych),
— oznaczenie zawaro pytdw mineralnych wg PN-EN 933-1:2000,
- nalezy prowadzt biezacg kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-B-06714.18:1977 dla korygowaeicepty
roboczej betonu.

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spdidaaweznikow
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyyowinna odpowiadawymaganiom ST D-05.03.04a [2].
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” [1{ Bk
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje gi recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragd1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachidgen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem gszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawmzascianysrodka transportowego waej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®wodczas transportu kruszywa powinny lzabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

Mas: zalewow nalezy pakow& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odkiywg w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenienglimow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robét powiniendygodny z dokumentagjprojektovy i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjngodanych
w zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie krawznikow,

4. wypelnienie spoin,

5. roboty wykaczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulkaes Inzyniera:
— ustali lokalizac robot,
— ustal¢ dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia rob6t oraz ustldanych wysokiiowych,
— usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodzé itd.
— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,



— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.
5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tagy powinny odpowiada wymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2.Lawa betonowa

tawe betonowy zwykla w gruntach spoistych wykonujesddez szalowania, przy gruntach sypkich pngle
stosowa szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezg®dnio w
korycie powinien b§y wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nglewykonywa& zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251 [7], przy czym nafe stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetione bitumicanag
zalewowy.

Przykiady taw betonowych zwyktych i taw z oporeodgje zajcznik 4.

5.5. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatlo (odlegidé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgldu na ,wyrobienie$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm.

Zewretrzna $ciana krawznika od strony chodnika powinna &yo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonuje¢sina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3.Wypehianie spoin

Spoiny krawgznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypelnic zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgawikéw zaprawy
cementowo-piaskoyvstosuje si wytgcznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprawnalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspoinach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczg mag zalewowy nad szczelipdylatacyjry tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacj projektova i ST. Do roboét
wykonczeniowych nale prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robot do isfoyeh warunkéw
terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementow czasowo usgtyth,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélfigpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigdyy
— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robotedéine w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzé cechy zewegtrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikbw nalery przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
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Badania pozostalych materialdbw stosowanych przyawishiu krawznikdw betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaiopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a)zgodnac¢ profilu podtwnego gérnej powierzchni taw z dokumeniggjojektovy.
Profil podtwzny goérnej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niweley. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m fawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach naz#@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:
- dla wysokéci = 10% wysokdci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokgci projektowanej,
c) réwna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzes girzez przylaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorr powierzchmi tawy i przytazom tata nie mae przekraczal cm,
e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramnikow
Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé&

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wysiat 1 cm na kade
100 m ustawionego kraynika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktore wynasil
cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikbéw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym priaeit pomiedzy gérry powierzchm kraweznika i przytazong taty
nie maze przekraczal cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metréw. Spoiny muszdy¢ wypetnione catkowicie na pen
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00¢magania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego kranika.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¢magania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
—wykonanie koryta pod tagy
—wykonanie fawy,
—wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00 ,Wyanag ogolne” [1]
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [11 pk



9.2

9.3

10.
10.

. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena ustawienia 1 m krganika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podim,
dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawznikéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wegivymaga dokumentacji projektowej,
ST i specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa ST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiagjcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczare rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.0¢ Wymagania ogolr
2. D-05.03.04 Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cemestyx

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. gz 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodweddotyczce cementu
powszechnegoaytku

4. PN-EN 20¢-1:200: Beton. Czé¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig

5. PN-EN 1340:200 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody ba

6

. PN-88/B-0625( Beton zwykh
7. PN-63/B-0625! Roboty betonowe ielbetowt
11, PN-88/B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag
12, BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum Techniki
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D-08.03.01. OBRZEA BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego olkezechodnikowego przy realizacji robét zwmanych z budow
kanalizacji deszczowej od ul. Gigskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmamijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego ulmnego na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigapce jednostronnie lub dwustronnieygi
komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe gs zgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojria™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- obrzeza 0 wymiarach 8x30x100 cm odpowiagtag wymaganiom PN-EN 1340: 2004,
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-EN 197-1:2002 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3], podsypka aameo-piaskowa
- beton C12/15 wg PN-EN 206-1

Nasikliwos¢ obrzezy nie powinna przekracz&%.

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznie st dwa rodzaje obrzsy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.
Niniejsza specyfikacja techniczna dopuszczaeanie obrzea w gatunku 1 - G1,

Przyktad oznaczenia betonowego obiezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2®xcih gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

Nalezy stosowad obrzeza betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 , Keamiki betonowe.
Wymagania i metody badao nastpujacych parametrach:

- odpornd¢ na warunki atmosferyczne B, D

- odpornd¢ nascieranie |,

- wytrzymala¢ na zginanie T,

Producent obrzs w swiadectwie zgodnizi zapewni 5-letri gwarancg na dostarczane
materiaty.

2.5.Zwir (do tawy fundamentowej)

Do wykonania fawy pod obrzem chodnikowym nale/ stosowa zwir spetniajcy
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wymagania normy PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. $aywa naturalne do nawierzchni drogowyZtwir i
mieszanka”.

2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawa cementowo-piaskowa powinna spétmgmagania podane w ST D-08.01.01 ,Krgwiki betonowe”
punkt 2.5.

3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomochiczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnejdkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginigciu
przez beton wytrzymasdgi minimum 0,7 wytrzymal&ci projektowanej.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materialtéw podano w ST MD®1 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezry wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szeroli dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae i tawa z betonu B15 z oporem

Podiore pod ustawienie obrza stanowi tawa z betonu B15 z oporem (o wymiara@k2@) i podsypka
cementowo-piaskowa grub. 3 cm.

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawid@ na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtaicia gérnej powierzchni obrza od cjgu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunmgita
projektowe;j.

Zewretrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZazerokdci 1 cm. Naley wypeinic je piaskiem lub zapraawcementowo-
piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pehpgiebokaos¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materialdbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzaechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego naley przeprowadi na podstawie ogtlizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZewystpujacych na powierzchniach i krgaziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
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Pomiary diugéci i gicbokdsci uszkodzé naley wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pglprzeprowadzi z dokltadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulriay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedaiow prostych
w nar@zach elementéw wykonuje ¢sprzez przytaéenie lgtownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
doktadndcig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwaszystkie witdciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionycpki 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiy(jazezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,
c) ustawienia betonowego obgze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,y pdopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéri obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m dtugéei obrzea,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kigoeinno wykazywé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pekp giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00)@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego otizehodnikowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy z betonu B15 z oporem o wymiaraek20,
- rozicielenie i ubicie podsypki cementowo-piaskowej d grubdci 3 cm,
- ustawienie obrza,
- wypetlnienie spoin,
- obsypanie zewstrznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-0605( Roboty ziemne budowla
2. PN-EN 206- Beton zwykly

1:200s
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10.

11.

174

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zag
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiarin@aometrycznyc
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugadio nawierzchni drogowyclwir
i mieszank
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natuzaldo nawierzchni drogowych.
Piasel
PN-EN 197- Cement. Cement powszechnegaythu. Skiad, wymagania i ocena
1:2002 zgodndci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betofilementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk trawajowych. Wspélne wymagania i bade

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betofilementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza,

PN-EN 206- Beton zwykly
1:200s
PN-B-04111 Materiaty kamienne. O:aczanigicieralngci na tarczy Boehme



D-09.01.01.  ZIELEN DROGOWA
NASADZENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych posadzeniem i p¢ghach nasadzé zastpczych przy realizacji robét zwdanych z
budowy kanalizacji deszczowej od ul. Gidkiej do ul. Nowomiejskiej - etap 1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja technid8faiT) stanowi obowkzkowy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pktl
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
e posadzeniem drzew i krzewow
* pielegnach nasadz& zgodnie z zapisem decyzji zezwalagj na usuricie
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiageq wigciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwaj.
1.4.2.Materiat rglinny - sadzonki drzew lub krzewow
1.4.3.Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi jg korzeniami
raéliny.
1.4.4.Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzonakdke z pniami o ok&onej wysokdci z
wyranym nie przycjtym przewodnikiem i uformowarkororg.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma vdewa dla krzewow
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogélne".
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudevy SST ,Wymagania ogélne
2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna dowieziona z innego miejsca goaeem budowy powinna zawi€rao najmniej 2%
cze$ci organicznych, powinna bBywilgotna i pozbawiona kamieni gkiszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych.

2.3. Kompost z kory
Do scidtkowania gleby w misach przy drzewach oraz pordkni pod nasadzeniami krzewow rigle
stosow& kompost z kory drzewnej.
2.4. Nawozy mineralne
Gotowe mieszanki nawozéw wielosktadnikotvdla rdlin ozdobnych. Nawozy mineralne powinnychy
opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@gmotu, fosforu, potasu - N.P.K.).
Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trankpbprzechowywania.
2.5. Materiat roslinny

Wykaz materiatu §linnego zamieszczono w dokumentaciji projektowejstaczone sadzonki powinny
by¢ whasciwie oznaczone, tzn. musmiet etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka, polska, forma, wybdér,
wysokai¢ pnia.

Wielkosci sadzonek drzewdltiastych - obwdd pnia co najmniej 14 cm mierzonymyaokdci 1,0 m, wysokéc

pnia co najmniej 2,2 m. Sadzonki krzewow $8@¢dow szkieletowych - co najmniej 3 szt o dhégaminimum 25

cm. Projektuje sisadzenie drzew i krzewdw z bgytorzeniowy - uprawianych w pojemnikach lub szkétkowanych

z bryk korzeniove wiasciwie zabezpieczanna czas transportu. Wszelkie zmiany powinn§ tatwierdzone przez

Inzyniera w uzgodnieniu z Projektantem.

Materiat rglinny nalery zakupywa w szkotkach zlokalizowanych w tej samej strefiendtycznej rélin. W razie

braku maliwosci zakupu, w szkétkach patonych w gsiedniej strefie klimatycznej, mbiwie najblizej miejsca

sadzenia.

Sadzonki powinny by prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju chmalstycznego dla gatunku i

odmiany oraz posiadanastpujgce cechy:

e asortyment drzew jednego gatunku i odmiany muséijegnorodny, tzn. wyréwnany pod wzdem wymiarow,

*  pak szczytowy przewodnika powinien byyraznie uformowany, a przyrost ostatniego roku powinien
wyraznie i prosto przedia¢ przewodnik,

* system korzeniowy powinien Bykupiony i prawidtowo rozwigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowa liczne korzenie drobne,

* uraslin sadzonych z brgtkorzeniows, bryta korzeniowa powinna byrawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,
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*  pedy korony u drzew nie powinny byrzycite,

» pedy boczne korony drzewa powinnydrgownomiernie rozmieszczone,

» przewodnik powinien bypraktycznie prosty,

* blizny na przewodniku powinny bydobrze zarénicte,

Wady niedopuszczalne:

+ silne uszkodzenia mechanicznélirg

» odrosty podktadki ponij miejsca szczepienia, zte gnixcie odmiany szczepionej z podkiadk

» $ladyzerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe,

» zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych, martwice ¢fniecia kory,

e uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

* dwupcdowe korony drzew formy piennej,

» uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

2.7. Materialy dodatkowe

Przy sadzeniu drzew wymija materiaty dodatkowe :

Zabezpieczenie drzewédiiastych:

« paliki drewniane, dt. ok. 2,5 m, g min. 5 cm w pazgu okrgly, impregnowany,

* wigzanie ogrodnicze - §ma 0 szer. min. 2 cm o akikich brzegach nie powodiga uszkodze korowiny na
pniu.

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Wymagania dotycce sprztu podano w SST "Wymagania ogélne”.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycxce sprztu

Wymagania dotycgce transportu podano w SST "Wymagania ogoélne”.
4.2. Transport materiatow do wykonania nasadze

Transport materiatu innego mae by dowolny pod warunkienze nie uszkodzi, ani fenie pogorszy
jakaosci transportowanych materiatéw. W czasie transpailiny musz by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej, korzeni i gdéw oraz przed wyschggiem i przemarzgciem. Rdliny z brylg korzeniovg musz
mie¢ bryly zabezpieczone jut siatky lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przezgw@ia powinny by natychmiast sadzone.sligest to
niemazliwe, nalezy je zadotowa w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w ragieszy podlewa

4.4. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw pedoy¢ dowolny pod warunkiente nie uszkodzi, ani fenie pogorszy
ich jakasci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotycgce sadzenia drzew sastpujace:

» caly okres wegetacji oprdcz pory upatow w przypadiiin z bryl korzeniovs,

* miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentaopjektows,

e dolki pod drzewa powinny méewielkos¢ wskazanp w dokumentacji projektowej i ldyzaprawione ziemni
urodzajn,

e w celu uzyskania powzania ziemi urodzajnej z gruntem rodzimym nglspodnj warstve gleby na
gtebokas¢ 10-15 cm intensywnie przemiegza boki dotu ponacirga spulchng,

» roédlina w miejscu sadzenia powinna zridlsic na tej samej gbokasci, jak rosta w szkoétce. Zbyt ghokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoégliay,

* pojemniki zabezpieczage bryt korzeniovs nalezy usurgé, siatle i jute rozluzni¢ w gornej czsci,

» korzenie zawinite wokot bryly korzeniowej nalsy przed sadzeniem nacii rozluznié,

» korzenie rélin zasypywa sypks ziemi, a nasgpnie prawidtowo uld, uformowa miske i podla,

*  pedy krzewOw po posadzeniu najeprzycia¢ do okoto 1/2 wysok&i w celu rozkrzewienia. €cie naley
wykonywa na kadym krzewie osobno. diésadzenie jest wykonywane f@ jesieni, przycinanie natey
wykona na wiosg.

e misy przy drzewach oraz powierzchmérenu pod nasadzeniami krzewéw nglécidtkowat kompostem z
kory warstwg grubgci srednio 5 cmWarstwa kory powinna lédygrubsza w zewgirznej czsci misy i coraz
ciensza w kierunku pnia drzewéciotka nie mae bezpérednio dotyka do pnia. Dacidtkowania powierzchni
nie wolno wywac swiezej kory.

» drzewa l§ciaste formy piennej natg zabezpieczytrzema palikami trwale pg¢zonymi w dolnej i gérne;j

czgsci, drzewo nalgy przywigza¢ do palikdw w sposob zapewrniay stabilngé,

5.2.2.Piekgnacja drzew i krzewOw trwa caly okres gwarancyggkres prac w kalym sezonie

wegetacyjnym obejmuje:
» podlewanie w miar potrzeb, korzystnie rzadziej, Zimi dawkami wody ( co najmniej 30l/drzewo )
e odchwaszczanie co najmniej czterokrotnie w sezamigetacyjnym z uzupetnieniefniétkowania
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* nawazenie ( dawka i azstotliwoi¢ zalezy od rodzaju wytego nawozu )
e usuwaniu odrostéw korzeniowych,
e wymianie zniszczonych palikéw i yzadet,
* wymianie uschritych i/lub uszkodzonych drzew i krzewow,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych sé gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce),
. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pgglacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkéw pod drzewka,
e zaprawienia dotkéw ziemiurodzajna,
zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagjojektova w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtasci sadzonych rdin,
materiatu rélinnego w zakresie wymagaakaosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
* jednorodnéci materiatu rélinnego w obgbie jednego gatunku,
e opakowania, przechowywania i transportu materiadlimego,
e odpowiednich terminéw sadzenia,
e wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu éciétkowaniu,
e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowea drzew,
e zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzewdoy:
*  zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektovg Zamawiajcego
« wykonania misek przy drzewach§ljeodbior jest na wiosgilub wykonaniu kopczykow, jeli odbidr jest na
jesieni isciotkowaniu,
prawidiowego wykonania zabezpieéze
jakosci posadzonego materiatu.
. OBMIAR ROBOT
.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagagbine”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub knzew
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymamgagblne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli
wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia wadzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowydh fleci wymiar wadliwie
wykonanych prac, wedtug zasad atomych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkoWskonawca wykona
na wlasny koszt w terminie ustalonym zynierem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST ,Wymagania ogélne”
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 szt. drzewa lubvimzobejmuje:
e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzewppanie i zaprawienie dotkow,
o zakup i dostarczenie materiatusionego,
* posadzenie materiatudmnego iscidtkowanie terenu kompostem z kory,
Cena piggnacji 1 szt. drzewa lub krzewu obejmuje :
« podlewanie, odchwaszczanie, nawnie oraz wymiagiroslin obumartych i/lub palikow i wizadet wraz z
materiatem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Zalecenia jakéciowe opracowane i wydane przez gmek Szkotkarzy Polskich
10.2. KNR Nr 2-21 Katalog Naktadow Rzeeasmh - Tereny Zieleni

. [o) e B4
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D-10.01.05. REGULACJA PIONOWA | POZIOMA STUDNI | ZA WOROW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania techniczne dotyre wykonania regulaciji

pionowych i poziomych studni i zaworéw przy reatigaobd6t zwizanych z budowkanalizacji deszczowej od ul.
Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaka fokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i
odbiorem regulacji poziomej i pionowej:

e korpusow i ram z pokrywami i pagizeniami do kablowych studni telekomunikacyjnych.

e korpusow i ram z pokrywami i pegizeniami do kablowych studni elektroenergetycznych.

e podstaw, osadnikdw, trzonéw i ptyt pokrywowych, rg@Eeni podcizajacych, wkazoéw i wpustow studni
kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z podéeniami.

« kanaléw kablowych, sanitarnych i cieptowniczych sveaobudowami.

e zaworéw wodogjgowych oraz gazowych.

* innych uradzen, podhczen i sieci uzbrojenia podziemnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Studzienka kanalizacyjna - udzenie pajczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub pHmwiej
eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - ydzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich $@mvaciji i
przewietrzania.

1.43. Wopust uliczny (wpustciekowy, studzienkaciekowa) - urzdzenie do przepia wdéd opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikenalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;j.

1.4.4. Wiaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigwizk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.45. Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastijod gory do wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada 4eliwna) z wlewem bocznym (w krawniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe
przedostaj si¢ w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowaigdzy chgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciggania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.8. Zawor - uradzenie zlokalizowane w linii wodogdu lub gazocigu pozwalajce na zamkgcie
przeptywu mediéw.

1.49. Obudowa zaworu — element rurowy montowany pionoweapkrednio w gruncie, zabezpieczay
zawor przed zasypaniem i ugiigviaj gcy dostp do zaworu.

1.4.10. Skrzynka uliczna — element montowany bezpdnio w konstrukcji jezdni lub chodnika, nad obwdo
zaworu. Skrzynka uliczna pozwala na @psiio zaworow przez otwiergpokrywe.

1.4.11. Piyta podkladowa — ptyta umieszczana w pedidezpdrednio pod skrzynk uliczna, stay do
zamocowania obudowy zaworu oraz ustawienia skrzyliznej.

1.4.12. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymaganiadtie” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoldg’pkt 1.5.



2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumav ST D-00.00.00,Wymagania
ogolne”

[1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studziemanalizacyjnej, wkazu
kanatowego. Do wykonania regulacji pionowej studeiei wtazéw kanalizacyjnych

nalezy zastosowé
- beton hydrotechniczny B-30 (C25/30 — patrza€ahik nr 1) powinien odpowiadawymaganiom BN-
62/6738-07
- cegta kanalizacyjna powinna odpowiéadaymaganiom PN-B-12037.
- zaprawa powinna odpowiadlaymaganiom PN-B-14501.

2.3. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzieteketechniczne;j
Do wykonania pionowej regulacji studzienek teletéchnych naley zastosowé&

- beton zwykty klasy B25 (C 20/25 — patrz Zenik nr 1) spetniajcy wymagania PN-88/B-06250.
- bloczki betonowe spetnigje wymagania BN-74/3233-15,
- zaprawa betonowa spetnjap wymagania PN-B-14501

2.4. Materiaty do wykonania regulacji pionowej i pozignezadzea i sieci uzbrojenia podziemnego.

Do regulacji pionowej zaworéw wodagowych i gazowych naky zastosowa materiaty potrzebne do uenia
nowej hawierzchni zgodnej z dokumentagjojektovy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotygee sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” [k} B.10

3.2. Sprzt stosowany do wykonaniaregulacji pionowej i poz@) uradzei i sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca przygpujacy do wykonania naprawy, powinien wykézssic mozliwoscia korzystania z
nastpujgcego spretu:

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprzarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

- zagszczarki wibracyjnej,

- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotygee transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganialrogj’ [1] pkt 4.
4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewehietsrodki transportowe, ktére nie spowogu;j
segregacji sktadnikdw, zmiany skladu mieszanki, i@yszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych. Do przewozu padgsh materialdw
nalezy stosowa sprzt ktéry nie spowoduje zniszczenia przexwoych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powirpstsiac wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofien na 6, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DM-00@QWymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Pionowa i pozioma regulacja ydze i sieci uzbrojenia podziemnego,
Regulac§ pionows urzadzei i sieci uzbrojenia podziemnego najevykona gdy:

- wystepuje r&nica pozioméw pomgdzy istniepcym urzdzeniem uzbrojenia podziemnego a projektowanym
poziomem nawierzchni i zagospodarwaniem terenu,

- wystpuje koliza pomidzy projektowanymi elementami zagospodarowaniementer i uradzeniam,
podiczeniami i sieciami uzbrojenia terenu.

5.3. Wykonanie regulacji pionowej i poziomej studniudzienki

Wykonanie regulacji pionowej studni i studzienkegruje:

1.  zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratkciekowej, nasady z wlewem bocznym)adzenia podziemnego,

2. rozebranie nawierzchni wokét studzienki:

- reczne (diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarsk ew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monatitggo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) -z
pionowym wycéciem kravedzi uszkodzenia pittarczove i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
miotdw pneumatycznych, giyéw stalowychitp.,

wykonanie wykopu wokot studni i studzienki wrazeg umocnieniem i odwodnieniem,

4. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysnoz gérnej agici studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

5. rozebranie niezfiinych elementéw studni i studzienki (npe&a zeliwnych, ptytzelbetowych pod studziegk
kregbw podporowych itp.),

6. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw iemehni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemmaatgrzydatnego do dalszychrobét,

7. w przypadku niewielkiej regulacji - poziomowaniergéj czsci komina wtazowego, nasady wpustu itp. przy
uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodzer wickszych - wykonanie deskowania oraz
utozenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej &326/30) dla studzienek kanalizacyjnych
oraz betonu B-25 (C 20/25) dla studzienek telekdkaayjnych, wedtug wymiaréw dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezditipdnika, pasa dzigego itp.), a take rozebranie
deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kragkiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych materiatow
oraz ew. wyrdwnaniem zaprgwementow,

9. w przypadku konieczrigi przesunjcie catej studni i studzienki wraz ze wszystkinjigeementami,

10. w przypadku konieczrigi wymiana catej studni i studzienki wraz ze wskirst jej elementami,

11. wykonanie i regulacja wszystkich padien do studni i studzienki.

w

W przypadku znacznych regulacji studzienki, - wynéwie gérnej cgci komina, nadbudowanie studzienek
kanalizacyjnych cegt hydrotechniczg a studzienek telekomunikacyjnych bloczkami betoymowna zgdary
wysokas¢, a nasgpnie osadzenie przykrycia studzienki lub kratiiekowe;.

5.4.  Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznych zaéw wodocijgowych oraz gzowych

Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznych naéw obejmuje:
1. rozebranie nawierzchni wokét skrzynki ulicznej:
- reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukargk ew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),
- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monatitggo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) -
z pionowym wyciciem krawedzi uszkodzenia pit tarczows i rozebraniem konstrukcji jezdni przy
pomocy miotéw pneumatycznychadbdw stalowychitp.,
2. usunicie skrzynki ulicznej,
3. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw ieaghni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemmaaigprzydatnego do dalszych robdét,
4, sprawdzenie stanu skrzynki ulicznej, w przypadky eacznego zniszczenia, (npekpiecie) naley
wymieni¢ skrzynlke na now,
5. w przypadku niewielkiej regulacji (kiedy pozwala tw dtuga¢ rury ostonowej zaworu lub jest istrdep
odpowiednio dtuga rura teleskopowa) - poziomowasiezynki ulicznej polega na odpowiednim
wypoziomowaniu i zaggzczeniu podia pod skrzynk, ewentualnym ustawieniu ptyt podktadowych i
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osadzeniu skrzynek ulicznych. W okolicy skrzynkiicahej naleéy wykona warstwy konstrukcyjne
nawierzchni zgodnie z dokumentatg¢chniczi i odpowiednimi ST.

6. w przypadku znacznej regulacji (kiedy zachodzi koand¢ wymiany istniegcej rury ostonowej zaworu) —
nalezy odkopd rure ostonows do poziomu zaworu, wymiehirure na rug ostonowy odpowiedniej diugéci
lub teleskopow. Rure ostonowy nalezy wypionowd, zasypa i zagsci¢ do dotu konstrukcji nawierzchni,
materialem odpowiadggym ST D-02.03.01. Nagtnie ulazy¢ warstwy konstrukcyjne zgodnie z
dokumentagj projektowy i odpowiednimi ST. Na odpowiednio przygotowanymagszczonym podiau
nalezy ustawt skrzynki uliczne. Wokét odpowiednio wypoziomowahyskrzynek nabey utozy¢ warstwy
nawierzchni zgodnie z odpowiednimi ST.

5.6. Odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospmdania terenu.

Nowa nawierzchng, wokdt naprawionej studzienki, nale wykona& w sposob identyczny z konstrukcj
nawierzchni zgodnz dokumentagj projektovs.

Przy wykonywaniu podbudowy néale zwrac& szczeg6lg uwag na poprawne jej zagzczenie wokoét komina i
kotnierza studzienki i skrzynek ulicznych. Przy imawchni asfaltowej, powierzchnie stykueéai zeliwnych lub
metalowych powinny bypokryte asfaltem.

W zalenosci od rodzaju nawierzchni, poszczegdlne wykonywagubudowy i warstwyscieralne musg
odpowiadé wymaganiom okrdonym w odpowiadajcych im Specyfikacjach Technicznych:

D- 04.02.01 — Warstwa ogiszapca
D-04.04.02 — Podbudowa z kruszywa famanego stalbibimego mechanicznie
D-05.03.05 — Nawierzchnia z betonu asfaltowego

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolfig"pkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodho deklaracje zgodrioi, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéwitp.),

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah. Wszystkie dokumenty oraz
wyniki badar Wykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1. Tablica 1.

Tablica 1. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw Czef)t;)élgvmc Wartcici dopuszczalne

1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do lraz Niezbdna powierzchnia
wykonania napraw

2 Rokoty rozbidrkow 1ra: Akceptacja nieuszkodzonych materia

3 Szczeg6towe rozpoznanie uszkodzenia i decyzja 1 raz Akceptacja lryniera
sposobie naprav

4 Regulacja studzien Ocena ciglta | wg pktu 5.!

5 Utozenie nawierzchi Ocena ciglta | wg pktu £.6

6 Potazenie studzienki w stosunku ¢ 1ra: Kratkasciekowa ok. 0,5 cm poigj,
otaczajcej wiaz studzienki — w poziomie
nawierzchni nawierzchr

6.4. Badania wykonanych robot
Po zakdéczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:

- wyglad zewntrzny regulacji pionowej w zakresie wyglu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

- poprawnd¢ profilu podhznego i poprzecznego, namujgcego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajgcego
sptyw powierzchniowy waéd.
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7. OBMIARROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00/@Pmagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1 obiekt wykonanej regulacji pionowej i paniej urzdzen, podhczen i sieci uzbrojenia
wymienionych w pkt. 1.3.

8. ODBIORROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.0QM@@magania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagpjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty rozbiérkowe,

- regulacja studzienki.

Odbiér tych robét powinien léy zgodny z wymaganiami pktu 8.2 DM-00.00.00 ,Wymagaongélne” oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej i poziomejdatzen, podhczen i sieci uzbrojenia wymienionych w pkt. 1.3:

- zawiadomienie wkiwego zarzdcg sieci i uzgodnienie z nim organizacji oraz ewhteglogii robot,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- roboty rozbiérkowe,

- wykopy wraz umocnienierfcian i odwodnieniem,

- profilowanie ni zagszczenie podiam,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie podsypki z wymaganym zagczeniem

- wykonanie regulacji pionowej i pozimej udzenia, podjczenia i sieci uzbrojenia wymienionej w pkt. 1.3,
- wykonanie obsypki, zasypki i zasypanie wykopow zna&ganym zagszczeniem,

- odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodaroavierenu,

- prace wykdczeniowe i porzdkowe,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbidrkowyehsktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacjitechnicznej,

- odwiezienie sprau.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

2.  PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeadwierzchni drogowych. wir i mieszanka.
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych.

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gogco.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

10.2.
22.

23.
24.
25.

26.
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PN-91/B-10728
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
BN-88/6731-08

BN-62/6738-03,04,07
BN-86/8971-06.02

BN-86/8971-08
BN-87/6774-04
PN-88/B-32250

BN-85/8984-01
wymiary.

BN-74/3233-15
BN-73/3233-03

Inne dokumenty

Studzienki wodagiowe.

Wiazy kanatowe. Ogdélne wymaganiadiavéa.

Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typlidiego).

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (widggu ciezkiego).
Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny.

Rury bezgiieniowe. Rury betonowezeliwne.

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe.
Kruszywa mineralne do nawierzchnigdneych. Piasek.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Studnie kablowe.

Bloki betonowe ptaskie.

Ramy i oprawy pokryw.

Klasyfikacja i

Instrukcja zabezpieczania przed kosoZfonstrukcji betonowych opracowana przez Instytugchniki
Budowlanej — Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Trprngekt” — Warszawa, 1979-1982 r.

Whytyczne eksploatacyjne do projektowania siecizadeen sieciowych, wodoaggowych i kanalizacyjnych,

BPC WiIK

.Cewok” i BPBBO Miastoprojekt — Warszawa, zaakcepoe i zalecone do stosowania przez Zespoét

Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany pBrezydenta m. st. Warszawy — siefpl®84 r.
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Urzqd Miasta kawy poddale nize] wymienione warunkl techniczne na odprowadzenie wéd
opadowych z projektowanego zadanla "Budowa kanalizaci deszczowe] od ul. Gdafiskle] do
ul. Nowomiejskie] - etap Il w hawie™

1. Urzqdzenie wodne typu budowla regulacyjna - pletrzgca/upustowa, na oczku wodnym przy
ul. Gdanskiej | wykorzystanie jego nafuraline] retencji do gromadzenia wody do ustalonego poziomu
lustra wody (zedne] 106,00 m n.p.m. do 107,00 m np.m.) opracowaé w ramach programu
funkcjonalno-uiytkowego.,

2. Nadmiar wbd opadowych ze zbiomika retencyjnego na oczku wodnym przy ul, Gdansklej, poprzez
urzqdzenle wodne odprowadzié¢ do uktadu miefskle] sieci deszczowe]: KD &00-isin. do studni
o rzednych 108,32/100,32 Zdokallzowane] na dziatce 12-45/4, zamaczonej na mapie Jako Dunl.

3. Wigczenia do studni naley wykonaé przy uzyciv ksztattkl przej§clowe] producenta rur z wewnetrzng
uszczelkq, zachowujqce elastycznosé uszczelnienia na styku betonowe] ciany studni i rury. Otwory
nalezy wykonaé wiertnicq. Zabronione jest wykuwanie otworu w studnlach rewizyjnych.

4, Materiaty do budowy kanalizac]l deszczowei:

4.1. Kanaty deszczowe z rur do kanalizaciji zewnetrznej PYC-U kielichowych klasy SN8 {typ cieiki) ze
§ciankq litq.

4.2, Studnie rewizyjne o konstrukcii zelbetowej (z kregdw) z 0,50 m osadnikiem o minimalnej frednicy
komory roboczej 1200 mm, bez zweiek i komindw wiczowych. Dennice joko elementy
menolityczne, z osadzonymi fabrycznie przej§clami szczelnymi. Po uzgodnieniu dopuszcza sie
zastosowanie studni o mnigjszych Srednicach i z innych materiatéw. Komory robocze studni
rewizyjnych winny by¢ wykonane z betonu klasy B45 fqgczonych pomiedzy sobq | elementem
dna za pomocq odpowlednich uszczelek. Phyta pokrywowa prefabrykowana, wykonang
z tolbetu o §rednicy wigksze] od zewnetrzne] frednicy kregdw, z otworem wiazowym o §rednicy
600 mm, osadzona na plericieniu odcigzajgecym (dia studnl Zokalizowanych w jezdniach
i porkingach - klasy D400). Wiazy wykonaé z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez
modiiwoscl wylecla korpusu, bez uszczelek wygtuszajqcych, z 2eliwa szarego bez wentylacii,

5. Wykona¢ monitoring wizylny kamerq TV wykonane] slecl kaonalizac]l deszczowe] wraz
Z przykanalikami.

6. Projekt odprowadzenla woéd deszczowych, przed oddaniem na narade koordynacylng
w Starostwie Powiatowym w ltawie, uzgodni¢ pod wzgledem technlcznym w Wydzale Bieiqcego
Utzymania ninlejszego urzedu, Jedna kopia projekiu dio Uzedu Miasta. Do projektu zolqczyé
warunki wydane przez Urzqd Miasta ltawy.

7. Dokonaé odbioru technicznego sieci kanalizacji deszczowe] przez Wydziat Bletqcego Utrzymania
niniejszego urzedu. Przed odbicrem nalety przediozyé do ww. wydzialu raport z monitoringu
wizyinege kamerq TV w wers|l popierowe] | na plycile CD oraz dokumentacje powykonawczq
zgodnq z wymogami ustawy Prawo budowlane.

8. Waino&¢ warunkéw technicznych do 10.04.2019r.

_— VI
Mapa sytuacyjne w skall 1:500 z miejscemn | J{;{\i\/
odprowadzenia wéd opadowych 1 .
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POLSKA

SPOLKA GAZOVNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7818/BR/ZT1/2018
z dnia: 2018-07-31

Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdanskiej do ul. Nowomiejskiej etap Il -
Program funkcjonalno-- uzytkowy

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: ltawa (gm. m. fawa)

Adres:  ul. Gdanskiej, ul. Nowomiejskiej

Projektant: Wojciech Demczynski, upr. nr: WAM/0005/PWOD/10

Inwestor:  Gmina Miejska lawa Niepodlegtosci 13 14-200 itawa

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., W. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Qduziat Zaktad Gazowniczy w Olsziynie, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 1427385619, Kapitat Zakladowy: 13 454 206 550 z)
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie poézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace |
niezwitocznie powiadomic wtasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor | Wykonawca zobowigzani sg usunac wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosc
z tytutu szkody wynikowe| poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomic¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992,

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualnos$¢ mapy do celow projekiowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

8. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociggiem/przytaczem
$redniego/niskiego cisnienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

9. Zachowat odieglo$¢ pionowg min 0,2m od projektowanej kanalizaciji od istniejgce] sieci niskiego
cisnienia.

10. Zachowat odleglos¢ pozioma min 0,5m projektowanych elementéw kanalizacji (studni)

Staguniy iak
Pieczatka i podpis: ds. Zarzads ‘:“"i‘*’k'“"?-":"""‘“‘f’"
@Jf{é{ﬁf‘;.!

Macig] Koczeh

/

Osoba do kontaktu: Maciej Koczen (maciej.koczen@psgaz.pl)

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Olszlynie, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warsza\nlu'(v w Warszawie, X|| Wydzial Gosg:udamzy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, apilia% Zekladowy: 10 454 205 550 zt
WWW.psoac.pl
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i g\\*\ & N\ @ PKPENERGETYKA

Itawa, 23 lipca 2018 f 6
ERD3f-2203-47/2018

! Gmina Miejska ltawa
' ul. Niepodlegtosci 13

B L&W ﬂD‘a ' 14-200 ltawa
)

‘\ |

Dotyczy: Uzgodnienie projektu: Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdariskiej do ul. Nowomiejskiej w ifawie
etap .

W odpowiedzi na wystgpienie tut. Rejon Dystrybucji uzgadnia wykonanie wskazanych prac, w zakresie kolizji z
liniami energetycznymi PKP Energetyka S.A., pod nastepujacymi warunkami:
1- Wykonanie w/w prac uzgadnia bez uwag. We wskazanej lokalizacji projektowanej inwestycji nie ma

kolizji z czynnymi kablowymi liniami energetycznymi, zasilania i sterowania istniejgcej infrastruktury PKP
Energetyka S.A.

2- Prace inwestycyjne naleiy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i zgodnie 2 wymogami
kolejowymi PN EN 50122 i PN EN 50122-1 w zakresie srodkdw bezpieczeristwa elektrycznego i uziemien.

3- Wszelkie energetyczne linie kablowe napotkane podczas robdt ziemnych nalezy traktowac jako czynne,
pod napieciem i nalezy zachowa¢ szczegélne srodki bezpieczeristwa.

4- W przypadku uszkodzenia podczas robét ziemnych czynnej kablowej linii energetycznej PKP, lub z poza
PKP, nie naniesionej przez nas z powodu jej braku w naszej dokumentacji inwentaryzacyjnej,
odpowiedzialnoéé prawng i finansowa przywrdcenia jej do eksploatacji ponosi wykonawca robot.

5- Wykonawca robdt podczas budowy i gwarancji, a Wtasciciel po przejgciu zabudowanej, nowej
infrastruktury energetycznej, ponosi odpowiedzialno$¢ prawna i finansowa za ewentualne wypadki i
szkody jakie z realizacja inwestycji, a nastepnie z eksploatacji moglyby powstaé dla PKP S.A. oraz 0s6b
trzecich.

6- Wainoé¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwéch lat od daty jego wydania.

Sprawe prowadzi Jarostaw Stepien — tel. jak w stopce pisma

Kierownis
Péinocnego R::o;},;,:h rybucii

Ryszapd wiglhiow ki

e’

PKP Energetyka S.A. Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy

Oddziat w Warszawie XI Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego

Dysteybucja Energii Elektryczne) numer KRS 0000322634

Péinocny Rejon Dystrybugii NIP: 526-25-42-704

14-200 #awa ul. Dworcowa 5 REGON; 017301607-00232

tel. +48 89 674 84 10 wew. 15

fax +48 89 677 32 52 kapitat zaktadowy 884.885.320,00 z!

j.stepien@pkpenergetyka.pl (wptacony w catosci)

energetyka@okpenergetyka. pl
www . pkpanargatyka.pl
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Orange Polska S.A. ‘?t L (Gmina Misjska
Domena Hurt awa

Zerzgdzanie Zasobami Sieci | IT

Dziat Zarzadzania Zasobaml Infrastrulctury | Cbstugi Klienta w Olsztynie

Adres do korespondenci: ul. Nlepodiegiodei 13
ul. Flenlgznego 21a, 10-004 Olsztyn 14-200 awa

tel.: 89 525 34 43.

Olsztyn ,data 2018-08-07

Numer plsme: 37898/TTISIOU/P/2018
Temat: Budowa kanallzacji deszczows)] od ul. Gdariskle) do ul. Nowormiejskie] - etap Il dlugosc! 335m w miejscowosc! llawa
w dz. nr 12-136/46, 12-136/38, 12-111, 12-1/4, 12-83, 12-46/1 gm. fawa powiat Hawa.

Szanowni Paristwo,

informujemy, Ze uzgadnlamy projekt budowy kanalizacjl deszczows] od ul. Gdariskiej do ul. Nowomiejskiej
- otap |l diugoscl 336m w migjscowodci lawa w dz. nr 12-136/46, 12-136/38, 12-111, 12-1/4, 12-63, 12-46/1
gm. lawa powiat kawa zaprojektowany na trzech arkuszach | oznaczonych numeraml od nr 1 do nr 3.

Przy realizac]l procesu budowy wymagane Jest spelnienle nastepujacych warunkéw, ktére sg Integraing
czedclg uzgodnlenla:

1. Wykonawca Jest zobowlgzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunlkacyjnej

min. na 14 dnl przed przystgpleniem do robét, powotu|ac sl na numer przedmiotowsgo pisma. Tryb
I zasady zgloszenla prac oraz wystaplenia o nadzér wiascicielskl dostepne sq na stronie:

www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sleci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wiascicielsklego Jest naruszenlem wiasnos$cl ORANGE POLSKA S.A. | bedzls zglaszane

organom éciganla. Zgtoszenie/Wnlosek o nadzér wiascicielski mozna przestaé ze strony

www.orange.pl/wnioseknadzor lub klerowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydzlat Utrzymanla Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn

ul. Plenlgznego 21a

10-004 Qlsztyn

tel: 89 525 25 38, e-mail: disu.mwuuiiol @ orange.com

Powladomlenie powinno zawiera¢ nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy

2. Roboty budowlano — montaowe w obreble slecl telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnle z normaml
| przepisaml obowigzujacyml w budownictwle fgcznodcl recznle | pod nadzorem upowainionego
przedstawiclela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanle | Serwls Uslug Obsiugl Techniczne] Kllenta

w Olsztynle;
3. Informulemy, e w obszarze dziatali inwestycyjnych moga zna|dowad sie elementy infrastruktury telskomunlkacyjnej

(kable, szafy, puszki) bgdace pod napigciem nlebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa przywleszkami koloru
czerwonego, zawlerajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiscznego. W dokumentac)l projektowsj

mm&ﬁhm-zMIMwmmmmWN Jarozofmekioh 180, wplsana do Rajestni P oin m.at. W
Xl Wy zial Gospodamzy Krajowego Rejestru S 0o pod 000001 DB81; _DNﬂ‘lﬂwTu.NPMM:WWHWMIMFMWMMWHW&WWEWM




10.

nalezy umleéclé Informacje o mozliwosei wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zascbu, elementow
infrastruktury z napigelami nisbezpiecznymi i koniecznodcl zachowania szczegdlnych $rodkdéw ostroznodci podczas
prac na/w zbllzenlu z niml. Osoby przystepujace do wykonania prac na tak oznakowanych slementach Infrastruktury
w ktérych wystepula naplecla nisbezpleczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienie SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcjl BHP.

Lokalizacle podziemnych urzqdzeri telekomunlkacyinych w terenle naley poiwlerdzlé za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycla w trakele robét ziemnych urzqdzeri nienanlesionych na
planie nale?y Je zabezpleczyS | powladomlé uzytkownlka oraz Inspektora nadzoru. Istnlejaca sieé
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zalgczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomarariczowym;

W strefle projektowanych wykopdw na kanalizacji kablowe] i kablach dozlemnych Orange Polska S.A
zastosowaé rury ostonowe lub Inne trwate zabezpieczenie. Dodatkowe szczegély zabezpleczenla ustalié
na roboczo z naszym przedstawliclelem. Koszty zabezpleczenla ponosi haruszalgey stan Istnisjacy;

W przypadku zmlany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelsty.
Zachowaé nommatywne przykrycie kanalizaciji teletechnicznej i kabli doziemnych. Koszt zabszpieczenia
ponosi naruszajgcy stan istnielacy;

Miejsca zblizeh | skrzyzowarl oraz elementy zanikowe sleci telekomunlikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegala obowlgzkowl zgltoszenla pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orangs Polska nadzér nad
reallzowanymi pracami;

Po zakoficzenlu prac Inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcle 1 ninlgjszego plsma — wykonane zadanie do odbloru technicznego w zakresie
miejsc kollzyjnych z sieclami teletechnicznymi oraz otrzymanla pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatkl stuzbowej.

W przypadku uszkodzenla Infrastruktury teletechniczne), w szczegéinoScl w wynlku niedotrzymania
wymagari | warunkéw okreslonych w ninlejszym dokumencle, ORANGE POLSKA S.A., obclgty sprawce
peinyml| kosztaml naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy Innyml z wyptaconyml
boniflkatami | karaml wynlkajacyml| z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z kilentaml, a take

Innyml karaml administracy]nymi.
kaczna wysokoéé roszezerit ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenla mo2e slegaé

nawaet kwoty kilkuset tyslgcy ziotych polskich;
Niniejsze uzgodnlenle wa2ne Jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnege cennlka. Naleznogé nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, kidra zostanle przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dzlat Zarzgdzanla Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Qlsztynle otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. plandéw z przedmiotowego uzgodnlenia.

Z powazaniem

Marek Bujto

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
{podpis pracownika upowaZnionsgo, imie nazwisko, stanowisko)

Zatgeznlk: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.
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