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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY INSTALACJI:
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI
W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ILAWIE - W ZAKRESIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
WYNIKAJACYCH Z WYTYCZNYCH PROJEKTU INSTALACYJNEGO

1. OPIS OGOLNY

Przedmiotem ninigjszej czeSci dokumentacii jest przebudowa instalacji budynku i wynikajace z jej wytycznych
konieczne do przeprowadzenia ingerencie w istnigjacq strukture konstrukcji obiektu oraz projekt konstrukcyjnych
elementéw zewnetrznych.

Obiekt hali sportowej zostat zrealizowany na podstawie projektu z sierpnia 1998 r. Podstawowg cze$¢
budynku stanowi hala sportowa z widownig. Na dwéch bokach rzutu zlokalizowano kondygnacje parteru
zawierajgcg pomieszczenia biurowe i magazynowe, nad ktérymi wykonano w wezszym niz na parterze pasie
kondygnacje parteru.

Pod cze$cig budynku istnieje podpiwniczenie, w ktérym usytuowano infrastrukture techniczng obstugi
budynku.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zakres projektowanej przebudowy praktycznie nie zmienia obcigzenia budynku i nie ma zadnego wptywu
na jego posadowienie. Obcigzenia zewnetrznych elementow konstrukcyjnych:

a) czerpni: to praktycznie tylko obcigzenia poziome od parcia gruntu,

b) fundamentu pod chillery: warto$¢ obcigzenia pionowego w stosunku do powierzchni ptyty fundamentowe;
generuje tak niewielkie obcigzenia jednostkowe na grunt, ze pozwala na posadowienie na istniejacym,
15-letnim nasypie,

absolutnie nie wymagajg przeprowadzenia dodatkowych, uzupetniajacvych badar geotechnicznych.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Wyznaczony wytycznymi branzy instalacyjnej zakres projektu konstrukcji obejmuje nastepujace elementy:

3.1. czerpnie: konstrukcja zelbetowa monolityczna, zastepujaca wyburzana, o zbyt matym przekroju dla
projektowanych przekrojow instalacyjnych, istniejacg czerpnie. Nowg czerpnige zaprojektowano w
miejscu poprzedniej, w wewnetrznym narozu istniejacych $cian obiektu, w formie ,katownika” w rzucie,
zabezpieczajgc tym samym wewnetrzng, prostopadioScienng przestrzen przed parciem gruntu.
Konstrukcja zelbetowa $cianowa, z betonu C20/25 (B25), zbrojona stalg zebrowang A-llIIN(BSt500S).
Plyta dna i $ciany do rzednej +3.40 gr. 35 cm. Sciany powyzej rzednej +3.40 gr. 25 cm.

3.2. fundament pod chillery: nowoprojektowana konstrukcja zelbetowa monolityczna. Przyjeto posadowienie
chilleréw na plycie fundamentowej zelbetowej monolitycznej posadowionej bezposrednio na gruncie
oraz dodatkowo na obwodowych $cianach zelbetowych monolitycznych sprowadzonych do gtebokoSci
1.0-1.1 m ppt. (do rzednej -0.80 w stosunku do ,0” budynku). Beton konstrukgiji: C20/25(B25), zbrojenie
stalg zebrowang A-llIN(BSt500S). Posadowienie ptyty fundamentowej i $cian obwodowych nalezy
realizowa¢ za posrednictwem warstwy betonu podktadowego gr. ok. 10 cm.

3.3. nadproza stalowe nad otworami w Scianach konstrukcyjnych niezbedne do przeprowadzenia kanatéw
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz otworéw drzwiowych do pomieszczen instalacyjnych w
nowym usytuowaniu. Nadproza zaprojektowano w postaci dwugateziowej belki z dwoch dwuteownikow
gorgcowalcowanych ze stali St3SX powigzanych miedzy sobg $rubami stalowymi.

3.4. wymian pod projektowanym otworem instalacyjnym Nr 221 przez Zelbetowa monolityczng ptyte stropowg



konstrukcji widowni. W konstrukcji widowni pietra zaprojektowano wymian stalowy z [120 ze stali St3SX
dla przejecia obcigzen odbieranych przez konstrukcje. Oparcie ramion wymiany na $cianie
konstrukcyjnej oraz mocowanie do elementéw Zelbetowych budynku kotwami wklejanymi HILTI
(wg dyspozyciji rysunkowych).

3.5. wymian pod projektowanym otworem instalacyjnym Nr 174 przez gestozebrowy strop parteru TERIVA-III
nad kasg (pom. 34), Poz. 3.2., Zaprojektowano wymian stalowy (belka gtéwna z [160, belki drugorzedne
z [120 ze stali St3SX). Oparcie ramion wymianu w gniazdach wykonanych w Scianach konstrukcyjnych.
Przyjeto krawedziowag wylewke zelbetowg stropu zelbetowg monolityczng, wg dyspozyciji rysunkowych.

3.6. elementy zamienne fragmentu stropu nad parterem w strefie osi 1-2/E-F (Poz. 3.1.) dla przeprowadzenia
przez strop korytarza otworu instalacyjnego Nr 177. W konstrukciji stropu korytarza zaprojektowano ptyte
zelbetowg monolityczng gr. 10 cm, z betonu C12/15, zbrojong dotem pretami #8(BSt500S), opartg na
belkach stalowych z [120 ze stali St3SX, zawieszonych na wiencach $cian.

3.7. rame stalowg podziemia (Poz. 2.1.2, 0§ 7/D-E) pozwalajacg na powiekszenie powierzchni wentylatorni
(uwaga: realizacja wymaga wykonania zabezpieczen konstrukcji na czas realizacji w poziomie
podziemia i parteru). Rama ztozona jest z rygla stalowego z HEB260 oraz stupa stalowego z HEB 160
stabilizowanego do istniejacego, zelbetowego stupa hali kotwami HILTI wg dyspozycji rysunkowych.
Montaz rygla nalezy wykona¢ na warstwie zaprawy cementowej M10 gr. 1 cm ,na wycisk”.
Posadowienie stupa na gornej powierzchni stopy fundamentowej stupa gtownej ramy zadaszenia hali za
posrednictwem warstwy zaprawy cementowej M10 gr. ok. 3 cm. Wypetnienie podtoza stupa nalezy
sprawdzi¢ przez centralny otwér kontrolny stopy stupa @60 mm.

3.8. rame stalowa podziemia (Poz. 2.1.3, 0$ E/7-8) pozwalajacq na powiekszenie powierzchni wentylatorni
(uwaga: realizacja wymaga wykonania zabezpieczen konstrukcji na czas realizacji w poziomie
podziemia i parteru). Rama ztozona jest z rygla stalowego z HEB220 oraz stupa stalowego z HEB 160
stabilizowanego do istniejacego, zelbetowego stupa hali kotwami HILTI wg dyspozycji rysunkowych.
Montaz rygla nalezy wykona¢ na warstwie zaprawy cementowej M10 gr. 1 cm ,na wycisk’.
Posadowienie stupa na gdrnej powierzchni stopy fundamentowej stupa gtéwnej ramy zadaszenia hali za
posrednictwem warstwy zaprawy cementowej M10 gr. ok. 3 ¢cm. Wypetnienie podtoza stupa nalezy
sprawdzi¢ przez centralny otwdr kontrolny stopy stupa ®60 mm.

3.9. Wykonanie niewielkich otworow w stropach gestozebrowych TERIVA-IIl wymaga takiego ich usytuowania
pomiedzy zebrami stropu, zeby nie spowodowa¢ uszkodzenia.zeber konstrukcyjnych. Wytyczne
prawidtowego usytuowania tych otworéw zostaty okre$lone w fazie projektu budowlanego. Niezaleznie
od istniejacych wytycznych nalezy kazdorazowo odstoni¢ dolne stopki zeber stropu, aby unikngg¢ ich
przypadkowego uszkodzenia. Dla stropu TERIVA-IIl rozstaw osiowy zeber wynosi 45 cm, a szerokos¢
prefabrykowanej stopki 12 cm. Zebro w strefie gornej rozszerza sie do 14-16 cm. Z uwagi na prace
zeber stropu w strefie przypodporowej na $cinanie, nie dopuszcza sie mozliwosci ich uszkodzenia w
rozszerzonych gérnych strefach przekrojow tych miejsc.

4. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Nalezy zwréci¢ uwage na wymagania realizacyjne niektérych z elementow projektowanej konstrukcii:

4.1, czerpnia: przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych istniejacej czerpni nalezy zrobi¢ odkrywki istniejgce;
Sciany oporowej. W zaleznoSci od stwierdzonej konstrukcji nalezy okre$li¢ ewentualny sposéb
zabezpieczenia wykopu dla wykonania projektowanych prac.

4.2. nadproza stalowe nad otworami w Scianach konstrukcyjnych — kolejno$¢ prac przy realizacii:

Po ewentualnym zabezpieczeniu stropéw realizacje nadprozy nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacej

kolejnosci:

e dostarczenie na budowe kompletu elementéw stalowych przygotowanych wg dokumentaciji projektu
wykonawczego,



e wykonanie bruzdy z jednej strony $ciany,

e przygotowanie poziomej strefy podporowej pierwszej belki,

e montaz w bruzdzie (podbicie od gory na zaprawe ,na wycisk”) i zastabilizowanie jednej belki stalowej
owinietej siatkg Rabitza,

e wykonanie bruzdy z drugiej strony Sciany,

e przygotowanie poziomej strefy podporowej drugiej belki,

e montaz w bruzdzie drugiej belki owinietej siatkg Rabitza (podbicie od géry na zaprawe ,na wycisk”)
i zwigzanie obu belek miedzy sobg $rubami stalowymi,

e podbicie zaprawg cementowg wszystkich przestrzeni w gniazdach podporowych i ponad gérnymi
krawedziami belek oraz ich wyszpatdowanie, a takze wykonanie szprycu cementowego jako
tymczasowego zabezpieczenia antykorozyjnego siatki Rabitza,

e po zwigzaniu zaprawy podbi¢ i wypetnien usuniecie $ciany z rejonu projektowanego otworu, a
nastepnie usuniecie ewentualonych stemplowan stropdw, wyprawienie otworu ,na czysto”.

4.3. otwory instalacyjne zabezpieczone wymianami stalowymi

W miejscach projektowanych wymiandw stalowych otwory w stropach mozna wykona¢ dopiero po
realizacji wymianow.

4.4, ramy stalowe podziemia
A. rama stalowa w osi 7/D-E

W zwigzku z planowanym usunieciem $ciany piwnicy w osi 7/D-E (Lsw=3.85 m) niezbedne jest
wykonanie belki przenoszacej obcigzenia dotychczas przejmowane przez $ciane. Belke z jednej
strony nalezy oprze¢ w gniezdzie $ciany w osi D, a z drugiej strony na stupie stalowym dostawionym
do istniejgcego, gtownego stupa hali odbierajgcego obcigzenie z jednego z dzwigaréw dachowych.
Wymogiem byto wykonanie otworu o maksymalnie mozliwej dtugosci i wysokoSci. Zaprojektowano
rygiel z dwuteownika HEB 260, a stup z dwuteownika HEB 160. Montaz rygla do spodu
pozostawiane] konstrukcji nalezy wykonywaé na zaprawie ,na wycisk” (docelowa gr. ok. 10 mm).
Posadowienie stupa nalezy realizowa¢ na warstwie zaprawy cementowej M20 o gr. ok. 30 mm.
W stopie stupa pozostawiono otwér kontrolny ®60 mm dla kontroli prawidtowego wypetnienia
zaprawg przestrzeni posadowienia na gornej powierzchni istniejacej stopy fundamentowe;.

W celu bezpiecznego wykonania stalowej konstrukcji nalezy wiasdciwe zabezpieczy¢ istniejacq
konstrukcje na czas realizacji. Stropy podziemia sg rozpiete rownolegle do usuwanej Sciany piwnicy,
wiec praktycznie tej $ciany nie obcigzaja. Natomiast zasadnicze obcigzenie tej Sciany stanowi
przesto widowni, elementy klatki schodowej i $ciana parteru.

Prawidtowe zabezpieczenie powinno by¢ zrealizowane w postaci belek stalowych zamontowanych
powyzej stropu nad podziemiem prostopadle do Sciany w osi 7, przeprowadzonych przez gniazda
wykonane w Scianie parteru (nalezy dokfadnie wypetni¢ przestrzen gniazd nad belkami
zabezpieczenia w celu natychmiastowego przekazania obcigzenia na belki zabezpieczenia). Belki te
powinny przekaza¢ obcigzenia na stemple ustawiane w podziemiu za posrednictwem zebra stropu
TERIVA-III (w zadnym przypadku nie przez pustak stropu), ale bez wywotywania w tym Zebrze sit
$cinajacych i zginania. W tym celu wczesniej nalezy odku¢ tynk (od spodu) i warstwy posadzki (od
géry stropu) w pasmie przekazywania obcigzen z belek usytuowanych na parterze na stemple
umieszczone w podziemiu. Wzdiuz tego zebra od géry i od spodu nalezy utozy¢ belki stalowe
(drewniane), a nastepnie ustawi¢ stemple podziemia w punktach przekazywania obcigzen przez
belki zabezpieczajace parteru. Lokalizacja i ilos¢ stempli w podziemiu musi wynika¢ z analizy
Wykonawcy dotyczacej mozliwosci wprowadzenia i usytuowania we wtadciwym potozeniu elementow
konstrukcyjnych przewidzianych do montazu.

Posadowienie stempli nalezy realizowa¢ na dwuwarstwowej podstawie z drewnianych kantowek
(warstwy utozone do siebie prostopadle) lub za posrednictwem systemowych podstaw stempli
zintegrowanych z no$noscig zastosowanych takze systemowych stempli stalowych, na uprzednio
sprawdzonym podiozu (wymagane jest podioze sztywne i twarde, np. dobrej jakosci beton, a
niedopuszczalne jest pozostawienie w podiozu elementow luznych, migkkich lub sprezystych ani



organicznych: polepa, wetha mineralna, drewno, ptyta pilSniowa, fragment posadzki itp.).

Dobor sposobu stemplowania, przekroje belek zabezpieczajacych parteru nalezy dobiera¢ dla
obcigzenia liniowego niezbednego do przejecia, czyli 120 kN/mb obcigzenia obliczeniowego (w tym
wspotczynnik obcigzenia rzedu 25+30% w stosunku do statych obcigzen charakterystycznych).

Nieprawidlowe wykonanie zabezpieczenia moze spowodowaC uszkodzenia zabezpieczanej
konstrukcji wraz z negatywnymi skutkami dla bezpieczenstwa pracownikéw.

B. rama stalowa w osi E/7-8

W zwigzku z planowanym usunieciem $ciany piwnicy w osi E/7-8 (Lsw=3.925 m) niezbedne jest
wykonanie belki przenoszacej obcigzenia dotychczas przejmowane przez $ciane. Belke z jednej
strony nalezy oprze¢ w gniezdzie Sciany konstrukcyjnej miedzy osiami 7-8, a z drugiej strony na
stupie stalowym dostawionym do istniejacego, gtdwnego stupa hali odbierajacego obcigzenie z
jednego z dzwigaréw dachowych. Wymogiem bylo wykonanie otworu o maksymalnie mozliwej
dtugosci i wysokosci. Zaprojektowano rygiel z dwuteownika HEB 220, a stup z dwuteownika HEB
160. Montaz rygla do spodu pozostawianej konstrukcji nalezy wykonywa¢ na zaprawie ,na wycisk”
(docelowa gr. ok. 10 mm). Posadowienie stupa nalezy realizowa¢ na warstwie zaprawy cementowe;
M20 o gr. ok. 30 mm. W stopie stupa pozostawiono otwér kontrolny ®60 mm dla kontroli
prawidtowego wypetnienia zaprawa przestrzeni posadowienia na gérnej powierzchni istniejacej stopy
fundamentowe;.

W celu bezpiecznego wykonania stalowej konstrukcji nalezy wiasciwe zabezpieczy¢ istniejacq
konstrukcje na czas realizacji. Stropy podziemia (z korytarza i pomieszczen) sg oparte na usuwanej
$cianie piwnicy. Dodatkowe obcigzenie tej Sciany stanowi $ciana parteru klatki schodowej.

Prawidtowe zabezpieczenie powinno zapewnia¢ przejecie obcigzen od Sciany parteru oraz od stropu
podziemia opartego na usuwanej Scianie. Przejecie wszystkich tych obcigzen musi by¢ ze sobg
skoordynowane. Przejecie obcigzen od Sciany parteru powinno byé zrealizowane w postaci belek
stalowych zamontowanych powyzej stropu nad podziemiem prostopadle do $ciany w osi E,
przeprowadzonych przez gniazda wykonane w $cianie parteru (nalezy doktadnie wypetni¢ przestrzen
gniazd nad belkami zabezpieczenia w celu natychmiastowego przekazania obcigzenia na belki
zabezpieczenia). Obcigzenie z belek zabezpieczajacych nalezy przekazaé na prostopadte do belki
zebra stropu za posrednictwem belki stalowej lub kantdwki drewnianej réwnolegtej do osi E, po
uprzednim usunieciu istniejacych warstw posadzkowych. Od spodu stropu nalezy doktadnie w tym
samym potozeniu co belka po$rednia (po usunieciu tynku) usytuowa¢ no$ng belke réwnolegtg do
osi E, ktérg nalezy podstemplowa¢. Lokalizacja i ilo$¢ stempli w podziemiu musi wynika¢ z analizy
Wykonawcy dotyczacej mozliwosci wprowadzenia i usytuowania we wtasciwym potozeniu elementow
konstrukcyjnych przewidzianych do montazu.

Posadowienie stempli nalezy realizowa¢ na dwuwarstwowej podstawie z drewnianych kantowek
(warstwy utozone do siebie prostopadle) lub za po$rednictwem systemowych podstaw stempli
zintegrowanych z no$noscig zastosowanych takze systemowych stempli stalowych na uprzednio
sprawdzonym podiozu (wymagane jest podtoze sztywne i twarde, np. dobrej jakosci beton, a
niedopuszczalne jest pozostawienie w podtozu elementow luznych, miekkich lub sprezystych ani
organicznych: polepa, weina mineralna, drewno, ptyta pilsniowa, fragment posadzki itp.).

Dobor sposobu stemplowania, przekroje belek zabezpieczajacych parteru nalezy dobiera¢ dla

obcigzen liniowych niezbednych do przejecia, czyli:

- dla obcigzen ze $ciany parteru, przejmowanych przez zabezpieczajace belki sytuowane na parterze
o wartosci 7 kN/mb,

- dla obcigzen ze stropu o rozpigtosci 5.10 m o wartosci 33 kN/mb

- dla obcigzen ze stropu o rozpigtosci 2.40 m o warto$ci 16 kN/mb

Nieprawidlowe wykonanie zabezpieczenia moze spowodowaC uszkodzenia zabezpieczanej
konstrukcji wraz z negatywnymi skutkami dla bezpieczenstwa pracownikéw.



4.5. dodatkowe wytyczne wykonawcze

- nalezy zastosowac nieudarowy sposob rozbiérki, czyli: niezbedne jest zastosowanie wycinania, a nie
wyburzania fragmentéw konstrukcji. Brak dostosowania metod rozbiérki do w/w warunkéw moze
spowodowaé negatywne skutki dla budynku: poczawszy od uszkodzenia niektérych elementéw do
mozliwo$ci powaznej destrukcji konstrukcji przy niekorzystnym zbiegu okolicznoci.

- nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo 0séb prowadzacych wszystkie prace budowlane poprzez stosowanie
przepiséw BHP.

- wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy montowa¢ na uprzednio przygotowane powierzchnie:
bezwzglednie nalezy z nich usunaé wszystkie materiaty wykofczeniowe (np. styropian, izolacje itp.).
Dopuszcza sie montaz konstrukcji projektowanej wytacznie na surowa, odsfonietq konstrukcje
istniejaca (cegta, zelbet).

- stalowe belki nadprozy przeznaczone do otynkowania powinny by¢ owinigte siatkgq Rabitza, ktdrg
(w celach antykorozyjnych) od razu po zamontowaniu belek nalezy pokry¢ mleczkiem cementowym.

- w przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy bezwzglednie kontaktowac sie z projektan-
tem niniejszego opracowania.

5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych konstrukcji nie tynkowanej powtokami malarskimi
wg zatgcznika nr 1. Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennego zabezpieczenia antykorozyjnego o nie
gorszych wiasciwosciach niz opisane w zataczniku.

6. MATERIALY
Beton: - konstrukcyjny C12/15
Stal: - zbrojeniowa:

e gtadka A-0(St0S)

e Zebrowana A-IlIN(BSt500S)
- profilowa:

e stal: St3SX

e elekirody: ER146.

mgr inz. Andrzej Nowicki
upr. bud. St-158/85



ZALACZNIK Nr 1

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH
NIETYNKOWANYCH

. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Oczyszczenie reczno-mechaniczne do osiggniecia 2-3 stopnia czystosci wg
normy PN-70/H-97031.

. MALOWANIE

- 2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% o symbolu wg
SWA 3121-002-270,

- 2 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania o symbolu wg SWA 3161-000-XXX
(do kolejnych wymalowan nalezy stosowaé emalie o roznych odcieniach).

. TECHNOLOGIA NANOSZENIA POWLOKI

Wyroby malarskie nalezy przygotowywacC i stosowaé zgodnie z instrukcjg
producenta i instrukcjg KOR-3A. Nalezy sprawdzi¢, czy wyroby posiadajg atesty
producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony. Przygotowanie
farb do malowania polega na usunieciu ewentualnego kozucha, doktadnym
wymieszaniu, rozcienczeniu do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaniu. Farba
podktadowa wymieniona w zatgczniku dostarczona przez wytwoérce posiada
lepkos¢ odpowiednia do malowania pedzlem. W razie potrzeby do jej
rozcienczania nalezy stosowac¢ benzyne do lakieréw C (najwyzej 5%). Lepko$c¢
robocza do malowania pedzlem dla emalii wynosi 90-120 wg kubka Forda nr 4 w
temperaturze 20 +/- 2 st. C.

Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ oraz
odttusci¢ i przystgpi¢ do nanoszenia farby podktadowej — max. odstep czasu
miedzy oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Czas schniecia
poszczegoblnych warstw wynosi dla farby podktadowej i emalii 48 godzin.

Wyroby malarskie nanosi¢ pedzlem, az do uzyskania powtoki o sredniej grubosci
150 um. Nanoszgc farbe podktadowg nalezy stosowac duzy nacisk i kilkakrotnie
przeciggna¢ pedzlem po tej samej powierzchni, wcierajac ja w nierdwnosci i
wgtebienia podtoza.

Po wykonaniu powtoki nalezy jg sezonowac przez 7 dni.

. WARUNKI BHP | P.POZ.

Sktadnikami toksycznymi farby podkfadowej sg: minia otowiana i benzyna do
lakierow, a emalii butanol i benzyna do lakierow.

Ze wzgledu na zawarto$¢ tatwopalnych i toksycznych sktadnikow nalezy podczas
malowania przestrzega¢ obowigzujgcych przepisdw p.poz. i bhp, zwtaszcza przy
pracy w pomieszczeniach zamknietych.
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ZESTAWIENIE STALIZBROJENIOWEJ DLA CZERPNI
NUMER SREDNICA [ DLUGOSC | LICZBA  |A-0SHS @ | AIINBSt500S |A-IIN BSt500S | A-IIN BSt500S | A-IIN BS500S
PRETA [m] [szt] 6 #10 #12 #16 #20
1 #12 390 17 66.30
2 #12 4,35 14 60.90
3 #12 245 12 2940
4 #12 2,85 10 2850
5 #10 340 21 7140
6 #10 1,30 17 240
l #10 391 17 66.47
8 #10 2,06 17 35.02
9 26 040 30 12.00
10 76 0,30 10 3.00
11 #20 421 14 58.94
12 #16 421 5 21.05
13 #12 42 3 12.63
14 #10 YAl 5 21.05
15 #10 295 14 4130
16 #10 340 14 47.60
17 #10 280 5 14.00
18 #10 3,08 5 1540
DLUGOSC RAZEM [m] 15,0 3343 197.7 211 5.9
MASA JEDNOSTKOWA kg/m] 0,222 0,617 0,888 158 247
MASA WG CEREDNICY kal 33 206.3 175.6 33 145.6
MASA WG GATUNKU kal 33 560.7
16
Bl Bl
18 =
NR17 #10 L=280cm co 25 cm szt. 5
e
=
=
=
UWAGA:

1. Otulina zewnetrzna 5cm, otulina od wnetrza 4cm

BETON KONSTRUKCYJNY
BETON PODKLADOWY
STAL ZBROJENIOWA

C20/25

C8/10
# A-lIIN BStH00S
@ A0 St0S

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

na dziatce nr : 207/1 i 208 z obrebu 0011

ZESZYT 2
KONSTRUKCJA

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
www.ilawa-um.bip-wm.pl

Jednostka projektowa:

tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Q AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.

ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
Projektanci:

pa
mgr inz. Andrzej Nowicki  St-158/85 M Js

Opracowanie:

Rysunek:

Numer rysunku:

K-01

Nazwa rysunku:

KONSTRUKCJA CZERPNI

Skala:  1:20 sierpien 2015
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PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

na dziatce nr: 207/1 i 208 z obrebu 0011

NR6 #10 co 25 cm

ZESZYT 2

KONSTRUKCJA

Inwestor:

77777
f SIS ]
GMINA MIEJSKA ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
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e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
www.ilawa-um.bip-wm.pl

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
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N Projektanci:
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mgr inz. Andrzej Nowicki ~ St-158/85 W é /

Opracowanie:

Rysunek:

Numer rysunku:

K-02

Nazwa rysunku:

FUNDAMENT POD CHILLERY

Skala:  1:20 sierpien 2015
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UWAGA:
1. Elementy konstrukcji nalezy dostoswac
do rzednych i wymiaréw w naturze
2. Wykaz stali na rysunku K-04.

Stal profilowa St3SX

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

na dziatce nr: 207/1 i 208 z obrebu 0011

ZESZYT 2
KONSTRUKCJA

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
www.ilawa-um.bip-wm.pl

S——"
Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
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Opracowanie:

Rysunek:

Numer rysunku:

K-03

Nazwa rysunku:

NADPROZA STALOWE

Skala: 1:10

sierpien 2015
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ZESTAWENEE STAL| PROFILOWE
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UWAGA:
1. Elementy konstrukcji nalezy dostoswac
do rzednych i wymiaréw w naturze
2. Wykaz stali dla rysunkow nr K-03 i K-04.

Stal profilowa St3SX

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

na dziatce nr: 207/1 i 208 z obrebu 0011

ZESZYT 2
KONSTRUKCJA

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
www.ilawa-um.bip-wm.pl

Jednostka projektowa:

Belki nalezy przed montazem owinaC

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
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Opracowanie:

Rysunek:

Numer rysunku:

K-04

Nazwa rysunku:

NADPROZA STALOWE

Skala:  1:10 sierpien 2015
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UWAGA:
rozpatrywac zrys. nr K-06

STAL St3SX
ELEKTRODY ER146

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

na dziatce nr: 207/1 i 208 z obrebu 0011

ZESZYT 2
KONSTRUKCJA

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
www.ilawa-um.bip-wm.pl

Jednostka projektowa:
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UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac z rys. nr K-05

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

. MASA | MASA1 | MASACA |VATERIAL
ELEMENT NEUL"éaR PROFIL Dtmsc “[ESSAJ EDNOSTKOWASZTUKI | tKOWTA | LUB KLASA
' [kg/m] kgl kgl [WYKONANIA
T [ C10 | 27 | 1 | 1340 | %% | 9%
Wt [ 2 |06 | o | 1 | 62 | 069 | 089 | Stsx
3| M6 | 5% | 2 | on | 001 | oo
WASA RAZENI DLA JEDNEGO ELEM. igll  35.0
DODATEK NASPONY 2% gl 0.7
MASA LACZNIE Z DODATKIEM NA SPIONY [kgll 357
T 1 C0 | mm | 1 | 1340 | 1541 | 1541
w2 [ 5 A6 | 1o | 1 | 691 | 076 | 076 | stsx
08 | M0 | 1 | 628 | 069 | 069
WASA RAZENI DLA JEDNEGO ELEM. figll 169
DODATEK NASPONY 2% gl 03
MASA LACZNIE Z DODATKIEM NA SPIONY [igl| 172
MASA WSZYSTKICH ELEMENTOW k]| 529
KOTWY HILTIHSC-A M8xd0/15 - sztuk 4

STAL St3SX
ELEKTRODY ER146

MECHANICZN

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI

EJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ

ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU

HALI SPORTOWEJ W ILAWIE
na dziatce nr: 207/1 i 208 z obrebu 0011
ZESZYT 2
KONSTRUKCJA
Inwestor:

Jednostka projektowa:

GMINA MIEJSKA ILAWA

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
www.ilawa-um.bip-wm.pl
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AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
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