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S/M-01.00.00. WYMAGANIA OG()LNE - SPECYFIKACJA
TECHNICZNA OGOLNA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

robét branzy sanitarnej dla zadania: ,,Projekt budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej”

Inwestorem w/w zadania jest Gmina Miejska Ilawa, ul. Niepodleglosei 13, 14-200 Hawa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawg opracowania szczegotowe] specyfikac]i technicz-
nej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres rob6t objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot objetyeh nize
wymienionymi specyfikacjami techniczaymi :
$/M-01.00.00  Wymagania ogélne

§-02.00.00 Budowa sieci kanalizacyjnych (sanitarnej oraz deszczowej)
$-03.00.00 Roboty ziemne
S-04.00.00 Roboty ziemne wykopowe

1.4. Okre§lenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okredlenia nalezZy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé techniczno-uzytkowa (dro-
go) albo jego czedt stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny {obiekt mostowy, korpus Ziem-
ny, wezel),
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas tereng przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczolly do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnic przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugu-
jacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dolmment
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzefi i okolicznosei zachodzacych w toku wykonywania robdt.
1.4.6. Estakada — obiekt Zoudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej 1 ruchu pie-
SZELO.
1.4.7. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajace-
go, o kidrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowa-
nie kontraktem.
1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wyste-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakeu.
1.4.10. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasa-
mi dzielacymi jezdnie.
1.4.11. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawee obmiaru dokonywanych robét w formie wylicze, szkicow i ew. dodat-
kowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
1.4.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadze-
nia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakogci materialow oraz robot.
1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfi-
kacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.




1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkiadania obciazen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warnnki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosfe-
rycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze roziozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrOwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosei podbudowy lub profilu istniejacej na-
wierzohni.

Podbudowa - dolna czeéé nawierzchni shizaca do przenoszenia obeiazeri od ruchu na podioze. Podbudowa moze
skladaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - géma cze$¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona
skladaé sie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czgé¢ podbudowy spelniajaca, obok funkeji nosnych, finkcje zabezpieczenia na-
wierzehni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé warstwe mrozo-
ochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronma - warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
MIOZIL

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa shizaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysoko$ciowe i geometrycame rozwiniecie na plaszczy/mic pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy. .

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanyumi rwyczajowo dla danego ro-

dzaju robot budowlanych.

1.4.18. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokodci przemarzania.

1.4.19. Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umoz-

liwienia przejecia ruchu budowlanego i wladciwego wykonania nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kie-

rownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt ub innych spraw zwigzanych z prowadze-

niem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.22. Przedsiewziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita moder-

nizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.

1.4.23. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiaey utrudnienie w realizacji zadania budow-

fanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad

droga, kolej, rurociag itp.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projekiowa - czgs¢ dokumentacji projekiowej, ktora wskazuje lokalizacjg, cha-

rakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

1.4.26. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenom naru-

szonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosei technologicznej ich wyko-

nania.

1.4.28. Teren budowy — teren udostgpniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace czese terenu budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane - cze$é przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbng catosé konstrukeyjna lub

technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie

moze polegaé na wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub
jej elementu.

1.4.30, Wezel montazowy - migjsce, w ktorym nastepuje rozgatezienie odeinkow przewod6w lub instalowanie ele-

mentdw uzbrojenia, W sklad wezla wechodza m.in. ksztaltki , ziacza, elementéw uzbrojenia, itp.

1.4.31. Spajalnosé - przydatno$é metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okreslonych warunkach

spajania zlgcza metalicznie ciaglego 0 wymagane] uzytecznosel. Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowa-

nie.

1.4.32. Spawanie - metoda spajania, w ktérej laczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopieniu.

1.4.33. Spoina - czeé¢ spawanego zkacza, skiadajaca sie wylacznie z metalu stopionego podczas spawania t.j. ze sto-
pionego materiaty rodzimego i spoiwa.




1.4.34. Materiat rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
1.4.35, Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.36. Ztacze spawane - polaczenie dwoch lub wiecej czgdei wykonane za pomocs spawania.

1.4.37. Spawanie gazowe - spawanie, w ktorym srodiem ciepla jest plomich gazowy.

1.4.38. Spawanie lukowe - spawanie, w ktorym Frodlem ciepta jest luk elektryczny.

1.4.39. Spawanie r¢czne - spawanie, w ktérym zardwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie
Zrodia ciepta wzdhuz zhacza odbywaja sie rgcznie.

1.4.50. Spoina montazowa - spoina faczaca czesci prefabrykowane w calosé konstrukcyjna wykonana w warunkach
spawania montazowego.

1.4.51. Spoina sczepna - krotka spoina wykonana dla wrzymania czgéel laczonych
w polozeniu odpowiednim do spawania.

1.4.52. Spoina ciggla - spoina ulozona na calej diugodci ziacza.

1.4.53. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej polaczenie materiatow nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
#rodha, 1lodei 1 koncentracji ciepta wystepujacego w czasie faczenia.

1.4.54. Zgrzewalno$é - podatnosé materiatu do laczenia za pomoca zgrzewania przy okreglonych warunkach techno-
logicznych.

1.4.55. Zlacze zgrzewane - polaczenie dwu lub wiecej czedel, wykonane za pomocy zgrzewania.

1.4.56. Zgrzeina - miejsce zlacza zgrzewanego, w ktorym nastapilo polaczenie (materiatow) o fizycznej ciaglodei.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robot, bezpieczefistwo wszelkich czynno-
¢ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i polecenia-
mi Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnjeniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspélrzedne punktow
giéwnych trasy oraz reperéw, dzienmik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekiowej i dwa komplety
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wia-
sny koszt.

1.5.2. Dokumentacia projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w sZcze-
gotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktdre stanowia przetargowg dokumentacje projektows oraz projektowa dokument
acje wykonawcza (te chniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,

Wykonawey; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kon-
traktowej.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i 85T

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawcy przez in-
ryniera/Kierownika projektu stanowig czesé umowy, a wymagania okreélone w chocby jednym z nich sg obowiazu-
jace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustalenjach poszczegdlnyeh dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznodei wymie-
niona w , Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmic decyzjg o wprowadzeniu odpowied-
nich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie od-
czytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetialy bedg zgodne z dokumentacja projek-
towa j SST. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
musza wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczal-
nego przedziatu tolevancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane 1Wy-
konane ponownie na koszt Wykonawcy.




1.5.4. Zabezpicczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowych {,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz wirzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, §ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronme, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdze-

nia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu 1 zabez-
pieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powi-
nien byé aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Kazda zmiana. W stosunku do zatwierdzonego projektn or-
ganizacji ruchu wymaga kazdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasows urzg-
dzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczen-
stwo pojazdow i pieszych.Wykonawea zapewni stale warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapdr i znakow,
dla kt6rych jest to nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Fakt przystapienia do robdt Wykonawea obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem W sposob uzgodnio-
ny z Inzynierem/Kierownikiemn projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreélonych przez Inzy-
niera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre§é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyimuje sie, ze jest wlaczony w
cene umowna. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu bu-
dowy w okresie trwania realizac]i kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymeczasowe urzadzenia zabezpieczajace, W tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spolecznodei i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje te-
ren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wj azdy 1 wyjazdy z terenu budowy prze-
znaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyinych, ktérych treéé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierowni-
ka projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonaweeg w dobrym stanje przez caty okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terena budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest whaczony w ceng
UMOWRA.

1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znag i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $ro-

dowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- uirzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochro-
ny $rodowiska na terenie i woko} terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastep-
stwie jego sposobu dziatania.
Stosuige sig do tych wymagar bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
- grodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszezeniem zbiomikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestizegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na tere-
nie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed doste-
pem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nic beda dopuszezone do uzycia.
Nie dopuszeza sie uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopusz-
czalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aproba-




te techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwosc
zanika (np. materialy pylaste) moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagati technologicznych wbudo-
wania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materia-
16w od whasciwych organdw administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzy} materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnic ze specyfikacjami, a ich uzycie spo-

wodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzehni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak ru-
rociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie infor-
macji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzef podziemnych na terenie budowy i po-
wiadomié Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych in-
stalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane whadze oraz bedzie z nimi wspoipracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykaza-
nych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudo-
wa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimaine niedogodnodei dla
mieszkaficéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe} W sgsiedztwic budowy,

spowodowane jego dzialalno$cia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcea a
wlascicielami nieruchomodci i dotyczacych korzystania z whasnoéei i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani zamawiajacy nie bedzie ingerowat w trakcie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warankach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw 1 wyposazenia na i 7 terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kaz-
dym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze pole-
ci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszezone na éwiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budo-
wy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z polecenia-
mi Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawcea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i od-
powiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zattudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegaja
odrebne] zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do ro-
bét od daty rozpoczgeia do daty zakoficzenia robét do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inzyniera/Kierow-
nika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do c¢zasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera powinien rozpo-
czad roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkic zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg W jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych postanowiefi podeczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszel-
kich wymagaf prawnych odnognie znakow firmowych, nazw Jub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzg-
tu, materialow lub urzadzeh uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt 1w sposob ciagly bedzie informowac
Inzyniera/Kicrownika projektu o swoich dzialaniach, przestawiajac kopie zezwolen 1 inne odnoéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwiazane z nariszeniem praw patento-
wych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specylikacji dostarczonej przez. Inzyniera/Kierownika projekiu.




1.5.13. Réwnowaznoéé norm i zbioréw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spehiaé
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowicnia najnowsze-
go wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowio-
no inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa pafistwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kie-

rownika projektu, Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktad-
nie opisane przez Wykonawcg i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.12. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o Znaczeniu geo-
logicznym lub archeologicznym odkryte na terenic budowy beda uwazane za wiasnosé Zamawiajacego. Wykonaw-
ca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/Jub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier/Kierownik pro-
jektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonywania robot i/lub wysokosé
kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje).

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajacemu, pomieszezenia biurowe, sprzgt, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze
Zamawiajacego”.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczo-
nych do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informa-
cje dotyczace proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow 1 odpowiednie
éwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z dane-
go zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badafi w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodia w sposéb ciagly spetiaja wymagania SST w czasie realizacji robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od whascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materia-
tow z jakichkolwiek Zrodel miejscowych wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia. Wy-
konawca przedstawi Inzynierowi/Kietownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z ba-
dafi terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez sichie metode wydobycia i selekci, uwzgledniajae aktu-
alne decyzje o eksploatacji, organow administracji pafistwowej 1 samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spelienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow z ja-
kiegokolwiek 7rédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materialow miejsco-
wych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskaza-
nych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazah Inzyniera/Kierownika projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w ob-
rebie terenu budowy poza tymi, kiére zostaly wyszezegdinione w dokumentach umowy. Eksploatacja Zrodet mate-
rialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadaigce Wwymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlo-
zone w migjscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jezeli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wy~
konawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zalaupione, to koszt tych materialéw
zostanie odpowiednio przewarto$ciowany {(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wyko-
nuje na wiasne ryzyka, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptacenien.

2.4. Waritantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacia projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju mate-

riatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naj-




mniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materjatu, aibo w okresie dhuzszym, jedli bedzie to potrzebne z uwagi na wy-
konanie badah wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoia jakos$¢ i whadciwosei i byty dostgpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Migjsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynjerem/Kierownikiem projektu lub poza terenem w miejscach zorganizo-
wanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekeja wytwdrni materialow

Wytwérnie materiatow moga by¢ okresowo kontroJowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materialéw mogg byé pobierane
w celu sprawdzenia ich wlasciwosci, Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jako$ci. W przypadku, gdy Inzynier/Kietownik projektu bedzie przeprowadzat inspekeje wytwormi,
musza by¢ spetnione nastgpujace warunki:

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspolfprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekeji,

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czescl wytworni,
gdzie odbywa sig produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkeja odbywa si¢ w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierowni-
ka projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji badaf w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystmego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferia Wykenawcy i po-
winien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekeie organizacji ro-
bét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaledt w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kicrownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wasnoscia Wykonawcey fub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosei do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. ~ Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
iego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé
pé7niej zmieniany bez jego zgody. J akikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowa-

nia warunkéw umowy, zostana przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna nieko-
rzystnie na jako$é wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bgdzie zapewniaé prowadzenje robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach In ryniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
speliajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projrktu, pod warunkiem przywro-
cenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zasto-
sowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow

robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.




Bledy popehnione przez Wykonawce W wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonaw-
ce na wiasny koszt, z wyjatkiem , kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét Tub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwal-
nia Wykonawey od odpowiedzialnoéei za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kicrownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedy oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materia-
16w i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszlo-
§ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Kierowni-
ka projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kicrownika projek-
tu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu pro-
gram zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzomny sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot pwarantujacy wykonanie robot zgod-
nie z dolumentacja projekiowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogolng opisujgca

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

sposob zapewnienia bhp.,

wykaz zespotéw roboczyeh, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszezeg6lnych elementéw robat,

system (sposob i procedure) proponowangj kontroli i sterowania jakoécia wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis Jaboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badaf laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow

sterujacych, a takze wyciaganych whioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, pro-
ponowany spos6b i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;
b) czesé szezegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunlu materiatow, spoiw, lepisz-

czy, kruszyw itp.,

sposab zabezpieczenia 1 ochrony ladunkéw przed utrata ich wiasciwosei w ¢zasie transporty,

sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanic

urzadzet, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania po-
szozegdinych elementow robot,

sposdb postgpowania z materjatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2, Zasady kontroli jakodci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozong ja-
kosé robdt. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badar materialéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem sysiemu kontroli Inzynier/Kierownik
projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykony-
wania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzic przeprowadzaé pomiary 1 badania materiatéw oraz robdt z czestotliwo-
dcig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekto-
wej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreflone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic wykonanie robét zgodnie z Umowa, Wykonawca  dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawezy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okredlajacych procedury badan. Inzynier/Kierow-
nik projektu bgdzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych, w celu jch inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnig-
ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzety, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badaf, Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy nie-
dociagnigeia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawcea.




6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieistwem wytypo-
wane do badan. Inzynier/Kierownik projekiu bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania pribek
bedsa dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, W sposob zaakcep-
towany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nor-
my nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne proce-
dury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiara lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi-
émie ich wyniki do akeeptaciji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badaf
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedhug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu,

Inzynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania mate-
rialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materiatow powinien mu udzieli¢ nie-
zbednej pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonaweg, bedzie oceniaé zgodnosc materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan wia-
snych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inzynier/Kierownik projekiu powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wy-
konawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sig wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materialow i robot z
dokumentacja projektowa i SST. Moze zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub do-
datkowych badan niezaleznemu Wykonawcy. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawic Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnoscl z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacia okreslona w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktarych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaC ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Takickolwick materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koiica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawey.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpie-
czefistwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.




Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opa-
trzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szezegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakogei i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegdlnych elementow robdt,

- przebieg rob6t, trudnodei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny pizerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych 1 ostatecznych odbiorow ro-
bat,

- wyja¢nienia, uwagi i propozycje Wykonawey,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokurnentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynmodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoéci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzenych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi/Kie-

rownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projekiu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy tobét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elemen-
tow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig w sposcb ciagly w jednostkach przyj etych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokamentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokely odbioru robdt,
- protokoly z narad i ustalet,
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokusmenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisenmym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o za-
kresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejesiru obmiarow. Jakikolwick biad lub przeoczenie (opuszczenie) W ilogciach podanych w slepym
kosziorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalinia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na piémie.




Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony 7 czestocia wymagang do celu miesigezne] platnosei na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kie-
rownika projektu.

7.2. Zasady okre§lania ilo$ei robot i materialéw

Diugoéci i odleglodci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajoymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej. Jedli SST wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objgtosei beda wyliczone w m’® jako
dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Tlogci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projekiu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4, Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoénym wymaganiom SST Be-
dzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a talze w
przypadku wystgpowania dhuzsze] przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzapekione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarow, W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekiu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleinoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbior:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnenml.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, kidre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryeiu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakyyeiu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowoé¢ danej czgscei robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Tnzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie po7niej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projeltu.

Jakosé i iloéé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych kom-
plet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacii z dokumentacja projek-
towa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbior czeéciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1, Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilodci, ja-
koéci i wartosci. Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez




Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/K ierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kie-
rownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozo-
nych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg
prajektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalefi przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot popraw-
kowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie
écieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, 7e jako§¢ wykonywanych robot w poszczegblnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartose wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokol odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzory ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje projektows podstawows Z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jedli zostata sporzadzona w
trakeie realizacji umowy,
- szezegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialéw zgodnie z SST 1 ew. PZ],
- opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do doku-
mentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycz-
nej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlagcicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacjg powykonawezg robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbio-
ru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowiy termin odbioru ostatecznego robét,
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda restawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaws platnoscei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowsg ustalo-
ng dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstaws platnodei jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozyc]i kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaliowa pozycji kosztorysowe] bedzic uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymaga-
nia i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda ohejmowaé:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartoéé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wWraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Uwaga: Do cen jednostkowych nie nalely wliczad poduthu VAT.




9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne S-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagaf warunkow umowy i wymagaf ogdlnych zawartych w $-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9,3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji rachu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu orga-
nizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- oplaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzehni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obeych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,
- utrzymanie ptynnoéei ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pé/miejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktary z dnia 19 listopada 2001 1. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami).




$-02.00.00 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1
SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej szezegotowej (S8T) sq wymagania ogélne dotyczace wy-
konania j odbiory budowy sieci kanalizacji deszczowe;] i sanitarnej dla zadania: ,,Projekt budowa kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1,

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - siec kanalizacyjna zewnetrzna sluzaca do bezci$nieniowego trans-
portu $ciekéw opadowych.

1.3.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - siec kanalizacyjna zewngtrzna stuzaca do bezcisnieniowego transpor-
tu §ciekéw bytowo - gospodarczych.

1.3.3. Scianka szczelna - element fundamentu pod wylot kanalizacyjny brusy stalowe GZ-4 zaglebione w grunt na
gleb. min. 2,5 m

1.3.4. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego Z siecia kanalizacji deszczowej.
1.3.5. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z €0 najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.3.6. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do sbierania éciekow z kanalow oraz kanatéw zbiorczych i odprowa-
dzenia ich do odbiornika.

1.3.7. Kanal nieprzelazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mnie] szej niz 1,0 m,

1.3.8. Kanal przelazowy - kanat zamknigty o wysokogci wewngtrznej réwnej lub wickszej niz 1,0 m.

1.3.9. Elementy studzienek i komér

1. 3.9.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokosé komory roboczej jest to odleglosé pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przy-
krycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1. 3.9.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzehnia ziemi, przeznaczony do zejécia ob-
stugi do komory roboczej.

1. 3.9.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - phyta przykrywajaca komorg rohocza,

1. 3.9.4. Wiaz kanalowy - element zeliwiy przeznaczomny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1. 3.9.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1. 3.9.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.
1. 3.9.7. Osadnil - czes¢ dolna komory roboczej studzienki ponizej poziomu kanatt odplywowego ze studzienki.
1.3.10. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizayjnych:

1.3.10.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanalow.

1.3.10.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.10.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kana-
tow doplywowych w jeden kanat odplywowy.

1.3.10.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenic nadmiaru energii Sciekdw, splywajacych z wyzej potozonego kanaly doptywowego do ni-
zej polozonego kanatu odptywowego.




1.3.10.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wiazowego,
speliajaca funkcje studzienki polaczeniowsj,

1.3.10.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli 1 prawidio-
wej eksploatacji kanalow.

1.3.10.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch kanatow do-
ptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.10.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zaglgbienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii $ciekow sptywajacych z wyZej potozonego kanatu doptywowego.

1.3.10.9. Wylot Sciekéw - element na koricu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.3.10.10. Przejécie syfonowe - jeden lub wiecej zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalo-
wych Jub zelbetowych pracujacych pod ci¢nieniem, przeznaczonych do przeplywu éciekow pod przeszkoda na trasie
kanatu.

1.3.10.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzyma-
nia czesei $ciekéw opadowych i zredulowania maksymalnego natgzenia przeplywu.

1.3.10.12. Separator koalescencyjny - obiekt budowlany przeznaczony do oczyszczania wod deszczowych zawie-
rajacych w swym skiadzie, w szezegblnosci, substancje ropopochadne, wyposazony w wkiad filiracyjny wspomaga-
jacy proces koalescencyjuny.

1.3.10.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekow opadowych, splywajacych do kanahu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.3.10.14. System Lanalizacji ciSnieniowej - hydrauliczny transport Sciekow bytowo-gospodarczych, skiada sig Z
pojedynczego przewodu tlocznego lub rozgateZnej sieci przewodow tlocznych. Urzadzenie do wytwarzania ciénie-
nia zlokalizowane jest zawsze na poczatku przewodu thocznego

1.3.11.15. Przepompownia §ciekow - jest to zesp6t konstrukeji budowlanych i instalacji technicznej stuza do hy-
draulicznego transportu §cickdw skiadajacy sie pomieszczenia pomp, komory zhiorczej éciekow, urzadzen do trans-
portu §ciekOw, rurociggdw i armatury, ukiadu zasilajaco - sterujacego

1.3.11. Odbiory i proby ciénienia dla sieci

1.3.11.1. Odbiér techniczny ezg§ciowy - odbior techniczny robot zanikajacych przed calkowitym zakonczeniem
budowy przewodu, tj.. podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektéw budowlanych na
przewodzie, szczelnodei odeinkow przewodu, warstwy ochronne] zasypki ulozonego odcinka przewodu

1.3.11.2. Odbiér techniczny kofcowy - odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakohczeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploataci lub odbior techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moze on byé
wezesniej eddany do eksploatacji

1.3.11.3. $rednica obliczeniowa przewodu dn - wielko$C otrzymana przez podzielenie sumy iloczynow diugosci
odcinkéw przemodu i odpowiadajacych im $rednic przez catkowita diugos¢ przewodu, w metrach

1.3.11.4. Préba hydrauliczna - proba szczelnosci w ktdrej czynnikiem jest woda

1.3.11.5. Ciénienie robocze Pr - ciénienie, w megepaskalach, okreslone zgodnie z dokumentacja techniczng jako
maksymalne rézmice rzgdnej linii cignienia m najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem przewodu i rzgdnej
jego osi

1.3.11.6. Cisnienie prébne Pp - cisnienie wewngirzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie podda-
nym prébie szezelnosei

1.3.12. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
ciami podanymi w ST §-M-01.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4, Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
1.5. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWES

1.5.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej i zgodnie z dokumentacja projektows obejmuja :




a) budowe kanalizacji deszezowej z rur )
SIEC

. Kanalizacja grawitacyjna PP @ 600 mm SN 10 Lkd=355,50 m

b) budowe studni rewizyjnych zelbetowych o @ 1200 mm z osadnikiem (0,50 m}

1.6. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.6.1, Zakres robot objetyeh ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem kanalizacji
deszezowej i zgodnie z dokumentacja projektowa obejmuja :
a) budowe kanalizacji sanitarngj z rur PVC
SIEC
- Kanalizacja grawitacyjpa PVC © 250 mm Lks = 494,00 m

b) budowe studni rewizyjnych o @ 1200 mm

2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania ogéne”.
2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury grawitacyjne kamionkowe glazurowane PVC (kanalizacja sanitarna)
222. Rury grawitacyjne PP SN 10”(kanalizacja deszczowa)
223  Geowldknina

2. 3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1 Komora robocza

Studzienki zaprojektowano wg PN-92/B-10729 , Studzienki kanalizacyjne”. Studnie o konstrakeji zelbetowej(z kre-
gow) bez zwezek i komindw whazowych. Komory robocze studni winny byé wykonane z betonu klasy B43 faczo-
nych pomiedzy soba i elementem dna za pomoca odpowiednich uszezelek. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wy-
konana z zelbetu o $rednicy 600mm, osadzona na pierécieniu odeigzajacym( D400 pod droga). Wlazy wykonac z za-
wiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek wygluszajacych, z zeliwa sza-
rego z pokrywg z wypetieniem betonowym bez wentylacji. Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe (studzienek)
po oczyszezeniu nalezy dwukrotnie zagruntowag roztworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662. Po wyschnigciu
po okoto 24 h nalezy natozy¢ jednokrotnie powltokg z lepiku asfaltowego, bez wypetniaczy, stosowanego na goraco
wg. PN-58/B-96177.. W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN- 62/6738-03, 04,071 17]

2. 3. 2 Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggow betonowych lub zelbetowych o érednicy 0,60 m odpowiadaja-
cych wymaganiom BN-86/8971 -08 [20].

Zastosowaé Plerécien odciazajacy zelbetowy a pod nim KLSM 0/31,5 mm

2. 3. 3 Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sig¢ jako monelit z betonu hydrotechnicznego o whaéciwosciach podanych w pke 2. 3. 1

2. 3. 4 Wiazy kanalowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wlazy Zeliwne typu cigzkiegoD400 odpowiadajace wymaganiom PN-H-7 4051-02 [11] umieszezane w korpusie
drogi,

- wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-7405 1-0 1| 10] umieszczane poza korpusem
drogi.

2. 3. 5 Stopnie wiazowe

Stopnie wlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2. 4. Materialy dla komér przelotowych polaczeniowych i kaskadowych

1. Komory kaskadowe powinny by¢ wykonane zgodnic z norma DIN 4034 i EN 1917 o $rednicy 1200mm.
2. Komory wykona¢ jako konstrukcje selbetowe prefabrykowane z betonu B45 W8 F30 z osadnikiem 0,5m,




3. Prefabrykaty laczy¢ z zastosowaniem uszczelek gumowych stozkowych typ BS.
4. Komoty uzbroi¢ w stopnie wlazowe wg PN-64/H-74086 oraz wlazy kanatowe wedtug pkt 2.3.4.

2. 5. Wpusty deszcZowe

2.5.1 Wpusty uliczne zeliwne
Wpusty deszczowe nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych studzienkach $ciekowych o $red-

nicy 500 mm z betonu klasy B435. Studzienki $cickowe z osadnikiem o glebokoscl 500 mm.

Nalezy zastosowaé dolng czesc studzienek jako monolityczne. W elemencie przylaczeniowym montowaé fabrycznie
przejécie szezelne dla przykanalikow. Stosowaé wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem 2 1y-
glem, wykonane z zeliwa szarego o min. wymiarze 400x600 mm bez uszezelek. Skrzynka Zeliwna klasy
D400 powinna opiera¢ sig na pierscieniu odcigzajacym. odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-0 1 [ 12} i
PN-H-74080-04 [13].

2.5.2 Krggi betonowe prefabrykowane

Na studzienki écickowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60
cm, z betonu klasy B 45, wg KB 1-22.2.6 (6) [22].

2.53.  Piericienie zelbetowe prefabrykowane

Pierécienie zelbetowe prefabrykowane o érednicy 65 cm powinny byé wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego a pod nim K£.SM 0/31,5 mm

254 Plyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mieé grubosé 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zhrojonego stalg StOS.

2.5.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.

2. 5. 6. Kruszywo na podsypke i obsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z 2wiru 0 maks érednicy 20mm.. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B- 11111 [3], PN-B-111 12 14].

2.6. Materialy do wykonania betonowego wylotu drenu

Deskowanie powinno zapewnic sztywnosc i niezmienno$é uktadu oraz bezpieczefistwo konstrukeji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masa be-
tonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwosé
znieksztatcen Jub odchylen w betonowej konstrukeji.

2.7 Skladowanie materialow

2.7.1. Rury kanalowe
Rury mozna skiadowa¢ na otwartej przestrzen, uktadajac je w pozycji lezace] jedno- lub wiclowarstwowo, w orygi-
nalnych opakowaniach.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstweg rur nalezy utozy¢ na poditadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy ukfadac wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpo-
wiada ww. wymaganiom.
Wykonaweca jest zobowiazany ukladaé rury wedtug poszezegolnych grup, wielkogei i gatunkow w sposob zapew-
niajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszezeg6lnych stoséw lub pojedynezych rur.
2.7.2 Kregi
Kregi mozna sktadowaé na powierzehni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregow przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skladowaniu wyrobow w pozycji whudowania wysokoé¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8 m. Skiado-
wanie powinno umozliwiaé dostep do poszezegdlnych stosdw wyrobow lub pojedynczych kregdw.
2.7.3 Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwarte] przestrzeni, na powierzehni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny byé utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy latwos¢ przeliczenia.
Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub fuzem w stosach afbo pryzmach.
Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosel nie
przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$é stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.7.4 Wlazy kanalowe i stopnie

Wlazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujace. Wiazy powinny
by¢é posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.5 Wpusty Zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokogei
maksimum 1,5 m.

2.7.6 Kruszywo




Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanie-
czyszezeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.
3.2, Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien wykazac sig mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzgtu do zaggszczania gruntu,

- weiagarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

4, TRANSPORT

4. 1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00,00 "Wymagania og6lne™.
4, 2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycjl poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o
stosunku §rednicy nominalnej do dlugosei, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko
w jednej warstwie,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziome] przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wply-
wem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu 0 wigcej niz
1/3 érednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miej-
scach stykania si¢ wyrobéw nalezy przeklada¢ materiatem wysciotkowym o grubosci warstwy od 2 do 4 em po
ugnieceniu).

4. 3. Transport Kkregow

Transport kregéw powinien odbywaé sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudo-
wania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawea dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

4. 4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi §rodkami transportu w jednostkach fadunkowych lub luzem.
Jednostki ladunkowe nalezy ukladaé na srodkach transportu samochodowego w jedne] warstwie. Cegly transporto-
wane luzem nalezy uklada¢ na érodkach przewozowych écisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni §rodka transportu, Wysoko$é fadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zala-
dunek i wyladunek cegly w jednostkach ladunkowych powinien si¢ odbywaé mechanicznie za pomoca urzadzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zaladunek i wyladunek wyrobéw przewozonych
luzem powinien odbywa¢ sig recznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych,

4. 5. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed prze-
mieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladac na paletach po 10 szt. i
gczy¢ tadma stalows,

4. 6. Transport wpustow Zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniem sig podezas transportu,



4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacii
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajace] granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4. 8, Transport kruszyw

Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4,9, Transpert cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08 | 161,

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogéblne zasady wykonania robdt

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST $-M-01.00.00 ,,Wymagania ogolne” .
5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyezenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw
osiowych, kolkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilodci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi spraw-
dzonymi przez shizby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5. 3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mecha-
nicznie) powinny byé dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istnigjacego uzbrojenia pod-
ziemnego oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szerokoéé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanahy, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczehienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzié w miare
jego glebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji prajektowej, przy ¢zym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

Na calej diugosci sieci nalezy wymieni¢ grunt na nosny !

5. 4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszezystych i piaszezysto- gliniastych podiozem jest grunt naturalny
o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru z piaskiem o
grubosci od 15 do 20 cm tacznie z uloZzonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonac podtoze z pospélki, zwira lub thucznia
o grubodci od 15 do 20 cm.

Zaggszczenie podioza powinno wynosi¢ min. 95% MP

5.4.1, Roboty odwodnieniowe

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowe]j nalezy zastosowaé odwodnienie wykopéw iglofiltrami
wphikiwanymi w grunt z obsypka na glgbokos¢ do 6m :
- na sieci gléwnej iglofiltry wphikiwane dwustronnie co 1,5 m,
- na przytaczach iglofiltry wplukiwane jednostronnie co 1,5 m .
Wody z odwodnienia wykopow odprowadzi¢ do rowéw , ewentualnie w przypadku duzych iloci wod gruntowych
poprzez osadniki.

W miejscach podmoklych w wypadku pojawienia sig wody w wykopie na czas wykonania danego odcinka

nalezy zastosowa¢ pompg do wypompowywania wody lub zastosowaé ighofiltry .

W przypadku wystapienia gruntéw nienoénych, sie¢ wykona¢ na ruszeie z geowltdknina,

W torfach i namutach w zaggszczonej podsypce piaskowo- zwirowej grubodel 10 cm. W gruntach stabonodnych
grubosé podsypki powinna wynosic 20 -30 cm. Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac i zastapic be-
tonem.

W przypadku wystapienia wéd gruntowych powyzej dna wykopu nalezy zastosowaé powierzchniowe
odpompowanie wody z dna wykopu przy pomocy pompy przystosowane] do odwodnient wykopow lub w razie ko-
niecznoéei ighofiltrow.

Wody z odwadniania wykopéw w celu posadowienia rurociggow beda odprowadzane do najblizszego cieku
powierzchniowego lub powierzchniowo.




5. 5. Robaety montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokosc posadowienia rurociggu powinny spet-
nia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. 0d 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie moga, by¢ jednak mniejsze:
- dla kanaléw o $rednicy do 0,4 m - 3 %0,
- dia kanaléw i kolektorow przelotowych - 1 %o (wyjatkowo dopuszcza sig spadek 0,5 %0).
- najwicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeplywu
- glebokos¢ posadowienia powinna wynosié w zaleznoéci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢
odpowiedniego ocieplenia kanahu.

5. 5.1 Rury kanalowe

Rury kanatowe uktada sig zgodnie z norma PN-EN 1610:2001 1 instrukeja producenta.

Rury utozone w wykopie na znacznych glebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obciazone, w celu zwigkszenia
wytrzymalosci powinny by¢ posadowione na podsypce i obsypee zaggszezonej do 95% MP.

Uszezelnienia ztaczy rur kanalowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pierscieniami — uszczelkami gumo-
Wymi.

Potaczenia kanaléw stosowa¢ nalezy zawsze W studzience.

Kat zawarty migdzy osiami kanatéw doplywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierad si¢ w granicach
od 45 do 90°.

Rury nalezy ukiada¢ w temperaturze powyzej Ost. C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperatu-
1ze nie mniejszej niz + 8§ st. C.

Przed zakoficzeniem dnia roboczego bad? przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kofice utozonego kanatu
przed zamuleniem.

5, 5. 2 Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalamani w planie i pionie ,

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m ,

- diugoé¢ preykanalika od studzienki $cickowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewi

zyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczac 24 m,

- wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

- spadki przykanalikéw powinny wynosic od min. 4 %o do max 40 %o z tym, ze przy spadkach

- wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

- Kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- whaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max 90°,

- wlgczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienkg polaczeniowa nalezy dokonywaé tak, aby
wysokosé spadku przykanalika nad podioga studzienki wynosita max 100,0 cm.

5, 5.3 Studzienki kanalizacyjne

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, polgczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa ozna-
czonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w Katalogu powtarzalnych elementow drogowych" opraco-
wanym przez "Transprojekt” Warszawa [23].

- studzienki kanalizacyjne osadnikowe osadnik wynosi 50 ¢cm

- dno studni kaskadowych wytozy¢ Klinkierem.

- lokalizowaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

. Zwienczenia studni zlokalizowanych w skarpach wyprowadzi¢ do rzednej niwelety pobocza.

- swdzienki posadowi¢ wzmocnionym warstwa thucznia lub zwiru dnie wykopa i przygotowanym fundamencie
betonowym

- Przejscia rur kanalizacyjnych przez ¢ciany komory nalezy wykonac w tulejach ochronnych producenta rar.
Przejécia musza zapewnié kompensacj¢ przemieszezen osiadania studni.

- Studzienki wykonaé bez kominow whazowych.

- Studzienki uzbroi¢ w whazy kanalizacyjne typ C-250. Poziom wlazu w terenie trawiastym — pas rozdzielajacy —
powinien by¢ wyniesiony na wysokodci min 8 cm ponad poziomem terenu.

- stopnie wlazowe montowaé w dwaoch rzedach, w odlegtosciach pienowych 0,30 miw odiegtosci poziomej osi
stopni 0,30 m.

5, 5. 4. Wpusty deszczowe

Studzienki éciekowe powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym 1 osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:

- gleboko$é studzienki od wierzehu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,54 m lub mniej jesli zezwala
na to producent wpustow

- gleboko§¢ osadnika — 0,50 m




- érednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
- Krata Scickowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, wierzch kraty powinien by¢ zaglgbiony na 2
cm

5.5. 5. lzolacje
Powicrzchnie betonowe przylegle do gruntu powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami
zawartymi w "Tnstrukeji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych" opracowane] przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 1. [21].

- Zabezpieczenie polega na powleczeniu ich zewngtrznej i wewngirznej powierzehni warstwa izolacying
asfaltowa, posiadajaca aprobatg techniczna, wydang przez upowazniong jednostke.

- Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z Zewnatiz izolacjg bitumiczng.

- Dopuszcza sie stosowanie innego érodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

- W drodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco
wg PN-C-96177 [8].

- W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika
agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. OgdIne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST §-M-01.00.00 "Wynmagania ogolne".
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawcea powinien wykonac sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatow, do

betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoseia

okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokoéciowych z dokladnoscia do 1 om,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci | zageszezenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- sprawdzenie zgodnodci z dokumentacja projektowa tras i rzednych posadowienia urzadzef

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaZznikéw zag¢szczenia poszezegolnych warstw zasypu,

-~ sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-~ odchylenie odleglodci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wicce]
niz -+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubogci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokodci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 com,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekracza¢ -+ 5 mm,

- odchylenie spadku wlozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku} i+10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dfugosci 100 m powinien by¢
zgodny zpkt 5. 5. 9,

- r1zedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoécia do + 5 mm.

6 2. 4. Materiaty do wykonania wylotu drenu

Cement powinien by¢ zaopatrzony przy dostawie w atest lub w sygnature odbiorcza kontroli jakosei.



Kruszywo powinno charakteryzowac si¢ statodcia cech fizycznych i jakoscia uziarnienia oraz nie powinno
zawiera¢ skladnikéw szkodliwych w iloci lub postaci wywierajacej ujemny wplyw na cechy techniczne betonu. W
przypadkach watpliwych lub spomych nalezy przeprowadzi¢ badania kruszywa wg PN-B-06712 [14].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST S-M-00.00.00 "Wymagania ogtlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacii i szt. wylotu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST S-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszyst-
kie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przykanalika,

- wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszezony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez ha-
mowania ogdlnego postgpu Tobét.

Dlugoéé odeinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9,1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podane w ST 8-M-01.00.00 "Wymagania ogolne” .
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegjmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materialow,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowarnie podtoza i fandamentu,

- wykonanie saezkow ,

- wykonanie wylotu kolektora,

- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, wpustow deszczowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie j zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

PN-B-06712 - Kruszywa mineraine do betonu
PN-B-0675 1- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania
PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037 - Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
PN-B-12751- Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary
DIS8772 — rury grawitacyjne z PE
DIS8773 — rury grawitacyjne z PP
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
. PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowaiy na goraco
_ PN-H-7405 1-00 - Whazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
PN-H-74051-01 - Wilazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
. PN-H-7405 1 -02 - Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (whazy typu cigzkiego)
PN-H-74080-01 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych, Wymagania ibadania
. PN-H-74080-04 - Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
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31.

32,

33.
34,

35.

36.

37.
38.

PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 - Zeliwne rury cisnieniowe do polaczed sztywnych

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe "Wipro'
BN-86/8971-06,02 - Rury bezciénieniowe, Rury betonowe 1 zelbetowe

BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,

PN-EN 1401-01:1999

PN-EN 1610:2001. wykonawstwo i préby odbiorowe

PN-B-062050 - Beton zwykty

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i ckredlenia

KPED

. 2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukeji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki polaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1380)

KB4-3.3.1.10.(1 ) Studzienki éciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kreggi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
"Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". "Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982r.
Tymczasowa instrukcja projektowania 1 budowy przewodow kanalizacyjnych z rur "Wipro", Centrum Techniki
Komunalnej, 1978 1.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzed sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradcezy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r
Instrukeja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw PE produkeji PipeLife
System kanalizacji grawitacyjnej i drenazu z rur PE/PP — PipeLife
Projektowanie i wykonawstwo sieci zewngtrznych z tworzyw sztucznych — Lars-Eric Janson, Jan Molin



S-03.00.00 ROBOTY ZIEMNE
S-03.00.00 ROBOTY ZIEMNE — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninicjszej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
liniowych robot ziemnych dla zadania ,,Projekt budowa kanalizacji deszezowej i sanitarnej”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST} jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu
i realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robGt ziemnych w czasie budowy
fub modernizacji drog i obejmuja:
- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1138
- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.4, Okreélenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemysto-
wych, speniajaca warunki stateczno$ei i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3.  Wysokosé nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych
w 0si nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest muiejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp éredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 1m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.
1.4.7.  Wykop plytki - wykop, kiérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
14.8.  Wykop éredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.
1.4.9.  Wykop gleboki - wykop, ktérego gighokos¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczay nasycony woda, o malej nognosci, charakteryzujacy sie znacznym i dugotrwatym
osiadaniem pod obciazeniem.
1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrgbie pasa robét drogowych.
1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot drogowych.
1.4.13. Odklad - miejsce whudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywa-
nia wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwiazanych z trasg drogowa.
1.4.14. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

7 =P
. pds
gdzie:
ol - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, (Mg/m),
Pas - maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodci optymalnej, okreslona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], shuzaca do oceny zaggszeZenia grunti w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m®).

1.4.15. Wskaznik réznoziarnistogci - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalnosé gruniow niespoistych, olaeslona wg
WZoru:

y_des
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gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - érednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mtn).

1.4.16. Pozostate okreélenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w ST D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogéne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST §-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 8-M-01.00.00
. Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem kategorii i wysadzinowosci przedstawiono w tablicy 112.




2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksy-
malnym stopniu do budowy nasyp6w. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza teren bu-
dowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniemn Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w ST $-05.01.00, pkt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawcg na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkdw Zamawiajacego,

o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakeie. Inzynier moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podzial gruntéw i innych materialéw na kategorie wg [8]

Gestoéé cbjetodciowa w Przecigtne
stani¢ naturalnym spulchnienie po
Kate-goria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiaii KN/m? odspojenit w % od
pierwotnej
objgtosei!!
Piasck suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 13
i Gleba uprawna zacrana lub ogrodowa 11,8 od5dol5
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od5de 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek  glinjasty, pyt i lessy  wilgotne, 17,7 od 15do25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15do 25
2 Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do | 10,8 od 20 do 30
30 mm
Torf z korzeniami grubosei do 30 mm 16,7 od 15do 25
Nasyp z piaskit oraz piasku gliniastego z gruzem, | 16,7 od15do25
tluczniem iub odpadiami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 3¢
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm | 13,7 od 20 do 30
Tosf z korzeniami grubogei ponad 30 mim 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlszaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami ©
wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ily wilgotae, twardoplastyczne i
plastyczne, bez glazdw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste 1zeczne 17,7 o0d20do 30
19,6
Popioty lotne zlezale 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub iju z gruzem, tluczniem i
odpadkami drewna lub glazami o masie do 25 kg,
stanowigeymi do 10% abjgtodci gruntu 19,6 od25do 35
4 Glina, glina cigzka i ily matowilgetne, polzwarte i | 20,6 od 25do 35
zwarte
Glina zwalowa 7 gtazami do 30 kg stanowigcymi do | 20,0 od25do 35
10% objetosei gruntu 16,7 od 25 do 33
Gruz ceglany i rumowisko budowiane z bickami do | 19,6 od 25 do 35
50kg
Ttotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube oloczaki iub rumosz o wymiarach do 90 mm
lub z glazami o masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niszwietrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z glazami do 30 kg stanowiacymi
10+30% objetodei gruntu 206 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 17,7 od30dods
5 90 mm
Griz ceglany | rumowisko budowlane silnie | 17,7 od 30 do 43
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16,7
Margle migkkie Iub $rednio twarde stabo spgkane 22,6 od 30 do 45
16,7
L Opoka kredowa migkka lub zbita 22,6 od 30 do 45
_




Tablica 1. cd. Podziat gruntéw i innych materiatow na kategorie

Wegiel kamienny 1 brunatny 41,8 0d30do45
Ity przewarstwione lupkiem 147 od 30 do 45
19,6
Hotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepiefice stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czgsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Holupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszezysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 0d 30 de 45
6 Wapiefi marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepierice otoczakdw glownie skat osadowych 21,6 od 30 do 43
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 235 od 45 de 50
Zlepience z otoczakdw glownie skat osadowych 0
7 speiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapieil nigzwictrzaly 23,5 od 45 do 30
Magnezyt 284 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy nicspgkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 de 50
8 Wapicn twardy niezwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Marmur 1 wapier: krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 245 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- | 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience  z  ofoczakow  skal  glownic | 25,5 od 45 do 50
krystalicznych o spoiwie  wapiennym  lub | 25,5 od 45 de 50
g krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Delomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niczwietrzaty 245 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 0d 45 do 50
Serpentyn 23,5, od 45 do 50
Wapien bardzo twardy
Gneis
Granit srednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit $rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 de 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, 1 skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapief krzemienisty i sogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogewiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 274 od 45 do 50
Bazalt 25,3 od 45 do 50
274
1) Mniejsze wartodei stosowad przy cbliczaniu ilodei materiatow na warstwy nasypdw przed ich zageszezeniem,
wigksze warlodci przy obliczaniu objgtodei j ilosci srodkow przewozowych.




Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 {4]

Lp. Wyszezegolnienie | Jed- Grupy gruntéw
wilageiwosci nostki Niewysadzinowe | Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - FUMOSZ - piasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty |-  zwietrzelina - glina piasz-  czysta
- awir pliniasta zwigzla,  glina
- pospdika - rumosz zwigzta, glina pylasta
. .. zwigzla
) p}asei( gmby. g!ln}asty‘ . - it il piaszczys-ty, i
- piasek §redni |-  zwir gliniasty pylasty
- piasek - pospdika bardzo wysadzinowe
drobny gliniasta - piasek gliniasty
- zuzel - pyl, pyi piasz-czysty
nierozpadowy - glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
- il warwowy
2 Zawartosé
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 =10
3 Kapilarno$é
bierna Hi m <10 =1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP >335 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogone wymagania dotyczace sprzgtu
QOgoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST §-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystegpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwodcia korzystania z
nastepujacego sprzgtu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, miloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowar-
ki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszezania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hy-
dromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociagi itp.),
- sprzetu zaggszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dofyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST §-M-01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (ma-
teriadu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw trans-
portowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania grun-
tu (materiatu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moZe by( podstawa roszezefi Wyko-
nawcy, dotyczacych dodatkowe] zaptaty za transport, 0 ile zwiekszone odleglo$ci nie zostaly wezesdniej zaakcepto-
wane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST §-M-01 200.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Dokladnoéé wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze
niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczac + 1 cm i -3
o,

Szeroko$é korpusu nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm, a krawedzie ko-
rony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zatamafi w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sig od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartodcl wyrazonej tan-
gensem kata, Maksymalna gleboko$¢ nieréwnoéci na powierzehni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm przy po-




miarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni,

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownoéci powierzchni dna wykopu oraz pochylenta i réwno-
§ci skarp, powinny by¢ okre§lone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokurmen-
tacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktore zapew-
nia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyd grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby po-
wierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, kiére spowoduje ich diugotrwaty
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wla-
sny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowiezio-
ny grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprze-
dzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4, Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidfowe odwodnienie w cafym okresie frwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowe] nie zawarto innego wyma-
gania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw kolejnodei i sposobu odspajania gruntow
oraz terminéw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrodta wody, odsfonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe 1
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykenane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Sze-

roko$é dna i gleboko$é rowu nie moga rozni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wigeej niz £ 5 em,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoéci robét podano w OST §-M-01.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2, Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoscei z wymaganiami specyfikacji
okreélonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjq projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrocic na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt
Czynnoéci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w punkcie 6 ST D-
02.01.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardw
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanych robét ziemnych
LpBadana | Minimalna czgstotliwoé¢ badan i pomiarow

cecha

1Pomiar Pomiar ta$ma, szablonem, latg o dfugodei 3 m 1 pozio-
szeroko$ci | micy lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
korpusu

Ziemnego

2Pomiar prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na fu-
szerokodei | kach o R = 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m
dna rowow
3Pomiar oraz w migjscach, ktore budza watpliwosci
rzednych
powierzch-
ni korpusu
Ziemnego
4Pomiay




pochylenia
skarp
5Pomiar
réwnoscl
powierzch-
ni korpusu
6Pomiar
rdéwnosci
skarp
TPomiar Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
spadku po- | oraz w punktach watpliwych

dhuznego
powierzch-
ni korpusu
lub dna
rowu
8Badanic | Wskaznik zaggszczenia okreslac dla kazdej ulozongj
zageszeze- | warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m’ na-
nia gruntu [ sypu

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokodé korpusu ziemnego nie moze réznié si¢ od szerokosei proj ektowane]j 0 wigeej niz + 10 em.
6.3.3. Szeroko$c dna rowow

Szerokoéé dna rowow nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz+ 5 em.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg, roznié sig od rzednych projekiowanych o wigcej niz -3 cm lub
+1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownosc korony korpusu

Nierdwnosci powierzehni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrows, nie moga przekraczac 3 cm.
6.3.7. Rowno§é skarp

Nieréwnoéci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg, przekraczaé = 10 cm.
6.3.8. Spadek podhizny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzehni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm
lub +1 cm.
6.3.9. 7Zageszezenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okredlony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodity z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkic materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, Zostana
odrzucone. Jesli materialy nie speniajace wymagan zostang whudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na whasny koszt.

Wazystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 1 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawee na jego koszt.

Na pisemne wystapicnie Wykonawcy, Inzynier moze uznac wade za nic majaca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizona jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 8-M-01.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szeécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robot podano w OST S-M-01.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 8,

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacja projektowsg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9, PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.




10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

i.

R

=

PN-B-02430

PN-B-04481
PN-B-04493
PN-§-02205
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial 1 opis grun-
tow

Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia na-
wierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plyta
Oznaczenie wskaZznika zapgszczenia gruntu



S-04.00.00 ROBOTY ZIEMNE WYKOPOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyko-
péw w gruntach -V kategorii dla zadania : ,,Projekt budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
steci zgodnie z dokumentacja projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okredlenia zostaly podane w SST 8-03.00.00 pkt 1.4,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 8-03.00.00 pkt 1.5.

2, MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania poda-
no w OST D-02.00.01, tablica 1. W wymienione;j tablicy okre$lono przecigtne wartosci gestosci objetosciowe] grun-
t6w 1 materialéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnodci do budowy nasypow podano w SST $-03.00.00, pkt 2, tablica 1.

3. SPRZET
Ogblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST $-03.00.00 pkt 3.

4, TRANSPORT
Ogblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre§lono w SST 8-03.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST 8-03.00.00 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowag ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia ro-
bét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigeia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosei do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyz-
szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glgbokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowa-
nych rzednych robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszezenia

Zageszezenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych powinno spelnia¢ wymagania, do-

tyczace minimalnej wartosei wskaznika zaggszezenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszezenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ 1, dla drég

Strefa korpusu
Teren zielony Droga

Gorna  warstwa o 1,00 1,00
grubosci 20 cm
Na glebokosei od 20
do 50 cm od po-|0,97 1,00
wierzchni robét
Ziemnych




Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszcze-
nia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzehni nalezy je dogeei¢ do wartodei I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaZnika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie
zaggszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozl:w1ajqcego uzy-
skanie wymaganych wartoscei wskaznika zageszezenia. Mozliwe do zastosowania drodki, o ile nie s okreslone w
SST, proponnje Wykonawca i przedstawia do akcepiacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanegc po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkiadu) po-
wyze] rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego proﬁlowama dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch ma-
szyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlana. Moze odbywa¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spo-
wodujg uszkodzen powierzchni korpusu,

Naprawa uszkodzefi powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z medotrzymama podanych powyzej wa-
runkéw obciaza Wykonawcg robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 8-03.01.00 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgednosci z wymaganiami okreslonymi w ni-
niejszej specyfikacji oraz w dokumentaql projektowej i ST. W czasie kontroli szczeg6ina uwage nalezy zwrocié na:
-~ odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwodci,
- zapewnienie statecznosci skarp,
- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakofczeniu,
- doldadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),
- zaggszezenie gomej strefy korpusu w wykopie wedhug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST S-03.00.00 pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m’ {metr szescienny) wykonanego wykopu,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST $-03.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST S-03.00.00 pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania I m* wykopéw w gruntach -V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zala-
dunek, przewiezienie i wyladunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
- zaggszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkladzie ,
- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywacje terenu.

10, PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w SS8T $-03.00.00 pkt 10.




