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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

do projektu budowlanego ,,Budowa pomieszczenia Hydroforni wraz z przebudowq
wewnetrznej instalacji wodociqgowej”, 14-200 lfawa, ul. Wiejska 3 .

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna opracowana zostata dla zakresu robét budowlanych
przewidzianych do wykonania przy realizacji inwestycji polegajqgcej na budowie
pomieszczenia Hydroforni oraz przebudowie wewnetrznej instalacji wodociqgowej,
zlokalizowanej w budynku Przedszkola Publicznego nr 6 przy ul. Wiejskiej 3 w ltawie.

1.2. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem robét jest wydzielenie pomieszczenia Hydroforninr 0/12/1 w istniejgcym
pomieszczeniu Warsztatu nr 0/12 murowanq $cianq dzialowq oraz zwiqzane z tym
prace budowlane.
Roboty obejmujq:
-Budowe scianek dziatowych w celu wydzielenia pomieszczenia
Hydroforni - w klasie odpornosci ogniowej RElI 120.
-Obsadzenie drzwi z dodatkowym progiem wys. 2cm w klasie -
odpornosci ogniowej El 60.
-Osadzenie prefabrykowanego nadproza zelbetowego w
projektowanej sciance dziatowej.
-Zamurowanie otworu okiennego 20x60cm z ociepleniem go od
zewnetrznej strony (+ prace tynkarskie oraz malarskie)
-Wymiane stolarki okiennej szt. 1 o wymiarach 90x60cm oraz
parapetu wewnetrznego i zewnetrznego (+ prace wykonczeniowe z
tym zwiqzane).
-Przebudowe kanatu wentylacyjnego w celu utworzenia przytqgcza dla
projektowanego pomieszczenia. W tym:
a. demontaz poziomego kanatu wentylacyjnego w warsztacie;

b. montaz poziomego kanatu wentylacyjnego w warsztacie, zakonczonego kratkqg
wentylacyjng w pomieszczeniu hydroforni z klapqg dymowq El 120.

-Osadzenie kratek sciekowych o wymiarach 12x12cm.

-Ulozenie posadzki gresowej z wykonaniem cokotéw przysciennych w
projektowanym pomieszczeniu z fugowaniem.

-Zaslepienie bruzd po instalacjach.

-Potozenie tynku gipsowego, a nastepnie gladzi szpachlowej na
Scianach projektowanych (wewnqtrz i zewnqtrz).

-Malowanie z gruntowaniem scian (wewnqtrz i zewnqtrz) oraz sufitu.

Catosé robét budowlanych niniejszej inwestycji okresla kod CPV 45000000-7
»,ROBOTY BUDOWLANE".



Ogdlne dane charakterystyczne obiektu:
- powierzchnia zabudowy 1.018,80m2
- powierzchnia uvzytkowa 2.176,48m?2

- kubatura 9.687,60m3
- wysokosé budynku 9,05m

Ogdlne dane charakterystyczne pomieszczen wystepujgcych w opracowaniu :
- powierzchnia Warsztatu nr 0/12 43,06 m2
- powierzchnia projektowanej Hydroforni 6,59m?2

Rodzaj robét budowlanych w porzqdku technologicznym ich wykonania :

1. roboty rozbidérkowe i przygotowawcze, demontaz istniejqcej stolarki
okiennej, wywiezienie materiatu rozbiérkowego,

2. roboty murarskie, budowa scianek, osadzenie nadproza, zaslepienie otworu
okiennego,

3. obsadzenie z wykonczeniem nowej stolarki drzwiowej oraz okiennej (+
parapety),

4. przebudowa kanatu wentylacyjnego w celu utworzenia przytqgcza dla
projektowanego pomieszczenia.

5. ocieplenie zaslepionego otworu okiennego od strony zewnetrznej + prace
tynkarskie i malarskie z tym zwiqzane(zewnqtrz i wewnqtrz).

Uwaga : Dopiero po zakonczeniu prac instalatorskich przytqczeniowych dotyczqcych
przebudowy wewnetrznej instalacji wodociqgowej nastepuiq:

6. prace plytkarskie podtogowe (posadzka, cokoty, fugowanie),

7. prace wykonczeniowe, w tym: tynkarskie, malarskie (zaslepienie bruzd po
instalacjach, tynkowanie nowopowstatych scian (zewnqtrz i wewnqtrz),
potozenie gladzi szpachlowej, gruntowanie i malowanie scian catego
pomieszczenia Hydroforni (wewnqtrz i zewnqtrz) oraz sufitu (dwukrotnie).

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Ogdblnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.4. Ogélne wymagania dotyczqgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjq projektowq, Polskimi Normami i obowigzujgcymi wymogami.

1.5. Wymagania dotyczqce ochrony srodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

1.6. Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowei.
Wykonawca zobowiqzuje sie do wykluczenia prac personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetiajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odziez ochronng i niezbedne
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Kierownik robét, zgodnie z art. 21a ustawy ,,Prawo budowlane” jest zobowiqzany
sporzqdzi¢ lub zapewnié sporzqgdzenie przed rozpoczeciem budowy ,,planu bioz” na



podstawie ,Informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, gdyz
wystepujq roboty niebezpieczne dla zdrowiq, tj. roboty rozbiérkowe. ,,Plan bioz”
nalezy opracowaé zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. ,,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajqc
rowniez wymagania okreslone w rozporzqdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. ,, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997r. ,,w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy” (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Wykonawca zobowiqzany jest do utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7. Ogrodzenie placu budowy.
Nie dotyczy. Roboty budowlane prowadzone bedq wewnqtrz budynku.

1.8. Grupy robét.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do nastepujgcych grup robét :
1. grupa 451 — roboty rozbiérkowe,
2. grupa 452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektdéw ,
3. grupa 454 — roboty wykonczeniowe,
4. grupa 453 — roboty w zakresie instalaciji.

Szczegdtowy zakres specyfikacji i podziat robét wedtug klas robét, z uwzglednieniem
kodéw CPV (wg Wspdlnego Stownika Zamédwien) :

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
-kl.45.11. kod CPV 45111100-9 ,,Roboty w zakresie burzenia”
-kod CPV 45111220-6 ,,Roboty w zakresie usuwania gruzu”

Osadzenie stolarki.
-kl.45.42. kod CPV 45421000-4 ,Roboty w zakresie stolarki budowlanej”

Roboty murowe.
-kl.45.25. kod CPV 45262500-6 ,,Roboty murarskie”

Roboty tynkarskie i malarskie.
-kl.45.44. kod CPV 45442100-8 ,,Roboty malarskie”
-kl.45.41. kod CPV 45410000-4 ,,Tynkowanie”

Roboty posadzkowe.
- kl.45.43. kod CPV 45431000-7 ,Ktadzenie ptytek”

Roboty instalatorskie.
- kl.45.33. kod CPV 45331210-1 ,Instalowanie wentylacji”

Izolacje.
- kl.45.32. kod CPV 45321000-3 ,,Izolacja cieplna”



2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczqgce wlasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych.
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogq by¢ stosowane wytqgcznie wyroby i
materiaty budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
posiadajgce wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z PN,
itp. oraz zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w
~ozczegdtowej Specyfikaciji Technicznej”.

Wykonawca zobowiqzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu szczegdtowych
informacji o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzqdzen
przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robét.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajq akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, zostanqg
niezwfocznie usuniete z placu budowy.

Kierownik budowy (robét) zobowiqzany jest do sprawdzania (niezaleznie od
inspektora nadzoru inwestorskiego) pochodzenia i jakosci dostarczonych przez
Wykonawce materiatéw i w przypadku stwierdzenia braku wymaganych aprobat i
certyfikatéw, zobowiqgzany jest nie dopusci¢ ich do uzytku i niezwtocznie usungé z
terenu budowy (robét).

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Uzyty sprzet powinien
by¢ utrzymywany w nalezytej sprawnosci technicznej. Sprzet nie spetniajgcy
wymogoéw nalezy niezwtocznie usungé z terenu robét budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport poziomy.
Materiaty i elementy budowlane mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujq uszkodzen przewozonych materiatéw i elementéw oraz urzqdzen.
Podczas transportu materiaty i elementy budowlane powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratq statecznosci.

4.2. Transport pionowy.
Wykonawca zobowiqzuje sie do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego
rodzaju srodkéw transportu pionowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowq i za ich
zgodnosé¢ z dokumentacjq projektowq, a takze projektem organizacji robot i

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnq kontrole robdt, jakosci materiatow i

elementéw budowlanych. Wykonawca zobowiqzany jest prowadzi¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciq gwarantujqcq, ze roboty te



wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiqzujgcymi
normami.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do prowadzenia dokumentacji budowy i
uvdostepniania jej przedstawicielom uprawnionych organdéw.
Dokumentacja budowy (dokumentacja robét), zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy ,,Prawo
budowlane”, obejmuje:

1. pozwolenie na budowe w formie decyzji lub na wykonanie robét w formie
postanowienia,
dziennik budowy lub zeszyt robét,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
operaty geodezyijne,
ksiqzke obmiaréw robét,
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z PN, itp. dotyczqce
zastosowanych materiatéw i elementéw budowlanych,
7. protokoty koniecznosci robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty, 8. itp.

cCohwb

7. PRZEDMIAR ROBOT

lloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera (Kierownika) budowy (robét) i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér robét polega na sprawdzeniuv zgodnosci wykonywanych robét z projektem i
obowiqzujgcymi normami oraz sprawdzeniu jakosci ich wykonania.

Podstawe odbioru stanowiq nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajqceych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty przeprowadzone,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonane przed odbiorem
budynku.

N Ahob =

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcq. Zaleca sie forme rozliczenia ryczattowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o Polskie Normy oraz
obowiqzujgce przepisy i wymagania.

Opracowat:
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych wewnetrznych.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Budowa pomieszczenia hydroforni wraz z przebudowg wewnetrznej instalacji wodociggowej
Przedszkole Miejskie Nr 6 w ltawie

Zamawiajacy: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

Adres inwestyciji: ltawa, ul. Wiejska 3, 14-202 ltawa

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elekirycznych i obejmujg instalacje elektryczne, a w
szczegbInosci:

— rozdzielnice elektryczne,

— montaz kabli i przewoddw,

— montaz instalacji o$wietlenia,

— montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

— inne roboty elektryczne.

1.4. Okre$lenia podstawowe
llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:

14.1.

14.2.

14.3.

144

1.4.5.

1.4.6.

14.7.

14.8.

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badar i prob
oraz odbioréw i rozliczen.

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



14.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodq
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieC organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wkasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznoSci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Materiatach — nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacii
projektowe;.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.
Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzalezno$¢ czynno$ci obstugi, przegladéw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii).

Przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w  kolejnoSci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
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1.4.27.
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1.4.31.
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1.4.33.

1.4.34.
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1.4.37.

1.4.38.

Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilo$ci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopient scalenia robot.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacq (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjq techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Czesé czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wechodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).
Potaczenia wyréwnawcze — elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggéw réwnolegtych przewodoéw itp. Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do
kabli i przewodow:

—  przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— korytai korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

= rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- systemy mocujace,

—  puszki elektroinstalacyjne,

—  koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny,

zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony Zrodet Swiatta przed wplywami zewnetrznymi i
ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrdta $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow
Swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet $wiatta,
tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub
elementy ukierunkowania zrddet $wiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.
Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegéinie wody) i gazéw, a
ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwéd instalacji elektrycznej — zespdt elementdéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrddiem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspoinym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potgczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).



1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.
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Przygotowanie podioza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elekirycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza sig nastepujace grupy czynnosci:

—  Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— = Kucie bruzd i wnek,

—  Osadzanie kotkéw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

—  Montazu uchwytéw do rur i przewoddw,

— Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

— Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia,

— osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytdw i zaciskow drutu, taSmy, bednarki a takze elementow, ktére majg by¢ chronione np.

czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespot aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki funkcjonalne
(pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar¢ i przecigzen, realizacii
wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodéw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz
z obudowg (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetniaé nastepujace funkcje: zmiany
napiecia instalacji, taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.
Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespot aparatury i systemoéw potaczen wewnetrznych potrzebnych do
realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Czes¢ dostepna — przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w
zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym czlowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie
znalez¢ bez korzystania ze srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy
nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢é w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej
zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu.
Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementow w cze$ci dostepnej, na
ktérych moze sie pojawiC niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia — miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatdw pomiedzy
dwoma dowolnymi punktami.
Przewod uziemiajacy — przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, je$li sie w tym Srodowisku znajduje.
Uziemienie — zespdt Srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig
instalacje. Moze wystepowac jako uziemienie:

— ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub

— robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalng prace).
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego potaczenia elektrycznego. Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

- sterujacy (wykonany w celu ksztaltowania zadanego rozktadu potencjatow).
Ochrona wewnetrzna — zespot dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami
wytadowan piorunowych, ludziom znajdujagcym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.



2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania
i okre$lenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwo$ci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1. Materialy wykorzystywane do wykonania robét.

2.2.1. Kable i przewody - zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla
rodzaju pomieszczenia i powloke ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba 2yt: 1,
3, 4, 5. Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje zyt: 1 do 120 mm? Przewody instalacyjne nalezy
stosowac izolowane lub z izolacjq i powtokg ochronng do ukfadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio
do podioza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; iloS¢ Zyt zalezy od
przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napiecia znamionowe izolacji wynoszg; 450/750 V w zalezno$ci od wymogdw,
przekroje uktadanych przewoddéw mogq wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw
wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2. Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, przy
czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane. Przewody szynowe stuzg do
zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy
lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikéw
lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przej$cia kabli
miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przej$ciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé
przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezpo$rednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury
instalacyjne, listwy podiogowe).

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej

o szeroko$ci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych
uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodow dla nieuprawnionych osob.
Systemy koryt metalowych posiadajqg taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych
przekrojach zy#).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja
metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogq by¢ Scienne, przypodiogowe, sufitowe, podtogowe;
odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od
decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300)mm, jednoczesnie kanaty o wigkszej szerokoSci
posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciggach
réwnolegtych we wspolnym kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i
listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecer normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysoko$¢ 176
do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny
aktywacyjne.

Osprzet kanatow i listew mozna podzielic na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiacy
wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmis;ji
danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo

metalowe, gtéwnie stalowe — zasadq jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub

trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe

dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a

ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajq stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i Srednich. Jednocze$nie podtaczenia
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silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobér Srednicy
rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw weigganych oraz ich ilosci weigganej do wspoinej
rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gladkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice
typowych rur gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast
$rednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢
gladkie lub karbowane — $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych rur
karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48mm i sztywnych od ¢ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i
przewoddw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiraine, wykonane z taSmy lub karbowane rury
z tworzyw sztucznych.

Kanaly podiogowe poziome o wymiarach — szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw
sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podtogowych stanowig elementy utatwiajgce
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe
wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierScieniem @ 45mm, réznego typu i innego. Montaz kanatéw
podtogowych moze odbywaé sie w podkiadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do
115 mm - z mozliwocig regulacji do 25 mm rzednej gory kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym,
wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z
tworzyw sztucznych (niektdre elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury
poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych,
wystepujg, jako faczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymato$ci
elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktdre nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopiert ochrony minimalny IP 2X.
Dobédr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujq puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podiogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢
nastepujace wymagania co do ich wielkoSci: puszka sprzetowa g 60 mm, sufitowa lub kohcowa @ 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejSciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6
mm?, Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych powinny byé¢ przystosowane do mocowania
osprzetu za pomocg ,pazurkéw” i / lub wkretdw.

Koncowki kablowe i zaciski - wykonane z materiatbw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz,
mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podiaczanie i umozliwia
wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewoddw do instalacji bez konieczno$ci kazdorazowego przygotowania koncoéw
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatow: oznaczniki
przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

Laczniki ogdinego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

— Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretéw lub
Jpazurkéw”.

— taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezpo$rednio na podiozu (Scianie) za
pomocg wkretdw lub przyklejane.

— Zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2,
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— Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne facznikow:

— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych:

— Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach g 60 mm za pomoca wkretdw lub ,pazurkow”.

— Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezpo$redniego na podtozu za pomoca wkretdw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg byé przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w tym do podigczenia styku

ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,0 mm?2 w zaleznosci od

zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum P 44.

2.2.5. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu o$wietlenia, zawierajacego co najmniej:

— dobér opraw i zrédet Swiatta,

— plan rozmieszczenia opraw.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia i
warunkéw $rodowiskowych — wystepujg w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, |,
I1, 1.

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym przekrd;
przewoddw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm? a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750V.

2.2.6. Obudowy rozdzielnic (tablic) elektrycznych

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg elementem instalacji
elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajaca przed dotykiem elementdw pod napieciem, sg elementem taczacym podzespoty
rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych (stopien ochrony obudowy IP), poprzez montaz
wyposazenia dodatkowego umozliwiaja prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajacych sie warunkach
zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu, podnoszg estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiaja prawidtowy montaz.

Nalezy przestrzegac stosowania tylko takich zamiennikéw obuddéw, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna.
Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegdlne elementy obudowy (lub cata obudowa) posiadajq certyfikat
zgodno$ci lub aprobate techniczng badz nadang przez wytworce deklaracje zgodnosci. Wymagania ogoine dotyczace
pustych obuddw rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sg w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe,
muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace metod taczenia obudéw w zestawy,
sposobu montowania lub usuwania Scianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatow ztacznych i
uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowa¢ zgodnie z
instrukcja producenta obuddw.



Nalezy stosowa¢é wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewnatrz rozdzielnicy
(uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa¢ odpowiednie zabezpieczanie
element6w po obrébce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyréznia¢ si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

2.2.7. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic (tablic) elektrycznych

Sktad zestawu elementdw wewngtrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednocze$nie wykonujacy prefabrykacje powinien
sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadaja nadany przez wytwdrce certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewnetrznych

rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek noénych
zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad. Potaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywac za pomoca;
szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskdw przytgczeniowych lub przewodéw.

Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowaé, natomiast na przewody powyzej 4 mm?2 nalezy montowaé
koncowki kablowe wg instrukcji producenta.

2.2.8. Elementy mocujace rozdzielnice (tablice) elektryczne

Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy

mocujace posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodno$ci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodno$ci.

Podstawowe sposoby montazu:

— zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

— osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkow kotwigcych lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w
obudowie),

— przykrecenie za pomocg materiatdw ztacznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.

2.2.12. Wewnetrzny osprzet ochronny

Potaczenia wyréwnawcze — najwazniejszym elementem jest szyna wyréwnawcza, do ktdrej dotaczone sg wszelkie
urzadzenia i instalacje metalowe.

Ograniczniki przepieé — stanowig ochrone urzadzen kofcowych aparatéw i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie
wysokimi przepieciami ilub przeznaczone do wyréwnywania potencjatéw. Istnieje mozliwos¢ ochrony centralnej dla cate;
instalacji elektrycznej wewngtrznej lub wybranych elementéw.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych instalacji elektrycznych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) SST,

— s wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spehiajg wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegbinosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”),
konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie
dla utatwienia kontroli parametréw (ciagto$¢ zyt, przekroj).
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Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oSwietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chronic przed wptywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Prace mozna wykonywacé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT

Podczas transportu materiatdw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzié
materiatbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla bebnéw: — 15°C i -
5°C dla krazkdw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolaciji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowe,

— Ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu, przekucia Scian i stropdw,
osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otwordw poprzez podkucie we
wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw,

— uki z rur sztywnych nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.
Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.

— lgczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zrownana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do Srednicy wprowadzanych
rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

— roboty o charakterze ogéinobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow
po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z obowigzujacymi normami.

5.2.Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do
stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy
sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.
Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie
wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposaéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
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Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podigczaé w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewod ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i z6ttej.
Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.3.Instalacja potaczerh wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje
potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada sie z potaczenia wyrdwnawczego: gtownego (gtéwna szyna wyréwnawcza),
miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczes$nie dostepnych) i nieuziemionego.

Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyrdwnawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych
instalacii.

5.4. Montaz rozdzielnic (tablic) elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowe,

— rozpakowanie,

— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania,

— trasowanie,

— wykonanie $lepych otworédw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otwordw w sufitach, $cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki,
pokrywy),

— podiaczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidtowo$ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania minimalnych szeroko$ci przejs¢
i drég ewakuacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowo$ci dziatania po zamontowaniu,

— przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietac aby wszystkie kable odptywowe wyposazy¢ w szyldy

z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej ilo$ci kabli odptywowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady jakosci kontroli robét
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przediozy¢ komisji protokoly z badan. Stad tez instalacje w budynku
powinny by¢ poddane szczegbtowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu
sprawdzenia, czy spetniajqg wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze stac sie
przyczyna. Czionkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i prob powinni otrzyma¢ i zapoznaé sie z uaktualniong
dokumentacjg techniczng oraz z protokdtami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiadac
odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.
Kontrola jakoSci wykonania instalacji elektrycznych powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:
— zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zastosowanych urzadzen z dokumentacja techniczng, normami i
certyfikatami,
— prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,
— poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,
— poprawno$ci wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i Sciany,
— prawidtowo$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu,
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— prawidiowo$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, dostosowania do warunkéw
Srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

— prawidtowego oznaczania obwoddw, bezpiecznikow, tacznikéw, zaciskow itp.,

— prawidtowego umieszczania schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informaci,

— prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych,

— prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wptywéw zewnetrznych (warunkéw $rodowiskowych w jakich
pracuja),

— zgodnosci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

— napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

— dziatania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (liczniki energii elektrycznej),

— dziatania sygnalizacji stanu potozenia tacznikéw,

— stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedow tacznikéw,

— spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji techniczne;j.

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodnikéw wystepujacych w danej instalacji

— poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan,

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczna, w ustalonych jednostkach.

Obmiaru robot dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

— dla kablii przewodéw: m,

— dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

— dlarozdzielnicy: szt., kpl.,

— dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

— dla aparatéw montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

— dla przewodow, kabli, rur, listew: m, kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakofczeniu danego etapu rob6t majacych wplyw na wykonanie dalszych

prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podioza do montazu kabli i przewodow, tacznikéw, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzadzen i
odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— ustawienie rozdzielnicy,

— obwody zewngtrzne gtowne i pomocnicze.

8.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe cze$ciowe robét zanikajacych oraz

elementdw urzadzen, ktore ulegajq zakryciu, uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich

wykonania po catkowitym ukofczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:
— instalacji wtynkowych i podtynkowych,
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— sieci uziemiajacej, kablowej i odwadniajacej uktadanej bezposrednio w ziemi.

8.3. Odbiér koricowy.

Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Inzynier w obecno$ci Wykonawcy oraz Inwestora.

Odbior techniczny polega na sprawdzaniu:

— zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczna,

— jako$ci wykonania instalacji elektrycznej,

— skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen przed pradem elektrycznym,

— spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewodéw oraz
uziemien instalacji i aparatow,

— zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikéw pradu.

Sprawdzenia skuteczno$ci dziatania zabezpieczer i Srodkéw ochrony od porazen pradem

elektrycznym nalezy dokona¢ dla wszystkich obwoddw zmontowanej instalacji elektrycznej — od ztgcza do gniazd wtykowych

i odbiornikdw energii elektrycznej zainstalowanych na state.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiajg sporzadzenie protokotu

odbioru.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowania,

— protokoty z wykonanych pomiardw rezystanciji (opornosci) izolacji przewoddw oraz ciagtosci przewoddw ochronnych, w
tym gtownych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,

— protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu zadziatania urzadzen
ochronnych réznicowopradowych,

— protokdt z wykonanych pomiaréw instalacji odgromowej,

— protokét z pomiardw natezenia o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

— certyfikat na urzadzenia i wyroby,

— dokumentacje techniczno — ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

8.4. Przekazanie instalacji do eksploataciji.
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora, przedstawiciela inwestora, lub wtasciciela budynku.
Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien zapozna¢ sie¢ z dokumentacjq dotyczacg odbioru technicznego
instalacji elektrycznej.
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia zabezpieczajace i
sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewnia¢ prawidtowg ich reakcje na zaktocenia i odstepstwa od warunkéw
normalnych. Instalacje mozna uzna¢ za uruchomiong gdy:

—  wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,

- sporzadzono protokdt uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacii.
Instalacje mozna uznac¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodno$é
parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami szczegdtowymi i Polskimi Normami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na
podstawie:
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okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, rob6t instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniaja réwniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci
do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej szczegétowe,
likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét
na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a)

b)

c)

Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 000, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623).

Normy
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-001Sieci elektroenergetyczne niskiego napigecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-EN 12665:2011 Swiatlo i oéwietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania wymagar dotyczacych
o$wietlenia.
PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatto i o$wietlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
o$wietleniowych - Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku.
PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdine i badania.
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
PN-EN 1838:2013 Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogéine.
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PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.
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S-M-01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot branzy sanitarnej dla zadania: ,, Budowa pomieszczenia hydroforni wraz z przebudowq wewnetrznej instalacji
wodociggowej dla Przedszkola Miejskiego nr 6 .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicz-
nej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

S-M-01.00.00 Wymagania ogdlne

S-01.00.00 Roboty ziemne

S-02.00.00 Hydrofornia z przebudowa wewnetrznej instalacji wodociagowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugu-
jacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.3. Inspektor nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontrak-
tem.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wyste-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych za-
tacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru .

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfi-
kacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

1.4.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli prze-
dziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych.

1.4.9. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.10. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru , w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje, cha-

rakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.13. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wyko-

nania.

1.4.14. Teren budowy — teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.15. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna cato$¢ konstrukcyjna lub

technologiczna, zdolna do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie

moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub

jej elementu.
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1.4.16. Spawanie - metoda spajania, w ktorej taczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopieniu.

1.4.17. Spoina - cze$¢ spawanego zlacza, sktadajaca si¢ wytacznie z metalu stopionego podczas spawania t.j. ze
stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.18. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.19. Ztacze spawane - potaczenie dwdch lub wiecej czesci wykonane za pomoca spawania.
1.4.20. Spawanie gazowe - spawanie, w ktorym zrédlem ciepta jest ptomien gazowy.

1.4.21. Spawanie tukowe - spawanie, w ktorym zrédtem ciepla jest tuk elektryczny.

1.4.22. Spawanie rgczne - spawanie, w ktorym zardwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie
zrodia ciepta wzdhuz ztacza odbywaja si¢ recznie.

1.4.23. Spoina montazowa - spoina taczaca czesci prefabrykowane w cato$¢ konstrukcyjna wykonana w warunkach
spawania montazowego.

1.4.24. Spoina szczepna - krotka spoina wykonana dla utrzymania czesci faczonych
w polozeniu odpowiednim do spawania.

1.4.25. Spoina ciagla - spoina utozona na catej dtugosci ztacza.

1.4.26. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potaczenie materialow nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrédia, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.

1.4.27. Zgrzewalno$¢ - podatno$¢ materialu do taczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach techno-
logicznych.

1.4.28. Zlacze zgrzewane - polaczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno-
$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i polece-
niami Inspektora nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-
gotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
e Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy,
e  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ce-
ny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspek-
tora nadzoru stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymie-
niona w ,,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,,0goélnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru , ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie od-
czytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projek-
towa i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatlow i elementéw budowli
musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczal-
nego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peti zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.




1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
cen¢ umowna. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $ro-

dowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla osob
lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w na-
stepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojaz-
dach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopusz-
czalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aproba-
te techniczng wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudo-
wania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materia-
tow od wiasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i po-
wiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodze-
nia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi /nspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega
do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wlascicie-
lami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani /nspektor Nadzoru
ani zamawiajacy nie bedzie ingerowal w trakcie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.




Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nad-
zoru . Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzo-
ne w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powi-
nien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w peti odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie infor-
mowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przestawiajac kopie zezwoleni i inne odno$ne dokumenty. Wszel-
kie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfi-
kacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru .

1.5.12. Rownowazno$¢ norm i zbioréw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ ma-
ja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub re-
gionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru . Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opi-
sane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju mate-
riatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru .

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru . Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw-
ce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru .

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego




uzytkowania. =~ Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru , w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami /nspektora nadzoru . Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru .

Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonaw-
ce na wilasny koszt, z wyjatkiem , kiedy dany btad okaze sie¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robédt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia /nspektora nadzoru powinny by¢ wy-
konywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru , pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program zapew-
nienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumen-
tacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golna opisujaca:

e  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
sposob zapewnienia bhp.,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labo-
ratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),




e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecha-
nizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru ;

b) czes¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tfadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady Kontroli jakoS$ci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbed-
ne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli /nspektor nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz roboét z czestotliwoscia za-
pewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, /nspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszyst-
kie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i od-
powiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony do-
step do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatlow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypo-
wane do badan. /nspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlece-
nie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza wat-
pliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wila-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wy-
konawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi /nspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.




6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materialow powinien mu udzieli¢ niezbednej
pomocy. Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan wiasnych badan kontrol-
nych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
oprze sie¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i
SST. Moze zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezalez-
nemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslony-
mi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma (PN-EN) lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt 1i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru . Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opa-
trzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru .
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru ,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzo-
ru do ustosunkowania sig.




Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
tow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokotly z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu /nspektora nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru .

7.2. Zasady okre$lania iloSci robot i materialow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli SST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako
dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowa-
nych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmia-
row. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru projektu. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem /nspektora nadzoru . Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budo-
wy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawieraja-
cych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumenta-
cja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru .

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru .

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wyni-
kéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot popraw-
kowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupehiajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokol odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz, zgodne z SST ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST ,
- opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych do doku-
mentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycz-
nej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbio-
ru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa usta-
long dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymaga-
nia i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania instalacji wewnetrznych ,,COBRTI INSTAL”.

Polskie Normy i normy PN-EN —przywolane przez projektanta w dokumentacji budowlane;j.

S-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyko-
pow w gruntach I-V kategorii dla zadania : ,, Budowa pomieszczenia hydroforni wraz z przebudowg wewnetrznej
instalacji wodociggowej dla Przedszkola Miejskiego nr 6 - roboty ziemne”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
sieci zgodnie z dokumentacja projektowa obejmuja :

a) reczne wykonanie robét ziemnych wykopowych
b) transport nadmiaru gruntu na odleglos¢ do 5,0 km

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST M-01.00.00.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST M-01.00.00. pkt 5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podzialu gruntow i innych materialdéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
zgodnie z PN.
3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST M-01.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST M-01.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w ST M-01.00.00 pkt 5. Podczas wykonywania robot ziem-
nych nalezy szczegdlna uwage zwrdci¢ na przestrzeganie przepisow BHP. Wykopy o glebokosci powyzej 1,2
m nalezy umacnia¢ przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-8836 - 02.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - mon-
tazowych cz. Il oraz Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC i PE.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w normie przed-
miotowej i ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST S-M-01.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrocic¢
na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) dokladno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach I-V kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zata-
dunek, przewiezienie i wytadunek,
— profilowanie dna wykopu,
— zageszczenie powierzchni wykopu ,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisoéw zwiazanych podano w ST M-01.00.00 pkt 10.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-02.00.00 HYDROFORNIA Z PRZEBUDOWA  WEWNETRZNEJ
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dla zadania : ,, Budowa pomieszczenia hydroforni wraz z przebudowg wewnetrznej instalacji wodociggowej dla
Przedszkola Miejskiego nr 6 ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania ogdlne". Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania w budynku urzadzen i materialow zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okre$lonymi w projekcie budowlanym.
3. SPRZET
3. 1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogolne".

4. TRANSPORT
4. 1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji we-
wnetrznych wydanymi przez ,, COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty montazowe

Roboty montazowe obejmuja budowle hydroforni wraz z przebudowa wewnetrznej instalacji wodociago-
wej dla Przedszkola Miejskiego nr 6 potozonego w Ifawie przy ul. Wiejskiej 3 na dz. geod. nr 538 - obr. 12.

Istniejaca instalacja wodociagowa zostanie poddana przebudowie polegajacej na zamontowaniu stacji pod-
noszenia cisnienia i rozdziale instalacji na dwa niezalezne systemy wodociagowe:
- do celow bytowo-gospodarczych,
- do celow przeciwpozarowych.

Ilo$¢ i lokalizacja istniejacych hydratow przeciwpozarowych zamontowanych w budynku nie ulegnie
zmianie.
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HYDROFORNIA
ZAPOTRZEBOWANIE WODY:
- cele bytowo-gospodarcze:
JBG. = 1,2dm3/s
- cele przeciwpozarowe:
Qppoz. =2,0dm’/s - dwa hydranty HP25 dziatajace jednoczesnie

STACJA PODNOSZENIA CISNIENIA WODY
Z uwagi na zbyt niskie ci$nienie wody w instalacji wodociagowejw budynku wynoszace 1,6bar zastosowa-
no stacje podnoszenia cisnienia wody zamontowana w pomieszczeniu hydroforni.

Parametry stacji podnoszenia ci$nienia:
- cele bytowo-gospodarcze:
- wymagana wydajnos¢ - 1,2dm’/s,
- wymagane ci$nienie - 3,3bar,
- cele przeciwpozarowe:
- wymagana wydajno$¢ - 2,0dm’/s,
- wymagane ci$nienie - 4,5bar.

Elementy stacji podnoszenia ci$nienia:

- rama podstawy,

- 2 pompy pracujace w uktadzie rownolegltym,
- kolektor ssawny i tloczny,

- lacznik cisnienia jako zabezpieczenie przed suchobiegiem,
- przetwornik ci$nienia,

- zawor zwrotny, jeden na kazda pompe,

- zawor odcinajacy, dwa na kazda pompe,

- manometr,

- zbiornik membranowy,

- skrzynka bezpiecznikowa.

Stacje nalezy wyposazy¢ dodatkowo w obejscie testowe stuzace do pomiaru wydajnosci przeptywu wody
podczas eksploatacyjnych prob testowych instalacji przeciwpozarowe;.

Elementy obejscia pomiarowego:

- przepustnica miedzykotnierzowa z dZwignia do ptynnej regulacji,
- wodomierz z nadajnikiem impulsow NK,

- jednostka pomiaru/wyswietlania chwilowego przeptywu.

Do podnoszenia ci$nienia wody na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpozarowe w budynku zastosowano
stacje podnoszenia cisnienia "Grundfos" typu "Hydro Multi-E 2 CRIE3-05" z obejsciem pomiarowym dn32.
Karte katalogowa stacji podnoszenia ci$nienia zamieszczonow zataczniku do opracowania.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Rurociagi wody zimnej wykonac z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych taczonych przy pomocy pota-
czen zaciskowych lub potaczen gwintowanych,

Przewody instalacji wodociagowej mocowa¢ do $cian i elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca
uchwytow.
Przewody izolowac¢ cieptochronnie izolacja termiczna ze spienionego poliuretanu o gr. 20mm w plaszczu polietyle-
nowym.

Za istniejacym wodomierzem gldéwnym w budynku w miejscu istniejacego zaworu zwrotnego zamontowac
zawor antyskazeniowy "Danfos" typu "Socla" EA251 - 1 1/2".

Karte katalogowa zaworu antyskazeniowego zamieszczono w zalaczniku do opracowania.

Na instalacji wodociagowej przeznaczonej na potrzeby bytowo-gospodarcze nalezy zamontowaé zawor
priorytetu "Honeywell" typu DH100 - 1 1/2”.

Karte katalogowa zaworu priorytetu zamieszczono w zataczniku do opracowania.
Przejscia przewoddw instalacyjnych przez Sciane oddzielajaca pomieszczenie hydroforni od pomieszczen z nim
sasiadujacych wykona¢ w przepustach instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej wynoszacej EI 120.

INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEI]
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych PP klasy SN8 i wlaczy¢ do projektowanego
zbiornika szczelnego z pokrywa zeliwng, wyposazonego w pompe do wody brudne;j.
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Parametrv pracy pompy:
- Quom = 1,0dm’/s
= Pnom = 4»2mH20

Do odprowadzenia $ciekow z pomieszczenia hydroforni przewidziano zbiornik szczelny "Jung Pumpen"
typu "Baufix 50" wyposazony w pompe wody brudne;j.

Karte katalogowa zbiornika szczelnego zamieszczono w zataczniku do opracowania.

W posadzce nalezy zamontowa¢ wpusty kanalizacyjne o $rednicy ¢100mm. Podejscia do przyborow sani-
tarnych prowadzi¢ z min. spadkiem 1,5-2,0%.

Scieki ze zbiornika odprowadzi¢ do istniejacego pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu korytarza.

Tloczny odcinek kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PE 100 typoszeregu SDR17 o srednicy ¢40mm.
Przewdd mocowac do $cian i stropu budynku za pomoca uchwytéw.
Przejscia przewodéw instalacyjnych przez Sciane oddzielajaca pomieszczenie hydroforni od pomieszczen z nim
sasiadujacych wykona¢ w przepustach instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej wynoszacej EI 120.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W pomieszczeniu hydroforni zamontowa¢ grzejnik plytowy podwojny "Rettig Heating" typu "Purmo
Compact" 22/600/600 zasilany z istniejacego pionu w pomieszczeniu warsztatu. Istniejacy grzejnik wraz z galazka-
mi zasilajacymi nalezy zdemontowac .

Grzejnik montowaé za pomoca uchwytow do $ciany pomieszczenia ma wysokosci ok. 1,5m nad posadzka.
W instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowa¢ armatur¢ odcinajaca, regulacyjna i pomiarowa na parame-
try: T=120°C, p=1,0MPa.

Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy wykonac z rur stalowych instalacyjnych czarnych zewnetrz-
nie ocynkowanych taczonych ztaczkami zaciskowymi o $rednicy dnl5Smm. Instalacje mocowaé do $cian budynku
przy pomocy uchwytéow. Przewody malowa¢ dwukrotnie farba w kolorze biatym przeznaczona do powierzchni
ocynkowanych

Przy grzejniku na galazce zasilajacej zamontowaé zawor termostatyczny "Danfoss" typu "Dynamic Valve"
o srednicy '2” z dynamiczna regulacja przeplywu wyposazony w glowice termostatyczna typu "RTD", a na galazce
powrotnej zawodr odcinajacy "Danfoss" typu "RLV" o $rednicy '%2”.

INSTALACJA WENTYLACYJNA

Nawiew do pomieszczenia hydroforni odbywac si¢ bedzie poprzez nawiewniki szczelinowe w oknie ze-
wnetrznym, natomiast wywiew istniejagcym murowanym kanatem wentylacyjnym potaczonym z pomieszczeniem
hydroforni poziomym kanalem wentylacyjnym wywiewnym o $rednicy ¢160mm wykonanym z blachy stalowej
ocynkowane;j.

W $cianie oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac klape pozarowa "Mercor" typu "mcr FID PRO/N" o
$rednicy ¢160mm o odpornosci ogniowej EI 120.

Karte katalogowa klapy przeciwpozarowej zamieszczono w zataczniku do opracowania.

WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH
HYDRANTY
W celu ochrony przeciwpozarowej w budynku zamontowonych jest 12szt. hydrantow przeciwpozarowych:
- nadtynkowy hydrant przeciwpozarowy wewnetrzny HP25 z wezem polsztywnym ¢25mm o db. 20m - 1szt.,
- podtynkowy hydrant przeciwpozarowy wewnetrzny HP25 z wezem potsztywnym ¢25mm o dt. 20m - 11szt.

HYDRANT NADTYNKOWY
1. Dane techniczne:
- drzwi otwierane w lewo/w prawo

- Wymiar:
wysoko$¢ - 780mm
szeroko$¢ - 780mm

glebokos¢ - 250mm

Wyposazenie:
- zawor dn25,

- pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671,

- zwijadto kompletne wychylne o kat 180°, wyposazone w 0§ wodng umozliwiajaca rozwiniecie weza bedacego pod
cisnieniem wody, na zadana dtugosc,

- waz potsztywny DN 25 wg EN-694 - 20m.
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Parametry:
- ci$nienie robocze 0,2MPa-1,2MPa,

- wydajno$é¢ min. 1dm?/s,
- $rednica weza 25mm,
- kolor szafki — bialy.

Atesty:
- zgodnos$¢ z normami EN 671-1,

- certyfikat zgodno$ci EC Nr 1438/CPD/0004, 1438/CPD/0003.

HYDRANT PODTYNKOWY
Dane techniczne:
- drzwi otwierane w lewo/w prawo

- wymiar:

wysoko$¢ - 750mm
szeroko$¢ - 700mm
glebokos¢ - 250mm

Wyposazenie:
- zawor dn25,

- pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671,

- zwijadto kompletne wychylne o kat 180°, wyposazone w 0§ wodna umozliwiajaca rozwinigcie weza bedacego pod
cisnieniem wody, na zadana dtugos¢,

- waz potsztywny DN 25 wg EN-694 - 20m.

Parametry:
- ci$nienie robocze 0,2MPa-1,2MPa,

- wydajno$é min. 1dm’/s,
- $rednica weza 25mm,
- kolor szafki — bialy.

Atesty:
- zgodnos¢ z normami EN 671-1,

- certyfikat zgodnosci EC Nr 1438/CPD/0004, 1438/CPD/0003.

RUROCIAGI I ARMATURA

Rurociagi instalacji wodociagowej do celow przeciwpozarowych doprowadzajace wode do istniejacych
zaworéw hydrantéw wykonaé z rur stalowych ocynkowanych laczonych przy pomocy potaczen zaciskowych lub
polaczen gwintowanych.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz po $cianach i pod stropem pomieszczen.
Instalacje mocowaé do $cian i elementow konstrukcyjnych budynku uchwytami montowanymi do przegrod budow-
lanych atestowanymi tacznikami.

Przewody prowadzone po wierzchu $cian i stropéw pomalowa¢ dwukrotnie farba w kolorze biatym prze-
znaczona do powierzchni ocynkowanych, a uktadane w bruzdach $ciennych izolowac otuling ochronng z pianki
poliuretanowej o grubosci min. 6mm z ptaszczem polietylenowym.

Zawory odcinajace hydrantow montowac¢ na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podtogi.

Instalacje przeciwpozarowa poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725, a po pomyslnym wyniku préby
przeprowadzi¢ jej plukanie.

Po wykonaniu instalacji przeciwpozarowej przeprowadzi¢ pomiary wydajnosci i cisnienia wody w kazdym
punkcie poboru wody do celow przeciwpozarowych.

Przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane wykona¢ w przepustach instalacyjnych.

Przejscia przewoddéw instalacyjnych przez $ciane oddzielajaca pomieszczenie hydroforni od pomieszczen z
nim sasiadujacych wykona¢ w przepustach instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej wynoszacej EI 120.
Dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania istniejacych odcinkow zasilajacych hydranty przeciwpozarowe pod wa-
runkiem zgodnosci ich parametréw z projektem wykonawczym.

Sposdb prowadzenia przewodow instalacji wodociagowych do celéw przeciwpozarowych pokazano na
rysunkach zataczonych do opisu technicznego.

UWAGI OGOLNE

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdw i elementdéw, ktdre wskazuja lub mogtyby kojarzy¢ si¢ z producen-
tem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub materialéw danego producenta, lecz wskazanie na wyrob
materiat lub element, ktéry powinien posiadac¢ cechy i parametry techniczne nie gorsze od podanego w dokumenta-
cji technicznej.
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Projektant dopuszcza zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw Wwyrobow
i urzadzen okreslonych w dokumentacji nazwa producenta i / lub znakiem towarowym jezeli oferowane wyroby
zamienne posiadaja parametry, cechy jakosciowo-uzytkowe nie gorsze tzn. identyczne lub wyzsze od wyrobow
i urzadzen wymienionych w dokumentacji techniczne;j.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ zachowujac przepisy BHP zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano—Montazowych”, warunkami technicznymi wykonania
instalacji wewnetrznych wydanymi przez ,,COBRTI INSTAL”, obowigzujacymi normami i sztuka budowlana,
stosujac materialty majace aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty jakosciowe oraz certyfikaty potwierdzajace
sktad materiatowy odpowiadajacy zaprojektowanym w projekcie wykonawczym urzadzeniom.

KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT:

montaz urzadzen i armatury w pomieszczeniu hydroforni,

wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane,

montaz przepustéw instalacyjnych,

montaz instalacji przeciwpozarowej do istniejacych hydrantow,

wykonanie prob szczelnosci instalacji wraz z protokotami z préb szczelnosci,

malowanie i izolacja przewodow,

uruchomienie instalacji,

wykonanie prac budowlanych: naprawa i malowanie $cian farba emulsyjna w miejscu prowadzonych prac
instalacyjnych.

Obecnie budynek nie posiada wymaganego prawem wilasciwego zabezpieczenia przeciwpozarowego z
uwagi na zbyt niskie ci$nienie wody w instalacji i niewlasciwy sposob zasilania hydrantow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mb wykonanej instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.
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