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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczący budowy 

pomieszczenia hydroforni na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 w Iławie. 
Projekt obejmuje wydzielenie pomieszczenia Hydroforni nr 0/12/1 w istniejącym 

pomieszczeniu Warsztatu nr 0/12 murowaną ścianą działową oraz związane z tym 
prace budowlane. 
 

2. Lokalizacja obiektu 
Pomieszczenie „Warsztat” nr 0/12 w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6, ul. 
Wiejska 3, 14-200 Iława 
 
Pow. pomieszczenia „Warsztat” nr 0/12 – 43,06 m2 
Pow. pomieszczenia projektowanego „Hydrofornia” nr 0/12/1 –6,59 m2 

 

3. Zakres prac budowlanych. 
 

Projekt obejmuje: 
 
3.1  Budowa ścianek działowych z bloczka silikatowego gr.12cm klasy15 na 
cienkowarstwowej zaprawie murarskiej klasy M5 z obsadzeniem drzwi, w klasie 
odporności ogniowej: ścianka REI 120, Drzwi EI 60 z dodatkowym progiem wys. 2cm. 
Ścianki murować na płycie posadzkowej (w przypadku braku warstwy izolacji 
cieplnej) lub warstwie nośnej –podkładzie z chudego betonu. 
 
3.2 Osadzenie prefabrykowanego nadproża żelbetowego gr.12cm długości 124cm.  
  
3.3 Zamurowanie otworu okiennego 90x60cm z pustaka z ceramiki poryzowanej 

gr.30 cm z ociepleniem od zewnętrznej strony z płyt styropianowych EPS 
wodoodpornych gr. 10cm + 2 razy tynk cementowo-wapienny na siatce 
drucianej. 

 
3.4 Wymiana stolarki okiennej z parapetem w projektowanym pomieszczeniu (okno 

PCV 90x60cm U(max)=1,1 [W/(m2*K)] z nawiewnikiem , parapet zewnętrzny 
blaszany z blachy grubości 0,6mm powlekanej w kolorze parapetów 
istniejących, parapet wewnętrzny z PCV - kolor biały). 

 
3.5 Przebudowa kanału wentylacyjnego w celu utworzenia przyłącza dla 

projektowanego pomieszczenia. W tym:  
- demontaż poziomego kanału wentylacyjnego w warsztacie;  
- montaż poziomego kanału wentylacyjnego z rury spiro Ø 160 w warsztacie, 

zakończonego kratką wentylacyjną w pomieszczeniu hydroforni z klapą dymową EI 
120. 

 
3.6  Osadzenie kratek ściekowych o wymiarach 12x12cm. 
  
3.7 Ułożenie posadzki gresowej z wykonaniem cokołów gresowych wys.8cm w 

projektowanym pomieszczeniu (Płytki gresowe w kolorze szarym RAL 7010 lub 
zbliżony odcień) oraz fugowanie (fuga szara) . 

  
3.8 Zaślepienie bruzd po instalacjach klejem gipsowym.  



 
3.9 Położenie tynku gipsowego, a następnie gładzi szpachlowej na ścianach 

projektowanego pomieszczenia (wewnątrz i zewnątrz).   
 
3.10 Malowanie z gruntowaniem ścian (wewnątrz i zewnątrz) oraz sufitu farbą 

zmywalną  ( kolor farby - jasny szary RAL 7035 lub zbliżony odcień) 

 
 

4. Uwagi końcowe. 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 
 

 
Projektował:     Sprawdził: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

   
1. Wymogi opracowania „planu bioz” 

 

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane powyższa inwestycja wymaga opracowania,  
przed rozpoczęciem budowy, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( „ plan 
bioz” ). Potrzeba sporządzenia tego planu wynika ze specyfiki zakresu robót . 
Plan bioz winien być opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczęciem 
robót budowlanych.     

 

2. Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

 
Przedmiotem niniejszej informacji jest budowa pomieszczenia hydroforni 

na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 w Iławie.  
 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych . 
 

Teren, na którym zlokalizowana jest planowana inwestycja, położony 
jest w obszarze  zabudowanym, w sąsiedztwie istniejących budynków. 
Budynek wyposażony w instalacje : elektryczne i sanitarne.  

 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, 
które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 
 

Obiekt wyposażony jest w czynne sieci – energetyczna i wod.-kan. 
 

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń 
występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania 

 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, 

stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, występujące podczas realizacji 
projektowanego obiektu:  

 
a) roboty rozbiórkowe – podkucia ścian przy montażu nowej stolarki 

okiennej , rozkucie posadzki w celu montażu sieci wod.-kan.  
b) roboty instalacyjne 
c) roboty budowlane – docinanie płytek gresowych, osadzanie nadproża  

żelbetowego. 
 
 



6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 
 

Sposób prowadzenia instruktażu dla pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, powinien 
być prowadzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, ze 
szczególnym uwypukleniem ewentualnych zagrożeń oraz sposobów ich 
zapobiegania.  
 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczeństwo i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. 

 

Środki techniczne i organizacyjne, które powinien uszczegółowić 
„plan bioz” : 
 

 wyszczególnienie oraz plan oznaczenia czynników mogących stwarzać 
zagrożenie 

 plan rozmieszczenia sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 
prowadzeniu robót budowlanych 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i 
zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, 
takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych, stref pracy sprzętu 
zmechanizowanego i pomocniczego 

 rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji 
betonu cementowego itp. 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na 
potrzeby budowy oraz ogrodzenie terenu umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.  
 

Projektował: 
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OPIS TECHNICZNY 

 do projektu budowlanego budowy pomieszczenia hydroforni wraz  

z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej dla Przedszkola 

Miejskiego nr 6 położonego w Iławie przy ul. Wiejskiej 3. 

 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie Inwestora. 

1.2. Inwentaryzacja budynku. 

1.3. Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku, 

1.4. Obowiązujące normy i przepisy prawne. 

1.5. Ustalenia z Inwestorem. 

 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy pomieszczenia 
hydroforni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej dla 
Przedszkola Miejskiego nr 6 położonego w Iławie przy ul. Wiejskiej 3 na 
dz. geod. nr 538 - obr. 12. 
 
 Istniejąca instalacja wodociągowa zostanie poddana przebudowie 
polegającej na zamontowaniu stacji podnoszenia ciśnienia i rozdziale 
instalacji na dwa niezależne systemy wodociągowe: 
- do celów bytowo-gospodarczych, 
- do celów przeciwpożarowych. 
 

 Ilość i lokalizacja istniejących hydratów przeciwpożarowych 

zamontowanych w budynku nie ulegnie zmianie. 

 

3. HYDROFORNIA 

3.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY: 

- cele bytowo-gospodarcze: 

      qBG.  = 1,2dm3/s 

- cele przeciwpożarowe: 

qppoż.  = 2,0dm3/s - dwa hydranty HP25 działające jednocześnie 

 

3.2. STACJA PODNOSZENIA CIŚNIENIA WODY 

 Z uwagi na zbyt niskie ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w 
budynku wynoszące 1,6bar zastosowano stację podnoszenia ciśnienia wody 
zamontowaną w pomieszczeniu hydroforni. 
 
Parametry stacji podnoszenia ciśnienia: 

- cele bytowo-gospodarcze: 
      - wymagana wydajność    - 1,2dm3/s, 
      - wymagane ciśnienie    - 3,3bar, 
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- cele przeciwpożarowe: 
      - wymagana wydajność    - 2,0dm3/s, 
      - wymagane ciśnienie    - 4,5bar. 
 
Elementy stacji podnoszenia ciśnienia: 

- rama podstawy, 
- 2 pompy pracujące w układzie równoległym, 
- kolektor ssawny i tłoczny, 
- łącznik ciśnienia jako zabezpieczenie przed suchobiegiem, 
- przetwornik ciśnienia,  
- zawór zwrotny, jeden na każdą pompę, 
- zawór odcinający, dwa na każdą pompę, 
- manometr, 
- zbiornik membranowy, 
- skrzynka bezpiecznikowa. 
 
 Stację należy wyposażyć dodatkowo w obejście testowe służące do 
pomiaru wydajności przepływu wody podczas eksploatacyjnych prób testowych 
instalacji przeciwpożarowej. 
 
Elementy obejścia pomiarowego: 

- przepustnica międzykołnierzowa z dźwignią do płynnej regulacji, 
- wodomierz z nadajnikiem impulsów NK, 
- jednostka pomiaru/wyświetlania chwilowego przepływu. 
 
 
3.3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

 Rurociągi wody zimnej wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych 
łączonych przy pomocy połączeń zaciskowych lub połączeń gwintowanych, 
 Przewody instalacji wodociągowej mocować do ścian i elementów 
konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów.  

Przewody izolować ciepłochronnie izolacją termiczną ze spienionego 
poliuretanu o gr. 20mm w płaszczu polietylenowym. 
 Na instalacji wodociągowej przeznaczonej na potrzeby bytowo-
gospodarcze należy zamontować zawór priorytetu o średnicy 1 1/2”.  
 

3.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych PP 
klasy SN8 i włączyć do projektowanego zbiornika szczelnego z pokrywą 
żeliwną, wyposażonego w pompę do wody brudnej. 
 
Parametry pracy pompy: 

- Qnom = 1,0dm
3/s 

- pnom = 4,2mH2O  
 
 W posadzce należy zamontować wpusty kanalizacyjne o średnicy ø100mm. 
Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić z min. spadkiem 1,5%.  
 Ścieki ze zbiornika odprowadzić do istniejącego pionu kanalizacyjnego 
w pomieszczeniu korytarza.  
 Tłoczny odcinek kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PE 100 

typoszeregu SDR17 o średnicy φ40mm. Przewód mocować do ścian i stropu 
budynku za pomocą uchwytów. 
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3.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 W pomieszczeniu hydroforni zamontować grzejnik płytowy podwójny o 
mocy Q=624W z zasileniem bocznym (typu "C") zasilany z istniejącego pionu 
w pomieszczeniu warsztatu. Istniejący grzejnik wraz z gałązkami 
zasilającymi należy zdemontować . 

Grzejnik montować za pomocą uchwytów do ściany pomieszczenia ma 
wysokości ok. 1,5m nad posadzką. 

W instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować armaturę 
odcinającą, regulacyjną i pomiarową na parametry: T=120°C, p=1,0MPa. 

Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy wykonać z rur stalowych 
instalacyjnych czarnych zewnętrznie ocynkowanych łączonych złączkami 
zaciskowymi o średnicy dn15mm. Instalację mocować do ścian budynku przy 
pomocy uchwytów. Przewody malować dwukrotnie farbą w kolorze białym 
przeznaczoną do powierzchni ocynkowanych 
 Przy grzejniku na gałązce zasilającej zamontować zawór termostatyczny 
½” z dynamiczną regulacją przepływu, a na gałązce powrotnej zawór 
odcinający ½”. 
 

3.6. INSTALACJA WENTYLACYJNA 

Nawiew do pomieszczenia hydroforni odbywać się będzie poprzez 
nawiewniki szczelinowe w oknie zewnętrznym, natomiast wywiew istniejącym 
murowanym kanałem wentylacyjnym połaczonym z pomieszczeniem hydroforni 

kanałem wentylacyjnym wywiewnym poziomy o średnicy φ160mm z blachy 
stalowej ocynkowanej. 

W ścianie oddzielenia pożarowego należy zamontować klapę pożarową  

o średnicy φ160mm o odporności ogniowej EI 120. 
 
 
4. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 

4.1. HYDRANTY 

W celu ochrony przeciwpożarowej w budynku zamontowonych jest 12szt. 
hydrantów przeciwpożarowych: 
- nadtynkowy hydrant przeciwpożarowy wewnętrzny HP25 z wężem półsztywnym 

φ25mm o dł. 20m - 1szt., 
- podtynkowy hydrant przeciwpożarowy wewnętrzny HP25 z wężem półsztywnym 

φ25mm o dł. 20m - 11szt. 
  

4.2. HYDRANT NADTYNKOWY 

1. Dane techniczne: 

- drzwi otwierane w lewo/w prawo 
- wymiar:    wysokość  - 780mm   

szerokość - 780mm 
głębokość - 250mm 
 

2. Wyposażenie: 

- zawór dn25, 
- prądownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671, 
- zwijadło kompletne wychylne o kąt 180°, wyposażone w oś wodną 
umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną 
długość, 
- wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 20m. 
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3. Parametry: 

- ciśnienie robocze 0,2MPa-1,2MPa, 
- wydajność min. 1dm3/s, 
- średnica węża 25mm, 
- kolor szafki – biały. 
 
4. Atesty: 

- zgodność z normami EN 671-1, 
- certyfikat zgodności EC Nr 1438/CPD/0004, 1438/CPD/0003. 
 
4.3. HYDRANT PODTYNKOWY 

1. Dane techniczne: 

- drzwi otwierane w lewo/w prawo 
- wymiar:    wysokość  - 750mm   

szerokość - 700mm 
głębokość - 250mm 

 
2. Wyposażenie: 

- zawór dn25, 
- prądownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671, 
- zwijadło kompletne wychylne o kąt 180°, wyposażone w oś wodną 
umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną 
długość, 
- wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 20m. 
 
3. Parametry: 

- ciśnienie robocze 0,2MPa-1,2MPa, 
- wydajność min. 1dm3/s, 
- średnica węża 25mm, 
- kolor szafki – biały. 
 

4. Atesty: 

- zgodność z normami EN 671-1, 
- certyfikat zgodności EC Nr 1438/CPD/0004, 1438/CPD/0003. 
 

4.4. RUROCIAGI I ARMATURA 

 Rurociągi instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych 
doprowadzające wodę do istniejących zaworów hydrantów wykonać z rur 
stalowych ocynkowanych łączonych przy pomocy połączeń zaciskowych lub 
połączeń gwintowanych. 

Przewody prowadzić w bruzdach ściennych oraz po ścianach i pod 
stropem pomieszczeń. 

Instalację mocować do ścian i elementów konstrukcyjnych budynku 
uchwytami montowanymi do przegród budowlanych atestowanymi łącznikami. 

Przewody prowadzone po wierzchu ścian i stropów pomalować dwukrotnie 
farbą w kolorze białym przeznaczoną do powierzchni ocynkowanych, a 
układane w bruzdach ściennych izolować otuliną ochronną z pianki 
poliuretanowej o grubości min. 6mm z płaszczem polietylenowym. 

Zawory odcinające hydrantów montować na wysokości 1,35±0,1m od 
poziomu podłogi. 
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Instalację przeciwpożarową poddać próbie szczelności zgodnie z PN-
81/B-10725, a po pomyślnym wyniku próby przeprowadzić jej płukanie.  

Po wykonaniu instalacji przeciwpożarowej przeprowadzić pomiary 
wydajności i ciśnienia wody w każdym punkcie poboru wody do celów 
przeciwpożarowych. 

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w przepustach 
instalacyjnych. 

Przejścia przewodów instalacyjnych przez ścianę oddzielającą 
pomieszczenie hydroforni od pomieszczeń z nim sąsiadujących wykonać w 
przepustach instalacyjnych o klasie odporności ogniowej wynoszącej EI 
120. 

Dopuszcza się możliwość wykorzystania istniejących odcinków 
zasilających hydranty przeciwpożarowe pod warunkiem zgodności ich 
parametrów z projektem budowlanym. 
 Sposób prowadzenia przewodów instalacji wodociągowych do celów 
przeciwpożarowych pokazano na rysunkach załączonych do opisu 
technicznego. 
 
 
5. UWAGI OGÓLNE 

Wszystkie roboty instalacyjne wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania instalacji wewnętrznych wydanymi przez „COBRTI 
INSTAL”. 

 
 

6. INFORMACJA BIOZ 

a. Zakres robót dla całego zamierzenia 

 Budowa pomieszczenia hydroforni wraz z przebudową wewnętrznej 
instalacji wodociągowej dla Przedszkola Miejskiego nr 6 położonego w 
Iławie przy ul. Wiejskiej 3. 
 

b. Kolejność realizacji robót: 

- montaż urządzeń i armatury w pomieszczeniu hydroforni, 

- wykonanie przebić przez przegrody budowlane, 

- montaż przepustów instalacyjnych, 

- montaż instalacji przeciwpożarowej do istniejących hydrantów, 

- wykonanie prób szczelności instalacji wraz z protokołami z prób 
szczelności, 

- malowanie i izolacja przewodów,  

- uruchomienie instalacji, 

- wykonanie prac budowlanych: naprawa i malowanie ścian farbą emulsyjną 
w miejscu prowadzonych prac instalacyjnych. 
 
c. Wykaz istniejących obiektów budowlanych związanych z przedmiotową 
budową. 

Obecnie budynek nie posiada wymaganego prawem właściwego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego z uwagi na zbyt niskie ciśnienie wody w 
instalacji i niewłaściwy sposób zasilania hydrantów. 

 
d. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, które mogą 
stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Materiały przeznaczone do wbudowania mogą być składowane na zewnątrz 
budynku w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy. 
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e. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz 
miejsce i czas ich występowania: 

- upadek z wysokości przy montażu przewodów instalacji przeciwpożarowej, 

- porażenie prądem przy obsłudze urządzeń wykorzystywanych do montażu 
instalacji przeciwpożarowej, 

- spowodowanie pożaru podczas montażu instalacji przeciwpożarowej. 
 
f. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny 
musi być prowadzony przed przystąpieniem do pracy pracowników oraz 
instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i 
urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy. 
 
Instruktaż ogólny obejmuje: 

- przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w 
danym elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla 
poszczególnych pracowników; 
- zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas 
realizacji robót; 
- wyznaczenie stref zagrożeń; 
- zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu 
materiałów i organizacją komunikacji; 
- sprawdzenie  i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w 
sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp. 
- sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi 
wykorzystywanych do wykonywania robót; 
- przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i 
narzędziami; 
- określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i 
używania sprzętu budowlanego. 
 
Instruktaż stanowiskowy obejmuje: 

- sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w 
niezbędny dla poszczególnych pracowników, na danym stanowisku sprzęt 
ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp., 
- sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi 
wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku - zapoznanie 
pracownika lub pracowników  z instrukcjami obsługi urządzenia do którego 
obsługi został przydzielony, 
 
- przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i 
narzędziami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich 
użytkowania, 
- instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania 
powierzonego do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia 
jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie 
jego obsługi. 
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g. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
Środki techniczne: 

- sprzęt ochrony indywidualnej, 
- narzędzia i sprzęt budowlany sprawny technicznie i wykorzystywany 
zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i zasadami bhp. 
- tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście 
osobom postronnym podczas wykonywania robót. 
 
Środki organizacyjne: 

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób 
postronnych, 
- w trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja - przejście 
umożliwiające w każdej chwili ewakuację osób, 
- w przypadku realizacji robót uniemożliwiających zapewnienie drogi 
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyżej wykonywanych robót nie mogą 
przebywać ludzie, 
- ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych elementów 
robót w tym robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, w celu 
wywołania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu tych czynności. 
 
h. postanowienia końcowe 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeżeli: 
- w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót 
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane, 
 
- przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i 
jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników 
lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  
 

Zgodnie z prawem budowlanym do sporządzenia Planu BIOZ przed 
rozpoczęciem robót budowlanych instalacji przeciwpożarowej jest 
zobowiązany kierownik budowy.  
 

Opracował: 
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Zastosowanie
Baufix 50 jest kompaktowym zbiornikiem zbiorczym do zabudo-
wy na ławie fundamentowej lub na posadzce w piwnicy. W połą-
czeniu z pompą zatapialną U 3 KS, nadaje się do wypompowania 
ścieków domowych z umywalek, zlewozmywaków, pryszniców  
i pralek umieszczonych w piwnicy lub w pralni.  Kratka ściekowa 
w pokrywie zbiornika zabezpiecza przed większymi zalaniami  
w miejscu ustawienia. Niedozwolone jest doprowadzanie do te-
go zbiornika ścieków zawierających fekalia.

Stabilny zbiornik osadza się w wykopie, bez konieczności wyko-
nywania szalunków, podłącza się przewody i zabetonowuje. Za-
budowa w obszarach występowania wód gruntowych dopusz-
czalna jest tylko pod warunkiem zastosowania dodatkowych 
zabezpieczeń (wodoszczelna niecka betonowa), ponieważ połą-
czenie polietylenu z betonem nie jest szczelne.
 
Kształt zbiornika w połączeniu z obracaną i teleskopową pokry-
wą o zmiennej wysokości pozwala na optymalne dopasowanie 
do poziomu gruntu w miejscu montażu. Głębokość posadowie-
nia zbiornika może się zmieniać odpowiedni w zakresie 45-71 
cm. Usytuowanie kombinowanych dopływów w dolnej części 
zbiornika umożliwia również stosowanie w płytkich wykopach.
Fabrycznie wbudowany klapowy zawór zwrotny zapobiega co-
faniu się ścieków z rurociągu ciśnieniowego wychodzącego  
ze zbiornika. Montowany seryjnie syfon zapobiegający przedo-
stawaniu się nieprzyjemnych zapachów doskonale spełnia swą 
rolę. Zastosowanie w zbiorniku opaski, z motylkową śrubą zaci-
skową, zmniejsza pracochłonność montażu i konserwacji pompy. 
W przypadku większych głębokości posadowienia albo wydaj-
niejszych pomp, oferujemy zbiorniki Baufix 100 oraz Baufix 200.

Instalacja spełnia wymagania normy DIN EN 12050.

4 27945-01

	 Syfon uniemożliwiający wydostawanie 
się zapachów

	 Kratka ściekowa

	 Zintegrowany system zmiany wysokości 
zbiornika

	 Kompletny rurociąg ciśnieniowy 
w zbiorniku

	 Montowana fabrycznie klapa zwrotna

	 Bezstopniowa regulacja poziomu 

	 Szybkie mocowanie pompy

	 2 dopływy kombinowane DN 50/100

D 123–1.8 PL-1009

Zbiornik podziemny Baufix 50

Charakterystyka

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych�  
Tolerancja mocy i wydajności zgodna z normą ISO 9906

Wydajność i wysokość podnoszenia pompy  
U 3 KS / U 3 KS spezial

Granica zastosowania Q min.
dla rurociągu tłocznego DN32
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Zbiornik podziemny
Typ Wymiary wys. x szer. x głęb. Masa  Nr art.

Zbiornik Baufix 50 
z pokrywą i odpływem podziemnym, bez pompy 575 x 405 x 380 mm 11,5 kg JP 09335

W przypadku stosowania poniżej 
poziomu podpiętrzenia należy, 
zgodnie z normą DIN EN 12056, 
podłączyć rurę tłoczną elastycz-
nie i prowadzić ją z pętlą ponad 
ustalonym lokalnie poziomem 
podpiętrzenia.  Ponadto, należy 
wbudować klapę zwrotną spraw-
dzoną zgodnie z normą DIN EN 
12050-4. Zalecamy dodatkowo 
zabudowę instalacji alarmowej.

28041-00

Zbiornik podziemny Baufix 50

Parametry
Typ Wysokość tłoczenia H [m] 1 2 3 4 5 6
U 3 KS Wydajność Q [m /h] 6,5 5,5 5 4 3 1,5
U 3 KS spezial 6,5 5,5 5 4 3 1,5

Dane elektryczne
Zbiornik Baufix 50	
z pompą typu Rodzaj Napięcie Moc silnika kW Prędkość 	

obrotowa Prąd Zabezpieczenie Wtyczka

prądu Volt P1 P2 min-1 Amper silnika

U 3 KS prąd prze-
mienny 1/N/PE∼230 0,32 0,20 2720 1,4

wbudowane w 
uzwojeniu

ze stykiem uzie-
miającym

U 3 KS spezial prąd prze-
mienny 1/N/PE∼230 0,32 0,20 2720 1,4 ze stykiem uzie-

miającym

W przypadku wykonywania instalacji w łazienkach i pomieszczeniach z prysznicami, 
należy mieć na uwadze odpowiednie przepisy VDE (Związku Niemieckich Elektryków)!

Przykład zabudowy Baufix 50
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Dopasowanie do poziomu 
Pokrywę z okrągłą szyjką można przestawiać w otworze zbior-
nika zarówno na wysokość, jak i obracać. W ten sposób można 
dopasować zbiornik do górnej krawędzi kładzionej później 
wykładziny podłogowej albo glazury. Uszczelnienie między 
pokrywą a zbiornikiem wykonuje się za pomocą uszczelki pro-
filowanej. 

Syfon 
W kratce odpływowej montuje się seryjne zamknięcie syfono-
we.  Niezbędne części syfonu znajdują się w zakresie dostawy.

22314-03

Osprzęt

Nr art.

1 Włącznik alarmu, zależny od sieci, z bezpotencjałowym zestykiem zwiernym,
przewodem o dł. 3 m, odporny na działanie wody gorącej JP 20198

Włącznik alarmu AWR 3 z urządzeniem wyłączającym pralkę z wyłącznikiem Reed, za-
leżny od sieci, z przewodem o dł. 3 m,odporny na działanie wody gorącej JP 25092

Włącznik alarmu AWO z urządzeniem wyłączającym pralkę
(Obudowa z gniazdkami do przekazywania alarmu w przypadku większej liczby pralek) JP 25233

Uchwyt do mocowania włącznika alarmowego JP 28191

2 Akumulator do alarmu niezależnego od sieci JP 07562

3 Płyta pokrywy, ze stali nierdzewnej,z możliwością wkomponowania do rastra glazury, 
z kratką i syfonem JP 24024

4 Ramka pokrywy, ze stali nierdzewnej JP 28118

5 Wentylacja specjalna, filtr specjalny z obudową JP 27484

6 Zasuwa odcinająca, 1¼“ Wys.	 Szer.	 Śred.
110  max. 60  1¼” JP 11836

Zbiornik podziemny Baufix  50

Instrukcja montażu

Max. przedłużenie wysokości zbiornika

Zabudowa z i bez syfonu

Korek Syfon
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JUNG PUMPEN Polska Sp. z o.o. ∙ ul. Plonów 21 ∙ 41-200 Sosnowiec ∙ tel. 48 32 209 03 67 ∙ fax 48 32 209 03 68 ∙ infopl.jungpumpen@pentair.com

28035-02 28204-02

Dane techniczne
Zbiornik
Wodoszczelny zbiornik polietylenowy (o pojemności 40-55 l)  
z dwoma dopływowymi kombinowanymi króćcami przyłącze-
niowymi (DN 50 jako mufa / DN 100 jako króciec), pozwalający-
mi na oszczędność miejsca, króćcem przyłączeniowym do rury 
napowietrzającej / do prowadzenia kabla (DN 70) oraz do ruro-
ciągu tłocznego DN 32 (rura z PVC Ø 40 mm), ze zintegrowanym 
przedłużeniem zbiornika, ramą pokrywy z tworzywa sztucznego 
pozwalającą na dopasowanie do poziomu, pokrywą z tworzywa 
sztucznego zapobiegającą przedostawaniu się zapachów (przy-
kręcaną) oraz z kratką odpływową wraz z syfonem. Wszelkie przej-
ścia (zbiornik/rama pokrywy oraz rama pokrywy/pokrywa) wy-
posażone są w uszczelki profilowane.

Montaż
Posadowić zbiornik w przygotowanym wykopie albo w istnieją-
cej studzience, wypoziomować i ew. skrócić do żądanego wy-
miaru. Podłączyć rurociągi, napełnić, a następnie zabetonować 
zbiornik równo z górną krawędzią.   Grubości izolacji, wylewki  
i wykładziny podłogowej reguluje się za pomocą bezstopniowo 
nastawianej ramy pokrywy (z tworzywa sztucznego).  Zainstalo-
wać w pompie dostarczony przez nas pływak specjalny do niskich 
wysokości załączania, oraz elementy rurociągu tłocznego, a na-
stępnie, za pomocą łącznika elastycznego, podłączyć z uprzednio 

założoną klapą zwrotną.  Przewód przyłączeniowy pompy prze-
prowadzić, przez rurę napowietrzającą, do dostarczonego przez 
inwestora trójnika.  Otwór wylotowy zamyka się korkiem z zapa-
choszczelnym przepustem kablowym.  Jeżeli wentylacja przez 
dach nie jest możliwa, wtedy można zastosować wentylację spe-
cjalną (patrz osprzęt / rysunek montażowy).

Uwaga: Nie ma konieczności odcinania wtyczki pompy.

Dostawa
Zbiornik z tworzywa sztucznego do mocowania pompy spraw-
dzonej zgodnie z normą DIN EN 12050, z ukształtowanym króć-
cem przyłączeniowym, ukształtowanym przedłużeniem zbiorni-
ka, ramą pokrywy z tworzywa sztucznego umożliwiającą 
wyrównanie poziomów, zamknięcie syfonowe kratki odpływowej 
w pokrywie, króciec tłoczny z zaworem zwrotnym klapowym  
i przewodem tłocznym, zmontowane wstępnie w zbiorniku, pły-
wak specjalny do niskich poziomów załączania, uszczelka DN 50, 
korek do rury kablowej (bez pompy). 

Zbiornik podziemny Baufix 50

Wymiary główne Baufix 50 (mm) Włącznik alarmowy
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Karta katalogowa  

DH300/DH100 
Zawór priorytetu 

 
 

Konstrukcja  

Zawór składa się z: 

• Korpusu z gwintami wewnętrznymi 

• Zaworu pilotowego 

• Obwodu regulacji  

 

Materiały 

• Obudowa z mosiądzu 

• Membrana ze wzmacnianego kauczuku EPDM 

• Uszczelki z NBR i EPDM  

• Obwody regulacji z wysokiej jakości tworzywa syntetycz-
nego 

• Złączki z mosiądzu 
 

Zastosowanie  

Zawory priorytetu DH 300/DH100 kontrolują ciśnienie na 
wlocie do instalacji. Mogą być one stosowane wszędzie tam, 
gdzie istnieje potrzeba utrzymywanie ciśnienia wejściowego 
na odpowiednim, ustalonym poziomie. Zawór pozostaje za-
mknięty do czasu, kiedy ciśnienie na wejściu osiągnie ustalo-
ną wartość, w tym momencie następuje jego otwarcie i jed-
noczesna redukcja ciśnienia wejściowego. Dzięki zwartej 
budowie szczególnie nadają się do montowania w miejscach 
o ograniczonej przestrzeni. Mogą być stosowane w sieciach i 
instalacjach sanitarnych i przemysłowych. 

 

 

Właściwo ści 

• DuŜy przepływ 

• Mały cięŜar 

• Wysoka dokładność regulacji 

•  - Serwis i obsługa bez konieczności demonta-
Ŝu z rurociągu 

• Wewnętrzny układ regulacji, zawory kulowe 

• Niezawodny 

• Wymienny wkład zaworu 

 
Zakres zastosowa ń 

Czynnik Woda 

Ciśnienie wejściowe Maks. 16 bar (1,6 MPa) 

  
 
Dane techniczne 

Temperatura Maks. 80 °C 

Zakres ciśnień 0,5 – 16 bar 

Minimalne ciśnienie 0.5 bar (50 kPa) 

Wielkości 3/4” – 1.1/2” 

 



Zawór priorytetu DH300/ DH100 
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Zasada działania  

Zawór pozostaje zamknięty dopóki ciśnienie wejściowe nie 
osiągnie ustalonej wartości. JeŜeli to nastąpi, zawór główny 
otwiera się. 

Zawór natychmiast się zamyka w przypadku gdy ciśnienie 
wejściowe spadnie poniŜej zadanej wartości. 

 

Oznaczenia 

 

DH 300/DH 100 - 
...    A   

Połączenie gwintowane, PN16 

 PN25 na Ŝyczenie 

  

Rozmiar przyłącza 
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Zasady instalacji  

• Po obu stronach zaworu zamontować zawory odcinające  

� umoŜliwia to  - serwis i obsługę bez koniec-
zności demontaŜu z instalacji 

• Zawór montować zgodnie z kierunkiem strzałki na korpusie 

• Zapewnić łatwy dostęp 

 � uproszczenie obsługi i kontroli 

• Przygotować złącze pośrednie na wypadek wyjęcia zawo-
ru do serwisu. 

Typowe zastosowania  

• Zawory DH 300/DH 100 są instalowane na przykład w celu 
zabezpieczenia pompy zasilającej niŜszą strefę przed zbyt 
wysokim wydatkiem lub tworzeniem zbyt wysokiego ci-
śnienia przy normalnej pracy Ogrodowych systemach na-
wadniania i w gospodarstwach rolnych 

• W instalacjach przeciwpoŜarowych w celu automatyczne-
go odcięcia instalacji socjalno-bytowej w przypadku spad-
ku ciśnienia wody w instalacji przeciwpoŜarowej. 

 

Honeywell Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 41  http://www.honeywell.com.pl 
02-672 Warszawa 
tel. 0-22 6060 900   
faks 0-22 60 60 901, 902   



Karta katalogowa

Typ EA251 
Zawór zwrotny antyskażeniowy
Rodzina EA

Opis ogólny

Wymiary DN Przyłącze A B C D Masa
Cale Cale mm  mm mm mm kg
1/2 3/4 20/27 78 32,0 25,5 0,180

3/4 1 26/34 81 40,0 28,0 0,280

1 1 1/4 33/42 89 48,5 34,0 0,434

1 1/4 1 1/2 40/49 99 55,0 38,0 0,604

1 1/2 2 50/60 105 69,0 42,0 0,855

DN* PFA
(bar)

PS (bar)
Kat.  Nr katalogowy

mm Cale L1 L2 G1 G2

15  1/2 10 10 10 10 10 3.3 149B2111

20 3/4 10   10 10 10 10 3.3 149B2112

25 1 10 10 10 X 10 3.3 149B2113

30 1 1/4 10 10 10 X 10 3.3 149B2114

40 1 1/2 10 10 10 X 10 3.3 149B2115

• Zawór zwrotny antyskażeniowy rodziny EA
• Praca w dowolnym położeniu
• Małe straty ciśnienia
• Cicha praca, zwarta budowa
• Nie generuje uderzeń hydraulicznych
• �Zespół zamykania: podwójne prowadzenie 

zawieradła (osiowe i boczne) wspomagane 
sprężyną

• �Doskonała szczelność i wysoka niezawodność, 
zapewniona przez specjaną  uszczelkę w  
kształcie litery L

• �2 otwory kontrolne z zaślepkami POM DN1/4’’ 
(dla DN1/2’’ zaślepki mosiężne DN1/8’’)

• �Wykonanie zgodne z normą produktową  
PN-EN 13959

Dane techniczne 
i zamawianie

UWAGA: 
Ciśnienia podane dla różnych kategorii 
płynów (L1/L2/G1/G2) nie mogą być jedy-
nym kryterium doboru urządzenia i gwaran-
tem poprawności działania.
W trakcie doboru konkretnego rozwiązania 
należy wziąć pod uwagę jego zastosowanie 
oraz wszystkie parametry robocze medium.

D o k u m e n t a c j a  z a w i e r a j ą c a 
instrukcję montażu i eksploatacji jest   
dostępna na stronie internetowej  
w w w . s o c l a . p l  l u b  z a 
pośrednictwem naszego działu  
technicznego.

• �Przyłącza: półśrubunek (gwint wew.)/gwint 
zewnętrzny (BSP)

• �Max. ciśnienie robocze PFA dla wody (sieci 
przesyłowe, zaopatrzenie w wodę, itp.): patrz tabela

• �Dopuszczalne ciśnienie robocze PS dla innych 
mediów: patrz tabela 

• Temperatura pracy:
   - min. -10°C 
   - max. +80°C 
• Pozycja montażu: praca w dowolnym położeniu
• Media: czyste ciecze i gazy
• Zgodność z normami: 
  - PN-EN13959: Norma produktowa
  - ISO 228, NF E 03-005: Połączenia gwintowane

SOC_EA251/KK/09.2011

* W zaworach typ EA251 przyłącze jest rozszerzone 
   względem średnicy nominalnej



Karta katalogowa Typ EA251  - Zawór antyskażeniowy 

Materiały i budowa Nr OPIS MATERIAŁ EURO ANSI

1 KORPUS    Mosiądz CuZn39Pb2 lub 
CuZn40Pb2

2 
PROWADNICA DN1/2”  POM (poliacetal)

              DN3/4’’ - 1.1/2’’ PPO (polioksyfenylen)

3 SYSTEM ZAMYKANIA POM (poliacetal)

4 SPRĘŻYNA Stal nierdzewna X10CrNi18-8 AISI 302

5 
USZCZELKA  DN1/2” EPDM

              DN3/4’’ - 1.1/2’’ NBR (nitryl)

6 

ZAŚLEPKA DN1/2” Mosiądz

              DN3/4’’ - 1.1/2’’ POM  (poliacetal) 

USZCZELKA EPDM

DN Ciśnienie otwarcia [mmH2O]  Kv
 ζ

mm Cale m3/h

15 1/2 7,0 1,6

20 3/4 11,8 1,8

25 1 15,4 2,6

30 1 1/4 25,1 2,6

40 1 1/2 34,9 3,3

Od 50 do 200

Charakterystyka pracy

Wykres strat ciśnienia:
• Linia ciągła - zawór całkowicie otwarty
• Linia przerywana - zawór w trakcie otwierania

P
SI

 

  m
H

2O
 

  Przepływ  [m3/h]

  Przepływ [galon/min.]

SOC_EA251/KK/09.2011

Watts Industries nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Watts Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to również produktów już zamówionych. Zamienniki mogą być dostarczane bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach już uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Watts Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 40A   PL05-500 Piaseczno

Telefon: (48 22) 702 68 60,  Faks: (48 22) 702 68 61
http://www.socla.pl   e-mail: armatura@socla.com

Instalacja

Aby zabezpieczyć zawór EA251  
i ułatwić jego późniejszą konserwację,  
konieczna jest instalacja zaworu 
odcinającego bezpośrednio przed 
zaworem antyskażeniowym.
Wskazany jest również montaż filtra  
siatkowego w przypadku medium 
mocno zanieczyszczonego.
W celu ułatwienia obsługi urządzenia, 
zaleca się pozostawienie dostatecznej 
ilości wolnego miejsca wokół niego.

Możliwość nadzoru

                      A    B
Otwór kontrolny A po stronie 
dopływu służy do kontroli szczelności 
zamkniętego zaworu zwrotnego w 
trakcie eksploatacji. Po zamknięciu 
zaworu odcinającego przed zaworem 
antyskażeniowym i spuszczeniu wody z 
odcinka między zaworem odcinającym 
a zwrotnym nie powinno być już 
żadnego wycieku.
Otwór spustowy B to dodatkowy otwór 
służący do opróżniania instalacji za 
zaworem zwrotnym.



Nazwa firmy:
Autor:
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Dane: 2016-06-15

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.03.029]

Pozycja Ilość Opis
1 HYDRO MULTI-E 2 CRIE3-05

Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego

Nr katalogowy: 98486615

Zestawy Grundfos Hydro Multi-E przeznaczone są do
tłoczenia i podnoszenia ciśnienia czystej wody
w sieciach wodociągowych, blokach mieszkaniowych,
hotelach, szpitalach, szkołach itp.
Zestaw składa się z 2 do 4 CRIE połączonych równolegle, zamontowanych na wspólnej ramie
podstawy i wyposażonych w odpowiednią armaturę. Rama podstawy wykonana jest ze stali
nierdzewnej (DIN W.-Nr 1.4301).
Po stronie ssawnej pomp znajduje się kolektor ssawny ze stali nierdzewnej (DIN W.-Nr 1.4301 lub DIN
W.-Nr 1.4571), łącznik ciśnienia jako zabezpieczenie przed suchobiegiem i zawór odcinający. Po
stronie tłocznej pomp znajdują się zawór zwrotny, zawór odcinający, manometr, przetwornik ciśnienia,
zbiornik ciśnienia i kolektor tłoczny ze stali nierdzewnej (DIN W.-Nr 1.4301 lub DIN W.-Nr 1.4571).
Hydro Multi E wyposażony jest w wyłącznik zał/wył zasilania elektrycznego.
Zestaw Hydro Multi-E przeznaczony jest do utrzymywania stałego ciśnienia bez względu na zmiany i
wahania przepływu.

Wbudowany regulator PI reguluje liczbą pracujących pomp oraz ich prędkością zgodnie z wymaganym
przepływem.

Ustawienia parametrów zestawu można wykonywać bezpośrednio na panelu sterowania pomp lub przy
pomocy aplikacji Grundfos Go (dostępnej jako osprzęt)

Cechy zestawu:
2 wyjścia cyfrowe
2 wejścia cyfrowe (jedno dla zabezpieczenia przed suchobiegiem)
2 wejścia analogowe (jedno dla przetwornika ciśnienia po stronie tłocznej)
Funkcja Multi-Master
2 funkcje ograniczenia
Funkcja wpływu na wartość zadaną
Funkcja zalewania rurociągu
Silniki PM z magnesami trwałymi o wysokiej sprawności

Zestaw Hydro Multi-E jest fabrycznie przetestowany i dostarczany jako gotowy do pracy.

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: 5 .. 60 °C
Temperatura cieczy: 20 °C
Gęstość: 998.2 kg/m3
Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s

Techniczne:
Aktualny przepływ obliczeniowy: 7.2 m3/h
Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 29 m

Materiały:
Korpus pompy: Stal nierdzewna
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Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.03.029]

Pozycja Ilość Opis
Instalacja:
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Maksymalne ciśnienie wlotowe: PN 10 bar
Kołnierz standardowy: DIN ISO 7/1
Manifold inlet: R 2
Manifold outlet: R 2

Dane elektryczne:
IE Efficiency class: NA
Moc (P2) pompy głównej: 0.75 kW
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
Napięcie nominalne: 3 x 380-415 V
Prąd znamionowy: 5.8 A
Rozruch: elektroniczny
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54

Zbiornik:
Objętość zbiornika ciśnieniowego: 8 l
Membranowy zbiornik ciśnieniowy: Tak

Inne:
Masa netto: 61 kg
Masa: 131 kg
Objętość wysyłkowa: 0.263 m3
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Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.03.029]
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HYDRO MULTI-E 2 CRIE3-05, 50Hz
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Nie uwzględniono strat w armaturze i zaworach
Q = 7.2 m3/h
H = 29 m
n = 2 x 94 % / 3266 rpm
Ciecz tłoczona = Woda
Temperatura cieczy = 20 °C
Gęstość = 998.2 kg/m3

eta pompy = 56.9 %
eta pompa +silnik = 48.4 %

P
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P1 = 1.172 kW
P2 = 0.997 kW
NPSH = 1.71 m

Opis Wartość
Informacje ogólne:
Nazwa wyrobu: HYDRO MULTI-E 2 CRIE3-05
Nr katalogowy: 98486615
Numer EAN: 5711495952914
Cena: Na życzenie

Techniczne:
Aktualny przepływ obliczeniowy: 7.2 m3/h
Min.Q systemu: 0.35 m3/h
Max flow: 10.8 m3/h
Obliczona wysokość podnoszenia
pompy:

29 m

H max: 47 m
Nazwa pompy: CRIE3-05
Liczba pomp: 2

Materiały:
Korpus pompy: Stal nierdzewna
Kolektory: Stal nierdzewna

Instalacja:
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Maksymalne ciśnienie wlotowe: PN 10 bar
Kołnierz standardowy: DIN ISO 7/1
Manifold inlet: R 2
Manifold outlet: R 2

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: 5 .. 60 °C
Temperatura cieczy: 20 °C
Gęstość: 998.2 kg/m3
Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s

Dane elektryczne:
IE Efficiency class: NA
Moc (P2) pompy głównej: 0.75 kW
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
Napięcie nominalne: 3 x 380-415 V
Prąd znamionowy: 5.8 A
Rozruch: elektroniczny
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54

Zbiornik:
Objętość zbiornika ciśnieniowego: 8 l
Membranowy zbiornik ciśnieniowy: Tak

Inne:
Masa netto: 61 kg
Masa: 131 kg
Objętość wysyłkowa: 0.263 m3
Typoszereg: Miedzynarodowy
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98486615 HYDRO MULTI-E 2 CRIE3-05 50 Hz

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Oświadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.
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98486615 HYDRO MULTI-E 2 CRIE3-05 50 Hz

Uwaga! Wszystkie wymiary są w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.
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Schemat podłączenia

OP32 - Elementy obejścia pomiarowego DN32
nr katalogowy 98738326

1. Przepustnica międzykołnierzowa DN32 PN16 z dźwignią do płynnej regulacji
2. Wodomierz JS10 DN32 z nadajnikiem impulsów NK 
3. Jednostka pomiaru/wyświetlania chwilowego przepływu 

Elementy obejście dostarczane do samodzielnego montażu.

Elementy nie objęte dostawą

1 1

1
1



STELPROJEKT          
Adam Stefaniak   
14–200 Iława, ul. Sosnowa 14 
tel. + 48 694-708-645   

_________________________________________ 

 
 
 
 

 

PROJEKT BUDOWLANY 
 
 
 
 
 
 

Nazwa inwestycji :  Budowa pomieszczenia hydroforni wraz z przebudową 
wewnętrznej instalacji wodociągowej 
Przedszkole Miejskie Nr 6 w Iławie 

 
 
Branża :    Elektryczna 
 
 
Adres inwestycji :  Iława, ul. Wiejska 3 

14-202 Iława 
 
 
Inwestor :    Gmina Miejska Iława.  

ul. Niepodległości 13  
14-200 Iława 

 
 
Projektant :   inż. Adam Stefaniak 

upr. bud. WAM/0168/POOE/04, WAM/0184/OWOE/12 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                

 

 

 

 

 

 

 

Egz. Nr 1 
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 OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego branży elektrycznej dotyczącego wewnętrznych instalacji elektrycznych                                    

w pomieszczeniu hydroforni w PM Nr 6 w Iławie. 
 
1. Podstawa opracowania. 
1.1. Zlecenie inwestora, 
1.2. Inwentaryzacja w terenie, 
1.3. Rzuty architektoniczno – budowlane. 
1.4. Obowiązujące przepisy, normy i katalogi. 
 
2. Przepisy związane. 
a) Ustawy 
-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 
-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 000, poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 

 
b)  Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462). 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, póz. 2041). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461) 

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r.  Nr 93, poz. 623). 

 
c) Normy 
− PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
− N SEP-E-001Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

− PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia. 
− PN-EN 13032-1+A1:2012 Światło i oświetlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych 

- Część 1: Pomiar i format pliku. 
− PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania. 
− PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

− PN-EN 1838:2013 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne. 

− PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporażeniowa. 

− PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

− PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

− PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Oprzewodowanie. 

− PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

− PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Oprzewodowanie. 

− PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

− PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

− PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed prądem przetężeniowym. 



 

 

 

3. Zakres opracowania. 
Projekt obejmuje: 
3.1. Charakterystykę zasilania budynku, 
3.2. Wewnętrzną linię zasilającą WLZ, 
3.3. Tablicę elektryczną hydroforni, 
3.4. Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych 230 V, 
3.5. Instalacje technologiczne, 
3.6. Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 
3.7. Instalację ochrony przeciwporażeniowej, 
3.8. Szynę uziemiającą. 
 
4. Zasilanie hydroforni – Wewnętrzna Linia Zasilająca WLZ. 

Zasilanie hydroforni projektuje się z istniejącej wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w ramach istniejącej mocy. 
Wewnętrzna sieć elektroenergetyczna stanowi własność Inwestora. 

Tablicę elektryczną hydroforni Th zasilić przewodem HDGs 5x6mm2 PH120. Obwód zabezpieczyć rozłącznikiem 
bezpiecznikowym Z-SLS/CEK50/3 z wkładkami D-02/gG 25A, który zabudować w TG budynku. 

Istniejącą sieć elektroenergetyczną przyjmuje się jako prawidłową, a parametry zasilania jako właściwe. 
 
UWAGA! 
Zasilanie tablicy Th wykonać sprzed wyłącznika głównego budynku przedszkola zainstalowanego w TG w przedsionku. 
 

5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe tras kablowych 
Przepusty kablowe przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych oraz wszystkie o średnicy powyżej 40 mm należy uszczelnić 

masą (np. HILTI) zapobiegającą rozprzestrzenianiu pożaru o odporności ogniowej 120 min. 
Wejścia kabli energetycznych oraz innych mediów do budynku powinny być odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem 
wody i gazu. 
 Masa uszczelniająca musi posiadać odpowiednia aprobatę techniczną. 

 
6. Tablica elektryczna Th. 

Dla potrzeb hydroforni projektuje się nową tablicę elektryczną Th na bazie obudowy natynkowej IP65. Obudowę 
zamocować na wysokości, tak aby górna krawędź obudowy nie znajdowała się wyżej niż 2,0 m od posadzki. 

Tablicę wyposażyć w aparaturę zabezpieczającą poszczególne obwody odbiorcze (wyłączniki różnicowo-prądowe, 
wyłączniki nadprądowe, bezpieczniki, etc.). W tablicy należy przewidzieć rezerwę do podłączenia urządzeń technologicznych. 
 
7. Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych 230 V. 

Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYżo. Przewody układać pod tynkiem, we wcześniej 
przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzętu podtynkowego. Przewody prowadzone po konstrukcji metalowej i/lub 
łatwopalnej wciągnąć do rur osłonowych RL18. W hydroforni zastosować osprzęt szczelny o IP44.  
Wyłączniki, przyciski zainstalować na wysokości 1,4 m od posadzki.  
Gniazda wtykowe zainstalować na wysokości: 
     - pom. hydroforni - 1,4m, 
   
Typy zastosowanych opraw oświetleniowych podano na rys. nr E-2. 
Oprawy oświetleniowe zamocować bezpośrednio do stropu. Oświetlenie sterowane jest za pomocą łączników instalacyjnych.  
 
UWAGA! 
W związku z wydzieleniem pomieszczenia hydroforni istniejącą oprawę kolidującą z projektowanym pomieszczeniem należy 
przenieść poza kolizję. 
 
8. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

W pomieszczeniu hydroforni projektuje się instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 
Oprawy oświetleniowe oznaczone symbolem AW pełnią funkcję opraw oświetlenia awaryjnego.  
W w/w oprawy wyposażone są w podtrzymywacze napięcia o czasie działania 1h. 
Przewody układać pod tynkiem, we wcześniej przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzętu podtynkowego. 

Przewody prowadzone po konstrukcji łatwopalnej wciągnąć do rur osłonowych RL18. 
W celu dostosowania pomieszczenia hydroforni do wymogów przeciwpożarowych projektuje się oprawy oświetlenia 

ewakuacyjnego. Zastosowano oprawy jednofunkcyjne (tryb pracy „na ciemno”). Typy zastosowanych opraw podano na rys. nr E-2.  
W w/w oprawy wyposażone są w podtrzymywacze napięcia o czasie działania 1h. 
Oprawy ewakuacyjne przy wejściach zainstalować około 15 cm nad drzwiami. 

Przewody układać pod tynkiem, we wcześniej przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzętu podtynkowego. 
Przewody prowadzone po konstrukcji łatwopalnej wciągnąć do rur osłonowych RL18. 

 



 

 

 

9. Instalacja technologiczna. 
W tablicy elektrycznej Th pozostawia się rezerwę w celu podłączenia urządzeń technologicznych. 
Podłączenia dokona dostawca technologii zgodnie z kartą DTR.  
 

10. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej.  
Projektowana instalacja elektryczna w układzie sieci TN-S. 

Jako ochronę od porażeń zastosowano samoczynne wyłączanie przy pomocy wyłączników przeciwporażeniowych 
różnicowoprądowych o czułości I∆N= 30 mA.  
Z punktem PE połączyć bolce gniazd wtykowych, metalowe obudowy urządzeń rozdzielczych, a  także metalowe obudowy opraw 
oświetleniowych. 
Przewody PE poszczególnych obwodów połączono w rozdzielnicach elektrycznych z przewodem magistralnym, którym jest piąta 
żyła przewodu zasilającego.   
Z punktem PE połączyć wszystkie metalowe obudowy urządzeń technologicznych (wentylatory, rury, itd.) i metalowe konstrukcje.  
Połączenia wykonać przewodem LgY 6 mm2. 
 
11. Instalacja szyny wyrównawczej. 

W pomieszczeniu hydroforni projektuje się instalację Szyny Wyrównawczej. Szynę wykonać z bednarki FeZn 30x4mm 
mocowanej na ścianie na wys. 0,5m od posadzki.  
Szynę połączyć z uziomem przewodem LgY 16mm2 oraz z zaciskiem przewodu PE w rozdzielnicy Th. 
Ponadto do szyny wyrównawczej należy podłączyć wszystkie konstrukcje stalowe przewodem LgY 6mm2. 
 
12. Uwagi końcowe. 

Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych. Po 
zakończeniu robót wykonać badania i pomiary sprawdzające (skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, izolacji przewodów i 
kabli) potwierdzone stosownymi protokołami oraz należy opracować dokumentację powykonawczą. 
W/w prace mogą wykonać wyłącznie osoby z odpowiednimi ważnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót 
energetycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
1. Dobór WLZ relacji TG-Th 
1.1. Moc elektryczna obwodu 
 
Ps = 3,00 kW 
 
Prąd obliczeniowy 

    
B

n

P
I =

3 ×U ×cosϕ
        

B

3000
I = = 4,55A

3 × 400×0,95
 

Wartość zabezpieczenia w obwodu w TG: wkładki bezpiecznikowe D-02/gG 25A 
 
1.2. Dobór przekroju WLZ  
1.2.1. Dobór przekroju minimalnego Smin 
- gęstość prądu       k=115 [A/mm2] 
- całka Joule’a zabezp. obwodu In=25A   I2tw=5 750 [A2s]   

smin = 21 5750
= 0,66mm

115 1
 

Wstępnie przyjmuję przewód HDGs 5x6mm2 
 
1.2.2. Sprawdzenia warunku na spadek napięcia 
Długość WLZ – 35m 
Obciążenie obwodu – 3000W 
∆Udop=0,5% 

1 2 2

P× l 3000×35
∆U = ×100 = ×100 = 0,19%

γ ×S×U 57×6×400
 

1.2.3. Sprawdzenie warunku na obciążalność dopuszczalną długotrwale 
Sposób ułożenia przewodów wg PN-IEC 60364-5-52: sposób A1 
Izolacja przewodu: polwinit 
Przekrój przewodu: 6mm2 

Ilość żył: 5 
Materiał przewodzący/żyła: miedź/drut 
Obciążalność długotrwała: Iz=31A 

 
a) IB ˂ IN ˂IZ → 4,55A ˂25A ˂ 31A – warunek spełniony 
b) I2 ≤ 1,45xIZ → 1,75x25A ≤ 1,45x31A→ 43,75A ≤ 44,95A - warunek spełniony 
 

Ostatecznie dobieram przewód HDGs 5x6mm2 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ’’ 
 

Informację opracowano na podstawie : Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) 
 

a. Zamierzenie inwestycyjne i kolejność realizacji 
• Identyfikacja sieci i instalacji elektroenergetycznej, 
• Wykucie i zaprawienie bruzd, 
• Wyznaczenie tras i rozprowadzenie przewodów, 
• Przygotowanie podłoża pod montaż wyłączników, gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych, 
• Montaż i osadzenie tablicy elektrycznej, 
• Montaż osprzętu, wykonanie tzw. „białego montażu”, 
• Podłączenie przewodów pod zaciski, 
• Montaż opraw oświetlenia ogólnego, awaryjnego, 
• Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji, 
• Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, 
• Odbiór i załączenie urządzeń pod napięcie. 
 

b. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
Roboty prowadzone na terenie czynnego obiektu. Występuje konieczność ręcznego wykonywania robót przy użyciu 
elektronarzędzi. Demontaż istniejących urządzeń  i części instalacji wykonać w stanie beznapięciowym. Prace 
wykonywać z zachowaniem należytych środków ostrożności i przepisów BHP. Zabezpieczyć i wygrodzić miejsce pracy. 

 
c. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do wykonania prac kierownik robót winien przedstawić plan BIOZ w formie instruktażu 
stanowiskowego w miejscu pracy. 

 
d. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót. 

Firma wykonawcza powinna posiadać odpowiedni sprzęt do prac instalacyjnych. Pracownicy powinni posiadać 
odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Pracownicy powinni posiadać uprawnienia ,,E’’. 
Brygada powinna posiadać łączność telefoniczną i instytucjami alarmowymi umożliwiającymi szybką ewakuację na 
wypadek wystąpienia zagrożeń.  
Dopuszczać do robót pracowników przeszkolonych i posiadających aktualne badania lekarskie. 

 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych, kierownik budowy sporządzi „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” 

w oparciu o niniejszą „Informację BIOZ” 
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A
AW
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Th
EW-1

A Oprawa oświetleniowa 1x35W T5 EVG, IP 65

Łącznik jednobiegunowy IP44,

Gniazdo wtykowe IP44 230V pojedyncze z bolcem ochronnym,

Uwagi:
1. Oprawy mocować bezpośrednio do stropu.
2. Wszystkie przebicia (przepusty) przez strefy pożarowe zabezpieczyć masą uszczelniającą
    posiadającą aprobatę techniczną.
3. Oprawy oznaczone symbolem AW wykonane w wersji awaryjnej, o czasie działania 1h.
4. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszą posiadać certyfikat CNBOP.
5. Wszystkie przewody kabelkowe powinny posiadać izolację 450/750V.

Zakres opracowania

Oprawa ewakuacyjna LED AW1hATI, IP65
EW-1
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0/12/1

Th

przebicie na parter
do TG budynku

0/1               Pomieszczenie       67,73           176,11
0/2               Magazyn                24,00            62,40
0/3               Komunikacja          36,20            94,12
0/3/1            Węzeł ciepła           13,41           27,76
0/4               Sala gimnast.         67,73            176,11
0/5               Magazyn                5,63              14,66
0/6               Magazyn                15,27            39,70
0/7               Klatka schod.         6,61              34,37
0/8               Pomieszczenie       25,22           65,60
0/9               Pomieszczenie       41,13           106,93
0/10             Zaplecze                23,80            61,88
0/11             Komunikacja          38,39            99,81
0/12             Warsztat                 49,65           129,11
0/13             Sala                        30,82           80,14
0/14             Komunikacja          6,70              17,42
0/15             Suszarnia               33,18            86,26
0/16             Sala gimnast.         77,76            202,18
0/17             Komunikacja          7,25              18,87
0/18             Magazyn                29,53            76,79
0/19             Magazyn                10,90            28,34
0/20             Komunikacja          87,72            228,07
0/21             Klatka schod.         4,55              23,68
0/22             Węzeł CO               14,40           37,44
0/23             Magazyn                6,39              16,61
0/24             Magazyn                10,71            27,84
0/25             Pralnia                    17,19           44,70
0/26             Pomieszczenie       3,60             9,36
0/27             Pom. techniczne    8,67              22,53
0/28             Magazyn                16,93            44,03
0/29             Magazyn                16,58            43,13
0/30             WC                         3,22              8,36
0/31             Wentylatornia         33,01            85,84
0/32             Katka schod.                     4,55             23,68
0/33             Winda                     2,70             7,02

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

proj. WLZ - HDGs 5x6mm2 PH120
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