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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczący budowy 

pomieszczenia hydroforni na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 w Iławie. 
Projekt obejmuje wydzielenie pomieszczenia Hydroforni nr 0/12/1 w istniejącym 

pomieszczeniu Warsztatu nr 0/12 murowaną ścianą działową oraz związane z tym 
prace budowlane. 
 

2. Lokalizacja obiektu 
Pomieszczenie „Warsztat” nr 0/12 w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6, ul. 
Wiejska 3, 14-200 Iława 
 
Pow. pomieszczenia „Warsztat” nr 0/12 – 43,06 m2 
Pow. pomieszczenia projektowanego „Hydrofornia” nr 0/12/1 –6,59 m2 

 

3. Zakres prac budowlanych. 
 

Projekt obejmuje: 
 
3.1  Budowa ścianek działowych z bloczka silikatowego gr.12cm klasy15 na 
cienkowarstwowej zaprawie murarskiej klasy M5 z obsadzeniem drzwi, w klasie 
odporności ogniowej: ścianka REI 120, Drzwi EI 60 z dodatkowym progiem wys. 2cm. 
Ścianki murować na płycie posadzkowej (w przypadku braku warstwy izolacji 
cieplnej) lub warstwie nośnej –podkładzie z chudego betonu. 
 
3.2 Osadzenie prefabrykowanego nadproża żelbetowego gr.12cm długości 124cm.  
  
3.3 Zamurowanie otworu okiennego 90x60cm z pustaka z ceramiki poryzowanej 

gr.30 cm z ociepleniem od zewnętrznej strony z płyt styropianowych EPS 
wodoodpornych gr. 10cm + 2 razy tynk cementowo-wapienny na siatce 
drucianej. 

 
3.4 Wymiana stolarki okiennej z parapetem w projektowanym pomieszczeniu (okno 

PCV 90x60cm U(max)=1,1 [W/(m2*K)] z nawiewnikiem , parapet zewnętrzny 
blaszany z blachy grubości 0,6mm powlekanej w kolorze parapetów 
istniejących, parapet wewnętrzny z PCV - kolor biały). 

 
3.5 Przebudowa kanału wentylacyjnego w celu utworzenia przyłącza dla 

projektowanego pomieszczenia. W tym:  
- demontaż poziomego kanału wentylacyjnego w warsztacie;  
- montaż poziomego kanału wentylacyjnego z rury spiro Ø 160 w warsztacie, 

zakończonego kratką wentylacyjną w pomieszczeniu hydroforni z klapą dymową EI 
120. 

 
3.6  Osadzenie kratek ściekowych o wymiarach 12x12cm. 
  
3.7 Ułożenie posadzki gresowej z wykonaniem cokołów gresowych wys.8cm w 

projektowanym pomieszczeniu (Płytki gresowe w kolorze szarym RAL 7010 lub 
zbliżony odcień) oraz fugowanie (fuga szara) . 

  
3.8 Zaślepienie bruzd po instalacjach klejem gipsowym.  



 
3.9 Położenie tynku gipsowego, a następnie gładzi szpachlowej na ścianach 

projektowanego pomieszczenia (wewnątrz i zewnątrz).   
 
3.10 Malowanie z gruntowaniem ścian (wewnątrz i zewnątrz) oraz sufitu farbą 

zmywalną  ( kolor farby - jasny szary RAL 7035 lub zbliżony odcień) 

 
 

4. Uwagi końcowe. 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 
 

 
Projektował:     Sprawdził: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

   
1. Wymogi opracowania „planu bioz” 

 

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane powyższa inwestycja wymaga opracowania,  
przed rozpoczęciem budowy, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( „ plan 
bioz” ). Potrzeba sporządzenia tego planu wynika ze specyfiki zakresu robót . 
Plan bioz winien być opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczęciem 
robót budowlanych.     

 

2. Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

 
Przedmiotem niniejszej informacji jest budowa pomieszczenia hydroforni 

na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 w Iławie.  
 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych . 
 

Teren, na którym zlokalizowana jest planowana inwestycja, położony 
jest w obszarze  zabudowanym, w sąsiedztwie istniejących budynków. 
Budynek wyposażony w instalacje : elektryczne i sanitarne.  

 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, 
które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 
 

Obiekt wyposażony jest w czynne sieci – energetyczna i wod.-kan. 
 

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń 
występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania 

 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, 

stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, występujące podczas realizacji 
projektowanego obiektu:  

 
a) roboty rozbiórkowe – podkucia ścian przy montażu nowej stolarki 

okiennej , rozkucie posadzki w celu montażu sieci wod.-kan.  
b) roboty instalacyjne 
c) roboty budowlane – docinanie płytek gresowych, osadzanie nadproża  

żelbetowego. 
 
 



6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 
 

Sposób prowadzenia instruktażu dla pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, powinien 
być prowadzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, ze 
szczególnym uwypukleniem ewentualnych zagrożeń oraz sposobów ich 
zapobiegania.  
 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczeństwo i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. 

 

Środki techniczne i organizacyjne, które powinien uszczegółowić 
„plan bioz” : 
 

 wyszczególnienie oraz plan oznaczenia czynników mogących stwarzać 
zagrożenie 

 plan rozmieszczenia sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 
prowadzeniu robót budowlanych 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i 
zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, 
takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych, stref pracy sprzętu 
zmechanizowanego i pomocniczego 

 rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji 
betonu cementowego itp. 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na 
potrzeby budowy oraz ogrodzenie terenu umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.  
 

Projektował: 
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OPIS TECHNICZNY 

 do projektu wykonawczego budowy pomieszczenia hydroforni wraz  

z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej dla Przedszkola 

Miejskiego nr 6 położonego w Iławie przy ul. Wiejskiej 3. 

 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie Inwestora. 

1.2. Projekt budowlany budynku. 

1.3. Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny budynku, 

1.4. Obowiązujące normy i przepisy prawne. 

1.5. Ustalenia z Inwestorem. 

 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy budowy pomieszczenia 
hydroforni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej  
w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 położonego w Iławie przy  
ul. Wiejskiej 3 na dz. geod. nr 538 - obr. 12. 
 
 Istniejąca instalacja wodociągowa zostanie poddana przebudowie 
polegającej na zamontowaniu stacji podnoszenia ciśnienia i rozdziale 
instalacji na dwa niezależne systemy wodociągowe: 
- do celów bytowo-gospodarczych, 
- do celów przeciwpożarowych. 
 

 Ilość i lokalizacja istniejących hydratów przeciwpożarowych 

zamontowanych w budynku nie ulegnie zmianie. 

 

 

3. HYDROFORNIA 

3.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY: 

- cele bytowo-gospodarcze: 

      qBG.  = 1,2dm3/s 

- cele przeciwpożarowe: 

qppoż.  = 2,0dm3/s - dwa hydranty HP25 działające jednocześnie 

 

3.2. STACJA PODNOSZENIA CIŚNIENIA WODY 

 Z uwagi na zbyt niskie ciśnienie wody w instalacji wodociągowej  
w budynku wynoszące 1,6bar zastosowano stację podnoszenia ciśnienia wody 
zamontowaną w pomieszczeniu hydroforni. 
 
Parametry stacji podnoszenia ciśnienia: 

- cele bytowo-gospodarcze: 
      - wymagana wydajność    - 1,2dm3/s, 
      - wymagane ciśnienie    - 3,3bar, 
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- cele przeciwpożarowe: 
      - wymagana wydajność    - 2,0dm3/s, 
      - wymagane ciśnienie    - 4,5bar. 
 
Elementy stacji podnoszenia ciśnienia: 

- rama podstawy, 
- 2 pompy pracujące w układzie równoległym, 
- kolektor ssawny i tłoczny, 
- łącznik ciśnienia jako zabezpieczenie przed suchobiegiem, 
- przetwornik ciśnienia,  
- zawór zwrotny, jeden na każdą pompę, 
- zawór odcinający, dwa na każdą pompę, 
- manometr, 
- zbiornik membranowy, 
- skrzynka bezpiecznikowa. 
 
 Stację należy wyposażyć dodatkowo w obejście testowe służące do 
pomiaru wydajności przepływu wody podczas eksploatacyjnych prób testowych 
instalacji przeciwpożarowej. 
 
Elementy obejścia pomiarowego: 

- przepustnica międzykołnierzowa z dźwignią do płynnej regulacji, 
- wodomierz z nadajnikiem impulsów NK, 
- jednostka pomiaru/wyświetlania chwilowego przepływu. 
 
 Do podnoszenia ciśnienia wody na cele bytowo-gospodarcze  
i przeciwpożarowe w budynku zastosowano stację podnoszenia ciśnienia 
"Grundfos" typu "Hydro Multi-E 2 CRIE3-05" z obejściem pomiarowym dn32. 
 Kartę katalogową stacji podnoszenia ciśnienia zamieszczono  
w załączniku do opracowania. 
 
 
3.3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

 Rurociągi wody zimnej wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych 
łączonych przy pomocy połączeń zaciskowych lub połączeń gwintowanych, 
 Przewody instalacji wodociągowej mocować do ścian i elementów 
konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów.  

Przewody izolować ciepłochronnie izolacją termiczną ze spienionego 
poliuretanu o gr. 20mm w płaszczu polietylenowym. 
 Za istniejącym wodomierzem głównym w budynku w miejscu istniejącego 
zaworu zwrotnego zamontować zawór antyskażeniowy "Danfos" typu "Socla" 
EA251 - 1 1/2". 
 Kartę katalogową zaworu antyskażeniowego zamieszczono w załączniku do 
opracowania. 
 Na instalacji wodociągowej przeznaczonej na potrzeby bytowo-
gospodarcze należy zamontować zawór priorytetu "Honeywell" typu  
DH100 - 1 1/2”.  
 Kartę katalogową zaworu priorytetu zamieszczono w załączniku do 
opracowania. 

Przejścia przewodów instalacyjnych przez ścianę oddzielającą 
pomieszczenie hydroforni od pomieszczeń z nim sąsiadujących wykonać  
w przepustach instalacyjnych o klasie odporności ogniowej wynoszącej  
EI 120. 
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3.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych PP 
klasy SN8 i włączyć do projektowanego zbiornika szczelnego z pokrywą 
żeliwną, wyposażonego w pompę do wody brudnej. 
 
Parametry pracy pompy: 

- Qnom = 1,0dm
3/s 

- pnom = 4,2mH2O  
 
 Do odprowadzenia ścieków z pomieszczenia hydroforni przewidziano 
zbiornik szczelny "Jung Pumpen" typu "Baufix 50" wyposażony w pompę wody 
brudnej. 
 Kartę katalogową zbiornika szczelnego zamieszczono w załączniku do 
opracowania. 
 W posadzce należy zamontować wpusty kanalizacyjne o średnicy ø100mm. 
Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić z min. spadkiem 1,5-2,0%.  
 Ścieki ze zbiornika odprowadzić do istniejącego pionu kanalizacyjnego 
w pomieszczeniu korytarza.  
 Tłoczny odcinek kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PE 100 

typoszeregu SDR17 o średnicy φ40mm. Przewód mocować do ścian i stropu 
budynku za pomocą uchwytów. 

Przejścia przewodów instalacyjnych przez ścianę oddzielającą 
pomieszczenie hydroforni od pomieszczeń z nim sąsiadujących wykonać  
w przepustach instalacyjnych o klasie odporności ogniowej wynoszącej  
EI 120. 
 

3.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 W pomieszczeniu hydroforni zamontować grzejnik płytowy podwójny 
"Rettig Heating" typu "Purmo Compact" 22/600/600 zasilany z istniejącego 
pionu w pomieszczeniu warsztatu. Istniejący grzejnik wraz z gałązkami 
zasilającymi należy zdemontować . 

Grzejnik montować za pomocą uchwytów do ściany pomieszczenia ma 
wysokości ok. 1,5m nad posadzką. 

W instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować armaturę 
odcinającą, regulacyjną i pomiarową na parametry: T=120°C, p=1,0MPa. 

Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy wykonać z rur stalowych 
instalacyjnych czarnych zewnętrznie ocynkowanych łączonych złączkami 
zaciskowymi o średnicy dn15mm. Instalację mocować do ścian budynku przy 
pomocy uchwytów. Przewody malować dwukrotnie farbą w kolorze białym 
przeznaczoną do powierzchni ocynkowanych 
 Przy grzejniku na gałązce zasilającej zamontować zawór termostatyczny 
"Danfoss" typu "Dynamic Valve" o średnicy ½” z dynamiczną regulacją 
przepływu wyposażony w głowicę termostatyczną typu "RTD", a na gałązce 
powrotnej zawór odcinający "Danfoss" typu "RLV" o średnicy ½”. 
 

3.6. INSTALACJA WENTYLACYJNA 

Nawiew do pomieszczenia hydroforni odbywać się będzie poprzez 
nawiewniki szczelinowe w oknie zewnętrznym, natomiast wywiew istniejącym 
murowanym kanałem wentylacyjnym połaczonym z pomieszczeniem hydroforni 

poziomym kanałem wentylacyjnym wywiewnym o średnicy φ160mm wykonanym  
z blachy stalowej ocynkowanej. 
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W ścianie oddzielenia pożarowego należy zamontować klapę pożarową  

"Mercor" typu "mcr FID PRO/N" o średnicy φ160mm o odporności ogniowej  
EI 120. 
 Kartę katalogową klapy przeciwpożarowej zamieszczono w załączniku do 
opracowania. 
 
 
4. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 

4.1. HYDRANTY 

W celu ochrony przeciwpożarowej w budynku zamontowonych jest 12szt. 
hydrantów przeciwpożarowych: 
- nadtynkowy hydrant przeciwpożarowy wewnętrzny HP25 z wężem półsztywnym 

φ25mm o dł. 20m - 1szt., 
- podtynkowy hydrant przeciwpożarowy wewnętrzny HP25 z wężem półsztywnym 

φ25mm o dł. 20m - 11szt. 
  

4.2. HYDRANT NADTYNKOWY 

1. Dane techniczne: 

- drzwi otwierane w lewo/w prawo 
- wymiar:    wysokość  - 780mm   

szerokość - 780mm 
głębokość - 250mm 
 

2. Wyposażenie: 

- zawór dn25, 
- prądownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671, 
- zwijadło kompletne wychylne o kąt 180°, wyposażone w oś wodną 
umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną 
długość, 
- wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 20m. 
 
3. Parametry: 

- ciśnienie robocze 0,2MPa-1,2MPa, 
- wydajność min. 1dm3/s, 
- średnica węża 25mm, 
- kolor szafki – biały. 
 
4. Atesty: 

- zgodność z normami EN 671-1, 
- certyfikat zgodności EC Nr 1438/CPD/0004, 1438/CPD/0003. 
 
4.3. HYDRANT PODTYNKOWY 

1. Dane techniczne: 

- drzwi otwierane w lewo/w prawo 
- wymiar:    wysokość  - 750mm   

szerokość - 700mm 
głębokość - 250mm 
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2. Wyposażenie: 

- zawór dn25, 
- prądownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671, 
- zwijadło kompletne wychylne o kąt 180°, wyposażone w oś wodną 
umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną 
długość, 
- wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 20m. 
 
3. Parametry: 

- ciśnienie robocze 0,2MPa-1,2MPa, 
- wydajność min. 1dm3/s, 
- średnica węża 25mm, 
- kolor szafki – biały. 
 

4. Atesty: 

- zgodność z normami EN 671-1, 
- certyfikat zgodności EC Nr 1438/CPD/0004, 1438/CPD/0003. 
 

4.4. RUROCIAGI I ARMATURA 

 Rurociągi instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych 
doprowadzające wodę do istniejących zaworów hydrantów wykonać z rur 
stalowych ocynkowanych łączonych przy pomocy połączeń zaciskowych lub 
połączeń gwintowanych. 

Przewody prowadzić w bruzdach ściennych oraz po ścianach i pod 
stropem pomieszczeń. 

Instalację mocować do ścian i elementów konstrukcyjnych budynku 
uchwytami montowanymi do przegród budowlanych atestowanymi łącznikami. 

Przewody prowadzone po wierzchu ścian i stropów pomalować dwukrotnie 
farbą w kolorze białym przeznaczoną do powierzchni ocynkowanych, a 
układane w bruzdach ściennych izolować otuliną ochronną z pianki 
poliuretanowej o grubości min. 6mm z płaszczem polietylenowym. 

Zawory odcinające hydrantów montować na wysokości 1,35±0,1m od 
poziomu podłogi. 

Instalację przeciwpożarową poddać próbie szczelności zgodnie z PN-
81/B-10725, a po pomyślnym wyniku próby przeprowadzić jej płukanie.  

Po wykonaniu instalacji przeciwpożarowej przeprowadzić pomiary 
wydajności i ciśnienia wody w każdym punkcie poboru wody do celów 
przeciwpożarowych. 

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w przepustach 
instalacyjnych. 

Przejścia przewodów instalacyjnych przez ścianę oddzielającą 
pomieszczenie hydroforni od pomieszczeń z nim sąsiadujących wykonać  
w przepustach instalacyjnych o klasie odporności ogniowej wynoszącej  
EI 120. 

Dopuszcza się możliwość wykorzystania istniejących odcinków 
zasilających hydranty przeciwpożarowe pod warunkiem zgodności ich 
parametrów z projektem wykonawczym. 
 Sposób prowadzenia przewodów instalacji wodociągowych do celów 
przeciwpożarowych pokazano na rysunkach załączonych do opisu 
technicznego. 
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5. UWAGI OGÓLNE 

Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub 
mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu 
preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na 
wyrób materiał lub element, który powinien posiadać cechy i parametry 
techniczne nie gorsze od podanego w dokumentacji technicznej. 

Projektant dopuszcza zastosowanie równoważnych zamienników wyrobów  
i urządzeń określonych w dokumentacji nazwą producenta i / lub znakiem 
towarowym jeżeli oferowane wyroby zamienne posiadają parametry, cechy 
jakościowo-użytkowe nie gorsze tzn. identyczne lub wyższe od wyrobów  
i urządzeń wymienionych w dokumentacji technicznej. 

 
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać  zachowując  

przepisy  BHP zgodnie z  „Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  
Robót  Budowlano–Montażowych”, warunkami technicznymi wykonania 
instalacji wewnętrznych wydanymi przez „COBRTI INSTAL”, obowiązującymi  
normami i sztuką  budowlaną, stosując  materiały  mające  aktualne  
aprobaty techniczne, certyfikaty jakościowe oraz certyfikaty 
potwierdzające skład materiałowy odpowiadający zaprojektowanym  
w projekcie wykonawczym urządzeniom. 

 
 

Opracował: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z A Ł Ą C Z N I K I 

 



0/12

0/14

0/15

0/22

0/12/1

0/12             Warsztat                42,45           110,37

0/12/1          Hydrofornia             6 ,59           16,94

0/14             Komunikacja          6,70             17,42

0/15             Suszarnia               33,18           86,26

0/22             Wezel CO              14,40            37,44

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN





7
0

2
0
0

9
0

2
0

0

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5 0/6

0/7 0/8 0/9

0/10

0/11

0/12

0/13

0/14

0/15 0/16 0/17

0/18

0/19

0/20

0/21

0/22

0/23
0/24

0/25

0/26

0/27

0/28

0/29

0/30

0/31

0/32

0/33

0/3/1

0/1               Pomieszczenie       67,73           176,11

0/2               Magazyn                24,00           62,40

0/3               Komunikacja          36,20           94,12

0/3/1            Wezel ciepla          13,41            27,76

0/4               Sala gimnast.         67,73           176,11

0/5               Magazyn                5,63             14,66

0/6               Magazyn                15,27            39,70

0/7               Klatka schod.          6,61             34,37

0/8               Pomieszczenie       25,22           65,60

0/9               Pomieszczenie       41,13           106,93

0/10             Zaplecze                23,80           61,88

0/11             Komunikacja          38,39           99,81

0/12             Warsztat                42,45           110,37

0/12/1          Hydrofornia             6 ,59           16,94

0/13             Sala                       30,82           80,14

0/14             Komunikacja          6,70             17,42

0/15             Suszarnia               33,18           86,26

0/16             Sala gimnast.         77,76           202,18

0/17             Komunikacja          7,25             18,87

0/18             Magazyn                29,53           76,79

0/19             Magazyn                10,90            28,34

0/20             Komunikacja          87,72           228,07

0/21             Klatka schod.          4,55             23,68

0/22             Wezel CO              14,40            37,44

0/23             Magazyn                6,39             16,61

0/24             Magazyn                10,71            27,84

0/25             Pralnia                    17,19            44,70

0/26             Pomieszczenie       3,60             9,36

0/27             Pom. techniczne     8,67             22,53

0/28             Magazyn                16,93            44,03

0/29             Magazyn                16,58            43,13

0/30             WC                        3,22             8,36

0/31             Wentylatornia         33,01           85,84

0/32             Katka schod.          4,55             23,68

0/33             Winda                    2,70             7,02

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN



88

200

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5 1/6

1/7 1/8 1/9

1/10 1/11

1/12 1/13 1/14

1/15 1/16

1/17

1/18

1/19

1/20

1/21

1/22

1/23

1/24

1/25 1/26 1/27

1/28

1/29

1/30 1/31

1/33

1/32

1/34

1/35

1/36

1/37

1/38

1/39

1/1 Sala zajec 67,73 213,37

1/2 Pomieszczenie 3,02 9,52

1/3 Magazyn 5,90 18,57

1/4 Lazienka 15,70 49,46

1/5 Klatka. schod 13,22 41,64

1/6 Sala zajec 67,73 213,37

1/7 Magazyn 3,02 9,52

1/8 Magazyn 5,90 18,57

1/9 Lazienka 15,70 49,46

1/10 Klatka schod. 13,22 41,64

1/11 Sala zajec 67,73 213,37

1/12 Lazienka 15,70 49,46

1/13 Magazyn 5,90 18,57

1/14 Pomieszczenie 3,02 9,52

1/15 Komunikacja 35,85 112,93

1/16 Komunikacja 35,85 112,93

1/17 Sala zajec 63,92 201,33

1/18 Pomieszczenie 3,87 12,20

1/19 Sklad lezakow 9,50 29,92

1/20 Lazienka 16,40 51,65

1/21 Komunikacja 65,05 201,66

1/22 Hall 46,56 146,66

1/23 Klatka schod. 9,11 28,69

1/24 Wiatrolap 4,88 15,38

1/25 Szatnia 135,92 428,16

1/26 Pokoj intendenta 12,76 39,56

1/27 Obieralnia warzyw 14,53 45,76

1/28 Pomieszczenie 4,21 13,25

1/29 Komunikacja 10,24 32,25

1/30 Pokoj dyrektora 15,89 50,07

1/31 Zmywalnia 32,41 102,09

1/32 Lazienka 4,20 13,20

1/33 Szatnia 9,80 30,87

1/34 Szatnia 14,55 45,12

1/35 Lazienka 4,20 13,20

1/36 Komunikacja 2,73 8,61

1/37 Klatka schod. 16,56 52,16

1/38 Winda 2,70 8,51

1/39 Winda 1,8 5,67

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN



2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

2/6

2/7 2/8 2/9

2/11

2/12 2/13 2/14

2/15 2/16

2/17

2/18

2/19

2/20

2/21

2/31

2/29

2/23

2/24 2/27

2/28

2/36 1/34

2/37

2/38

2/39

2/40

2/10

2/22

2/25

2/26

2/30

2/32

2/332/34

2/35

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

2/1 Sala zajec 67,73 213,37

2/2 Pomieszczenie 3,02 9,52

2/3 Magazyn 5,90 18,57

2/4 Lazienka 15,70 49,46

2/5 Klatka. schod 13,22 41,64
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2/13 Magazyn 5,90 18,57
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2/38 Klatka schod. 9,11 28,70

2/39 Winda 2,70 8,51

2/40 Winda 1,80 5,67
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 OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego branŜy elektrycznej dotyczącego wewnętrznych instalacji elektrycznych                                    

w pomieszczeniu hydroforni w PM Nr 6 w Iławie. 
 
1. Podstawa opracowania. 
1.1. Zlecenie inwestora, 
1.2. Inwentaryzacja w terenie, 
1.3. Rzuty architektoniczno – budowlane. 
1.4. Obowiązujące przepisy, normy i katalogi. 
 
2. Przepisy związane. 
a) Ustawy 
-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 
-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 000, poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 

 
b)  Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462). 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, póz. 2041). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461) 

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r.  Nr 93, poz. 623). 

 
c) Normy 
− PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
− N SEP-E-001Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
− PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia. 
− PN-EN 13032-1+A1:2012 Światło i oświetlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych 

- Część 1: Pomiar i format pliku. 
− PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania. 
− PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
− PN-EN 1838:2013 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne. 

− PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

− PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

− PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

− PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego - 
Oprzewodowanie. 

− PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego - 
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

− PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego - 
Oprzewodowanie. 

− PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego - 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

− PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego - 
ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego - 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

− PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 



 

 

 

3. Zakres opracowania. 
Projekt obejmuje: 
3.1. Charakterystykę zasilania budynku, 
3.2. Wewnętrzną linię zasilającą WLZ, 
3.3. Tablicę elektryczną hydroforni, 
3.4. Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych 230 V, 
3.5. Instalacje technologiczne, 
3.6. Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 
3.7. Instalację ochrony przeciwporaŜeniowej, 
3.8. Szynę uziemiającą. 
 
4. Zasilanie hydroforni – Wewnętrzna Linia Zasilająca WLZ. 

Zasilanie hydroforni projektuje się z istniejącej wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w ramach istniejącej mocy. 
Wewnętrzna sieć elektroenergetyczna stanowi własność Inwestora. 

Tablicę elektryczną hydroforni Th zasilić przewodem HDGs 5x6mm2 PH120. Obwód zabezpieczyć rozłącznikiem 
bezpiecznikowym Z-SLS/CEK50/3 z wkładkami D-02/gG 25A, który zabudować w obudowie S4 mocowanej do tablicy bakelitowej 
w TG budynku . 

Istniejącą sieć elektroenergetyczną przyjmuje się jako prawidłową, a parametry zasilania jako właściwe. 
 
UWAGA! 
Zasilanie tablicy Th wykonać sprzed wyłącznika głównego budynku przedszkola zainstalowanego w TG w przedsionku. 
 

5. Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe tras kablowych 
Przepusty kablowe przez ściany i stropy oddzieleń poŜarowych oraz wszystkie o średnicy powyŜej 40 mm naleŜy uszczelnić 

masą (np. HILTI) zapobiegającą rozprzestrzenianiu poŜaru o odporności ogniowej 120 min. 
Wejścia kabli energetycznych oraz innych mediów do budynku powinny być odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem 
wody i gazu. 
 Masa uszczelniająca musi posiadać odpowiednia aprobatę techniczną. 

 
6. Tablica elektryczna Th. 

Dla potrzeb hydroforni projektuje się nową tablicę elektryczną Th na bazie obudowy natynkowej IP65. Obudowę 
zamocować na wysokości, tak aby górna krawędź obudowy nie znajdowała się wyŜej niŜ 2,0 m od posadzki. 

Tablicę wyposaŜyć w aparaturę zabezpieczającą poszczególne obwody odbiorcze (wyłączniki róŜnicowo-prądowe, 
wyłączniki nadprądowe, bezpieczniki, etc.) zgodnie ze schematem rys. E-3. W tablicy naleŜy przewidzieć rezerwę do podłączenia 
urządzeń technologicznych. 
 
7. Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych 230 V. 

Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYŜo. Przewody układać pod tynkiem, we wcześniej 
przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzętu podtynkowego. Przewody prowadzone po konstrukcji metalowej i/lub 
łatwopalnej wciągnąć do rur osłonowych RL18. W hydroforni zastosować osprzęt szczelny o IP44.  
Wyłączniki, przyciski zainstalować na wysokości 1,4 m od posadzki.  
Gniazda wtykowe zainstalować na wysokości: 
     - pom. hydroforni - 1,4m, 
   
Typy zastosowanych opraw oświetleniowych podano na rys. nr E-2. 
Oprawy oświetleniowe zamocować bezpośrednio do stropu. Oświetlenie sterowane jest za pomocą łączników instalacyjnych.  
 
UWAGA! 
W związku z wydzieleniem pomieszczenia hydroforni istniejącą oprawę kolidującą z projektowanym pomieszczeniem naleŜy 
przenieść poza kolizję. 
 
8. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

W pomieszczeniu hydroforni projektuje się instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 
Oprawy oświetleniowe oznaczone symbolem AW pełnią funkcję opraw oświetlenia awaryjnego.  
W w/w oprawy wyposaŜone są w podtrzymywacze napięcia o czasie działania 1h. 
Przewody układać pod tynkiem, we wcześniej przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzętu podtynkowego. 

Przewody prowadzone po konstrukcji łatwopalnej wciągnąć do rur osłonowych RL18. 
W celu dostosowania pomieszczenia hydroforni do wymogów przeciwpoŜarowych projektuje się oprawy oświetlenia 

ewakuacyjnego. Zastosowano oprawy jednofunkcyjne (tryb pracy „na ciemno”). Typy zastosowanych opraw podano na rys. nr E-2.  
W w/w oprawy wyposaŜone są w podtrzymywacze napięcia o czasie działania 1h. 
Oprawy ewakuacyjne przy wejściach zainstalować około 15 cm nad drzwiami. 

Przewody układać pod tynkiem, we wcześniej przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzętu 



 

 

 

podtynkowego. Przewody prowadzone po konstrukcji łatwopalnej wciągnąć do rur osłonowych RL18. 
 

9. Instalacja technologiczna. 
W tablicy elektrycznej Th pozostawia się rezerwę w celu podłączenia urządzeń technologicznych. 
Podłączenia dokona dostawca technologii zgodnie z kartą DTR.  
 

10. Instalacja ochrony przeciwporaŜeniowej.  
Projektowana instalacja elektryczna w układzie sieci TN-S. 

Jako ochronę od poraŜeń zastosowano samoczynne wyłączanie przy pomocy wyłączników przeciwporaŜeniowych 
róŜnicowoprądowych o czułości I∆N= 30 mA.  
Z punktem PE połączyć bolce gniazd wtykowych, metalowe obudowy urządzeń rozdzielczych, a  takŜe metalowe obudowy opraw 
oświetleniowych. 
Przewody PE poszczególnych obwodów połączono w rozdzielnicach elektrycznych z przewodem magistralnym, którym jest piąta 
Ŝyła przewodu zasilającego.   
Z punktem PE połączyć wszystkie metalowe obudowy urządzeń technologicznych (wentylatory, rury, itd.) i metalowe konstrukcje.  
Połączenia wykonać przewodem LgY 6 mm2. 
 
11. Instalacja szyny wyrównawczej. 

W pomieszczeniu hydroforni projektuje się instalację Szyny Wyrównawczej. Szynę wykonać z bednarki FeZn 30x4mm 
mocowanej na ścianie na wys. 0,5m od posadzki.  
Szynę połączyć z uziomem przewodem LgY 16mm2 oraz z zaciskiem przewodu PE w rozdzielnicy Th. 
Ponadto do szyny wyrównawczej naleŜy podłączyć wszystkie konstrukcje stalowe przewodem LgY 6mm2. 
 
12. Uwagi końcowe. 

Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych. Po 
zakończeniu robót wykonać badania i pomiary sprawdzające (skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej, izolacji przewodów i 
kabli) potwierdzone stosownymi protokołami oraz naleŜy opracować dokumentację powykonawczą. 
W/w prace mogą wykonać wyłącznie osoby z odpowiednimi waŜnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót 
energetycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
1. Dobór WLZ relacji TG-Th 
1.1. Moc elektryczna obwodu 
 
Ps = 3,00 kW 
 
Prąd obliczeniowy 

    B

n

P
I =

3 ×U × cosϕ
        B

3000
I = = 4,55A

3 × 400 × 0,95
 

Wartość zabezpieczenia w obwodu w TG: wkładki bezpiecznikowe D-02/gG 25A 
 
1.2. Dobór przekroju WLZ  
1.2.1. Dobór przekroju minimalnego Smin 
- gęstość prądu       k=115 [A/mm2] 
- całka Joule’a zabezp. obwodu In=25A   I2tw=5 750 [A2s]   

smin = 21 5750
= 0,66mm

115 1
 

Wstępnie przyjmuję przewód HDGs 5x6mm2 
 
1.2.2. Sprawdzenia warunku na spadek napięcia 
Długość WLZ – 35m 
ObciąŜenie obwodu – 3000W 
∆Udop=0,5% 

1 2 2

P × l 3000 × 35
∆U = ×100 = ×100 = 0,19%

γ × S ×U 57 × 6 × 400
 

1.2.3. Sprawdzenie warunku na obciąŜalność dopuszczalną długotrwale 
Sposób ułoŜenia przewodów wg PN-IEC 60364-5-52: sposób A1 
Izolacja przewodu: polwinit 
Przekrój przewodu: 6mm2 

Ilość Ŝył: 5 
Materiał przewodzący/Ŝyła: miedź/drut 
ObciąŜalność długotrwała: Iz=31A 

 
a) IB ˂ IN ˂IZ → 4,55A ˂25A ˂ 31A – warunek spełniony 
b) I2 ≤ 1,45xIZ → 1,75x25A ≤ 1,45x31A→ 43,75A ≤ 44,95A - warunek spełniony 
 

Ostatecznie dobieram przewód HDGs 5x6mm2 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ’’ 
 
Informację opracowano na podstawie : Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) 
 

a. Zamierzenie inwestycyjne i kolejność realizacji 
• Identyfikacja sieci i instalacji elektroenergetycznej, 
• Wykucie i zaprawienie bruzd, 
• Wyznaczenie tras i rozprowadzenie przewodów, 
• Przygotowanie podłoŜa pod montaŜ wyłączników, gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych, 
• MontaŜ i osadzenie tablicy elektrycznej, 
• MontaŜ osprzętu, wykonanie tzw. „białego montaŜu”, 
• Podłączenie przewodów pod zaciski, 
• MontaŜ opraw oświetlenia ogólnego, awaryjnego, 
• Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji, 
• Wykonanie pomiarów natęŜenia oświetlenia, 
• Odbiór i załączenie urządzeń pod napięcie. 
 

b. ZagroŜenia występujące podczas realizacji robót 
Roboty prowadzone na terenie czynnego obiektu. Występuje konieczność ręcznego wykonywania robót przy uŜyciu 
elektronarzędzi. DemontaŜ istniejących urządzeń  i części instalacji wykonać w stanie beznapięciowym. Prace 
wykonywać z zachowaniem naleŜytych środków ostroŜności i przepisów BHP. Zabezpieczyć i wygrodzić miejsce pracy. 

 
c. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do wykonania prac kierownik robót winien przedstawić plan BIOZ w formie instruktaŜu 
stanowiskowego w miejscu pracy. 

 
d. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót. 

Firma wykonawcza powinna posiadać odpowiedni sprzęt do prac instalacyjnych. Pracownicy powinni posiadać 
odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Pracownicy powinni posiadać uprawnienia ,,E’’. 
Brygada powinna posiadać łączność telefoniczną i instytucjami alarmowymi umoŜliwiającymi szybką ewakuację na 
wypadek wystąpienia zagroŜeń.  
Dopuszczać do robót pracowników przeszkolonych i posiadających aktualne badania lekarskie. 

 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych, kierownik budowy sporządzi „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” 

w oparciu o niniejszą „Informację BIOZ” 
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