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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego pn. „Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach 

Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie” w zakresie budowy sieci wodociągowej i 

sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- zlecenie Inwestora, 

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Iławy, 

- wytyczne inwestora w zakresie rozwiązań technicznych sieci wodociągowej 
i sieci kanalizacji sanitarnej, 

- aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, 

- obowiązujące normy i przepisy prawne, 

- ustalenia z Inwestorem. 
 
 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 Przedmiotem inwestycji jest uzbrojenie terenów po byłych Zakładach 
Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie w zakresie budowy dróg gminnych, sieci 
wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, 
kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego. 
 

Całe zdanie inwestycyjne zostało podzielone na dwa zakresy opracowania: 
- budowę dróg gminnych wraz siecią deszczową, oświetleniem ulicznym  
i kanałem technologicznym - stanowiącym odrębne opracowanie techniczne, 
- budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - stanowiącej 
przedmiot niniejszego opracowania. 

 
 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje: 

- budowę sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy, 
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odcinkami 
przyłączy, 
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z sieciową przepompownią 
ścieków, 
- budowę ogrodzenia przepompowni ścieków, 
- zasilanie energetyczne przepompowni ścieków. 
 
 Do zasilania terenu w wodę przewidziano wykonanie pierścieniowej sieci 
wodociągowej zasilanej z dwóch punktów - projektowanej spinki wodociągowej 
(od ul. Piaskowej do Al. Jana Pawła II) oraz z istniejącej sieci  
w ul. Usługowej.  
 Natomiast ścieki sanitarne zostaną odprowadzone do istniejącej 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającej od ul. Usługowej do 
Al. Jana Pawła II. 
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 Z uwagi na konfigurację terenu konieczne jest wykonanie sieciowej 
przepompowni ścieków obsługującej obszar zabudowy mieszkalnej 
jednorodzinnej. 
 Dla stworzenia możliwości etapowania całej inwestycji odprowadzenie 
ścieków z sieciowej przepompowni ścieków przewidziano do istniejącej 
miejskiej sieci w ul. Usługowej. 
 
 
4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze miasta Iława w jego 
wschodniej części. Obszar przeznaczony pod inwestycję od północy ograniczony 
jest rzeką Iławką i jeziorem Iławskim, od zachodu terenami usługowo-
przemysłowymi i zabudową mieszkalną jednorodzinną oraz wielorodzinną 
przedzieloną enklawą zieleni. Od południa teren inwestycyjny ograniczony 
obszarem leśnym kompleksu leśnego Leśnictwa Smolniki.  
 Obecnie do terenów inwestycyjnych prowadzi istniejąca droga gruntowa na 

odcinku od łącznika do al. Jana Pawła II o długości ok. 100m. Droga stanowi 

dojazd do położonych w pobliżu ogródków działkowych. Pozostałą część stanowi 

teren niezagospodarowany, który jest praktycznie w całości pokryty 

roślinnością łąkową i nielicznymi drzewami i krzewami. 

 Na części opracowania przebiegającej przez ogrody działkowe znajdują 
się różnorodne nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych typowe dla ogrodów 
przydomowych.  Na terenie występują niewielkie grupy drzew oraz pojedyncze 
drzewa i krzewy. Teren otoczony jest od strony północnej, wschodniej i 
gęstym pasem roślinności drzewiastej i krzewiastej. 
 Na terenie objętym opracowaniem nie występują żadne czynne sieci 
uzbrojenia podziemnego.  
  
 
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Opracowanie obejmuje zakresem następujące działki geodezyjne: 

- obręb 6: 5/2, 8/1, 49/2. 
 
- obręb 7: 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, 16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 
216/63, 216/64, 216/66, 216/72, 216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 

225, 226, 228. 

 

Branża konstrukcyjno-budowlana: 

Ogrodzenie przepompowni P: 

- powierzchnia zabudowy    – 27,9m2 

- powierzchnia utwardzona    – 22,6m2 
 
Branża inżynieria środowiska: 

- wodociąg: 
- sieć      – dł. 4.296,1m 
- odcinki przyłączy   - dł.   993,0m* 

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna: 
- sieć      – dł. 3.011,2m 
- odcinki przyłączy   - dł.   747,5m* 

- kanalizacja sanitarna tłoczna: 
- sieć      – dł.   963,5m 
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(*) - podane długości przewodów w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków określają długość odcinków 

przyłączy sanitarnych, natomiast zgodnie z wytycznymi w sprawie 

kwalifikowalności wydatków POIiŚ 2014-2020 stanowią odcinki sieci 

sanitarnych. 

 
Branża elektryczna: 

- zasilanie przepompowni ścieków   - dł.     16,0m 
 
 
6. DANE INFORMUJĄCE, CZY TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT 

BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objętym 
ochroną konserwatorską. 
 
 
7. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Nie dotyczy. 
 
 
8. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 

ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Ze względu na zakres i rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się 
oddziaływania na formy ochrony przyrody zarówno na etapie budowy, jak i 
etapie eksploatacji. Zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i 
organizacyjne spowodują, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie 
przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny, zarówno na etapie realizacji jak i w okresie 
jego użytkowania.  

Przyjęty sposób wykonania planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje 
negatywnego oddziaływania na gatunki i siedliska, dla ochrony których 
wyznaczony został obszar Natura 2000, oraz na integralność sieci Natura 
2000. 

Realizacja inwestycji nie będzie znacząco oddziaływać na powyższe 
obszary i nie będzie miała negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze oraz 
gatunki roślin i zwierząt.  

Podczas planowanej realizacji inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i 
krzewów.  

Inwentaryzacją zieleni objęto 215 sztuk drzew i krzewów oraz ich 
skupin. W obrębie zadrzewień nie odnotowano występowania gatunków 
chronionych roślin. 

Do usunięcia przewidziano 173 drzewa oraz 6 krzewów lub ich skupin o 
łącznej powierzchni 77m2. 

Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów oraz wykaz drzew i krzewów do 
usunięcia stanowi załącznik do opracowania. 

Numeracji drzew na planszy graficznej odpowiadają liczby porządkowe 
„Tabeli – Inwentaryzacja drzew i krzewów”, który zawiera szczegółowy opis 
egzemplarzy wraz z ewentualnymi uwagami oraz „Tabeli – wykaz drzew i krzewów 
do usunięcia”, która zawiera spis roślin przeznaczonych do usunięcia. Dane 
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przedstawione w ww. tabeli sporządzono w celu wystąpienia posiadacza 
nieruchomości do odpowiedniego organu w celu uzyskania stosownego zezwolenia 
na ich usunięcie. 

 
 

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nie występują. 
 
 
10. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

10.1. BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 

 Przedmiotem opracowania jest budowa ogrodzenia przepompowni ścieków 
oznaczonej w projekcie zagospodarowania terenu jako przepompownia P. 
 
Ogrodzenie przepompowni P 

Fundamenty pod ogrodzenie przepompowni wykonać jako monolityczne, 
wylewane z betonu B-15, zbrojone stalą A-II (pręty główne) i A-0 (pręty 
konstrukcyjne – strzemiona). Stosować beton z dodatkiem środków 
uszczelniających dla uzyskania stopnia wodoszczelności W4. 

Wykonać słupki żelbetowe o przekroju 30x30cm, posadowione 1,0m poniżej 
poziomu terenu, na zagęszczonym gruncie rodzimym nośnym. W przypadku 
występowania gruntów o słabych parametrach technicznych, wykonać podkład z 
chudego betonu gr. 10cm.  

Słupki do poziomu +0,14m ponad grunt zazbroić czterema prętami średnicy 

φ12mm oraz strzemionami średnicy φ6mm w rozstawie max. 25cm. Z fundamentu 

słupka wyprowadzić cztery pręty (startery) średnicy φ10mm, zagłębione w 

fundamencie na 50cm, spięte strzemionami średnicy φ6mm w rozstawie co 20cm, 
do wykonania rdzenia słupka.  

Zbrojenie rdzenia słupka obmurować warstwą cegły klinkierowej gr. 12cm 
na zaprawie cementowo-wapiennej pozostawiając pustkę wewnątrz o przekroju 
14x14cm. Po wymurowaniu zewnętrznej warstwy słupka, jego wnętrze, wcześniej 
już zazbrojone, wylać betonem B-15. Następnie ułożyć na warstwie zaprawy 
cementowo-wapiennej czapę klinkierową z elementów gotowych. 

Ściankę ogrodzeniową należy wymurować na podwalinie betonowej, 
monolitycznej, wylanej z betonu B-15 (stosować beton z dodatkiem środków 
uszczelniających dla uzyskania stopnia wodoszczelności W4), zbrojonej stalą 
A-II (pręty główne – 6 szt.) oraz A-0 (strzemiona w rozstawie 30cm), 
zagłębionej w gruncie na 60cm. Podwalinę należy połączyć monolitycznie z 
fundamentami słupków, wpuszczając jej zbrojenie w przekrój słupków. Całość 
fundamentów, tj. zarówno fundament pod słupki jak i podwaliny zazbroić i 
zalewać jednocześnie. 

Na wylanej podwalinie wymurować ścianki ogrodzeniowe gr. 12cm z cegły 
klinkierowej na zaprawie cementowo–wapiennej. Ściankę zakończyć czapką 
klinkierową z elementów gotowych układanych na zaprawie cementowo–wapiennej. 

Do wykonana części ogrodzenia z elementów stalowych, w celu 
umożliwienia mocowania słupków stalowych ogrodzenia, do podwaliny w czasie 
jej wylewania, zatopić w podwalinie w miejscach mocowania tych słupków marki 

stalowe z blachy gr. 5mm z wąsami średnicy φ10mm i długości 20cm, o 
wymiarach umożliwiających przyspawanie słupka do zatopionej marki. 

W przypadku zastosowania środków uszczelniających beton - nie ma 
konieczności wykonywania izolacji przeciwwilgociowej fundamentów. 
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Dopuszcza się jedynie możliwość wykonania izolacji pionowej tylko na 
powierzchni pionowej fundamentów poniżej gruntu. 
 Od frontu przepompowni wykonać ogrodzenie stalowe o wys. 130cm z 

profilu stalowego o przekroju 60mm x 60mm z prętem stalowym φ20mm wewnątrz. 
 Profile ogrodzeniowe zamocować z jednej strony do słupków betonowych, a 
z drugiej do słupków metalowych z profilu zamkniętego 160mm x 160mm.  
 Słupki metalowe wyposażyć w zawiasy, na których umieścić dwuskrzydłową 
bramę stalową o wym. 300cm x 130cm, z zamknięciem na kłódkę. 
 Bramę wykonać z profilu stalowego o przekroju 60mm x 60mm z prętem 

stalowym φ20mm wewnątrz. 
 Wszystkie elementy metalowe przed zamontowaniem należy ocynkować, a po 
zamontowaniu pomalować dwukrotnie gruntoemalią akrylową w kolorze 
grafitowym. 
 
 Teren wewnątrz ogrodzenia przepompowni do krawężnika betonowego 
najazdowego 15cm x 22cm wykonać jako utwardzony o konstrukcji: 
- warstwa ścieralna - kostka granitowa   - gr. 15/17cm 

- podsypka cementowo–piaskowa 1:4    - gr. 5cm  

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego  

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm        - gr. 15cm 

- warstwa odsączająca z piasku    - gr. 15cm 
 
 
10.2. BRANŻA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 

Wodociąg 

 Projekt budowlany obejmuje budowę pierścieniowej sieci wodociągowej 
wraz z odcinkami przyłączy zakończonymi zasuwami. 
  
 Sieć wodociągowa zasilana będzie z dwóch punktów - projektowanej spinki 
wodociągowej (od ul. Piaskowej do Al. Jana Pawła II) oraz z istniejącej 
sieci w ul. Usługowej. Włączenie projektowanych odcinków sieci wodociągowej 
do istniejących sieci wykonać poprzez trójniki. 
  
 Sieć wodociągową układaną w wykopie otwartym i w rurach osłonowych oraz 
odcinki przyłączy wodociągowych wykonać z rur PE100 typoszeregu SDR17 o 

średnicy  φ40mm-φ225mm.  
 Sieć wodociągową układaną metodą przewiertu sterowanego wykonać z rur 

PE 100 typoszeregu SDR11 o średnicy φ225mm z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą 
ochronną z tworzywa sztucznego. 
 
 Przewód wodociągowy układać w wykopie wąskoprzestrzennym na głębokości 
min. 1,6m p.p.t. na wypoziomowanej luźno ułożonej podsypce piaskowej o 
grubości około 10cm. Podsypka nie może zawierać ziaren o średnicy większej 
niż 20mm. Po ułożeniu rury wykonać obsypkę piaskową (lub z gruntu rodzimego) 
do poziomu przynajmniej 20cm (po zagęszczeniu) powyżej górnej powierzchni 
rury. Obsypkę ubijać warstwami o maksymalnej grubości 25cm, po czym przejść 
do całkowitego wypełnienia wykopu. 
  
 Przewody wodociągowe pod drogami prowadzić w rurach osłonowych. Rury 
osłonowe układane metodą przewiertu sterowanego wykonać z rur PE 100 

typoszeregu SDR11 o średnicy φ355mm z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą 
ochronną z tworzywa sztucznego. 



8 

 

 Przewody wodociągowe prowadzone w rurach osłonowych układać na płozach 
ślizgowych. Na zakończeniach rur osłonowych zamontować pierścienie 
termokurczliwe. 
 
 Na sieci wodociągowej zamontować zasuwy dn100-dn200 z obudową i 
skrzynką uliczną, natomiast na projektowanych odcinkach przyłączy 
wodociągowych - zasuwy 1¼” z obudową i skrzynką uliczną. Trzpień każdej 
zasuwy wyprowadzić ponad powierzchnię terenu przy pomocy teleskopowego 
przedłużenia wrzeciona zasuwy i zakończyć skrzynką uliczną osadzoną na bloku 
betonowym.  
 
 W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków przewidziano hydranty 
zewnętrzne HP80. Na każdym odcinku przewodu zasilającego hydrant należy 
zamontować zasuwę odcinającą dn80 w odległości nie mniejszej niż 1,0m od 
hydrantu i pozostawić ją w położeniu otwartym. Trzpień każdej zasuwy 
wyprowadzić ponad powierzchnię terenu przy pomocy teleskopowego przedłużenia 
wrzeciona zasuwy i zakończyć skrzynką uliczną osadzoną na bloku betonowym.  
  
 Nowoprojektowany wodociąg poddać próbie szczelności zgodnie z PN-81/B-
10725, a po pomyślnym wyniku próby przeprowadzić płukanie, dezynfekcję 
(przez chlorowanie) i zgłosić wykonany odcinek do odbioru właścicielowi 
sieci.  
 
 Przebieg trasy sieci wodociągowej i odcinków przyłączy przedstawiono na 
projekcie zagospodarowania terenu dołączonym do opisu technicznego.  
 

Kanalizacja sanitarna 

 Projekt budowlany obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i 
odcinków przyłączy z odprowadzeniem ścieków do istniejącej miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej przebiegającej od ul. Usługowej do Al. Jana Pawła II. 
 
 Do odprowadzenia ścieków z terenu zabudowy jednorodzinnej przewidziano 
sieciową przepompownię ścieków, odprowadzającą ścieki do istniejącej 
miejskiej sieci w ul. Usługowej. 

 
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odcinkami przyłączy 

wykonać z rur litych PVC klasy SN8 o średnicy φ160mm-φ315mm.  
 
Na sieci kanalizacyjnej zamontować studnie rewizyjne żelbetowe z betonu 

klasy B45 o średnicy φ1200mm oraz studnie PP o średnicy φ425mm. Studnie 
wyposażyć w płyty nastudzienne oraz włazy, a studnie betonowe dodatkowo w 
żeliwne stopnie złazowe.  

Na studniach zlokalizowanych w drogach i parkingach montować włazy z 
żeliwa sferoidalnego - typu D400, natomiast na studniach umieszczonych na 
terenach zielonych i chodnikach – włazy z żeliwa sferoidalnego - typu B125.  

Na wszystkich studniach zlokalizowanych w pasach jezdnych dróg montować 
pierścienie odciążające. 

 
Włączenie odcinków przyłączy do projektowanej sieci kanalizacyjnej 

wykonać poprzez studnie rewizyjne oraz trójniki. 
 
Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej układać w wykopach 

wąskoprzestrzennych na wypoziomowanej luźno ułożonej (nie ubitej) podsypce 
piaskowej o wysokości min. 10cm. Podsypka nie może zawierać ziaren o 
średnicy większej niż 20mm, ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
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Po ułożeniu rury wykonać obsypkę piaskową (lub z gruntu rodzimego) do 
poziomu powyżej 20-30cm (po zagęszczeniu) górnej powierzchni rury. Obsypkę 
ubijać warstwami o maksymalnej grubości 25cm, po czym przejść do całkowitego 
wypełnienia wykopu. 
 
 Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonać z rur PE100 typoszeregu 

SDR17 o średnicy φ125mm. 
 

Przewód w wykopie wąskoprzestrzennym układać na głębokości min. 1,6m 
p.p.t. na wypoziomowanej luźno ułożonej podsypce piaskowej o grubości około 
10cm. Podsypka nie może zawierać ziaren o średnicy większej niż 20mm. Po 
ułożeniu rury wykonać obsypkę piaskową (lub z gruntu rodzimego) do poziomu 
przynajmniej 20cm (po zagęszczeniu) powyżej górnej powierzchni rury. Obsypkę 
ubijać warstwami o maksymalnej grubości 25cm, po czym przejść do całkowitego 
wypełnienia wykopu.  

 
W studni rozprężnej przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej zakończyć 

deflektorem.  
Zastosować studnię rozprężną żelbetową z betonu klasy B45 o średnicy 

φ1200mm wyposażoną w płytę nastudzienną oraz właz klasy B125 i dodatkowo w 
żeliwne stopnie złazowe. Studnię rozprężną wyposażyć w filtr antyodorowy. 
 
 Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano sieciową 
przepompownię ścieków sanitarnych - oznaczoną - P. 
 
Charakterystyka sieciowej przepompowni ścieków: 

- zbiornik prefabrykowany wykonany z polimerobetonu,  
- ilość pomp zatapialnych – 2szt. 
- typ wirnika – otwarty z wolnym przelotem, 
- korpus pompy i wirnika wykonany z żeliwa, 
- wyposażenie przepompowni – stal nierdzewna, 
- obieg płuczący z obsługą z poziomu terenu, 
- rozdzielnia sterowania pomp, 
- moduł telemetryczny GSM/GPRS. 
 

Wyposażenie zbiornika: 

- podest obsługowy - stal nierdzewna,  
- drabinka złazowa z stopniami żarowymi antypoślizgowymi - stal nierdzewna, 
- właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna, 
- skosy antysedymentacyjne, 
- belka wsporcza – stal nierdzewna, 
- poręcz – stal nierdzewna, 
- prowadnice - stal nierdzewna, 
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna, 
- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze 
stali nierdzewnej szt.2, których zamykanie i otwieranie jest  wyprowadzone 
po otwarciu  włazu w świetle jego otworu (wyłącznie obsługa z poziomu 
terenu), 
- obieg płuczący stal nierdzewna + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze 
stali nierdzewnej szt.1  (wyłącznie obsługa z poziomu terenu) wraz z zasuwą 
z klinem gumowanym - żeliwna, którego zamykanie i otwieranie jest  
wyprowadzone po otwarciu  włazu w świetle jego otworu, 
- zawory zwrotne kulowe kolanowe - żeliwo - szt.2, 
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- połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – 
nie dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym, 
- przewody tłoczne - stal nierdzewna, 
- połączenia kołnierzowe nierdzewne , 
- elementy złączne - stal nierdzewna,  
- układ tłoczny wyprowadzony na zewnątrz zbiornika, 
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt., 
- wspornik, obciążnik regulatorów pływakowych, 
- kominek wentylacyjny DN100 nawiewny – stal nierdzewna – szt. 1, 
- kominek wentylacyjny DN100 wywiewny z filtrem antyodorowym – stal 
nierdzewna - szt.1. 
 

Wymagane parametry przepompowni ścieków: 

- wydajność tłoczenia  Qpp = 9,0dm
3/s,  

- wysokość podnoszenia   Hpp= 27,0mH2O. 

 
Pokrywę żelbetową sieciowej przepompowni ścieków posadowić 0,20m 

poniżej poziomu terenu, natomiast właz zamontować 5cm nad poziomem terenu. 
 
Projektowana sieciowa przepompownia ścieków zostanie objęta rozbudową 

istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową 
transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w m. Iława. 

Oprogramowanie nowej przepompowni powinno być zintegrowane i 
kompatybilne z istniejącym  systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy 
zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej 
mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie 
eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych.  

Nie dopuszcza się możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych 
systemów sterowania i monitoringu z uwagi na bezpieczeństwo eksploatowanych 
rozproszonych obiektów wodno-ściekowych oraz  kosztów z tym związanych. 

 
Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej i odcinków przyłączy, spadki, 

średnice oraz lokalizację studnie rewizyjnych i przepompowni ścieków 
sanitarnych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu dołączonym do 
opisu technicznego. 
 
Uwagi ogólne 

Trasa rurociągów powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem 
robót, a przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację powykonawczą 
przebiegu sieci, odcinków przyłączy i rzędnych posadowienia przewodów, 
studni rewizyjnych i przepompowni ścieków. 

Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić właścicieli uzbrojenia 
podziemnego o terminie i zakresie rozpoczęcia robót, zgodnie z treścią 
załączonych uzgodnień. 

 
Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci i przyłącza traktować 

jako czynne, powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych użytkowników i 
uzgadniając z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
 

Wykopy pod rurociągi do głębokości 1,5m wykonywać jako nieszalowane o 
skarpach pionowych. Wykopy o głębokości większej należy wykonywać w terenie 
niezurbanizowanym jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp właściwym dla 
klasy gruntu oraz jako szalowane o skarpach pionowych w ulicach i przy 
zbliżeniu do istniejącej zabudowy. Zabezpieczenie ścian wykopów wykonywać 
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szalunkami systemowymi przystosowanymi do głębokości wykopu max.6,0m zgodnie 
z normą PN-68/B-06050. Wszystkie wykopy powinny być wykonywane bez zbędnego 
ich przegłębiania. 

 
W miejscach występowania wód gruntowych podczas prowadzenia robót 

ziemnych w zależności od poziomu i intensywności napływu wody stosować 
obudowy szczelne wykopów oraz igłofiltry współpracujące z agregatem pompowym 
wspomaganym pompami zapuszczonymi bezpośrednio do wykopu lub stosować 
obudowy szczelne wykopów z odwodnieniem pompami szlamowymi zapuszczanymi 
bezpośrednio do wykopu. 

Podczas prowadzonych robót ziemnych należy zachowywać szczególną uwagę 
przy zbliżeniu wykonywanych sieci i przyłączy z uzbrojeniem podziemnym, a 
wszystkie roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie. 
 

W miejscach skrzyżowania projektowanych sieci i odcinków przyłączy 
sanitarnych z przewodami elektrycznymi, na istniejących kablach 
elektrycznych należy zamontować dwudzielne rury osłonowe o średnicy 
wynikającej z przekroju przewodu elektrycznego i długości obejmującej 
odcinek min. 1,0m poza krawędź zewnętrzną przewodu z każdej strony. 
 

W przypadku rozbieżności posadowienia rzędnych istniejącego uzbrojenia 
podziemnego od założonych w projekcie budowlanym należy dalszy sposób 
prowadzenia prac ziemnych ustalić z projektantem. 
  

Roboty montażowe przebudowy sieci sanitarnych prowadzić na podstawie 
opracowanych projektów wykonawczych. 
 
 Odcinek sieci wodociągowej i sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej od 
projektowanego ronda do ul. Usługowej, prowadzić w projektowanym odrębnym 
opracowaniem nasypie drogowym.  
 Przewody układane nad przepustem drogowym zaizolować termicznie obudową 
z polistyrenu ekstrudowanego. 
 

Wszystkie roboty instalacyjne wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci wodociągowych” oraz zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez 
„COBRTI INSTAL”. 
 

10.3. BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Zasilanie szafy sterowniczej przepompowni – Wewnętrzna Linia Zasilająca WLZ 

Zasilanie przepompowni ścieków projektuje się, zgodnie z warunkami 
przyłączenia, z sieci ENERGA-OPERATOR S.A. ze złącza kablowo-pomiarowego 
zlokalizowanego przy ogrodzeniu. 

Ze złącza kablowo-pomiarowego wyprowadzić WLZ - YKYżo 5x10mm2.  
 

Zasilanie pomp – Wewnętrzna Linia Zasilająca WLZ 

Zasilanie pomp przepompowni ścieków projektuje się z szafy sterowniczej 
kablem YKYżo 5x6mm2. Projektowany kabel zabezpieczyć wyłącznikiem 
nadprądowym czterobiegunowym C25A, np. CLS6-C25/4. Wyłącznik zabudować w 
szafie sterowniczej. 
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Szafa sterownicza przepompowni 

Dla potrzeb sterowania i zasilania urządzeniami technologicznymi, na 
terenie przepompowni posadowić wolnostojącą szafę sterowniczą.  

 
Zasilanie awaryjne przepompowni 

Projektuje się awaryjne zasilanie przepompowni poprzez przełącznik 
sieć-agregat 60A, który należy zabudować w szafie sterowniczej przepompowni. 
Na obudowie szafy zainstalować gniazdo wtykowe 32A/5P, do którego możliwe 
będzie podłączenie agregatu prądotwórczego. 

 
Zasilanie oświetlenia dozorowego przyległego terenu 

Zasilanie oświetlenia dozorowego przyległego terenu projektuje się z 
szafy sterowniczej przepompowni. Jako zabezpieczenie obwodu projektuje się 
wyłącznik nadprądowy S301 B6A. 

 
Oświetlenie dozorowe przyległego terenu – linia kablowa 

Oświetlenie dozorowe przyległego terenu projektuje się kablem YKYżo 
3x2,5mm2 L=2/7m.  

 
Słup i oprawa oświetlenia dozorowego 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oświetlenie dozorowe projektuje się na 
bazie ośmiokątnego słupa stalowego o wysokości h=7m. Wysokość zawieszenia 
oprawy h=7m. Konstrukcję słupa posadowić na fundamencie prefabrykowanym.  

 
Sterowanie oświetleniem 

Sterowanie oświetleniem dozorowym przyległego terenu przepompowni 
ścieków projektuje się za pomocą czujnika zmierzchowego. 

 
Instalacja ochrony przeciwporażeniowej 

Projektowana instalacja elektryczna w układzie sieci TN-S 

Jako ochronę od porażeń zastosowano samoczynne wyłączanie przy pomocy 
wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych o czułości IΔN= 30 mA.  

Z punktem PE połączyć metalowe obudowy opraw oświetleniowych, urządzeń 
technologicznych itp. 

 
Uziom szafy sterowniczej 

Projektowaną szafę sterowniczą przepompowni należy uziemić. Do 
uziemienia szafy wykorzystać pręty stalowe miedziowane Ø 17,2mm dł. 3m. 
Pręty połączyć bednarką ocynkowaną FeZn 30x4mm. Wymagana rezystancja 
uziemienia R≤10Ω.  

 
Uwagi końcowe 

Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi  warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót elektrycznych. Po zakończeniu robót wykonać 
badania i pomiary sprawdzające (skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, 
izolacji przewodów i kabli) potwierdzone stosownymi protokołami oraz należy 
opracować dokumentację powykonawczą. 

W/w prace mogą wykonać wyłącznie osoby z odpowiednimi ważnymi 
uprawnieniami w 
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11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 Obszar oddziaływania inwestycji został wyznaczony wg następujących 
obowiązujących norm i przepisów prawnych: 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 
r., poz. 640), 
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zmianami).  

 
Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza działki geodezyjne 

określone w projekcie budowlanym. 
 

 
12. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 
 
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wrwaz z odcinkami 
przyłączy metodą wykopu otwartego i przewiertu sterowanego: 
- wykonanie wykopów pod rurociągi wraz z szalowaniem, 
- ewentualne odwodnienia wykopów przy pomocy igłofiltrów, 
- wykonanie przewiertów sterowanych, 
- wykonanie podsypki piaskowej, 
- montaż studni rewizyjnych, 
- montaż przepompowni ścieków, 
- montaż rurociągów wraz z uzbrojeniem, 
- wykonanie obsypki piaskowej, 
- zasypka wykopów z równoczesnym demontażem szalunków i zagęszczeniem 
zasypki, 
- budowa ogrodzenia przepompowni ścieków, 
- zasilanie energetyczne przepompowni ścieków, 
- odtworzenia i uporządkowanie terenu po budowie. 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych związanych z przedmiotową budową 

- zabudowa rekreacyjna - ogródki działkowe, 
- sieć wodociągowa - w sąsiedztwie, 
- sieć kanalizacji sanitarnej - w sąsiedztwie, 
- sieć gazowa - w sąsiedztwie, 
- sieć energetyczna - w sąsiedztwie. 
 
Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
a. możliwość natrafienia w trakcie wykonywania wykopów na 
niezinwentaryzowane urządzenia, w tym sieci gazowe, sieci 
elektroenergetyczne lub niewybuchy, 
 
b. składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania: 
- materiały będą składowane centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza 
budowy oraz dowożone na bieżąco na kolejne odcinki budowy z zaplecza lub 
bezpośrednio od dostawcy. 
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Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i 

czas ich występowania 

a. wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – możliwość wypadku; 
b. praca w wykopach w trakcie układania podsypki i rurociągów oraz montażu 
armatury – możliwość zawalenia się ścian wykopów, 
c. okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci - 
możliwość zablokowania drogi ewakuacyjnej, 
d. praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych : dźwigu, koparki - 
możliwość okaleczenia, 
e. praca przy użyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych robót, 
jak: wiertarki, piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki ręczne i 
mechaniczne, pompy odwodnieniowe – możliwość porażenia prądem i okaleczenia. 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Ze względu na charakter warunków realizacji robót należy przed 
przystąpieniem do pracy pracowników przeprowadzić instruktaż ogólny oraz 
instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, 
które będą stosowane w trakcie budowy. 
 
Instruktaż ogólny obejmuje: 

- przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w 
danym elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych 
pracowników, 
- zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas 
realizacji robót, 
- wyznaczenie stref zagrożeń, 
- zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu 
materiałów i organizacją komunikacji, 
- sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w 
sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną, itp., 
- sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi 
wykorzystywanych do wykonywania robót, 
- przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i 
narzędziami, 
- określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i 
używania sprzętu budowlanego. 
 
Instruktaż stanowiskowy obejmuje: 

- sprawdzenie i uzupełnienie wyposażenia pracowników w niezbędny na danym 
stanowisku sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną dla poszczególnych 
pracowników itp., 
- sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi 
wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku - zapoznanie 
pracownika lub pracowników z instrukcjami obsługi urządzenia, do którego 
obsługi został przydzielony, 
- przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i 
narzędziami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich 
użytkowania, 
- instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania 
powierzonego do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu oceny jego 
sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego 
obsługi. 
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 
 
a. środki techniczne: 

- sprzęt ochrony indywidualnej, 
- narzędzia i sprzęt budowlany (szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, 
dźwig) sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, 
instrukcją użytkowania i zasadami bhp. 
- tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście 
osobom postronnym na teren budowy podczas wykonywania robót. 
 
b. środki organizacyjne: 

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, 
- w trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja - przejście 
umożliwiające w każdej chwili ewakuację osób, 
- ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych elementów 
robót budowlanych, w tym robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, w 
celu wywołania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu tych czynności. 
 
Postanowienia ogólne 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 

- w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót 
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane, 
- przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i 
jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub 
pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  
 

Zgodnie z prawem budowlanym do sporządzenia planu BIOZ zobowiązany jest 
kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

 
 
 

Opracował: 
 
 

br. konstrukcyjno-budowlana  

mgr inż. Rafał Wrzosek, upr. nr WAM/0027/POOK/12  .............................. 

 

 

br. inżynieria środowiska  

inż. Dariusz Roznerski, upr. nr 33/02/OL   .............................. 

 

 

br. elektryczna    

inż. Adam Stefaniak, upr. nr WAM/0168/POOE/04  .............................. 

 



l.p. gatunek
Ilość 

sztuk

obwód / 

pow.

(cm/m2)
wys. (m)

rzut 

korony

(m)

wiek 

przybliżony

(lata)

uwagi

1
Tilia cordata  Lipa drobnolistna

1 365 25 12 pow.120

2
Tilia cordata  Lipa drobnolistna

1 290 25 12 120

3
Acer platanoides  Klon zwyczajny

2 170, 140 16 10 100

4
Tilia cordata  Lipa drobnolistna

1 300 25 15 120

5
Acer platanoides  Klon zwyczajny

1 64 7 8 35

6
Acer platanoides  Klon zwyczajny

1 115 9 8 60

9
Acer platanoides  Klon zwyczajny

1 100 9 10 50

10
Prunus padus  Czeremcha zwyczajna

1 35 7 3 15

14
Tilia cordata  Lipa drobnolistna

1 196 17 10 80

19
Betula pendula Brzoza brodawkowata

1 30 7 3 15

20
Acer platanoides  Klon zwyczajny

1 56 8 5 30

22
Acer platanoides  Klon zwyczajny

1 28 5 2 15

25 Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 57,51 10 5 30

26
Betula pendula Brzoza brodawkowata

1 65 10 4 30

27
Betula pendula Brzoza brodawkowata

2 60, 70 10 4 35

28
Betula pendula Brzoza brodawkowata

1 53 8 3 30

29
Betula pendula Brzoza brodawkowata

1 70 10 4 35

30
Betula pendula Brzoza brodawkowata

1 50 10 4 30

31
Betula pendula Brzoza brodawkowata

1 78 8 5 35

32 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 84 10 6 40

33 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 51 10 5 30

34 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 64 10 6 30

35
Robinia pseudoacacia Robinia 
akacjowa

1 50 8 4 30

36 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 46,52 8 5 30

37 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 55 8 4 30

38 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 57 8 4 30

39 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 62 9 4 30

43 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 52,57 8 5 30

51 Picea abies  L. Świerk pospolity 1 56 11 4 30

52 Picea abies  L. Świerk pospolity 1 34 9 2 20

53 Picea abies  L. Świerk pospolity 1 59 11 4 30

54 Picea abies  L. Świerk pospolity 1 39 9 3 25

55 Picea abies  L. Świerk pospolity 1 44 10 3 25

56 Picea abies  L. Świerk pospolity 1 38 9 2 25

57 Larix decidua Modrzew europejski 1 95 10 3 30

58 Larix decidua Modrzew europejski 1 54 10 2 20

59 Larix decidua Modrzew europejski 1 90 10 2 30

Tabela 1. Inwentaryzacja drzew i krzewów



60 Larix decidua Modrzew europejski 1 68 10 5 25

61 Larix decidua Modrzew europejski 1 64 10 4 25

73
zadrzewienie samosiewów o 
obwodach pni <25cm (dąb szypułkowy, 
sosna zwyczajna, śliwa ałycza, klon 

19m2
nie jest wymagane zezwolenie na 
usunięcie

74
zadrzewienie samosiewów o 
obwodach pni <25cm (topola osika)

94m2
nie jest wymagane zezwolenie na 
usunięcie

75 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 125 14 14 60

76 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 107 14 13 60

77 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 85 8 10 50

78 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 130 14 10 55

79 Salix caprea Wierzba iwa 1 86 12 7 pow.10

80 Salix caprea Wierzba iwa 8
63, 40, 38, 
41, 35, 36, 

37, 39 
10 7 pow. 10

81 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 34 7 3 15

82 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 28 7 2,5 15

83 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 80 12 5,5 40

84 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 28 7 3 15

85 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 52 11 5 30

86 Salix caprea Wierzba iwa 1 83 6 6 20

87 Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 77,87 14 8 45

88 Salix caprea Wierzba iwa 4
77, 56, 64, 

85
11 9 20

89 Crataegus media Głóg pośredni 1 30 7 2,5 ok. 20

90 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 2 22,25 3,5 3 ok. 20

91 Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 72,74 14 7 40

92 Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 68,77 13 9 40

93 Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 74,56 13 5 40

94 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 31 4 7,5 20

95 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 48,38 5 5,5 25

96 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 62 6 5 35

97 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 36 5 3 20

98 Salix caprea Wierzba iwa 1 20m2 pow. 10

99 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 40 5 3 20

100 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 44 8 4 20

101 Salix caprea Wierzba iwa 1 9m2 pow. 10

102 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 43 8 3 20

103 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 50 5 2,5 30

104
Sambucus nigra L. Bez czarny

2 4m2, 6m2 pow.10

105
Sambucus nigra L. Bez czarny

1 6m2 pow.10

106 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 177 15 16 80

107 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 155 15 7 70

108 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 215 15 14 100

109 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 135 17 8 65

110 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 114 17 6 55



111 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 35 6 2,5 15

112 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 28 6 2,5 15

113 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 28 5 2,5 15

114 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 28 5 2,5 15

115 Quercus robur  Dąb szypułkowy 1 105 16 7 70

116 Quercus robur  Dąb szypułkowy 1 72 16 5 50

117 Quercus robur  Dąb szypułkowy 1 80 16 5 55

118 Quercus robur  Dąb szypułkowy 1 106 18 8 70

119 Quercus robur  Dąb szypułkowy 1 110 18 9 70

120 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 140 20 8 60

121 Quercus robur  Dąb szypułkowy 1 60 12 7 35

122 Quercus robur  Dąb szypułkowy 1 123 17 11 80

123 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 177 15 11 80

124
Sambucus nigra L. Bez czarny

3
9m2, 6m2, 

5m2
pow.10

125
Sambucus nigra L. Bez czarny

1 6m2 pow.10

126
Sambucus nigra L. Bez czarny

3
6m2, 2m2, 

4m2
pow.10

127
Prunus cerasifera  Śliwa ałycza

1 49 5 5 pow.10

128 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 157 15 8 70

129 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 89 14 4,5 40

130 Quercus robur Dąb szypułkowy 1 120 12 10 80

131 Quercus robur Dąb szypułkowy 1 186 14 13 120

132 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 104 11 7 50

133
Prunus cerasifera Śliwa ałycza

1 62 6 8 pow.10

134 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 62 5 9 30

135 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 48 8 4 30

136 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 40 7 4 20

137 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 40 6 5 20

138 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 32 6 5 15

139 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 53 7 7 30

140 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 39,36 8 5 20

141 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 56 8 6 30

142 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 55 11 6 30

143 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 97 14 8 45

144 Betula pendula Brzoza brodawkowata 3 47, 80, 84 16 12 40

145 Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 70, 86 16 10 40

146 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 68 10 7 40

147 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 54 9 6 30

148 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 58 9 6 30

149 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 83 10 7 45

150 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 65 10 4 40

151 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 45 8 4 30



152 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 34 8 3 20

153 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 32 8 3 20

154
Prunus padus  Czeremcha zwyczajna

3 53, 65, 78 7 8 30

155
Prunus padus  Czeremcha zwyczajna

1 36 6 3 15

156 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 29 7 2 15

157 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 65 8 7 30

158
Prunus padus  Czeremcha zwyczajna

2 30,29 7 4 15

159 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 40 6 3 20

160 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 39 5 3 20

161 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 50 7 7 30

162 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 60 5 6 30

163 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 47 7 5 30

164 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 37, 28 7 3,5 20

165 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 53, 28 7 6 30

166 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 28 6 3 15

167 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 60 9 4 30

168 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 30 6 3 20

169 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 28 6 3 15

170 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 47 8 7 30

171 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 31 5 3,5 20

172 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 3 63, 52, 28 6,5 7 30

173 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 62 6 6,5 30

174 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 40 5 5 35

175 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 40 5 4 35

176 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 26 5 3 15

177 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 56 7 5 30

178 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 54 7 5 30

179 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 54 8 4,5 30

180 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 55 7 4 30

181 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 35, 28 6 5 20

182 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 38 6 4 20

183 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 60, 48 7 7 30

184 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 59 7 6 35

185 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 33 6 3,5 20

186 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 3 55, 30, 28 7 5 30

187 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 3 26, 28, 26 5 4 15

188 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 34 5 4 20

189 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 3 60, 57, 28 7 8 30

190 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 38,32 7 5 20

191 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 30 7 4 15

192 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 28 6 3 15



193 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 37, 63 7 8 30

194 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 43, 52 7 6 25

195 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 50, 36 8 4 25

196 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 50 8 4 30

197 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 36 6 3 20

198 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 50 8 4 30

199 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 76 6 6 40

200 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 50 6,5 5 30

201 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 37, 40 7 6 20

202 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 38, 38 6,5 5 20

203 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 45 6 5 25

204 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 3 35, 28, 32 5 5 20

205 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 35 5 4 20

206 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 30 4 3,5 15

207 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 62 7 5 30

208 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 54 7 4 30

209 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 60 7 5 30

210 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 60 6 4 30

211
Acer platanoides  Klon zwyczajny

2 150, 104 9 10 80

Drzewo nadpalone, w kolejnych 
sezonach wegetacyjnych nie rokuje na 
przeżycie

212 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 32 5 2,5 15

Drzewo nadpalone, w kolejnych 
sezonach wegetacyjnych nie rokuje na 
przeżycie

213 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 178 20 9 80

Drzewo nadpalone, w kolejnych 
sezonach wegetacyjnych nie rokuje na 
przeżycie

214 Salix alba Wierzba biała 1 254 16 18 70

Drzewo nadpalone, w kolejnych 
sezonach wegetacyjnych nie rokuje na 
przeżycie

215 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 78 8 6 20
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gatunek Ilość sztuk

obwód / pow.

(cm/m2) wysokość (m)
rzut korony

(m)

miąższość 

drewna (m3)
uwagi

1 1
Tilia cordata  Lipa drobnolistna

1 365 25 12 8,26

2 2
Tilia cordata  Lipa drobnolistna

1 290 25 12 6,34

3 3
Acer platanoides  Klon zwyczajny

2 170, 140 16 10 3,10

4 4
Tilia cordata  Lipa drobnolistna

1 300 25 15 5,47

5 5
Acer platanoides  Klon zwyczajny

1 64 7 8 0,11

6 6
Acer platanoides  Klon zwyczajny

1 115 9 8 0,47

7 9 Acer platanoides  Klon zwyczajny 1 100 9 10 0,37

8 10 Prunus padus  Czeremcha zwyczajna 1 35 7 3 0,03

9 14
Tilia cordata  Lipa drobnolistna

1 196 17 10 2,54

10 19
 Betula pendula Brzoza brodawkowata

1 30 7 3 0,02

11 20 Acer platanoides  Klon zwyczajny 1 56 8 5 0,10

12 22 Acer platanoides  Klon zwyczajny 1 28 5 2 0,02

13 25 Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 57, 51 10 5 0,23

14 26
Betula pendula Brzoza brodawkowata

1 65 10 4 0,16

15 27 Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 60, 70 10 4 0,30

16 28
Betula pendula Brzoza brodawkowata

1 53 8 3 0,09

17 29
Betula pendula Brzoza brodawkowata

1 70 10 4 0,19

18 30
Betula pendula Brzoza brodawkowata

1 50 10 4 0,10

19 31
Betula pendula Brzoza brodawkowata

1 78 8 5 0,20

20 32 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 84 10 6 0,29

21 33 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 51 10 5 0,10

22 34 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 64 10 6 0,16

23 35 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 1 50 8 4 0,08

24 36 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 46, 52 8 5 0,17

25 37 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 55 8 4 0,10

26 38 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 57 8 4 0,10

27 39 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 62 9 4 0,14

28 43 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 52, 57 8 5 0,23

29 51 Picea abies  L. Świerk pospolity 1 56 11 4 0,14

30 52 Picea abies  L. Świerk pospolity 1 34 9 2 0,04

31 53 Picea abies  L. Świerk pospolity 1 59 11 4 0,12

32 54 Picea abies  L. Świerk pospolity 1 39 9 3 0,06

33 55 Picea abies  L. Świerk pospolity 1 44 10 3 0,08

34 56 Picea abies  L. Świerk pospolity 1 38 9 2 0,05

35 57 Larix decidua Modrzew europejski 1 95 10 3 0,35

36 58 Larix decidua Modrzew europejski 1 54 10 2 0,11

37 59 Larix decidua Modrzew europejski 1 90 10 2 0,33

Tabela 2. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia



38 60 Larix decidua Modrzew europejski 1 68 10 5 0,19

39 61 Larix decidua Modrzew europejski 1 64 10 4 0,17

43 78 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 130 14 10 0,92

44 79 Salix caprea Wierzba iwa 1 86 12 7 0,34

45 80 Salix caprea Wierzba iwa 8
63, 40, 38, 41, 
35, 36, 37, 39 

10 7 0,35

46 81 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 34 7 3 0,03

47 82 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 28 7 2,5 0,02

48 83 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 80 12 5,5 0,32

49 84 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 28 7 3 0,02

50 85 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 52 11 5 0,11

51 86 Salix caprea Wierzba iwa 1 83 6 6 0,16

52 87 Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 77, 87 14 8 0,67

53 88 Salix caprea Wierzba iwa 4 77, 56, 64, 85 11 9 0,91

54 89 Crataegus media Głóg pośredni 1 30 7 2,5 0,03

55 90 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 2 22, 25 3,5 3 0,02

56 91 Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 72,74 14 7 0,61

57 92 Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 68,77 13 9 0,61

58 93 Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 74, 56 13 5 0,44

59 94 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 31 4 7,5 0,02

60 95 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 48, 38 5 5,5 0,08

61 96 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 62 6 5 0,09

62 97 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 36 5 3 0,02

63 98 Salix caprea Wierzba iwa 1 20m2

64 99 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 40 5 3 0,03

65 100 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 44 8 4 0,06

66 101 Salix caprea Wierzba iwa 1 9m2

67 102 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 43 8 3 0,06

68 103 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 50 5 2,5 0,05

69 104
Sambucus nigra L. Bez czarny

2 4m2, 6m2

70 105
Sambucus nigra L. Bez czarny

1 6m2

71 106 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 177 15 16 2,46

72 107 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 155 15 7 1,96

73 108 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 215 15 14 3,74

74 109 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 135 17 8 1,60

75 110 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 114 17 6 1,12

76 111 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 35 6 2,5 0,03

77 112 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 28 6 2,5 0,02

78 113 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 28 5 2,5 0,02

79 114 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 28 5 2,5 0,02

80 115 Quercus robur  Dąb szypułkowy 1 105 16 7 0,60

81 116 Quercus robur  Dąb szypułkowy 1 72 16 5 0,29



82 117 Quercus robur  Dąb szypułkowy 1 80 16 5 0,49

83 118 Quercus robur  Dąb szypułkowy 1 106 18 8 0,73

84 119 Quercus robur  Dąb szypułkowy 1 110 18 9 0,77

85 120 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 140 20 8 1,91

86 121 Quercus robur  Dąb szypułkowy 1 60 12 7 0,17

87 122 Quercus robur  Dąb szypułkowy 1 123 17 11 1,03

88 123 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 177 15 11 2,46

89 124
Sambucus nigra L. Bez czarny

3 9m2, 6m2, 5m2

90 125
Sambucus nigra L. Bez czarny

1 6m2

91 126
Sambucus nigra L. Bez czarny

3 6m2, 2m2, 4m2

92 127
Prunus cerasifera  Śliwa ałycza

1 49 5 5 0,05

93 128 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 157 15 8 1,96

94 129 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 89 14 4,5 0,55

95 130 Quercus robur Dąb szypułkowy 1 120 12 10 0,68

96 131 Quercus robur Dąb szypułkowy 1 186 14 13 1,91

97 132 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 104 11 7 0,46

98 133
Prunus cerasifera Śliwa ałycza

1 62 6 8 0,10

99 134 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 62 5 9 0,08

100 135 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 48 8 4 0,07

101 136 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 40 7 4 0,05

102 137 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 40 6 5 0,04

103 138 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 32 6 5 0,02

104 139 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 53 7 7 0,08

105 140 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 39, 36 8 5 0,05

106 141 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 56 8 6 0,10

107 142 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 55 11 6 0,14

108 143 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 97 14 8 0,53

109 144 Betula pendula Brzoza brodawkowata 3 47, 80, 84 16 12 1,02

110 145 Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 70, 86 16 10 0,76

111 146 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 68 10 7 0,19

112 147 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 54 9 6 0,10

113 148 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 58 9 6 0,11

114 149 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 83 10 7 0,27

115 150 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 65 10 4 0,15

116 151 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 45 8 4 0,06

117 152 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 34 8 3 0,04

118 153 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 32 8 3 0,03

119 154
Prunus padus  Czeremcha zwyczajna

3 53, 65, 78 7 8 0,38

120 155
Prunus padus  Czeremcha zwyczajna

1 36 6 3 0,03

121 156 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 29 7 2 0,02

122 157 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 65 8 7 0,14



123 158
Prunus padus  Czeremcha zwyczajna

2 30, 29 7 4 0,06

124 159 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 40 6 3 0,04

125 160 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 39 5 3 0,03

126 161 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 50 7 7 0,07

127 162 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 60 5 6 0,07

128 163 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 47 7 5 0,06

129 164 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 37, 28 7 3,5 0,06

130 165 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 53, 28 7 6 0,10

131 166 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 28 6 3 0,02

132 167 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 60 9 4 0,13

133 168 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 30 6 3 0,02

134 169 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 28 6 3 0,02

135 170 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 47 8 7 0,07

136 171 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 31 5 3,5 0,02

137 172 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 3 63, 52, 28 6,5 7 0,16

138 173 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 62 6 6,5 0,09

139 174 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 40 5 5 0,03

140 175 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 40 5 4 0,03

141 176 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 26 5 3 0,01

142 177 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 56 7 5 0,09

143 178 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 54 7 5 0,08

144 179 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 54 8 4,5 0,09

145 180 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 55 7 4 0,09

146 181 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 35, 28 6 5 0,06

147 182 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 38 6 4 0,03

148 183 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 60, 48 7 7 0,16

149 184 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 59 7 6 0,10

150 185 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 33 6 3,5 0,03

151 186 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 3 55, 30, 28 7 5 0,14

152 187 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 3 26, 28, 26 5 4 0,04

153 188 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 34 5 4 0,02

154 189 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 3 60, 57, 28 7 8 0,21

155 190 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 38, 32 7 5 0,07

156 191 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 30 7 4 0,03

157 192 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 28 6 3 0,02

158 193 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 37, 63 7 8 0,15

159 194 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 43, 52 7 6 0,09

160 195 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 50, 36 8 4 0,12

161 196 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 50 8 4 0,08

162 197 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 36 6 3 0,03

163 198 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 50 8 4 0,08



164 199 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 76 6 6 0,14

165 200 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 50 6,5 5 0,06

166 201 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 37, 40 7 6 0,09

167 202 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 2 38, 38 6,5 5 0,08

168 203 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 45 6 5 0,05

169 204 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 3 35, 28, 32 5 5 0,07

170 205 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 35 5 4 0,02

171 206 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 30 4 3,5 0,02

172 207 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 62 7 5 0,11

173 208 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 54 7 4 0,08

174 209 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 60 7 5 0,10

175 210 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 60 6 4 0,09

176 211
Acer platanoides  Klon zwyczajny

2 150, 104 9 10 1,14

177 212 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 32 5 2,5 0,02

178 213 Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 1 178 20 9 3,06

179 214 Salix alba Wierzba biała 1 254 16 18 3,55

78,25Łącznie szacowana ilość drewna do pozyskania:
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